


MO evid. ¢. sml.: 6440-0110-2024-031

Ugelem této smlouvy je provedeni oprav elektroinstalace a vymalby v arealu VU Brdy SMU kéta
Praha s cilem zajisténi fadného stavebné technického stavu objektu.
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2.1.1.

2.1.2.

2.2

2.3.
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2.6.

2.7.

Clanek 2
Pifedmét smlouvy

Predmétem smlouvy je zavazek zhotovitele provést pro objednatele dilo s nazvem: ,,PS 0110 -
VU Brdy SMU kéta Praha - Oprava elektroinstalace, vymalba“, kterym se rozumi souhrn
nasledujicich plnéni:

Realizace dodavek a praci souvisejicich s provedenim vySe uvedeného dila, které jsou nutné k
provedeni dila, vCetné zajisténi ekologické likvidace vzniklych odpadt v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Provedeni vSech potfebnych zkousek ovéfujicich fadné provedeni dila, prokazujici bezpecny
provoz a funk¢nost dila vcéetné predani vSech dokladu.

Podrobna specifikace dila podle ¢l. 2.1. smlouvy je obsazena v zadani vybérového tizeni ,,PS
0110 - VU Brdy SMU kéta Praha - Oprava elektroinstalace, vymalba®, s..
N006/24/V00018979, v ptiloze ¢. 1 - Upfesnéni podminek realizace vefejné zakazky, ktera je
nedilnou soucasti této smlouvy.

V ramci plnéni této smlouvy zhotovitel zabezpeci vSechny dalsi souvisejici prace, nezbytné
k fadnému dokonc¢eni dila. VSechny prace souvisejici s provadénim dila (véetné vSech
poplatki a kauci), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpecit, jsou kryty
cenou dila.

Zhotovitel prohlasuje, ze ma odbornost odpovidajici plnéni predmétu dila podle smlouvy a ze
se za vyuziti svych odbornych znalosti a zkusenosti peclivé a podrobné seznamil s mistem
plnéni, smluvni dokumentaci, vécmi a podklady, které mu predal objednatel, a pokyny, které
sdélil objednatel, zkontroloval je a prohlasuje, Ze:

a) si vyjasnil pfipadné nejasnosti, zjisténé vady, rozpory, opomenuti, netplné popisy,
pfipominky a jiné jejich nedostatky;

b) neshledal ke dni uzavieni smlouvy jejich nevhodnost, které by prekazely fadnému zahajeni,
provadéni a dokonceni plnéni smlouvy;

c¢) neshledal ke dni podpisu smlouvy zZadné nedostatky ¢i rozpory v pfedané dokumentaci
zejména rozpory mezi jednotlivymi ¢astmi ptredané dokumentace nebo jiné vady, které by
neumoznovaly provedeni pfedmétu této smlouvy;

d) neshledal zadné zavady v rozsahu svého plnéni, které by branily splnéni smlouvy,
dokonceni dila, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnymi obecné
zavaznymi pravnimi predpisy, technickymi ptredpisy, technickymi pravidly nebo pozadovanou
urovni vysledné kvality ¢i parametry dila;

e) ma k dispozici vSechny podklady a informace potfebné k provedeni a dokonceni dila.
Zhotovitel objednateli odpovidd za veskeré po podpisu smlouvy zjisténé vady, rozpory
¢i nedostatky, které mél a mohl s vynalozenim odborné péce zjistit podle tohoto ustanoveni
smlouvy pied jejim podpisem.

Zhotovitel se zavazuje provést na své ndklady a nebezpeci dilo popsané v tomto clanku
smlouvy, fadné¢ a vcas je predat objednateli ve lhut¢ podle €l. 4 smlouvy. Objednatel se
zavazuje fadné provedené dilo pfevzit a zaplatit za né cenu podle ¢l. 3 smlouvy.

Zhotovitel se dale zavazuje provést pripadné dalSi dodateéné prace, které¢ jsou nutné k
fadnému zpracovani nebo dokoncéeni pfedmétu smlouvy, jejichz potiebnost ke splnéni ucelu
této smlouvy je objektivné doloZena, vyvstala az v prib&hu plnéni dila a nebylo mozné je pri
vynalozeni nalezité péce predvidat pred uzavienim smlouvy (dale jen ,,viceprace®).

Smluvni strany se dale dohodly, ze pokud v pribéhu provadéni dila bude zjisténo, ze nekteré
prace, ¢innosti a dodavky obsazené v predmétu dila a cenové nabidce nejsou nutné k fadnému
provedeni dila, (dale jen ,,ménéprace), musi byt pfesné specifikovany zapisem ve stavebnim
deniku. Neprovedeni ménépraci miize byt u¢inéno az po rozhodnuti a odsouhlaseni zastupcem
objednatele ve vécech technickych a po uzavieni dodatku k této smlouve.

Clanek 3
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Cena za dilo

Smluvni strany se ve smyslu zakona ¢. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdéjsich predpisd,
dohodly na celkové, nejvySe piipustné cené¢ za dilo, specifikované v ¢lanku 2 smlouvy,
a to ve vysi:
235.067,79 K¢ bez DPH
284.432,03 K¢ s DPH
(Slovy: DvéstéosmdesatctyritisicCtyristatiicetdva 03/100 korun ceskych).

K celkové cené dila bez DPH bude uctovana dan z ptidané hodnoty ve vysi platné v dobé

poskytnuti zdanitelného plnéni. V dob¢ uzavieni této smlouvy je zakonem stanovena sazba

DPH ve vys§i 21 %, coz €ini 49.364,24 K& a celkova cena za dilo véetné DPH tedy ¢ini

284.432,03 K¢.

Smluvni strany si sjednévaji, ze legislativni zména zakonné sazby DPH je pro n¢ zavazna a

nevyzaduje uzavieni dodatku ke smlouve.

Smluvni strany se dohodly, ze zhotovitel, ktery v dob& uzavieni smlouvy neni platcem DPH,

ale v prubéhu plnéni této smlouvy se stane platcem DPH, je opravnén objednateli ti¢tovat

pouze cenu, kterou uvedl v cenové nabidce, a to bez naroku navyseni smluvni ceny o DPH.

Podrobna skladba ceny za dilo podle této smlouvy, kdy jednotkové ceny a celkova cena jsou

uvedeny v cenové nabidce v pfiloze ¢.2 této smlouvy. V téchto cenach jsou jiz zahrnuty

veskeré naklady zhotovitele spojené s plnénim této smlouvy (vSechny prace, ¢innosti a dodani
véci nezbytnych pro fadné provedeni a dokonceni dila a odstranéni vSech jeho vad a splnéni
ostatnich povinnosti zhotovitele plynoucich z této smlouvy).

Zhotovitel ma podle této smlouvy pravo na zaplaceni ceny pouze skute¢né provedenych praci

a poskytnutych dodavek. Prace a dodavky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem

uctovany ani fakturovany.

Cena dila mtize byt zvySena dohodou smluvnich stran pouze v ptipadé vicepraci podle ¢l. 2.6.

smlouvy. Povinnost realizovat viceprace a pravo na jejich thradu ma zhotovitel az po uzavieni

dodatku k této smlouve.

Potiebu provedeni vicepraci a jejich vymezeni (formou vykazu vymér, popf. s vykresovou

dokumentaci) je zhotovitel povinen pisemné oznamit objednateli bez zbyte¢ného odkladu.

Pozadavek na zmény ze strany objednatele (viceprace a zamény materiald, prvk a hmot) neni

zhotovitel opravnén odmitnout v piipade€, ze bude nezbytny k naplnéni ucelu a predmétu této

smlouvy.

Piipadné viceprace budou ocenovany takto:

a) v pfipad¢ polozky obsazené v cenové nabidce bude pouzita jednotkova cena z cenové
nabidky, maximalné viak do vySe smérnych cen stavebné montaznich praci URS Praha,
a.s., platnych v dob¢ realizace téchto praci;

b) v ostatnich pfipadech budou viceprace ocenovany podle kataloghi popisti a smérnych cen
stavebné montaznich praci URS Praha, a.s., platnych v dobé realizace téchto praci,
ptipadné individualni kalkulaci naklad praci neobsazenych v téchto cenicich.
Agregované polozky nejsou pripustné.

Clanek 4
Cas a misto plnéni

Termin pfedani a pfevzeti pracovisté: bez zbytecného odkladu, nejpozdéji do 5 pracovnich dnti
od G¢innosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s¢l. 12.1. smlouvy vyfidit si
v dostate¢ném piedstihu potiebna povoleni ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského
objektu.

Termin piedani zhotovitel dohodne s kontaktni osobou objednatele pro véci technické
uvedenou v zahlavi smlouvy.

Termin zah4jeni plnéni: do 5 pracovnich dnt od pfedani a pievzeti pracoviste.

Termin pro ukonceni stavebnich praci a pro piedani a pfevzeti dila: nejpozdé€ji do 30
pracovnich dnid od ucinnosti smlouvy. Tento termin lze prodlouzit pouze na zakladé
uzavien¢ho dodatku ke smlouvé po dohod¢ smluvnich stran, v piipadé nutnosti provést
viceprace, nebo v pripad¢ vyskytu skute¢nosti, které nebylo objektivné mozné v dob€ uzavieni
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smlouvy predvidat, tj. po pfechodnou dobu branily v provadéni dila a vznikly bez zavinéni na
strané zhotovitele.

Objednatel zptistupni misto plnéni v pracovni dny Po - P4 od 7:00 - do 16:00 hod., soboty,
nedéle a statni svatky pouze po dohod¢ s velitelem vojenského objektu.

Mistem plnéni je areal ve spravé PS 0110 Jince

- vojensky objekt: CE: 01-90-31 - VU Brdy SMU koéta Praha

- stavebni objekt: I.¢. 001 - Spojovaci budova, v k.i. Nepomuk v brdech, obec Nepomuk, p.c.
447 zapsano na LV ¢. 3 vedeném u Katastralniho ufadu pro StfedocCesky kraj se sidlem v
Praze, Katastralni pracovisté Piibram.

Clanek 5
Podminky provadéni dila

Objednatel povetil jako svého zastupce k:

a) predani pracoviste;

b) poskytnuti nezbytné soucinnosti zhotoviteli;

c) provadéni kontroly postupu realizace a kvality provadéného dila ve smyslu § 2593

a§2626 0Z;

d) odsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek;

e) prevzeti dokonceného dila

osobu uvedenou v zahlavi smlouvy jako kontaktni osobu ve vécech technickych.

O pfedani véci k provedeni dila bude sepsan zapis, ktery bude obsahovat informace o tom, co

a v jakém stavu a rozsahu bylo pfedano, kdo predal a prevzal, kdy a kde k prevzeti doslo.

Zhotovitel je povinen zabezpecit bezplatné skladovani a zajisténi prevzatych véci k provedeni

dila a jiz zhotovenych casti dila proti ztratam, odcizeni a poskozeni, a to az do doby jejich

predani objednateli.

Funkci technika ve vécech bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen ,,BOZP*) vykonava

za objednatele kontaktni osoba objednatele ve vécech BOZP.

Osoba opravnéna jednat ve vécech BOZP za objednatele na pracovisti:

a) je opravnéna upozoriovat zhotovitele na nedostatky v uplathovani pozadavkd na
bezpecnost a ochranu zdravi pii praci zjisténé na pracovisti prevzatém zhotovitelem dila a
vyzadovat bezodkladn€¢ zjednani napravy;

b) je opravnéna davat zavazné podnéty a ukladat opatieni k zajisténi bezpe€nosti a ochrany
zdravi pfi praci a pii stanovovani pracovnich nebo technologickych postupt;

c) je opravnéna kontrolovat zabezpeCeni obvodu pracovisté, vCetné vstupu a vjezdu na
pracoviste;

d) organizuje terminy kontrolnich dnii za ucasti zhotovitele nebo osoby jim povéiené;

e) provadi zapisy o zjisténych nedostatcich v bezpe€nosti a ochrané zdravi pii praci na
pracovisti, na néz upozornila zhotovitele, a dale zapisuje udaje o tom, zda a jakym
zpusobem byly tyto nedostatky odstranény.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dni pfed zahajenim praci na pracovisti pisemné
informovat technika ve vécech BOZP o pracovnich technologickych postupech, které pro
realizaci zvolil, o feSeni rizik vznikajicich pfi téchto postupech, vcetné opatieni piijatych
k jejich odstranéni. Zhotovitel dila bude provadét na pokyn technika ve vécech BOZP na
stavbé veskera opatfeni z hlediska zajisténi bezpec¢nosti a ochrany zdravi pii praci v souladu
s ustanovenimi zakona ¢. 309/2006 Sb., ve znéni pozdé&jSich predpisi a nafizenim vlady ¢.
591/2006 Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
pracovistich. Naklady zhotovitele dila na zajisténi bezpeCnosti a ochrany zdravi pii praci
v souladu s ustanovenimi zakona ¢. 309/2006 Sb., ve znéni pozd¢jSich predpist a natizenim
vlady ¢. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové cen¢ dila. V ptipadé zjisténi ze strany Statniho
uradu inspekce prace, mistné piislusného oblastniho inspektoratu prace, ze byla na stavbé
provedena nedostatecna opatieni k zajisténi bezpe¢nosti a ochrany zdravi pii praci a bude-li
objednateli udélena pokuta, bude tato pokuta brana jako skoda zplisobena objednateli ze strany
zhotovitele a zhotovitel uhradi objednateli ¢astku stejné vyse jako je pokuta.
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Zhotovitel se zavazuje k sou¢innosti ve vécech BOZP i za své poddodavatele.

Pti predani pracovisté bude zhotovitel seznamen s podminkami provadéni stavebnich praci
v arealu objednatele, s hranici pracovisté, pfipojovacimi body elektrické energie, vody,
kanalizace atd., se zakresy znamych tras podzemnich vedeni inZenyrskych siti a nadzemnich
rozvodu a zatizeni.

Zhotovitel je povinen seznamit se pii protokoldrnim prevzeti pracovisté s rozmisténim a trasou
podzemnich a nadzemnich vedeni na pracovisti, kterd nejsou predmétem dila, a tato vhodnym
zptsobem ochranit, aby provadénim dila nedoslo k jejich poskozeni. Zhotovitel je povinen
dodrzovat vSechny podminky spravct inzenyrskych siti a nese odpovédnost za Skody vzniklé
v disledku jejich nedodrzeni. V piipadé odkryti stavajicich inzenyrskych siti a pted jejich
opetovnym zakrytim je ptedd pifisluSnym sprévciim siti a provede zapis do stavebniho deniku
s prohlasenim o jejich neporusenosti.

Zhotovitel je povinen po celou dobu provadéni dila dodrzovat na pievzatém pracovisti a na
pristupovych komunikacich (budou specifikovany pii predani pracoviste) Cistotu a poradek.
Pfistupové komunikace musi ziistat trvale prijezdné (popt. prichodné), v piipadé jejich
poskozeni uvede zhotovitel tyto komunikace do ptivodniho stavu pied poskozenim. Pokud
zhotovitel tyto komunikace znecisti, je povinen provést neprodleng jejich uklid. Zhotovitel
odstrani a vyklidi prostor zafizeni pracovist€é nejpozdéji do dne pieddni a pievzeti
dokonceného dila.

Prevzetim pracovisté zhotovitel piebira v plném rozsahu odpovédnost za dodrzovani
prislusnych pravnich piedpist v oblasti bezpeCnosti a ochrany zdravi pii praci, pozarni
ochrany, ochrany zivotniho prostiedi, hygieny a ekologie ve stavbou dotcenych prostorech
véetné pristupovych komunikaci do téchto prostor.

Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen vést stavebni denik ode dne prevzeti pracovisté do
ukonceni praci, do kterého bude pravidelné zapisovat vSechny skutecnosti dilezité pro vedeni
dila, zejména prevzeti pracovisté, vyzvu k provéteni zakryvanych praci, provedeni a vysledky
zkousek a méfeni, svolani kontrolniho dne, vysledky z kontrolniho dne, odstranéni vad a
nedodélkid zjisténych pti kontrolni prohlidce, zaznamy o mimotadnych udalostech, vyklizeni
pracovisté. Zaznamy ve stavebnim deniku musi obsahovat udaje o vSech skutec¢nostech, které
maji vliv na provadéni dila tak, aby zachycovaly realny prub&h praci. Zapisy ve stavebnim
deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro vypracovani dodatk
smlouvy. Béhem pracovni doby musi byt stavebni denik na pracovisti trvale piistupny vsem
opravnénym osobam, kdy musi obsahovat originalni listy, které musi byt ocCislovany a
potiebné mnozstvi kopii pro odd€leni dalSim osobam, které svym podpisem prokazuji
opravnéni k vykonu této Cinnosti. Zhotovitel je povinen pfedat objednateli pti predani dila
original stavebniho deniku.

Kontaktni osoba objednatele pro véci technické je opravnéna sledovat obsah stavebniho
deniku a k zapisim zhotovitele pfipojovat své stanovisko. Nesouhlasi-li zastupce zhotovitele
pro véci technické se zapisem zastupce objednatele do stavebniho deniku, musi k tomuto
zapisu piipojit své stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnd, jinak plati, Ze se znénim zapisu
souhlasi. Dojde-li k rozporu, budou tyto feSeny v pfimétené 1hlité dohodou smluvnich stran.

Objednatel je prostiednictvim osoby ve vécech technickych opravnén prubézné kontrolovat
kvalitu provadénych praci a kvalitu dodavek. Pfi nedodrzeni kvality je objednatel
prostiednictvim osoby ve vécech technickych opravnén pierusit realizaci nekvalitné
provadénych praci s odivodnénim, kdy zapisem do stavebniho deniku uvede divod pieruseni
a pocatek lhdty preruSeni provadénych praci. Zhotovitel prostfednictvim osoby pro véci
technické je k tomuto zapisu o preruseni praci povinen piipojit své stanovisko nejpozd¢ji do 3
pracovnich dnd, jinak plati, Ze se znénim zépisu souhlasi. Ukonceni preruSeni praci musi byt
odsouhlaseno zastupci objednatele i zhotovitele pro véci technické a uvedeno ve stavebnim
deniku, a to az po zjednani napravy vadného plnéni. O dobu, po kterou bylo nutno provadéni
dila prerusit, se neprodluzuje doba plnéni dila. Zhotovitel nema narok na thradu naklada
spojenych s pierusenim provadéni dila.

Zhotovitel je prostfednictvim osoby pro véci technické opravnén pierusit provadéni praci
pouze v nezbytném rozsahu, a to v ptipadé nepredvidatelnych prekazek (napt. zjisténé vady v
dokumentaci, rozpory ve vykazu vymér, nevhodnosti véci nebo piikazu atd.), které brani
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zhotoviteli pokra¢ovat v fadném provadéni dila. Tuto skutecnost bezprostiedné (tj. ithned po
zjisténi) oznami pisemné (formou e-mailové zpravy) osobé¢ objednatele ve vécech technickych
a o preruSeni praci provede zapis do stavebniho deniku, avSak neni opravnén pozastavit
provadéni dila bez souhlasu objednatele. Osoba objednatele ve vécech technickych posoudi
odtiivodnéni pieruSeni praci a do stavebniho deniku pfipoji své stanovisko nejpozdéji do 3
pracovnich dnil, jinak plati, Ze se znénim zéapisu souhlasi. Pokud se nevhodnost tyka pouze
casti dila, tak je zhotovitel povinen pokracovat v provadéni ¢innosti, jichz se nevhodnost
netykda. Bez splnéni téchto nalezitosti a pisemného souhlasu zastupce objednatele je pieruseni
praci nedivodné a neplatné. Ukonceni preruSeni praci musi byt odsouhlaseno zastupci
objednatele i zhotovitele pro véci technické a uvedeno ve stavebnim deniku.
V ptipadé, ze dojde k prodleni s plnénim dila z dGvodt uvedenych v ¢l. 5.12. této smlouvy
nebo neocekdvanych okolnosti (vy$8i moci), které nastaly bez zavinéni n€kterého z ucastnikti
smluvnich stran ve smyslu ustanoveni § 2913 odst. 2) OZ, ma zhotovitel pravo na prodlouzeni
terminu plnéni dila o stejny pocet dni trvani téchto okolnosti.
Pozada-li o to zhotovitel, umozni mu objednatel odbér elektrické energie a vody. Podminky
odbéru, vcetné¢ zplisobu thrady nakladl, budou dojedndny samostatnym smluvnim vztahem
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody predstavuje
vlastni ndklady zhotovitele.
Zhotovitel zodpovida za zabezpeceni pracovisté (zajisténi proti kradezi, za jeho stfezeni).
Zhotovitel je povinen chranit stavbu pred vesSkerymi piipadnymi Skodami, zplsobenymi
povétrnostnimi vlivy, jako je zate¢eni apod. VSechna opatfeni s timto souvisejici jsou zahrnuta
v cen¢ dila.
Zhotovitel je opravnén realizovat dilo ve spolupraci sjinymi subjekty - poddodavateli.
Zhotovitel je ptitom pln¢ odpoveédny za provadéni praci svych poddodavateld. Zhotovitel je
povinen, vyzve-li ho ktomu objednatel, piedlozit objednateli seznam vsSech svych
poddodavateli. Zménu poddodavatele, jehoz prostiednictvim zhotovitel prokdzal v ramci
vybérového fizeni na realizaci dila kvalifika¢ni pfedpoklady, neni zhotovitel opravnén provést
bez ptedchoziho pisemného souhlasu objednatele. Veskeré odborné prace musi vykonavat
pracovnici zhotovitele nebo poddodavateli majici pfislusnou kvalifikaci. Doklad o jejich
kvalifikaci je zhotovitel na pozadani objednatele povinen piedlozit.
Zhotovitel je povinen zajistit svym pracovnikim a pracovnikiim svych poddodavatelt
viditelné firemni oznaceni. Zhotovitel v plné mife odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi
vSech osob v prostoru pracovi§té a zabezpeci jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomuickami.
Pti provadéni dila se zhotovitel zavazuje dodrzovat platné pravni predpisy. Smluvni strany se
dohodly, e platné CSN jsou pro tcely této smlouvy povazovany za zdvazné.
Zhotovitel se zavazuje pouzivat pii provadéni dila pouze vyrobky, které spliiuji technické
pozadavky stanovené zakonem ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve
znéni pozdéjsich predpist, a predpisy souvisejicimi. Veskeré materidly, zatizeni apod. pouzité
pii zhotovovani dila budou nové (tzn. vyrobené ne diive nez vroce 2022), nepouzité,
nerepasované a budou odpovidat veSkerym platnym technickym normam a piedpisim. Tuto
skutecnost zhotovitel na vyzadani doloZzi ptislusnymi doklady.
Zhotovitel se zavazuje nezatizit dilo zaddnymi pravy tfetich osob. Zhotovitel odpovida za
pripadné poruseni prav z prumyslového nebo jiného dusevniho vlastnictvi tfetich osob.
Pti provadéni dila zhotovitel:
- zajisti ochranu stavajicich stavebnich prvkl stavby (napf. vnitinich parapetl) tak, aby
nedoslo k jejich poskozenti;
- zajisti, aby nedochdzelo k §ifeni prachu z prostor, ve kterych budou probihat stavebni

prace (plachty apod.);
- provede po dokonceni stavebnich praci kone¢ny uklid tak, aby byly prostory pfipraveny k
uzivani.
Clanek 6
Nakladani s odpady

Pivodcem odpadu, ktery pifi provadéni dila vznikne (s vyjimkou odpadu podle odst. 6.2.
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smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajisti na vlastni naklady odstranéni tohoto odpadu
v souladu se zdkonem €. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdé&jsich predpisi. U odpadii
materialt,, pro které je to z divodu jejich legislativniho odstranéni nutné, zajisti zhotovitel
prislusné laboratorni rozbory v souladu s platnou pravni Gpravou.

Odpad charakteru druhotné suroviny (napi. méd’, bronz, mosaz, hlinik, olovo, zinek, zelezo,
ocel, cin, smésné kovy — litina, pozinkovany plech apod. a kabely), které se vyskytnou
v prib¢hu realizace predmétu této smlouvy, ziistava majetkem objednatele. Jeho likvidace
(odprodej) bude fesena objednatelem samostatne. Zhotovitel v rdmci realizace predmétu této
smlouvy zabezpeci jeho roztfidéni dle pokynl osoby objednatele ve vécech technickych, a
ulozeni na ureném misté, piip. nalozeni do pfistaveného kontejneru. Misto uloZeni, pfip.
misto pristaveni kontejneru a kontaktni osoba objednatele (Provozniho stfediska 0110 Jince)
pro nakladani s demontovanymi druhotnymi surovinami budou mezi smluvnimi stranami
upfesnény pii zahdjeni plnéni pfedmeétu této smlouvy a zapsany v zapise o predani a pievzeti
pracoviste, ptipadné ve stavebnim deniku.

Clanek 7
Podminky predani dila

Dokoncené dilo zhotovitel pieda objednateli nejpozdéji v terminu sjednaném pro piedani dila
v ¢l. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je opravnén provést a predat dilo jesté pied sjednanym terminem
plnéni. Nejpozdé€ji 3 pracovni dny pied preddnim dila oznami zhotovitel kontaktni osobé
objednatele pro véci technické telefonicky a zarovenn pisemné (formou e-mailové zpravy)
datum a hodinu, kdy dilo pfeda. Soucasné doruci soupis provedenych praci a dodavek, véetné
dokladti uvedenych v ¢l. 7.1.1. této smlouvy. O predani pfedmétu dila bude sepsan pisemny
zapis, ktery za smluvni strany mohou podepsat osoby opravnéné jednat ve vécech
technickych.

K ptejimacimu fizeni doda zhotovitel tyto doklady v ¢eském jazyce:

- atesty (certifikaty) na pouzité materily a vyrobky, zarucni listy, navody k pouziti, prohlaseni
o shod¢ dle platnych pravnich piedpist;

- zapisy a osvédceni o provedenych predepsanych zkouskach, revizich a méfenich ovétujicich
fadné provedeni dila dle platnych pravnich a technickych norem, a pozadavki této smlouvy;

- doklady o likvidaci (uloZeni) odpadii vzniklych v prubéhu provadéni dila;

- original stavebniho deniku, kde bude zapsan postup realizace dila a skutecnosti majici vliv na
jeho kvalitu;

- dalsi doklady, jejichz potieba vznikne v prub€hu provadeéni dila a o nichz bude ucinén
zaznam do stavebniho deniku.

Pii pfedani dila bude za ucasti obou smluvnich stran provedena prohlidka. Zhotovitel se
zavazuje, ze pii predani dila bude pfitomna osoba povéfena statutarnim organem zhotovitele
se znalosti ceského jazyka, ktera bude schopna tesit pfipadné nedostatky zjisténé pti piejimce
dila.

Po provedené prohlidce bude dilo:

a) objednatelem pievzato bez vyhrad a bude uznano za dokoncené a o piedani bude
podepsan zapis o predani a prevzeti dila, nebo

b) objednatel dilo pfevezme s vyhradou ojedinélych drobnych vad, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi nebrani uzivani dila a jeho uzivani podstatnym zplisobem neomezuje,
zjisténé vady budou odstranény nejpozdéji do 5 pracovnich dnit ode dne piedani, pokud se
smluvni strany nedohodnou jinak, nebo

c) objednatel dilo nepievezme, protoze dilo ma vady, a tedy neni dokoncené. O odmitnuti
bude sepsan obéma stranami zapis, ktery bude obsahovat specifikaci vytykanych vad
a vyjadteni obou smluvnich stran.

Zapis o pfedani a prevzeti dila bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu

bylo piedano, kdo predal a prevzal, kdy a kde k pievzeti doslo. Zapis bude za objednatele

podepsan az po odsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek. Dilo bude po dokonceni

objednateli ptedano jako celek.
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Vlastnikem véci, ktera byla zhotoviteli pfeddna k provedeni dila a zhotovovaného dila, je po
celou dobu plnéni dila objednatel.

Nebezpeci vzniku Skody na véci piedané k provedeni dila piechazi z objednatele
na zhotovitele okamzikem pfedani véci a podpisem protokolu o predani véci smluvnimi
stranami.

Nebezpeci Skody na vécech predanych k provedeni dila a provadéném dile az do piedani
objednateli nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovida za vSechny $kody, které vzniknou jeho ¢innosti v disledku provadéni dila
objednateli, pfipadné tfetim osobam, a je povinen vzniklé Skody nahradit nebo odstranit na své
naklady.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé ndhrady Skody se bude hradit pouze skutecna,
prokazatelné vznikla Skoda.

Zhotovitel se zavazuje mit po dobu plnéni piedmétu smlouvy uzavieno pojisténi
odpovédnosti za Skodu zplsobenou jeho Cinnosti v disledku provadéni dila objednateli,
pfipadné tfetim osobam, a to ve vysi pojistného plnéni min. 500.000,- K¢&. Smlouvu o pojisténi
(Gfedné ovétenou kopii) je zhotovitel povinen predlozit objednateli nejpozdéji do 14 dnli od
ucinnosti této smlouvy.

Clanek 10
Zaruka za jakost, vady dila a reklamace

Zhotovitel pfejima zaruku za jakost dila ve smyslu ustanoveni § 2619 OZ po dobu 24 mésict
od predani a pievzeti dokonéeného dila, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstrani vady
zjisténé pii predani dila a specifikované v predavacim protokolu. Zaru¢ni doba nebézi po
dobu, po kterou objednatel nemize uzivat dilo pro jeho reklamované vady. Smluvni strany se
vyslovné dohodly, Ze vyskytne-li se v pribéhu zarucni doby skryta vada dila, ma se za to, ze
touto vadou dilo trpélo jiz v dobé piedani.

Prava z vadného plnéni se fidi ustanovenimi § 2615 a nasl. a 2629 a nasl. OZ.

Reklamace se uplatiiuji pisemné.

Zhotovitel je povinen se k reklamaci pisemné vyjadtit do 5 kalendainich dnd ode dne jejiho
obdrzeni. Ve svém vyjadieni zhotovitel uvede, zda vady uznava (vCetné¢ navrhu zpisobu a
terminu jejich odstranéni), nebo divody, pro¢ vady neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to,
ze je reklamace opravnéna a zhotovitel je povinen odstranit vady do 10 kalendainich dnd od
obdrzeni reklamace. Po uplynuti této lhlity je objednatel opravnén povéfit odstranénim vad
dila jinou odbornou firmu s tim, ze zhotoviteli preuctuje veskeré takto vzniklé naklady a
zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto vynalozené naklady ve 1htité do 15 dnti ode dne
jejich vyuctovani.

O zptsobu vyftizeni reklamované vady bude sepsan protokol.

Zhotovitel je povinen nahradit vSechny Skody, které vzniknou objednateli ¢i tieti osobé
v disledku vady dila.

Clanek 11
Smluvni pokuty a urok z prodleni

V ptipadé, ze zhotovitel nedodrzi termin pfevzeti pracovisté nebo zahdjeni plnéni stavebnich
praci sjednany v ¢l. 4.1. a ¢l. 4.2. smlouvy, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 900,-
K¢, a to za kazdy i zapocaty den prodleni.

V ptipadé, Ze zhotovitel nedodrzi termin pro dokonceni a pfedani dila sjednany v této
smlouvé, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 900,- K¢, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni.

V ptipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s odstraiiovanim vad podle ¢l. 7.2. pism. b),
uvedenych v zapisu o predani a pifevzeti dila, nebo vad podle ¢lanku 10 smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 900,- K¢, a to za kazdy i zapoc¢aty den prodleni
a za kazdou vadu zvlast.

V piipadé prodleni s pfedloZzenim pojistné smlouvy specifikované v ¢l. 9.6. smlouvy, uhradi
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zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 900,- K¢, a to za kazdy i zapoc€aty den prodleni.
V ptipadé, ze zhotovitel vrozporu s ¢l. 5.16. smlouvy provede pfedem neodsouhlasenou
zménu poddodavatele, jehoz prostiednictvim zhotovitel prokazal v ramci vyb&rového fizeni na
realizaci dila kvalifikacni pfedpoklady, nebo n€kterou z odbornych praci bude vykonavat
pracovnik zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez ptislusné kvalifikace, uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 36.000,- K¢.

V ptipadé¢ zjisténi poruseni predpisli bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, pozarni ochrany,
ekologie, vCetné nakladani s odpady (dale jen BOZP), zhotovitelem na pifevzatém pracovisti,
je zhotovitel za kazdé takovéto jednotlivé poruseni ptedpisi BOZP povinen objednateli
uhradit smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K¢.

V pfipadé, Ze zhotovitel oznami objednateli, Ze je dilo dokonceno a ptipraveno k predani
a v prubéhu prejimaciho fizeni objednatel zjisti, Ze tomu tak neni, uhradi zhotovitel objednateli
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢.

V ptipadé€, ze zhotovitel porusi nékterou z povinnosti specifikovanych v ¢l. 12.1. smlouvy,
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢, a to za kazdé jednotlivé
poruseni téchto povinnosti.

V ptipad¢ prodleni objednatele s thradou faktury uhradi objednatel zhotoviteli tirok z prodleni
za kazdy zapocaty den prodleni ve vysi stanovené natizenim vlady ¢. 351/2013 Sb., kterym se
urcuje vyse urokl z prodleni a nékladt spojenych s uplatnénim pohledavky, uréuje odména
likvidatora, likvida¢niho spravce a Clena organu pravnické osoby jmenovaného soudem
aupravuji nékteré otazky Obchodniho véstniku a vefejnych rejstiikti pravnickych osob
a fyzickych osob, ve znéni pozdéjsich predpist.

Smluvni pokuty (respektive urok z prodleni) sjednané touto smlouvou uhradi povinna strana
stran¢ opravnéné na zakladé vytcétovani vystaveného opravnénou stranou. Splatnost si smluvni
strany sjednavaji do 30 dnil po jejich doruceni povinné stran€. Pravo uplatiiovat a vymahat
smluvni pokuty (respektive urok z prodleni) vznika prvnim dnem nasledujicim po marném
uplynuti lhity.

Smluvni pokuty a trok z prodleni hradi povinna strana bez ohledu na to, zda a v jaké vysi
vznikla druhé smluvni stran& $koda. Skoda a jeji néhrada je vymahatelna samostatné vedle
smluvni pokuty. Smluvni strany vyslovné vylucuji pouziti § 2050 OZ.

Smluvni pokuty podle této smlouvy si smluvni strany sjednavaji jako ujednani na samotné
smlouve nezavisla pro ptipad, Ze jejich smluvni vztah z néjakého diivodu zanikne pred radnym
dokoncenim a piedanim dila (napt. dohodou nebo odstoupenim). To znamena, Ze zlstane
zachovano pravo objednatele uplatnovat po zhotoviteli smluvni pokuty, na néz mu vznikl
narok po dobu platnosti smlouvy.

Clanek 12
Zvlastni ujednani

Zhotovitel bere na védomi, Zze mistem plnéni jsou objekty dilezité pro obranu statu ve smyslu

§ 29 zakona ¢&. 222/1999 Sb., o zajistovani obrany CR, ve znéni pozdgjsich predpist. V této

souvislosti se zavazuje dodrzovat nasledujici pozadavky objednatele:

a) Na provadéni dila se nebudou podilet obcané cizi statni prislusnosti, bez statni ptisluSnosti
nebo s n¢kolika statnimi ptislusnostmi (s vyjimkou ob¢ant ¢lenskych stati NATO a EU).

b) Zhotovitel bude dodrzovat veskera interni nafizeni upravujici vstup do téchto objekti,
pfipadné dalsi omezeni stanovena piimym uzivatelem, ktera byla v této souvislosti vydana
prislusnym organem, do jehoZ ptisobnosti tyto objekty duleZzité pro obranu statu nalezi a se
kterymi byl seznamen nejpozd&ji pii piedani pracovisté. Nedodrzeni tohoto ujednani,
mize byt divodem k vystaveni zakazu vstupu pro zaméstnance nebo vydani zdkazu
vjezdu pro dopravni prostiedky.

¢) Kudéleni povoleni vstupu a vjezdu do vojenského objektu piedlozi zhotovitel min. 5
kalendatnich dnti pfed zahajenim praci seznam vSech zaméstnanci, ktefi budou vstupovat
do vojenského objektu (zejména jméno, pfijmeni, datum a misto narozeni, c¢islo
obc¢anského prikazu a adresa trvalého bydlist¢) a seznam registracnich znacek dopravnich
prostiedku.

d) Vystavena povoleni opravnujici ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydana
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uzivatelem se zhotovitel zavazuje vratit nejpozd€ji v terminu ukonceni dila. Nedodrzeni

tohoto ujednani ze strany zhotovitele, opraviluje objednatele k pozastaveni platby

danového dokladu (faktury) do doby odstranéni uvedeného nedostatku zhotovitelem.
Zhotovitel je povinen pisemn¢ sdélit objednateli veskeré zmény tykajici se jeho pravni
subjektivity nejpozdéji do 5 dnli od okamziku, kdy k nim doslo, zejména vstup do likvidace
a prohlaseni upadku, v dané 1htté je zhotovitel rovnéz povinen sdélit objednateli zahajeni
insolvenc¢niho fizeni.

Clanek 13
Zanik zavazku

Smluvni strany se dohodly, Ze zdvazek ze smluvniho vztahu zanikd v téchto pfipadech:

a) splnénim vsech zavazki adné a vcas;

b) dohodou smluvnich stran pfi vzajemném vyrovnani uc¢elné vynalozenych a prokazatelné
dolozenych nédkladt ke dni zaniku smlouvy;

¢) jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné poruseni;

d) jednostrannym odstoupenim od smlouvy objednatelem v piipad€, Ze zhotovitel uvedl
v nabidce informace nebo doklady, které neodpovidaji skutecnosti a mély nebo mohly mit
vliv na vysledek zadavaciho fizeni,

e) jednostrannym odstoupenim objednatele od smlouvy v piipad€, ze bude vici majetku
zhotovitele vyhlaSeno insolvencni fizeni, v némz bude vydano rozhodnuti o ipadku nebo
byl-li vii¢i zhotoviteli insolven¢ni navrh zamitnut pro nedostatek majetku k uhradé
nakladd insolvenéniho fizeni.

Nastanou-li u n¢které ze smluvnich stran skute¢nosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je

tato smluvni strana povinna to ihned bez zbyte¢ného odkladu oznadmit druhé stran€ a vyvolat

jednéni zastupcti opravnénych k podpisu smlouvy.

Chce-li néktera ze stran od této smlouvy odstoupit na zékladé ujednani této smlouvy, je

povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané. V odstoupeni musi byt uveden

divod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje a presna citace ustanoveni smlouvy, které ji

k takovému kroku opraviuje. Bez téchto nalezitosti je odstoupeni neplatné.

Za podstatné poruSeni smlouvy ze strany objednatele se povazuje, jestlize objednatel nesplni

své povinnosti vici zhotoviteli tykajici se penézitého plnéni plynouciho z této smlouvy a

nebude schopen poskytnout zaruku, Ze je splni v nahradnim terminu.

Za podstatné poruSeni smlouvy ze strany zhotovitele se povazuje:

a) prodleni se zahajenim dila déle nez 5 kalendarnich dnli z diivodu leziciho na strané
zhotovitele;

b) prodleni s dokonéenim dila déle nez 10 kalendainich dnd;

¢) pozastaveni praci na provadéni dila bez dohody s objednatelem, na dobu delsi nez 5
pracovnich dnti;

d) neumoznéni objednateli provadét kontrolu provadéni dila;

e) provadéni dila v rozporu s touto smlouvou;

f) nedodrzovani ptisluinych platnych predpisti a CSN pfi provadéni dila;

g) neodstranéni objednatelem zjiSténych a zhotoviteli oznamenych vad zépisem do
stavebniho deniku a v terminu stanoveném ve stavebnim deniku;

h) zména poddodavatele, jehoz prostfednictvim zhotovitel prokazal v ramci
vybérového fizeni na realizaci dila specifikovaného v ¢lanku 2 této smlouvy kvalifikacni
ptedpoklady, bez ptedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Odstoupeni od smlouvy pro podstatné ¢i nepodstatné poruSeni smlouvy se dale fidi

ustanovenim § 2001 a nasl. OZ.

Dojde-li k odstoupeni od smlouvy, bude vzajemné finan¢ni vyrovnani provedeno ocenénim

soupisu provedenych praci, pfi¢emz vSechny naklady spojené s odstoupenim od smlouvy jdou

k tizi strany, ktera porusila smluvni povinnost.

Odstoupi-li nektera ze stran od této smlouvy na zékladé¢ ujednani ztéto smlouvy

vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran jsou nasledujici:
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14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

MO evid. ¢. sml.: 6440-0110-2024-031

a) zhotovitel provede soupis provedenych praci a dodavek ocenény dle zptisobu, kterym je
stanovena cena dila a po jeho odsouhlaseni objednatelem zpracuje ,,dil¢i konecnou
fakturu”;

b) zhotovitel vyklidi a uklidi pracovi§t¢ a vyzve objednatele pisemné na adresu pro
dorucovani korespondence uvedenou v zdhlavi smlouvy k ,.dil¢imu ptedani dila”, pfi
predani se postupuje piiméieng dle ¢l. 7 smlouvy;

¢) smluvni strana, kterd divodné odstoupeni od smlouvy zapficinila, je povinna uhradit
druhé stran€ veskeré naklady ji vzniklé z divodl odstoupeni od smlouvy.

Clanek 14
Zavérecna ujednani

Smluvni strany se dohodly, Ze vztahy v této smlouvé neupravené se fidi OZ. Smluvni strany se
dale dohodly, Ze piipadné spory, které nebudou vyteseny dohodou, budou feseny pied soudem
obecné piislusnym dle sidla objednatele.

Veskera komunikace mezi smluvnimi stranami tykajici se této smlouvy musi byt u€inéna
v pisemné formée, neni-li v textu smlouvy uvedeno vyslovné jinak, a musi byt doru¢ena osobn¢
nebo prostfednictvim doporucené postovni zasilky nebo datové schranky na adresy uvedené
v zéhlavi této smlouvy. V piipadé doruceni jakékoli pisemnosti faxem nebo e-mailem musi
byt nasledné original tohoto dokumentu v listinné podobé dorucen adresatovi osobné nebo
prostfednictvim doporuc¢ené postovni zasilky na adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy.
Smluvni strany sjednavaji pravidla pro doru¢ovani vzajemnych pisemnosti, neni-li doru¢ovano
prostfednictvim datové schranky tak, Ze pisemnost se v pfipadé pochybnosti nebo
nedorucitelnosti povazuje za doruc¢enou nejpozdeji tfetim pracovnim dnem po jejim odeslani
na adresu uvedenou v zdhlavi této smlouvy, nedoruci-li druha strana pisemné ozndmeni o
zmeén¢ adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresat na této adrese zdrzuje a zésilku vyzvedne.
Smluvni strany se dohodly, Zze podle ustanoveni ¢l. 6 Natizeni evropského parlamentu a rady
(EU) 2016/679 o ochrané fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich tdaji a o
volném pohybu téchto daji a o zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné natfizeni o ochrané
osobnich udaji) (dale jen ,,GDPR*), budou zpracovavat osobni udaje a udéluji souhlas se
zpracovanim svych osobnich tdajt, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnéni
pravnich povinnosti pro naplnéni smlouvy.

Smluvni strany se zavazuji zachovavat ml¢enlivost o skute¢nostech, o nichz se dozvédély
v souvislosti s plnénim této smlouvy a nesdélovat je tfetim stranam. Zhotovitel bere na
védomi, Ze objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zdkona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pftistupu
k informacim, ve znéni pozd¢€jSich piedpisti, povinnym subjektem a souhlasi se zvefejnénim
této smlouvy v rezimu tohoto zakona.

Tuto smlouvu lze platné ménit pouze pisemnymi, vzestupné cCislovanymi dodatky,
podepsanych obéma smluvnimi stranami.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu posledni smluvni strany a G¢innosti dnem
uveiejnéni v registru smluv podle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach G¢innosti
nekterych smluv, uvetejiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), ve
znéni pozdéjsich predpist.

Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pied podpisem piecetly a stvrzuji, ze byla
uzaviena po vzajemné shod¢ na jejim obsahu, podle jejich pravé svobodné vile, urcité, vazné
a srozumitelné, nikoliv v tisni za napadné nevyhodnych podminek.

Tato smlouva o 13 listech je vyhotovena pouze v elektronické podobé.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou prilohy:

Ptiloha ¢. 1: Upfesnéni podminek realizace vetejné zakazky - pocet listi: 1
Ptiloha ¢. 2: Cenova nabidka - pocet listi: 7
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MO evid. ¢. sml.: 6440-0110-2024-031

v “ T Digitalné podepsal
Ptiloha ¢. 3: BOZP - pocet list: 3 M I C H A MICHAL MAZEK

Piiloha ¢&. 4: Cestné prohlaseni - pocet listi: 1 v Datum: 2024.08.05
MASEK 15:12:12 +02'00'
V Piibramidne ................

za zhotovitele

Michal Masek
jednatel
Digitalné
V Praze dne.............. INg.  podepro
J a N Datum:

2024.08.09

za objednatele v 09.09:
Petrs %o

Ing. Zdenko Pohranc

Vedouci odd€leni provozu Praha
Agentura hospodafeni s nemovitym majetkem

13/13






CENOVA NABIDKA

Pfiloha ¢.: 2
Kaéd: 01-90-31/001 pocet listl 7
Stavba: PS 0110 - VU Brdy SMU kéta Praha - Oprava elektroinstalace, vymalba
KSO: CC-Cz:
Misto: Datum:
Zadavatel: IC:
DIC:
Zhotovitel: ol
DIC:
Projektant: IC:
DIC:
Zpracovatel; o]
DIC:
Poznamka:
Cena bez DPH 235 067,79
Sazba dané Zaklad dané Vyse dané
DPH zakladni 21,00% 235 067,79 49 364,24
snizena 12,00% 0,00 0,00
Cena s DPH CzZK 284 432,03‘
Projekt:ﬁit Zpracovatel o -
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko -
Objednavatel - ~ Zhotovitel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: __Razitko
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REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kod: 01-90-31/001

Stavba: PS 0110 - VU Brdy SMU kéta Praha - Oprava elektroinstalace, vymalba

Misto: Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kod Popis Cena bez DPH [CZK]

Naklady z rozpoétu 235 067,79
01-90- Vp Brdy SMU kaéta Praha - Oprava elektroinstalace, 235 06779
31/001 vymalba

Strana 227

Cena s DPH [CZK]

284 432,03

284 432,03


















Pfiloha ¢.: 3
Poget listu: 3

PODMINKY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI, POZARNi OCHRANY A

OCHRANY ZIVOTNIHO PROSTREDI NA STAVENISTI (PRACOVISTI)

I. Pfedmét upravy

1.

Podminky bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci, pozarni ochrany a ochrany zivotniho prostredi
(déle jen ,,Podminky*) urcuji nekteré casti obsahu smlouvy o dilo (déle jen ,,smlouva®) a dopliu;ji
ji. Odchylna ujednani ve smlouvé maji prednost pred znénim Podminek.

Pokud z povahy plnéni zhotovitele vyplyva, ze se vykony, ¢innosti nebo jiné povinnosti stanovené
v téchto Podminkach nevztahuji kjeho pfedmétu, plati, Ze se pfisluSnd ustanoveni téchto
Podminek pro plnéni zhotovitele také nepouziji.

I1. Bezpecnost a ochrana zdravi p¥i praci na stavenisSti

L.

Zhotovitel je povinen dodrzovat pravni a ostatni predpisy o bezpecnosti a ochran¢ zdravi pfi praci
(dale jen ,,BOZP*). Pritom se zavazuje dbat téZ pokyni objednatele.

Zjisti-li objednatel, Ze zaméstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdrzuji s védomim
zhotovitele na stavenisti (pracovisti), porusuji povinnosti v oblasti BOZP, ma objednatel pravo
vyzvat zhotovitele, aby podle pokynt objednatele zjednal bezodkladné napravu.

V piipad¢ vice zhotovitelll, jsou zhotovitelé povinni se pfed zahajenim plnéni vzajemné pisemné
informovat o rizicich mozného ohrozeni zZivota a zdravi pfi provadéni plnéni podle smlouvy a
plnéni na né navazujicich nebo snim souvisejicich, o opatienich pfijatych k ochrané pied
pusobenim téchto rizik, ktera se tykaji poskytovani plnéni a stavenisté (pracoviste), seznamit se s
umisténim prostfedkd prvni pomoci, traumatologickym planem a ostatni dokumentaci o BOZP na
stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel se zavazuje pfed zahajenim plnéni svého zavazku poskytnout svym zaméstnanciim a
jinym osobam, které se zdrzuji s jeho védomim na stavenisti (pracovisti) vhodné a pfimétené
informace a pokyny k zajisténi BOZP a o pfijatych opatfenich, zejména ke zdolavani pozart,
poskytnuti prvni pomoci a postupu pii mimofadnych udalostech na stavenisti (pracovisti).

Na zaklad¢ vyzvy objednatele je zhotovitel povinen ptedlozit objednateli doklady o Skoleni
v oblasti BOZP a odborné zptisobilosti svych zaméstnanct a jinych osob, které se s jeho védomim
zdrzuji na stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel a jiné osoby zdrzujici se s jeho védomim na stavenisti (pracovisti) smeji pouzivat pouze
bezpecna elektricka nebo jina zafizeni v souladu s pravnimi piedpisy o technickych pozadavcich
na vyrobky a jsou povinni ptedlozit objednateli na jeho zadost doklady o jejich revizich nebo jiné
doklady osvédcujici splnéni podminek pro jejich bezpeény provoz.

Provizorni osvétleni, ptivody elektrické energie nebo instalace musi zhotovitel ziizovat, udrzovat
a provozovat v souladu s pfislusSnymi pravnimi pfedpisy a platnymi normami.

Zhotovitel je v souladu s piedpisy o BOZP povinen souvisle oplotit stavenisté, poptipadé jeho
samostatnou ¢ast, pokud jejich oploceni nezajistuje objednatel. Oploceni je zhotovitel povinen
udrzovat do doby splnéni zavazku zhotovitele podle smlouvy.

Zaméstnanci zhotovitele se mohou zdrzovat jen na pracovistich nebo v prostorech staveniste, ve
kterych plni pracovni povinnosti pfi plnéni zadvazku zhotovitele a ohledné nichz obdrzeli od
zhotovitele informace a pokyny o BOZP; pfitom pouzivaji pouze piistupové cesty urcené
objednatelem.



10.

11.

12.

13.

III.

Iv.

Skladky a mista pro ulozeni materidlu smi zhotovitel zfidit jen v prostordch uréenych k tomu
objednatelem, a to zpisobem odpovidajicim pfedpisiim o BOZP,

Kazdy pracovni uraz zaméstnance zhotovitele na staveniSti (pracovisti) se zhotovitel zavazuje
neprodlené oznamit téz urCenému zastupci objednatele a umoznit objednateli ucast pii zjistovani
pficin a okolnosti takového pracovniho urazu. Zhotovitel rovnéz objednateli pieda opis zdznamu o
pracovnim urazu, a jde-li o pracovni Graz, o némz se zadznam nepofizuje, pisemn¢ sdéli objednateli
udaje o takovém pracovnim tUrazu v rozsahu obdobném udajim uvedenym v zaznamu o
pracovnim urazu. Ujedndnim podle tohoto odstavce nejsou dotceny povinnosti zhotovitele podle
pravnich predpist o evidenci a registraci pracovnich urazu.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaméstnanci na stavenisti (pracovisti) zdrzeli pozivani
alkoholu, navykovych, omamnych nebo psychotropnich latek a vstupu na stavenisté (pracoviste)
pod jejich vlivem. Smluvni strany sjednéavaji, ze objednatel ma pravo provést dechovou zkousku
ke zjisténi pritomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaméstnancti zhotovitele umoznit.
Zhotovitel je povinen zaméstnance, ktery vstoupil na staveni$té (pracovisté) pod vlivem alkoholu,
navykovych, omamnych nebo psychotropnich latek nebo je na stavenisti (pracovisti) poziva,
anebo zaméstnance, ktery se odmitl podrobit dechové zkousce, vykazat ze stavenisté (pracoviste).

Prava a povinnosti sjednané podle predchozich odstavct tohoto ¢lanku ohledné zaméstnanci
zhotovitele plati obdobné i ve vztahu k jinym osobam, které se prostfednictvim zhotovitele
podileji na plnéni smlouvy nebo se s jeho védomim zdrzuji na stavenisti (pracovisti).

PoZarni ochrana

Zhotovitel je povinen dodrzovat pravni nebo jiné ptredpisy o pozarni ochran¢ (dale jen ,,PO*) a
dbat pokynti objednatele v oblasti PO na stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel se zavazuje stanovit protipozarni opatfeni na stavenisti (pracovisti), pted zahajenim
plnéni proskolit v oblasti PO své zaméstnance a jiné osoby, které se jeho prostfednictvim podileji
na plnéni smlouvy, jakoz i provadeét na predaném stavenisti (pracovisti) kontrolni cinnost
v rozsahu podle pravnich ptedpist o PO.

O kazdém poZzaru vzniklém na stavenisti (pracovisti) zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu pisemné
vyrozumi objednatele. Tim neni dotéena povinnost zhotovitele ohlasit jej hasi¢skému
zachrannému sboru a prislusnym organiim vetejné moci ani jiné povinnosti vyplyvajici z pravnich
nebo jinych predpist o PO.

Pti provozovani ¢innosti nebo zatizeni se zvySenym pozarnim nebezpecim zhotovitel odpovida za
jejich pozarni zabezpeceni, zejména zamezenim vzniku nebezpeci pozaru, odstranénim hotlavych
latek, hasicimi prostiedky, pozarnim dozorem a zfizenim dostate¢nych tnikovych cest.

Zhotovitel rovn€z zajistuje nasledny dozor po ukonceni praci s otevienym ohném nebo jinych
¢innosti se zvySenym nebezpeim vzniku pozéru v rozsahu podle pravnich predpist o PO a
prislusnych ceskych technickych norem.

Ochrana Zivotniho prostiedi

Zhotovitel ptijme veSkera opatfeni k omezeni hluénosti zptisobené jeho Cinnosti na stavenisti
(pracovisti) v souladu s pravnimi ptedpisy a dale opatieni k G¢inné ochrané spodnich vod,
podzemnich tokti, drenazi nebo jinych zdroji vody na stavenisti (pracovisti) a na prtilehlych
pozemcich pted znecisténim.

Zhotovitel je povinen udrZzovat pofadek a Cistotu na staveni$ti (pracovisti) a na pristupovych
cestach na stavenisté (pracoviste), pribézné odstraniovat odpad a necistoty, které¢ vznikly pfi plnéni
jeho zavazku, technickymi opatfenimi zabranovat jejich pronikani mimo stavenisté (pracoviste) a
zajistit jejich uloZeni a likvidaci podle pravnich predpisi o odpadech. Na zadost objednatele je
zhotovitel povinen piedlozit objednateli doklady o splnéni povinnosti vyplyvajicich z pravnich
predpisti o odpadech v souvislosti s pInénim jeho zavazku. Na staveni$ti (pracovisti) se nesmgji
zadné odpady spalovat.



3. Na stavenisti je zhotovitel povinen dodrzovat ustanoveni zakona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve
znéni pozdéjsich predpisi. U odpadl materidlt, pro které je to z divodu jejich legislativniho
odstranéni nutné, zajisti zhotovitel pfislusné laboratorni rozbory v souladu s platnou pravni
upravou. Tridéné odpady smi zhotovitel ukladat pouze do oball a prostiedkid k tomu urcenych.

4. Nesplni-li zhotovitel ani v dodate¢né primétené lhiité stanovené objednatelem povinnosti v oblasti
udrzovani Cistoty na staveni$ti (pracovisti) a na pfistupovych cestach k nému nebo nakladani s
odpady, je objednatel opravnén tyto povinnosti splnit sim nebo tfeti osobou na naklady
zhotovitele.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavebni stroje pouzivané pii plnéni jeho zavazku proti
uniku provoznich naplni do piidy nebo vod a neponechavat zbyte¢né v chodu spalovaci motory.
Zhotovitel se zdrzi v maximalni mozné mife tdrzby vozidel nebo stavebnich stroji a dopliiovani
provoznich naplni na stavenisti (pracovisti). Nepfevozni stacionarni techniku a prostfedky smi
zhotovitel doplitovat pouze za dodrzeni ustanoveni CSN 650201 a 650202.

6. Zhotovitel se zavazuje nakladat s chemickymi latkami a chemickymi pfipravky na stavenisti
(pracovisti) zpisobem odpovidajicim pravnim ptedpisim o chemickych latkdch a chemickych
pfipravcich. Na vyzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam
nebezpecnych chemickych latek a chemickych piipravkil, snimiz pifi plnéni svého zavazku
naklada, jakoz i kopie bezpecnostnich listi, poptipadé doklady o Skoleni zhotovitele nebo jeho
zaméstnanci autorizovanou osobou, vyzaduje-li se podle pravnich predpist.

7. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila dodrzovat pravni piedpisy o ochrané ptfirody a krajiny a
zdrzet se poSkozeni dievin, poptipade jinych porostd. Povoleni ke kaceni dfevin, urCenych podle
projektové dokumentace k odstranéni, projedna s pfislusSnymi organy vetejné spravy dle pokynt
objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit plnou moc nebo jeji vystaveni
zajistit.

Zhotovitel se zavazuje s témito podminkami prokazateln€ seznamit vSechny osoby podilejici se jeho
prostiednictvim na plnéni smlouvy a pisemn¢ je zavazat k jejich dodrzovani. Tim neni dotéena jeho
odpovédnost za dodrzovani téchto podminek.






