
SMLOUVA O DÍLO č. 21/2024/RR/linr 
podle § 1731 a násl. ve spojení s § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku  

 

 

 1. Objednatel:                             Město Bílovec  

 Sídlo:     Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec          

 Zastoupeno ve věcech smluvních: Martin Holub, starosta  

      Ing. arch. Tereza Grabcová Hozová, místostarostka  

 Zastoupeno ve věcech technických:  

 

            Telefon:     

Bankovní spojení:   Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec 

 Číslo účtu:    27-1761833319/0800 

IČO:             00297755 

DIČ:     CZ00297755 

E-mail:      

(dále jen objednatel) 

 

 2. Zhotovitel:                        UNIMETAL – engineering, s.r.o. 

 Sídlo:     Malcharova 81/6, 702 00 Ostrava 

            Zastoupený ve věcech smluvních: Miroslav Špálek – jednatel společnosti   

            Zastoupen ve věcech technických:     

Bankovní spojení:   Česká spořitelna Ostrava, a.s.  

            Číslo účtu:    1661484369/0800  

 DIČ:     26787385  

 IČO:               CZ 267 87 385  

           Telefon:                                              

 E-mail:     

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, 

oddíl C, vložka 23359 

           (dále jen zhotovitel) 

 

- společně označováni jako „smluvní strany“ 

 

 

 

I. Předmět smlouvy 

 

1. Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro 

objednatele dílo specifikované v této smlouvě a objednatel se zavazuje dílo převzít a 

zaplatit cenu.  

2. Předmětem této smlouvy o dílo je provedení díla - akce s označením: „Rekonstrukce 

zdroje tepla (technické místnosti) v objektu č.p. 746 na ul. Smetanova v Bílovci“. Po 

provedených pracích bude dotčené okolí uvedeno do původního stavu. Součástí prací 

je také likvidace vzniklého odpadu a úklid staveniště. 

3. Předmět díla je specifikován v zadávací dokumentaci CP č.15/2024/RR/linr ze dne 

3.6.2024. Jedná se o provedení kompletní rekonstrukce zdroje tepla a místnosti 

s plynovými spotřebiči v budově č.p. 746 na ul. Smetanova v Bílovci. Rekonstrukcí 

dojde k vybudování nového zdroje tepla, který bude obsahovat   plynové 

kondenzační kotle s nerezovým výměníkem a nerezovým zásobníkem teplé vody, 
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s odtahem spalin společným kouřovodem nad střechu objektu, větráním a přívodem 

spalovacího vzduchu. Součástí dodávky bude navržení úprav a realizace nových 

rozvodů topné vody, plynoinstalace, elektroinstalace, spalinových cest, rozvodů 

vody a kanalizace a další souvisejí práce (nátěry a izolace). Provedení nového 

podružného měření všech medií a možností dálkového odpočtu. Veškeré zařízení a 

vybavení v prostorách místnosti s plynovými spotřebiči bude provedeno nově (ohřev 

teplé vody v nerezovém ohřívači, nerezový výměník pro bazén, armatury, oběhová 

čerpadla s elektronicky řízeným výkonem, rozdělovače a sběrače, přečerpávání z 

jímky apod). Regulace bude navržena ekvitermní s kaskádovým řízením plynových 

kotlů, s možností dálkového přístupu a ovládáním zdroje a jednotlivých větví. 

Regulace bude umožňovat dálkový monitoring parametrů jednotlivých větví a zdroje 

tepla, ohřevu teplé vody a technologie bazénu a hlášení poruchových stavů pomocí 

SMS zpráv. Dále budou provedeny rovněž související demontážní a stavební úpravy 

(demontáž a ekologická likvidace stávajícího zdroje tepla, opravy omítek, malby, 

podlahy, ochranné skříně HUP, výměna regulátoru plynu, úprava stávající jímky a 

přečerpávání apod.). Zhotovitel provede před zahájením prací zmapování stávajícího 

stavu, výkonu a parametrů celé otopné soustavy ve vazbě na celý objekt a provoz 

(výpočet tepelných ztrát, potřeby tepla v jednotlivých místnostech, posouzení 

jednotlivých okruhů a větví otopné soustavy a jejich stav a parametry vč. okruhů 

VZT a bazénu). Zmapování potřeby teplé vody, způsobu ohřevu teplé vody a jeho 

efektivitu. Zpracování projektové dokumentace nového zdroje včetně ohřevu teplé 

vody. Projektová dokumentace bude řešit návrh nového zdroje vytápění s napojením 

na stávající otopný systém, řešení ohřevu teplé vody, VZT a napojení technologie 

bazénu a nové vybavení technické místnosti. Projektová dokumentace bude 

vypracována dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb (ve znění 

pozdějších předpisů), v souladu s platnými ČSN, zákony a předpisy (bezpečnostními, 

požárními atd.).  

4. Zhotovitel je povinen před zahájením prací objednatele upozornit na případně 

zjištěné chyby a nedostatky v zadávací dokumentaci. V případě legislativních změn, 

které by se týkaly předmětu díla, je zhotovitel povinen objednatele na tuto skutečnost 

upozornit a navrhnout jiné technické provedení díla.  

5. Objednatel má právo po uzavření smlouvy změnit rozsah, provedení a technické 

parametry díla, a to po předchozí písemné dohodě se zhotovitelem. Každá taková 

změna může být uskutečněna výhradně za splnění podmínek stanovených zákonem 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

6. Místo plnění: budova na ul. Smetanova č.p. 746, 743 01 Bílovec. 

7. Předmětem díla jsou zároveň práce a dodávky, které objednatel podrobně 

nespecifikoval v poptávce, ale které patří k řádnému zhotovení díla, a o kterých 

zhotovitel věděl, anebo dle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a 

kvalitnímu provedení díla nezbytné. Jde o dílo tzv. na klíč. 

8. Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, provedení všech 

funkčních, provozních zkoušek a revizí, vyklizení stavby a podepsání zápisu o 

předání a převzetí stavby, odstranění všech případných vad a nedodělků.  

9. Součástí plnění předmětu díla jsou také následující práce a činnosti: 

- zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení a dokončení 

díla, 

- zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě, 

- zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 

charakteru k řádnému provedení díla,  

- účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,  

- ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí, 
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- veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a 

majetku, 

- likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně 

poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, 

včetně archivace potvrzení o ekologickém způsobu likvidace odpadů, 

- uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 

chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), v případě dotčení zeleně bude provedeno 

osetí travním semenem a první pokosení travnatých ploch,  

- zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,  

- provedení přejímky stavby,  

- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 

právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, 

zajištění tlakových zkoušek, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, 

vyhotovení provozního řádu, vyhotovení předávací dokumentace jako je prohlášení o 

shodě, návodu na obsluhu, doklady o provedení tlakové zkoušky, protokol o provedení 

topné zkoušky, certifikáty a doklady o jakosti a kompletnosti dokladů, součásti 

předávacího protokolu budou výchozí revizní zprávy: Výchozí revize plynového 

zařízení dle N.V. č. 191/2022 Sb., výchozí revize elektrického zařízení dle N.V č. 

194/2022 Sb., výchozí + provozní revize tlakových nádob dle N. V č. 192/2022 Sb. 

Výchozí revize spalinových cest dle vyhl. č. 34/2016 Sb. Doklady, kterými bude 

prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla, 

péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění atd., 

- průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady 

dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 

doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, seznam doporučených náhradních 

dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou vyhotoveních, 

- součástí provedení stavby bude zpracování dokumentace pro provádění stavby dle 

vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb (ve znění pozdějších předpisů), v 

souladu s platnými ČSN, zákony a předpisy (bezpečnostními, požárními atd.) a 

vypracování dokumentace skutečného provedení v listinné podobě (ve třech paré a 1x 

na elektronickém nosiči ve formátu .doc, .xls, a .pdf) 

- v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních prací 

např. správcům sítí apod., zabezpečení podmínek stanovených správci inženýrských 

sítí 

- Součástí díla jsou všechny dodávky specifikované v projektové dokumentaci, které 

jsou nezbytné pro realizaci a dokončení stavebních prací. 

 

10. V rámci stavby je zakázáno spalovat jakýkoliv materiál.  

11. Zhotovitel je povinen provést předmět díla v souladu s právními předpisy, 

s rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími 

provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy o dílo a s podmínkami 

vyplývajícími ze zadávací dokumentace. 

12. Provedením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a 

montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, zařízení 

nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s 

dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné 

dokončení díla nezbytné (např. bezpečnostní opatření apod.). Použité materiály musí 

být v souladu s právními předpisy a musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich 

jakost a musí mít prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů. Jakost dodávaných 
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materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních 

prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

13. Veškeré změny závazku ze smlouvy, musí být předem písemně odsouhlaseny osobou 

pověřenou jednáním ve věcech technických za objednatele. V případě, že z těchto 

změn bude vyplývat zvýšení ceny díla, bude toto navýšení řešeno uzavřením dodatku 

k této smlouvě v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů. 

14. Předmětem díla jsou zároveň práce a dodávky, které objednatel podrobně 

nespecifikoval v zadávací dokumentaci, ale které patří k řádnému zhotovení díla, a o 

kterých zhotovitel věděl, anebo dle svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k 

řádnému a kvalitnímu provedení díla nezbytné. 

15. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna potřebná oprávnění nezbytná k provedení a 

dodání díla. 

16. V případě, že zhotovitel využije na základě povolení zvláštního užívání pro 

mezideponii materiálu pozemek ve vlastnictví města Bílovec, musí označit užívané 

prostranství na místě samém s uvedením účelu a doby užívání, včetně názvu stavby, 

iniciál zhotovitele  

a kontaktních osob zhotovitele. Zhotovitel musí zabezpečit užívané prostranství tak, 

aby nedocházelo k zneužívání tohoto prostranství jako černé skládky (např. uložení 

nepotřebného odpadu) třetími „osobami". Po ukončení díla je zhotovitel povinen 

prostranství využité k mezideponii vyklidit.  

 

II. Cena 

1. Celková cena za provedení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná 

a to ve výši:  

 

 Cena bez DPH  

v Kč 

DPH (21%)  

v Kč 

Cena s DPH  

v Kč 

Zpracování projektové 

dokumentace DPS 

55 000,- 11 550,- 66 550,- 

Rekonstrukce zdroje 

tepla 

1 135 400,- 238 434,- 1 373 834,- 

CELKEM 1 190 400,- 249 984,- 1 440 384,- 

 

 

 

(slovy:jedenmilionstodevadesáttisícčtyřistakorun českých bez DPH) 

 

Pro výše uvedené plnění (stavební nebo montážní práce) bude aplikován režim přenesené 

daňové působnosti dle §92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů a v souladu s tím vystaví zhotovitel daňový doklad se všemi 

náležitostmi. 

2. Zhotovitel tímto zaručuje objednateli, že před stanovením ceny za dílo tak, jak je tato 

cena stanovena v této smlouvě, provedl ocenění, kalkulace množství, jednotek anebo 

prvků dle výkazu výměr, zahrnutých do dodávky díla. V cenách výkonů jsou zahrnuty 

veškeré hlavní, vedlejší a jiné náklady, které jsou nutné k jejich odborně technickému 

provedení. 
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3. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a bezvadným dokončením 

díla, jako např. zařízení staveniště, telefonů, výpomocí, pravidelné denní odklízení 

odpadu, uvedení do původního stavu, nátěrů, dopravy na staveniště, svislé dopravy, 

skladování, vytvoření prostupů, náklady na předkládání vzorků, zkoušky a měření, 

ekologická likvidace odpadů a jiné práce a dodávky nutné k řádnému provedení díla. 

4. Zhotovitel není oprávněn provádět jakékoliv vícepráce a poté požadovat navýšení ceny 

bez předchozího písemného odsouhlasení objednatele. 

 

III. Doba plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech: 

 

Zahájení plnění veřejné zakázky: ihned po podpisu smlouvy  

Zahájení stavebních prací: po odsouhlasení projektové dokumentace   

 

Ukončení, předání a převzetí  

díla bez vad a nedodělků :              do 15.10. 2024. 

                                                             

2. Lhůta k provedení díla může být prodloužena jen v případě, že by objednatel způsobil 

překážky v práci zhotovitele, nebo že by zdržení bylo způsobeno vyšší mocí, tj. událostí, 

kterou nebyl zhotovitel schopen vlastní vůlí ovlivnit, nebo vzniknou-li objektivní důvody 

pro prodloužení doby plnění díla na straně zhotovitele. V případě vzniku těchto překážek je 

zhotovitel povinen objednateli tyto písemně oznámit a specifikovat, a to do 3 pracovních 

dnů od jejich zjištění. Termín prodloužení lhůty pro řádné ukončení díla musí být 

přiměřený výše zmiňovaným vzniklým překážkám. 

 

  IV.      Platební a fakturační podmínky  

1. Objednatel neposkytuje zálohy. 

2. Práce budou fakturovány po předání a převzetí díla. 

3. Práce budou fakturovány závěrečnou fakturou ve výši 90 % sjednané ceny díla stanovené 

touto smlouvou. Zbývajících 10 % z celkové ceny díla z  bude pozastaveno a uhrazeno po 

odstranění vad a nedodělků, které nebrání provozování nového tepelného zdroje.  

4. Splatnost faktury je stanovena na 30 dnů od jejího průkazného doručení objednateli. 

Zhotovitel je povinen k závěrečné fakturaci ve výši 90 % přiložit předávací protokol písemně 

odsouhlasený oběma stranami po provedené přejímce a  k vyfakturování zbývajících 10 %  

doklad o odstranění vad a nedodělků po odstranění všech vad a nedodělků 

5.  Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní 

straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech: 

a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li 

chybně vyúčtována cena za dílo, 

b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným 

zástupcem objednatele. 

6. Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením 

nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta 

splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury 

objednateli. 

7. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 

8. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší 

práce nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo 

pokyny objednatele. 
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 V.  Dodací a kvalitativní podmínky 

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo na základě podmínek této smlouvy. 

2. Zhotovitel se zavazuje svou činnost při zhotovování předmětu díla provádět v souladu se 

zákonem č. 283/2021 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění 

pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na 

výstavbu a dalších platných předpisů. Případné následky plynoucí z jejich nedodržení je 

zhotovitel povinen odstranit na své náklady. Dodržení kvality všech dodávek a prací 

sjednaných touto smlouvou je obligatorní povinností zhotovitele. 

3. Při realizaci díla budou použity běžné materiály, standardní výrobky a konstrukce zaručující 

vlastnosti podle zákona č. 22/1997 Sb. a dalších ustanovení stavebního. Zhotovitel se 

zavazuje nepoužít k provedení díla materiálů a výrobků  

s karcinogenními účinky, které podle současné úrovně znalostí negativně působí na lidské 

zdraví. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek, musí neprodleně provést náhradu a výměnu 

nevyhovujících výrobků a materiálů, i zabudovaných, na vlastní náklady. 

4. Zhotovitel se zavazuje provádět kontrolní dny minimálně 1x týdně. 

5. Stavební dozor investora bude mít neomezený přístup na staveniště.  

6. Veškeré změny oproti zadání (materiálové a jiné) musí být konzultovány se zadavatelem a 

musí být potvrzeny zápisem ve stavebním deníku. 

 

VI.        Staveniště 

1. Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště určený zápisem o předání 

a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby 

objednateli nevznikly žádné škody při jeho provozování. 

2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro provedení předmětu díla prosté 

nároků třetích osob, v souladu s podmínkami této smlouvy. Z přejímky staveniště pořídí 

smluvní strany zápis s podpisy oprávněnými zástupci stran.  

3. Z obsahu zápisu musí být jednoznačné: předání staveniště zhotovitelem ve stavu 

umožňujícím zahájení prací na díle, vytýčení hranice staveniště, předání přípojných bodů 

inženýrských sítí uvnitř staveniště zhotoviteli (NN – 380/220V), voda, určení zodpovědného 

pracovníka objednatele, který bude partnerem stavbyvedoucího zhotovitele pro koordinaci 

provádění prací na stavbě. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel včetně zajištění a 

umístění měření odběru vody a elektrické energie a jejich náklady jsou součástí smluvní 

ceny. 

4. Objednatel se zavazuje, že po dobu provádění díla neudělí, z titulu vlastníka, oprávnění 

vstupu třetí osobě na staveniště, bez přítomnosti zástupce zhotovitele nebo objednatele. 

5. Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Odpady, které jsou výsledkem jeho 

činnosti, odstraní na své náklady, a to v souladu se zákonem. 

6. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů po dokončení díla a předá je protokolárně objednateli. 

Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen stroje, zařízení, popřípadě 

materiály potřebné k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných objednatelem při 

přejímce díla. Po jejich odstranění je zhotovitel povinen staveniště vyklidit do 5 dnů a předat 

je objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv překážek. 

7. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, 

zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Stejná povinnost se vztahuje na veřejná 

prostranství, která zhotovitel používá pro příjezd na staveniště a ke staveništi přiléhající 

pozemky. 
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VII.        Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu s § 166 stavebního 

zákona, a to ode dne převzetí staveniště. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale 

přístupný.   

2. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o 

časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od rozpočtu a 

položkového rozpisu stavby, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti a údaje nutné pro 

posouzení prací orgány státní správy.  

3. Denní záznamy se do deníku zapisují čitelně a podepisují zodpovědným stavbyvedoucím 

zhotovitele, a to zásadně ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou 

předmětem zápisu. 

4. Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor 

objednatele, zodpovědný projektant stavby, dále orgány státního stavebního dohledu, popřípadě 

jiné příslušné orgány státní správy a k tomu zmocněni zástupci objednatele a subdodavatelů. 

5. Jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo jím 

pověřeného zástupce, popřípadě se záznamem učiněným zodpovědným projektantem stavby, je 

povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů své stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem 

záznamu objednatele nebo projektanta stavby, souhlasí. 

6. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla – po odstranění všech vad  

a nedodělků na díle. 

7. Stavební deník uschovává zhotovitel do konce záruční doby dohodnuté v této smlouvě. 

8. Jakékoliv zápisy ve stavebním deníku nemohou měnit ustanovení této smlouvy. 

 

VIII.   Předání a převzetí díla 

1. Zhotovení díla je ukončeno předáním a převzetím díla ve smyslu příslušných norem na 

protokolu o předání a převzetí, odstraněním všech vad a nedodělků a uvedením terénu do 

původního stavu, předáním dokladů o předepsaných zkouškách a revizích.  

2. Řádně zhotovený předmět díla zhotovitel předá objednateli v termínu dle čl. III. této 

smlouvy a objednatel předmět díla protokolárně písemným záznamem převezme  

i s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky nebránícími bezpečnému užívání. Smluvní 

strany mohou dohodnout, že řádně zhotovený předmět díla bude předáván a přejímán po 

řádně dokončených částech. 

3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejméně 5 dnů předem, kdy bude 

předmět díla nebo jeho část připravena k předání a převzetí. Na základě návrhu zhotovitele 

jsou pak smluvní strany povinny dohodnout časový pracovní harmonogram tak, aby 

zajišťoval plynulé, souhrnné a hospodárné předání a převzetí a možnost přizvání 

příslušných organizací. 

4. Splněním díla se rozumí úplné dokončení, tj. provedení všech stavebních a jiných prací, 

předpokládaných cenovou nabídkou, uzavřenou smlouvou o dílo ve znění případných změn 

a doplňků, včetně písemně dohodnutých víceprací, vyklizení staveniště, uvedení okolních 

dotčených ploch a pozemků do původního stavu a předání dokladů o předepsaných 

zkouškách a revizích, odstranění všech případných vad a nedodělků.  

5. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit a předat: dokumentaci 

skutečného provedení stavby, technické listy, atesty, doklady o shodě použitého materiálu  

a výrobků, doklady o provedení provozních zkoušek a revizí, prohlášení o shodě na nový 

zdroj tepla, předání dokumentace skutečného provedení a další související dokumentace 

jako provozní řád, návod na obsluhu včetně dokladu o zaškolení obsluhy. Doklad o 

likvidaci odpadů. Ostatní doklady, osvědčující jakost a spolehlivost provedení stavby, které 

si objednatel vyžádá. 
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6. O předání a převzetí díla sepíšou strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti 

provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách  

k odstranění případných vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny díla nebo  

o jiných právech z odpovědnosti za vady. Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud 

některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Za vady, které se projevily po 

odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost. 

7. V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy – dílo nepřevezme, uvede  

v zápise oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel 

odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované 

přejímky sepíšou smluvní strany dodatek k zápisu z předání a převzetí díla, v němž 

objednatel prohlásí, že stavební dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. 

Zápis o předání a převzetí díla je pak sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

8. Pokud se strany nedohodnou ani v opakovaném řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti 

nepřevzetí díla ve lhůtě pěti dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, vzniklý spor 

bude předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě 

smluvní strany závazné. 

 

IX. Záruka za jakost, odpovědnost za vady  

1. Zhotovitel zodpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného díla v rozsahu této 

smlouvy a zaručuje se, že dílo provede v souladu s podmínkami této smlouvy  

a v parametrech určených projektovou dokumentací stavby a jejím popisem, v jakosti, která 

bude odpovídat obecně závazným předpisům ČSN platným v ČR v době realizace, 

standardům a jiným předpisům a směrnicím výrobců a dodavatelů materiálů a technických 

zařízení platným v ČR v době jeho realizace.  

2. Zhotovitel poskytuje na zhotovený předmět díla dle této smlouvy záruku za jakost v délce 

36 měsíců od data předání objednateli. 

3. Záruční doba začíná plynout u stavebních objektů díla po odstranění vad a nedodělků na díle 

zjištěných objednatelem při předání a převzetí díla, u technologického zařízení dnem 

úspěšně provedených zkoušek, nejdříve však ode dne předání díla a je platná za předpokladu 

dodržení všech stanovených pravidel pro údržbu a obsluhu objednatelem. Každá prokázaná 

vada zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby, bude odstraněna 

zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, od oznámení 

vady objednatelem do jejího prokazatelného písemného odstranění zhotovitelem a předání 

objednateli. 

4. Za případné vady, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých 

objednatelem, na jejichž nevhodnost zhotovitel objednatele písemně upozornil a ten, i přes 

toto upozornění na jejich použití trval, zhotovitel neodpovídá. 

5. Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho 

poškození živelnou událostí nebo třetí osobou. 

6. Povinnosti a práva ze záruky za jakost upravuje plně občanský zákoník. 

7. Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady  

u zhotovitele písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění, nejpozději však do 

konce sjednané záruky za jakost. 

8. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění písemně oznámených reklamovaných vad: do 

24 hodin u vad bránících provozu díla nebo ohrožujících bezpečnost osob či majetku do 36 

hod u vad ostatních od jejich oznámení. 

9. Pokud nedojde zhotovitelem k odstranění vady v termínu do 24 hod u vad bránících provozu 

díla nebo ohrožujících bezpečnost osob či majetku a v termínu do 10 dnů u vad ostatních,  
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a smluvní strany se písemně nedohodnou jinak, je objednatel oprávněn provést opravu 

reklamovaných vad svými prostředky. Náklady za odstranění vad je oprávněn přeúčtovat 

zhotoviteli. S tímto postupem zhotovitel souhlasí.   

10. Pokud se u díla vyskytne opakující se vada (tj. třetí výskyt totožné nebo obdobné vady nebo 

vady stejného původu) je zhotovitel povinen ve lhůtě stanovené objednatelem nahradit 

vadnou část díla novým funkčním plněním. Záruka za jakost na celé dílo se automaticky 

prodlužuje o dobu dalších 12 měsíců. 

 

X.  Sankce 

1. V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně 

oprávněné právo účtovat straně povinné tyto smluvní pokuty: 

       Objednatel má právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu:   

a)  za nedodržení lhůty k dokončení díla ve lhůtě 10.000,- Kč za každý i započatý den 

prodlení s předáním díla, 

b) za nenastoupení zhotovitele na odstraňování každé reklamované vady 2.000,- Kč za 

každý i započatý den prodlení, 

c) za neodstranění vad v termínu uvedeném v čl. IX odst. 9 této smlouvy 2.000,- Kč za 

každou vadu a den, 

d) za nevyklizení staveniště v dohodnutém termínu 2.000,- Kč za každý započatý den 

prodlení, 

e) v případě porušení předpisů týkajících se BOZP kteroukoliv z osob vyskytujících se na 

staveništi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za 

každý opakovaný případ,  

f) v případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. VI odst. 7 této smlouvy, 

bude ze strany objednatele zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za 

každý zjištěný případ. 

 

Zhotovitel má právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den 

prodlení z dlužné částky s opožděným placením faktur. 

 

2. Uhrazením smluvní pokuty uvedené v tomto článku není dotčeno právo na náhradu škody 

vzniklé porušením povinností zajištěných smluvní pokutou. Výše uvedené smluvní pokuty 

plní sankční funkci. 

3. Smluvní strany se dohodly, že výše smluvní pokuty oprávněnou smluvní stranou může být 

požadována do maximální výše, kterou je celková cena plnění dle čl. II, odst. 1 této 

smlouvy. Tímto ujednáním není vyloučen odst. 2 tohoto článku, neboť náhrada škody může 

cenu plnění převýšit. 

 

XI.  Bezpečnost práce a požární ochrany 

1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na 

pracovišti objednatele. 

2. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací                   

a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších 

předpisů. Předáním pracoviště zhotoviteli je tento odpovědný za dodržování předpisů            

v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany v souvislosti se zadanou prací, až do doby 

předání díla objednateli. Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, 

jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém 

pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy.  
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3. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolou 

nad bezpečností práce při činnosti na pracovištích objednavatele ve smyslu § 103, odst. 1, 

písm. g) zákona č. 262/2006 Sb. 

4. Zhotovitel se zavazuje vybavit sebe a své pracovníky osobními ochrannými prostředky podle 

profesí, činností a rizik na pracovištích objednavatele. 

5. Zhotovitel se seznámí s riziky na pracovištích objednatele, upozorní na ně své pracovníky     

a určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví. 

6. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti 

na pracovištích objednavatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších 

osob. 

7. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by při jeho činnosti na 

pracovištích objednatele mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu 

technických zařízení a objektů. 

8. Zhotovitel je si vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ     

v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito, a že se této 

odpovědnosti nemůže zbavit. 

9. V případě úrazu pracovníka zhotovitele, vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník 

zhotovitele. 

10. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do okamžiku, kdy je objednatel písemným 

zápisem převezme. 

11. Pokud zhotovitel způsobí svou činností na stavbě škodu objednateli nebo třetím osobám, je 

povinen ji v plné výši uhradit. 

 

XII.    Odstoupení od smlouvy 

1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je 

uvedená smluvní strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně. 

2. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit, pokud druhá ze smluvních stran podstatným 

způsobem porušuje tuto smlouvu a ani po písemné výzvě a poskytnutí přiměřené doby 

nedojde k nápravě situace. 

3. Objednatel je navíc oprávněn odstoupit, pokud nastane některá z níže uvedených skutečností: 

a. Zhotovitel neprovádí dílo dohodnutým způsobem nebo v rozporu s projektovou 

dokumentací, se zadávací dokumentací nebo obecně platnými normami a platnými 

předpisy. Objednatel je povinen písemně vyzvat zhotovitele k odstranění oprávněných 

vad při provádění díla a poskytnout mu nejméně 10 denní lhůtu (dle povahy vady)  

k odstranění s upozorněním, že pokud nebude sjednána náprava, od smlouvy po uplynutí 

lhůty odstoupí. Takto může být odstoupeno od smlouvy o dílo i v průběhu provádění díla. 

b. Prodlení zhotovitele s předáním díla nebo jeho jednotlivých částí přesáhlo 1 měsíc od 

touto smlouvou dohodnutého termínu. 

c. Pokud se u objednatele vyskytnou mimořádné okolnosti bránící mu v pokračování 

smluvního vztahu. V případě tohoto odstoupení má zhotovitel nárok na cenu díla nebo 

jeho části, které ke dni odstoupení provedl (zhotovil). Nárok na náhradu škody zhotoviteli 

v tomto případě nevzniká.  

4. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně.       

Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku oprávněné smluvní strany na smluvní pokuty. 

 

XIII.  Pojištění zhotovitele 

1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 

možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění 

minimálně 2 000 000 Kč.  



 
 

11 

 

2. Doklad o existenci pojištění je povinen na vyžádání předložit objednateli.  

3. Zhotovitel je povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu a pojištění subdodavatelů  

v rozsahu jejich dodávky. 

4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. 

Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou 

součinnost, která je v jeho možnostech. 

5. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně. 

 

XIV.  Informační doložka dle GDPR 

1. Smluvní strany mohou při plnění této smlouvy zpracovávat/využívat některé osobní údaje 

zaměstnanců a spolupracovníků nutné pro řádný výkon své činnosti dle této smlouvy 

(dále také jako „Osobní údaje“). 

2. Osobní údaje smluvní strany budou zpracovávat/využívat pouze z důvodu plnění této 

smlouvy. Zpracovávat/využívat se bude jméno, příjemní, funkční zařazení ve vztahu  

k smluvní straně, kompetence, telefon, emailová adresa. Osobní údaje nebudou 

poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP. 

3. Osobní údaje zaměstnanců a spolupracovníků jedné smluvní strany budou druhou 

smluvní stranou zpracovávány/využívány po dobu trvání této smlouvy, nebo po dobu 

nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, nejméně 

po dobu, kdy se plní smlouva a dále pak 5 let od jejího ukončení pokud neprobíhá 

ohledně plnění smlouvy soudní spor. V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů 

mají subjekty údajů právo na přístup, opravu, výmaz, omezení, přenositelnost, vznášet 

námitku. Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, musí subjekty uplatnit  

u dané smluvní strany buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na 

adresu jeho sídla, či elektronickou formou. 

4. Poskytnutí osobních údajů je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků 

ze smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem neposkytnutí údajů 

může být neuzavření smlouvy nebo nemožnost pokračovat v jejím plnění. Na základě 

zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani  

k profilování. 

5. Obě smluvní strany jsou si vědomy povinností, které jim z GDPR plynou a zavazují se 

vzájemně povinnosti takto na ně kladené plnit a to jak vůči sobě navzájem, tak vůči 

subjektům údajů samotným. 

 

XV. Odpovědné veřejné zadávání 

1. Zhotovitel je povinen zajistit legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky, 

odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění 

předmětu veřejné zakázky podílet a případně další požadavky na společenskou  

a environmentální odpovědnost a udržitelnost uvedené v obchodních a jiných smluvních 

podmínkách; splnění uvedených požadavků zajistí účastník i u svých poddodavatelů. 

2. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že zajistí: 

a. plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, 

zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a 

bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění 

veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí Zhotovitel/Dodavatel i u 

svých poddodavatelů, 

b. sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných 

s podmínkami sjednanými ve smlouvě na plnění veřejné zakázky,  
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c. řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a 

včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za 

plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od 

obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. 

3. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto ustanovení Smlouvy se považuje za 

podstatné porušení Smlouvy. 

  

XVI. Závěrečné ujednání 

1. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou, včetně všech jejích jednotlivých příloh, 

výslovně řešeny, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v účinném znění ke dni 

uzavření této smlouvy.  

2. Smluvní strany se dohodly, že veškeré změny v této smlouvě budou řešit písemnou 

formou.  

3. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv 

ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna 

platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada 

této smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně 

zhojena dohodou účastníků přijetím ustanovení nového a platného, které musí respektovat 

ujednání a zájem smluvních stran. 

4. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze 

smlouvy třetí osobě. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 

a účinnosti zveřejněním v registru smluv. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech 

shodného obsahu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.  

6. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním jednáním, a že tato smlouva byla 

sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných 

podmínek. 

7. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují osoby 

oprávněné jednat jménem smluvních stran, po jejím důkladném přečtení, své vlastnoruční 

podpisy. 

 

   V Bílovci dne 9.8.2024    V Bílovci dne 8.8.2024 

  

    Za objednatele:                Za zhotovitele: 

 

 

 

 

…………………………………….                          ……………………………………       

          Martin Holub      Miroslav Špálek 

          starosta města                                     jednatel společnosti 


