

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA O DÍLO)

mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4**
zastoupeným: [redacted] generálním ředitelem
ve věci této zakázky: [redacted] ředitel Správy Ostrava
bankovní spojení: [redacted]

IČ: **65993390** DIČ: **CZ65993390**

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **PRAGOPROJEKT, a.s.**
se sídlem: **K Ryšance 1668/16, 147 54 Praha 4**
zastoupeným: [redacted] předsedou představenstva
bankovní spojení: [redacted] číslo účtu: [redacted]
IČ: **452 72 387**
DIČ: **CZ45272387**
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Prováděcí smlouvu (smlouvu o dílo)
(název dílčí veřejné zakázky: **I/67 Karviná – obchvat, aktualizace DSP+IČ,**
č. smlouvy objednatele: 16PT-000344/15, č. smlouvy zhotovitele: 15-298)

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

- Vypracování aktualizace projektové dokumentace stavby „I/67 Karviná – obchvat“ z 6/2008 ve stupni DSP+ZDS. Zhotovitel jako součást DSP+ZDS vyhotoví aktualizaci DSP, Zvláštních technických kvalitativních podmínek stavby projektanta (dále jen „ZTKP“) upravující nebo doplňující podmínky uvedené v TKP (technických kvalitativních podmínkách), vše včetně projednání s objednatelem. Součástí prací je rovněž vyhotovení oceněného soupisu prací (dále jen „SP“).

Aktualizace musí splňovat požadavky na DSP v rozsahu dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválené Ministerstvem dopravy - odborem infrastruktury pod č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29. 1. 2007 s účinností od 1.2.2007, ve znění Dodatku č.1 k této Směrnici, schváleného Ministerstvem dopravy – odborem silniční infrastruktury pod č.j. 998/09-910-IPK/1 ze dne 17.12.2009 s účinností od 1.ledna 2010 v platném znění a dalších platných předpisů a pokynů v platném znění.

Koncept projektové dokumentace DSP bude předán k odsouhlasení Úseku výstavby Správy Ostrava a Úseku výstavby GR ŘSD ČR Praha. Přípomínky budou zapracovány do čistopisu. Dokončené dílo bude předáno objednateli na adrese Ředitelství silnic a dálnic ČR - Správa Ostrava, Mojžířovců 5, 709 81 Ostrava.

- Vypracování geometrických plánů pro věcná břemena (dále jen „GP“)
- Předmětem plnění je provádění inženýrské činnosti za účelem zajištění pravomocných stavebních povolení. Celkový rozsah činnosti je určen platnou právní úpravou ČR a obsahem IČ je zajištění všech dokladů a pravomocných rozhodnutí nutných k završení činnosti.

V rámci majetkoprávní přípravy nebudou řešeny pozemky firmy OKD, a.s. Majetkoprávní vypořádání těchto pozemků v současné době zajišťuje ŘSD ČR.

Veškerá rozhodnutí a smlouvy musí být vystaveny na objednatele (investora). Při zřizování věcného břemene bude jako stavebník uveden ŘSD ČR (investor), jako oprávněný majetkový správce IS, jako povinný vlastník pozemku.

Všechna rozhodnutí musí být opatřena doložkou o nabytí právní moci, kupní a smlouvy o věcném břemeni (služebnosti) budou doloženy v originálu s vyrozuměním o provedeném vkladu práva do KN. Smlouvy obdobné budou doloženy v originálu.

Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup přípravy

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
 - 2.1. Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy - odborem infrastruktury pod č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007 s účinností 1.2.2007, ve znění Dodatku č. 1 k této Směrnici, schváleného Ministerstvem dopravy – Odborem silniční infrastruktury pod č.j. 998/09-910-IPK/1 ze dne 17.12.2009 s účinností od 1. ledna 2010
 - 2.2. Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací
 - 2.3. Technické kvalitativní podmínky pro dokumentaci staveb pozemních komunikací
 - 2.4. Datový předpis pro tvorbu digitálních map pro ŘD - C 1
 - 2.5. Předpis pro digitální zpracování a předávání projektové dokumentace pro ŘD - C2
 - 2.6. Předpis pro tvorbu digitálního záborového elaborátu - C 3
 - 2.7. Datový předpis pro tvorbu digitálních map pro Základní mapy dálnice - B 2
 - 2.8. Dat. předpis pro tvorbu digitálních rozpočtů (ZDS)
 - 2.9. Datový předpis XC-4 v aktualizovaném znění – datový předpis pro tvorbu a předávání soupisu prací nabídkových rozpočtů a jejich čerpání, v digitální podobě
 - 2.10. Aktualizace ukazatelových cen pro ocenění stavebních prací u projektových dokumentací, pokyn Ministerstva dopravy ze dne 7. 1. 2014
 - 2.11. Dokumentace ke stavebnímu povolení stavby (DSP+ZDS) vypracovaná spol PRAGOPROJEKT, a.s.
 - 2.12. Stanovisko o hodnocení vlivů Ministerstva životního prostředí č.j. NM700/1818/OIP/03 ze dne 30. 04. 2003
 - 2.13. Pravomocné územní rozhodnutí vydané KÚ Moravskoslezský kraj, zn. 27899/2005/ŽPZ/Maď/0002 ze dne 17.10.2005
 - 2.14. Pravomocné stavební povolení týkající se stavby „I/67 Karviná – obchvat“
 - 2.15. Závazná stanoviska
 - 2.16. Podrobný geotechnický průzkum vypracovaný spol. INSET s.r.o. v březnu 2007
 - 2.17. Smlouvy s budoucími správci

Technické podmínky uvedené v čl. 2.1. až 2.10, kterými se bude řídit smlouva na plnění veřejné zakázky, jsou uchazečům dostupné na odkaze www.rsd.cz a www.pjpk.cz/.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou uzavřenou dne 16. 09. 2013 (dále jen „**Rámcová smlouva**“).

Článek II.

Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:
 - a. Vypracování – aktualizace DSP vč. ZTKP, SP a vypracování geometrických plánů pro věcná břemena bez DPH: 3 199 620,00 Kč
DPH: 671 920,20 Kč
včetně DPH: 3 871 540,20 Kč
 - b. Výkon IČ pro zajištění stavebních povolení bez DPH: 1 343 860,00 Kč
DPH: 282 210,60 Kč
včetně DPH: 1 626 070,60 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) je ■■■■■■.

Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:
zahájení prací: na základě písemné výzvy objednatele
ukončení prací: koncept DSP vč. ZTKP a SP – do 3 měsíců od zahájení
čistopis DSP vč. ZTKP, SP a GP – do 1 měsíce od protokolárního předání připomínek objednatele ke konceptu
výkon IČ a odevzdání pravomocných stavebních povolení – do 15 měsíců od odevzdání čistopisu SP
2. Zhotovitel 3 měsíce po zahájení předloží objednateli koncept projektové dokumentace (DSP, ZTKP, SP) k odsouhlasení. Objednatel následně do 4 týdnů oznámí zhotoviteli své připomínky, které budou zhotovitelem zapracovány do čistopisu dokumentace.
3. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: ŘSD ČR Správa Ostrava, odborné útvary GŘ ŘSD Praha (např. úsek výstavby, životního prostředí), a to dle aktuální potřeby.

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
 - Projektovou dokumentaci ve stupni DSP+ZDS, vypracovanou spol. PRAGOPROJEKT, a.s. v červnu 2008.
 - Technické podmínky dle článku I., odst. 2 této Smlouvy.
2. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující:

Dokumentace bude dodána v rámci dohodnuté ceny objednateli v následujícím počtu:

- | | |
|--|--|
| ▪ koncept DSP vč. ZTKP | 2x |
| ▪ čistopis DSP vč. ZTKP | 5 x (přehledná a koordinační situace navíc 10 x)
k termínu odevzdání čistopisu
1x s ověřením stavebních úřadů
k termínu ukončení inženýrské činnosti |
| ▪ geometrický plán – věcná břemena | 3x pro zadavatele, pro inženýrskou činnost si určí
zhotovitel a zahrne do ceny |
| ▪ CD/DVD - elektronická podoba kompletní projektové dokumentace DSP;
zobrazitelná na běžné pracovní stanici, ve formátu pdf nebo jiném formátu, zobrazitelném volně šířitelnými
prohlížeči | 2x |
| ▪ CD/DVD - kompletní digitální data poptávaného produktu v otevřeném datovém formátu | 1x |
| ▪ CD se zpracovanými výkazy výměr
ve formátu XC4 neoceněná | 2x |
| ▪ CD se zpracovanými výkazy výměr
ve formátu XC4 oceněná | 2x |

- | | |
|--|------------------------------------|
| ▪ Výpisy z LV | 1x (jednou originál) |
| ▪ Stavební povolení | 2x originál s doložkou právní moci |
| ▪ Vyjádření, rozhodnutí | 1x originál + 1x kopie |
| ▪ Smlouvy (kupní, věcná břemena a další) | 2x originál |

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá své účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace ceny.
4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží shodně po dvou.
5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Ostravě dne - 3 -06- 2015

V Praze dne 7.4.2015

Ředitelství silnic a dálnic ČR

PRAGOPROJEKT, a.s.

Podpis: _____
 Jméno: _____
 Funkce: ředitel Správy Ostrava
 Datum:

Podpis: _____
 Jméno: _____
 Funkce: předseda představenstva
 Datum: 7.4.2015

SOUPIS SLUŽEB

AKCE

I/67 Karviná - obchvat, aktualizace DSP+IČ

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů v Kč bez DPH	Procentní poměr ze stavebních nákladů nabídnutý uchazečem v Rámcové smlouvě - část DSP vč. ZTKP, SP a GP*)	Výkon IČ k SP vč. zajištění majetkoprávního projednání*)	Cena celkem v Kč bez DPH
426 617 119	0,75%	0,32% x	
Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné zakázky	4 180 848	1 791 792	5 972 640
Nabídka uchazeče v Kč bez DPH	3 199 620	1 343 860	4 543 480
% změna ceny Nabídka/Předpoklad	76,53%	75,00%	76,07%

*) Uchazeč použije při ocenění % poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento % poměr může být buď shodný nebo nižší než je % poměr uvedený v Rámcové smlouvě. Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě

V Praze dne 7.4.2015

předseda představenstva

Tabulka č. 2

Stavba: I/67 Karviná - obchvat

Vyhotovení aktualizace dokumentace DSP vč. ZTKP, SP a GP v rozsahu podle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválenou MD-OI č.j. 101/07-910-IPK/1 ze dne 29.1.2007 s účinností od 1.2.2007 ve znění pozdějších dodatků.

Soupis prací DSP vč. ZTKP a SP	Počet hod.	Kč/hod.	Cena (Kč)
Průvodní zpráva	70	580	40 600,00
Souhrnné řešení stavby	405	580	234 900,00
Řada 000 Objekty přípravy staveniště	380	580	220 400,00
Řada 100 Objekty pozemních komunikací	830	580	481 400,00
Řada 200 Mostní objekty a zdi	1000	580	580 000,00
Řada 300 Vodohospodářské objekty	450	580	261 000,00
Řada 400 Elektro a sdělovací objekty	306	580	177 480,00
Řada 500 Objekty trubních vedení	225	580	130 500,00
Řada 700 Objekty pozemních staveb	225	580	130 500,00
Řada 800 Objekty úpravy území	160	580	92 800,00
ZTKP - aktualizace	135	580	78 300,00
organizace výstavby	135	580	78 300,00
dokladová část	135	580	78 300,00
soupis prací oceněný i neoceněný - aktualizace	400	580	232 000,00
související dokumentace	225	580	130 500,00
reprografie			45 000,00
Celkem DSP vč. ZTKP a SP bez DPH*)			2 991 980,00

Geometrické plány pro věcná břemena	Počet hod.	Kč/hod.	Cena (Kč)
Geometrické plány pro věcná břemena	358	580	207 640,00

CELKEM DSP vč. ZTKP, SP a GP bez DPH*) **3 199 620,00**

DPH **671 920,20**

CENA CELKEM vč. DPH **3 871 540,20**

*) Celková cena bez DPH se musí rovnat hodnotě uvedené v tabulce č. 1 pro tuto činnost

V Praze dne 7.4.2015

př _____ a

Stavba: I/67 Karviná - obchvat

Seznam stavebních objektů

objekt	popis	
001	Příprava území	
002	Demolice	
101	Obchvatová trasa	
102	Napojení Karviné	
103	Napojení Stonavy	
104	MÚK I/59 a I/67	
105	Napojení ul. Svornosti	
106	Napojení bývalé III/4687	
107	Komunikace pro pěší a cyklisty	
131	Dopravní značení	
151	Dopravní opatření	
201	Podchod pro pěší u Darkovského mostu	má stavební povolení
202	Most přes Olši	
203	Most přes nádrž - trubní přemostění	
301	Přeložka vodovodu v km 1,000 - 1,071	
302	Úprava kanalizace v km 1,010	
303	Úprava vodovodu v km 1,342	
304	Přeložka kanalizace v km 1,405	
305	Úpravy vodovodu v km 1,637	
306	Přeložka kanalizace v km 1,966	
307	Úprava kanalizačního sběrače v km 2,957	
310	Přeložka Darkovské Mlýnky	
320	Odvodnění komunikace km 2,500 - KÚ	
401	Přeložky vrchního vedení VN	
402	Přeložky vedení NN	
403	Přeložky vedení Telefonica O2	
404	Přeložky veřejného osvětlení	
405	Přeložky vedení DK ČD	
501	Přeložka VTL plynovodu	
701	Protihluková opatření v km 0,850 - 1,800	
702	Protihluková opatření v km 2,700 - 3,000	
801	Vegetační úpravy	
802	Rekultivace	

Tabulka č. 3

Stavba: I/67 Karviná - obchvat

Předmětem plnění je provádění inženýrské činnosti za účelem zajištění pravomocných stavebních povolení. Celkový rozsah činnosti je určen platnou právní úpravou ČR a obsahem IČ je zajištění všech dokladů a pravomocných rozhodnutí nutných k završení činnosti. Veškerá rozhodnutí a smlouvy musí být vystaveny na objednatele (investora). Při zřizování věcného břemene bude jako stavebník uveden ŘSD ČR (investor), jako oprávněný majetkový správce IS, jako povinný vlastník pozemku.

Všechna rozhodnutí musí být opatřena doložkou o nabytí právní moci, kupní a smlouvy a věcném břemeni (služebnosti) budou doloženy v originálu s vyrozuměním o provedeném vkladu práva so KN.

Smlouvy obdobné budou doloženy v originálu. V nabídkové ceně jsou zahrnuty náklady na vyhotovení znaleckých posudků, zvláště budou hrazeny pouze správní poplatky za stavební povolení a jiná rozhodnutí.

Inženýrská činnost k SP	Počet hod.	Kč/hod.	Cena (Kč)
Kompletace technických podkladů, jejich prověření a doplnění. Zajištění projednání pro investora (ŘSD ČR) přípustných podmínek pro realizaci stavby. Projednání s dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými orgány státní správy. Formulace a podání žádostí s cílem vydání zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to v souladu s platnými právními předpisy a zákony.	317	580	183 860,00
Činnost spojená s majetkoprávním vypořádáním, tj. kontrola, aktualizace, doplnění všech dosud vydaných rozhodnutí týkajících se ZPF nebo PUPFL, porovnání dotčených pozemků s geometrickými plány, případně záborovými elaboráty, zajištění všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí. Dále se požaduje sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání s objednatelem (investorem), následné projednání s dotčenými vlastníky a uživateli a jejich uzavření za podmínek přípustných pro investora.	1015	580	588 700,00
Zajištění příslušných stavebních povolení a dalších správních rozhodnutí a souhlasů v souladu se stavebním zákonem v platném znění, tj. kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, kompletace dokladů a majetkoprávním vypořádání, sestavení žádostí o vydání stavebního povolení včetně kompletace všech náležitostí a jejího podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavku příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení.	670	580	388 600,00

Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele k IČ, plynoucí z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluv IČ.	315	580	182 700,00
Celkem IČ k SP bez DPH*)			1 343 860,00

DPH

282 210,60

CENA CELKEM vč. DPH

1 626 070,60

*) Celková cena bez DPH se musí rovnat hodnotě uvedené v tabulce č. 1 pro tuto činnost

V Praze dne 7.4.2015

předseda představenstva

