

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

mezi smluvními stranami:

Objednatel: Statutární město Děčín
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly
Statutární zástupce: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha
Číslo účtu: 921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“ a

Zhotovitel: Zbyšek Stružinský, s.r.o.
Sídlo: Dělnická 227/11
Statutární zástupce: Zbyšek Stružinský
IČO: 03489264
DIČ: CZ03489264
Bankovní spojení: Česká spořitelna
Číslo účtu: 3841750379/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen „smluvní strany“

I.

Předmět díla

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo (dále označována jen jako „smlouva“), na základě které se zhotovitel zavazuje realizovat dílo s názvem „**Oprava dlažby v prostoru mezi venkovními bazény 33 m a 50 m, p.p.č. 2463/16, v Aquaparku Děčín**“.

Práce budou prováděny v souladu s příslušnou legislativou v rozsahu projektové dokumentace zpracované Ing. Zdeňkem Břízou – ARCH PRO s.r.o., Praha 1 - Nové Město, Opletalova 23, IČO 276 54 371, v 11/2022.

Dílo je specifikováno oceněným položkovým soupisem dodávek a prací, který tvoří nedílnou přílohu této smlouvy. V případě, že se vyskytuje v kterékoli části projektové dokumentace konkrétní typ výrobku či materiálu, pak je tento uveden jako vzorový a je možné jej nahradit prvkem obdobným se zajištěním těchto minimálních vlastností, kvalitativně a technicky obdobně řešeným.

2. Předmětem díla je taktéž vyhotovení event. zajištění těchto dokladů:

- a) příslušná povolení či rozhodnutí příslušných správních orgánů (stavební úřad, silniční správní úřad, vodoprávní úřad atd.), vpracování havarijního a povodňového plánu vč. zajištění jeho schválení.
- b) vyjádření všech správců sítí vč. jejich vytyčení,
- c) atesty, záruční listy, prohlášení o shodě, osvědčení o zkouškách použitých materiálů,
- d) dokumentace skutečného provedení (ve dvojím vyhotovení) dle vyhlášky 499/2006 Sb.,
- e) fotodokumentace průběhu stavby (formou el. stavebního deníku, min. 2x týdně),
- f) doklady o likvidaci odpadů,
- g) vytyčení stavby oprávněným geodetem,
- h) geodetické zaměření skutečného provedení stavby v souřadnicích,
- i) všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla, které jsou nutné pro následné provozování díla nebo jeho kolaudaci.

Cena za zajištění všech dokladů je zahrnuta v nabídkové ceně.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle předchozích ustanovení. Objednatel se touto smlouvou zavazuje po splnění závazku zhotovitele provést dílo k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to dle podmínek uvedených v této smlouvě a dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.
4. Zhotovitel prohlašuje, že si veškeré podklady pro provedení díla výše uvedené řádně prostudoval ještě před uzavřením této smlouvy, a že tyto podklady dostatečně specifikují předmět díla tak, že je zhotovitel schopen podle shora uvedených podkladů realizovat bezvadné dílo. Jestliže se i přes toto prohlášení zhotovitele v průběhu provádění díla ukáže, že podklady specifikující předmět díla jsou nedostatečné nebo nevhodné, zavazuje se zhotovitel na takové vady podkladů specifikujících předmět

díla upozornit bezodkladně objednatele a vyčkat jeho písemného pokynu. V případě, že objednatel nedá zhotoviteli písemný pokyn do 5 pracovních dnů, sjednaná doba pro provedení díla se prodlužuje o počet dní prodlení objednatele s udělením pokynu.

5. Zhotovitel se zavazuje k veškerým dodávkám a plněním, nezbytným k vybudování technicky bezvadného díla, na základě projektu, podkladů a součástí smlouvy, při dodržení požadavků na provedení a kvalitu popř. definovaných příslušnými závaznými technickými normami a předpisy.
6. Zhotovitel je oprávněn se od sjednaného předmětu díla odchýlit pouze na základě předchozí písemné dohody s objednatelem nebo na základě písemného pokynu objednatele. Bude-li mít taková dohoda o změně díla nebo pokyn ke změně díla vliv na cenu díla, musí být součástí dohody o změně díla i ujednání o změně ceny díla; v případě pokynu ke změně díla musí být zvláště uzavřena dohoda o změně ceny díla. Za dohodu dle tohoto odstavce se dle výslovné dohody smluvních stran nepovažuje zápis ve stavebním deníku.
7. Objednatel je oprávněn kdykoli po uzavření této smlouvy jednostranným pokynem zúžit rozsah díla dle této smlouvy a zhotovitel se zavazuje se takovým pokynem objednatele řídit. V tomto případě se cena díla snižuje o částku odpovídající části díla, která nebude na základě pokynu objednatele realizována. Pro stanovení snížení ceny díla se použije oceněný položkový soupis dodávek a prací předložený zhotovitelem v rámci zadávacího řízení pro tuto zakázku.
8. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém soupisu prací uvedeny, se jejich cena stanoví dle jednotkových cen uvedených v obecně dostupné cenové soustavě.

II.

Místo plnění zhotovitele

Místem plnění je Děčín III, Aquapark Děčín, Oblouková ulice 1400/6.

III.

Doba provedení díla zhotovitelem

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. dokončené dílo bez jakýchkoli vad a nedodělků a předat písemně protokolárně objednateli do **30 dnů** od předání staveniště. Do doby realizace zhotovitel zahrne zajištění dodávky kompletního materiálu a celkovou dobu všech realizačních prací nutných k provedení předmětu smlouvy včetně zajištění všech dokladů nutných k zahájení prací. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí dílo pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují.
2. Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle až na základě písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 5 dnů ode dne doručení písemné výzvy. V případě, že nepřevzme zhotovitel od objednatele staveniště v určeném termínu, považuje se staveniště za předané uplynutím 5. dne od doručení výzvy. O předání staveniště sepíší společně smluvní strany předávací protokol.
3. Zhotovitel se dále zavazuje vyklidit staveniště do 5 dnů po provedení díla. Dnem vyklizení staveniště se rozumí úplné vyklizení předaných pozemků a písemné protokolární předání objednateli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
4. Smluvní strany se osvobozují pro neplnění těch závazků, které by byly dotčeny působením tzv. vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti vzniklé po neodvratitelných událostech mimořádné povahy, které mají vliv na plnění podle této smlouvy, např. živelné pohromy, válečné události, atp. V těchto případech se prodlužují rovněž lhůty plnění o dobu trvání takové události, pokud byly jednoznačně a prokazatelně dotčeny působením vyšší moci.
5. Objednatel je povinen převzít od zhotovitele řádně dokončené dílo i před termínem dokončení, který je sjednán v čl. III odst. 1. této smlouvy, a to na základě písemné výzvy zhotovitele, kde bude stanoven termín předání minimálně 7 dnů od jejího odeslání.
6. Během provádění díla je objednatel oprávněn dát zhotoviteli písemný odůvodněný pokyn k dočasnému pozastavení provádění díla, a to z důvodu stavu úředních nebo soudních řízení souvisejících s prováděním stavby a takových, které znemožní řádné plnění díla. Zhotovitel je takovým pokynem vázán. O dobu dočasného pozastavení díla se prodlužuje doba provedení díla. V případě přerušení prací o více jak 6 měsíců má každá ze stran právo od této smlouvy odstoupit.

IV.

Cena za dílo

1. Cena za provedení díla dle této smlouvy byla stanovena dohodou obou smluvních stran v celkové výši: 1 095 529,08 Kč bez DPH
2. K ceně díla je zhotovitel oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v souladu s příslušnými právními předpisy.

3. Zhotovitel si před podpisem této smlouvy o dílo pečlivě prostudoval veškerou projektovou dokumentaci, výkresy, technickou specifikaci, včetně položkového soupisu dodávek a prací, porozuměl plně stavebnímu dílu a v ceně díla zohlednil vše potřebné pro následné náležité provedení prací, tak aby předávané dílo bylo kompletní co do rozsahu a kvality.
4. Zhotovitel rovněž ručí za kompletní provedení díla za cenu stanovenou dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy. Cena za dílo musí zahrnovat veškeré náklady související se zhotovením díla, tedy především náklady na vedení elektronického stavebního deníku, náklady na likvidaci odpadů, služby, úklid, náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, převod práv, pojištění a všechny související náklady, které jsou potřebné pro řádné dokončení díla dle této smlouvy a je tedy cenou pevnou a maximálně přípustnou, kterou je možné měnit jen postupy výslovně předvídanými v této smlouvě.
5. Pokud některé z oceněných položek položkového soupisu nebudou realizovány v plném rozsahu, bude ze strany zhotovitele vyčíslena a fakturována skutečná výše nákladů těchto položek.
6. Cena za dílo je platná po celou dobu realizace díla.

V.

Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za dílo:
 - a) V průběhu realizace stavby zhotovitel měsíčně vyfakturuje skutečně provedené práce až do výše 90 % jejich ceny, jejichž výše se stanoví dle skutečné prostavěnosti v kalendářním měsíci odsouhlasené písemně oběma stranami v soupisu provedených prací, který zhotovitel ke kontrole předloží v elektronické podobě. Za objednatele je oprávněn fakturaci odsouhlasit technický dozor objednatele. Soupisy skutečně provedených prací je objednatel povinen odsouhlasit nebo připomínkovat nejpozději do 5 pracovních dnů od jejich sepsání a předložení zhotovitelem.
 - b) 10 % z ceny díla nevyfakturované dle písm. a) je zhotovitel oprávněn vyúčtovat a uplatnit po objednateli daňovým dokladem, až po provedení díla dle této smlouvy.
 - c) Případné vícepráce se zhotovitel zavazuje uplatnit samostatným daňovým dokladem a to na základě uzavřeného dodatku k této smlouvě, kterým se objednatel zaváže vícepráce zhotoviteli uhradit. Výše jednotlivých položek víceprací bude vycházet z oceněného položkového soupisu prací, který byl součástí nabídky a následně smlouvy. V případě změn u prací, které nejsou v položkovém soupisu prací uvedeny, se jejich cena stanoví dle jednotkových cen uvedených v obecně dostupné cenové soustavě. Případně pokud se jedná o atypickou položku, musí odpovídat ceně v čase a místě obvyklou
2. Splatnost všech daňových dokladů vystavených podle odst. 1 tohoto článku smlouvy dohodly smluvní strany na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli, když dnem splnění se rozumí den připsání příslušné částky na účet zhotovitele.
3. Podmínkou úhrady jakékoliv částky objednatelem zhotoviteli je věcná správnost všech údajů uvedených na daňových dokladech a účetní úplnost vyžadovaná zákonem o účetnictví.
4. Daňový doklad musí být vystaven zhotovitelem v jednom vyhotovení. Nedílnou součástí daňového dokladu jsou náležitosti stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., ve znění změn a doplňků, zákon o DPH. Na každém účetním dokladu, případně v příloze tohoto dokladu, musí být uvedena informace o ceně za měrnou jednotku a vyjádřeno množství. V případě, že na účetním dokladu bude uvedena nekonkrétní či sdružená měrná jednotka (např. komplet, soubor), ze které není jednoznačně poznat, co je konkrétně fakturováno, musí být příslušná položka s touto měrnou jednotkou dále specifikována.
5. Každý daňový doklad/faktura vystavená zhotovitelem musí mj. obsahovat systémové číslo veřejné zakázky.
6. V případě, že faktury budou obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a náležitosti popř. přílohy, je objednatel neprodleně po takovém zjištění povinen vrátit příslušnou fakturu zhotoviteli k přepracování s tím, že lhůta splatnosti běží až ode dne doručení přepracované faktury.

VI.

Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen zajistit průběžné vedení stavebního deníku v elektronické podobě formou **elektronického stavebního deníku STAVEE** (dále jen stavební deník). Přístup do aplikace zajistí objednatel.
2. Elektronický stavební deník bude veden řádně a budou do něj zapisovány veškeré údaje důležité pro řádné provádění díla v souladu s platnými předpisy a fotodokumentace průběhu stavby min. 2x týdně. Stavbyvedoucí či jeho zástupce bude mít vždy na stavbě elektronický deník k dispozici.
3. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy:
 - za objednatele – Dana Rajnišová, technik realizace,

- TDS.

- za zhotovitele - osoby pouze pod svými, objednatelem přidělenými, uživatelskými přístupy. Do aplikace stavebního deníku budou vloženy při zahájení stavby listy s identifikačními údaji oprávněných osob včetně případných autorizačních razítek a podpisů (prostřednictvím el. konverze).
- 4. V případě nutného zápisu ze strany dotčených kontrolních státních orgánů bude takový zápis vyhotovený v listinné podobě včetně podpisů naskenován, převeden autorizovanou konverzí do podoby elektronické a vložen do aplikace objednatelem.
- 5. Zhotovitel bude vést složku zápisů kontrolních dnů v listinné podobě, která bude k dispozici vždy právě v rámci kontrolního dne.
- 6. Zápisy v elektronickém stavebním deníku musí splňovat veškeré požadavky příslušných právních předpisů, zejména stavebního zákona.
- 7. V rámci předání a převzetí díla zajistí zástupce zhotovitele vytištění kompletního stavebního deníku z úložiště, včetně písemného prohlášení (podpisu) o shodnosti listinné a elektronické verze.
- 8. Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi vyplývajících z této smlouvy a obecně platných právních předpisů.

Dále si zhotovitel na svůj náklad zajistí:

- a) příslušné zařízení včetně datového připojení pro vedení stavby formou elektronického stavebního deníku STAVEE,
 - b) pomocné konstrukce a práce nevyplývající konkrétně z projektové dokumentace a položkového soupisu dodávek a prací, které jsou však nezbytné pro plné provedení díla,
 - c) inženýrskou činnost po celou dobu trvání předmětné zakázky a předání všech potřebných dokladů při předání stavby objednateli,
 - d) zajištění technické a dokladové dokumentace (dokumentace skutečného provedení ve dvojnásobném vyhotovení),
 - e) zajištění instalace a údržby přechodného dopravního značení (v případě záboru veřejného prostranství) a ostatních bezpečnostních opatření spojených s provedením stavby a zabezpečením stavenišť po celou dobu realizace stavby,
 - f) zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných medií, si po dobu výstavby zajišťuje a hradí zhotovitel,
 - g) uvedení všech pozemků včetně příjezdových cest dotčených stavbou do původního stavu při dokončení a předání díla,
 - h) kácení náletových dřevin.
- 9. Objednatel se zavazuje přiměřeným anebo dohodnutým způsobem při výstavbě díla spolupůsobit a napomáhat.
 - 10. Zhotovitel se zavazuje na svůj vlastní náklad zjistit na místech dotčených stavbou díla skutečný stav inženýrských sítí (tzn. rozvody vody, elektřiny, plynu, telekomunikace atp.) u jednotlivých správců těchto sítí. Zhotovitel zajistí na svůj náklad na místech dotčených stavbou ochranu všech podzemních i nadzemních inženýrských sítí tak, aby v průběhu prací nedošlo k jejich poškození.
 - 11. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, neprodleně odstraňovat na svůj náklad odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním díla, neznečišťovat veřejné prostory a v případě jejich znečištění je uklízet. Zhotovitel je zároveň povinen zajistit dodržování bezpečnostních, požárních, ekologických event. dalších předpisů platných v ČR v době provádění stavby. Veškerý odpad vzniklý činnostmi zhotovitele je tento povinen odstranit, do zhotovitelem připravených kontejnerů každý den.
 - 12. Zhotovitel zajistí dodržování předpisů bezpečnosti a organizace práce a požární ochrany všemi svými pracovníky pověřenými prováděním díla a rovněž i pracovníky případných poddodavatelů včetně používání ochranných pomůcek. Zhotovitel jmenuje osobu odpovědnou za dodržování bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně zdraví, a to ke dni zahájení prací a tuto osobu uvede do stavebního deníku včetně příslušného telefonního spojení na ni. Škody způsobené nedodržováním předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem nebo jeho poddodavatelů hradí beze zbytku zhotovitel.
 - 13. Zhotovitel uvede, nejpozději do 5 dnů od provedení díla, pozemky a prostory využívané pro zařízení staveniště do původního stavu, a to na své náklady.
 - 14. Zhotovitel je povinen likvidovat odpady související s prováděním díla v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., v platném znění, a v souladu s předpisy souvisejícími.
 - 15. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla volit postupy směřující nejprve k předcházení vzniku odpadů obecně, a pokud již odpady vzniknou, k maximální redukci nevyužitého odpadu. Zhotovitel se zavazuje selektivně třídit a shromažďovat odděleně veškerý stavební i jiný odpad za účelem jeho opětovného použití v nezměněné podobě či v podobě upravené v příslušných recyklačních zařízeních. Zhotovitel se v rámci plnění díla zavazuje oddělovat nebezpečné či jinak kontaminující odpady jako

první a tak, aby nedocházelo ke kontaminaci dalších případných odpadů nebo díla. Zhotovitel též přijme vhodná opatření pro snižování emisí prašnosti a pro zabránění kontaminace spodních a povrchových vod při provádění díla. Veškeré obaly vzniklé při provádění díla je Zhotovitel povinen v co největší možné míře roztrždit podle druhu a dle možnosti opětovně použít, vrátit výrobcí materiálů či odvézt provozovateli sběren obalových materiálů. Výše uvedené je Objednatel oprávněn kontrolovat kdykoli v průběhu provádění díla i bezprostředně po předání díla a je oprávněn vyžádat si od Zhotovitele příslušné dokumenty vztahující se k likvidaci, respektive dalšímu využití odpadu. Zhotovitel se zavazuje poskytovat Objednateli plnou součinnost a na vyžádání a bez zbytečného prodlení předložit doklady Objednateli nebo kopie dokladů zaslat.

16. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele elektronicky e-mailem a zápisem do stavebního deníku stavby k prověření všech prací, které mají být zakryty a to nejméně 4 pracovní dny předem. Současně vyzve k prohlídce před zakrytím i zástupce těch orgánů a organizací (správce sítí), kteří si to vyžádali ve stanoviscích k vydanému souhlasu s provedením ohlášené stavby. Nesplnění této povinnosti se řídí právní úpravou dle § 2626 občanského zákoníku.
17. Nedostaví-li se v určené lhůtě zástupce objednatele k prověření konstrukcí a prací určených k zakrytí, ačkoli byl k tomu řádně ve stavebním deníku i emailem vyzván, může zhotovitel po určené lhůtě pokračovat v práci za předpokladu, že zajistí zápis stanoviska dotčených orgánů a organizací (správci sítí) ve stavebním deníku.
18. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých jmenovaných pracovníků provádět průběžnou kontrolu díla. Uvedení pracovníci jsou oprávněni dát příkaz k přerušení prací, nejsou-li odpovědní pracovníci zhotovitele dosažitelní a je-li zároveň ohrožena bezpečnost prováděného díla, životy nebo zdraví pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody a ohrožení osob v souvislosti se stavbou. O uvedené skutečnosti bude pořízen zápis do stavebního deníku. Toto přerušení prací nemá vliv na termín dokončení díla.
19. Průběžná kontrola výstavby bude prováděna rovněž na kontrolních dnech stavby konaných za účasti objednatele a zhotovitele minimálně jedenkrát za dva týdny, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiné frekvenci kontrolních dnů. Kontrolní dny svolává a zápisy pořizuje objednatel. Opatření z kontrolních dnů jsou povinni zástupci zhotovitele i objednatele dodržovat, pokud nejsou v rozporu s touto smlouvou.
20. Zhotovitel odpovídá za věcné a odborně správné provedení prací dle projektové dokumentace, dále za to, že dílo má obvyklé vlastnosti, je způsobilé k užívání a je provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, dle závazných posudků a stanovisek včetně stanovisek správních orgánů a organizací. Kvalitativní požadavky budoucího díla jsou stanoveny projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, včetně jejich nezávazných částí, dalšími obecně závaznými předpisy, mezinárodními, národními, regionálními a odvětvovými normami a požadavky objednatele, které musejí být předány zhotoviteli písemně.
21. Zhotovitel je povinen při realizaci díla použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po celou dobu existence stavby byla zaručena jejich mechanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost a hygienické požadavky a další vlastnosti obvyklé u příslušného druhu výrobků a materiálů. Při předání díla je zhotovitel povinen doložit u použitých materiálů a výrobků atesty platné pro ČR.
22. Použité materiály a výrobky musejí odpovídat kvalitativním požadavkům objednatele a musejí vycházet ze schválené projektové dokumentace.
23. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo stanoviska oprávněných institucí stanoví provedení zkoušek nutných ke zprovoznění, musí být výsledek těchto zkoušek vyhovující a musí předcházet předání a převzetí díla, případně jeho částí. Za úplnost a správnost těchto zkoušek a jejich výsledek plně ručí zhotovitel. Tyto zkoušky provádí na svůj náklad.
24. Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
25. Zhotovitel může pro splnění smlouvy využít i třetí osoby. V tomto případě ručí za řádné plnění stejně, jako kdyby příslušné plnění prováděl sám. Objednatel si vyhraduje právo na odsouhlasení jakýchkoliv poddodavatelů zhotovitele, včetně práva předem odmítnout plnění zhotovitele prostřednictvím konkrétně určeného poddodavatele.
26. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele jemu doložit doklady prokazující, že pokud ve své nabídce, která sloužila k výběru zhotovitele dle této smlouvy, prokazoval svou kvalifikaci prostřednictvím určité osoby, tak touto osobou i určenou část díla plní. Zhotovitel je oprávněn nahradit tuto osobu jinou osobou s tím, že nová odpovědná osoba musí splňovat odbornou způsobilost v minimálním rozsahu jako původní oprávněná osoba. Změna osoby musí být předem projednána a odsouhlasena objednatelem.
27. Zhotovitel se zavazuje pojistit proti všem újmám, které mohou vzniknout jeho činností na majetku objednatele, na kterém má být provedeno dílo, a je povinen na požádání odpovědné osoby pověřené

objednatel předložit originál pojistné smlouvy k nahlédnutí. V případě, že ve lhůtě stanovené objednatel nepředloží zhotovitel pojistnou smlouvu s limitem pojistného plnění 10 milionů Kč, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

28. Zhotovitel je dále povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na plnění smlouvy.
29. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za škody vzniklé porušením jakýchkoliv svých povinností uvedených v tomto článku VI. smlouvy.
30. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích, až do doby předání a převzetí díla objednatel, jdou k tíži zhotovitele.
31. Zhotovitel se zavazuje:
 - při plnění povinností vyplývajících z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy budou podílet; plnění těchto povinností zajistí účastník i u svých poddodavatelů,
 - při plnění předmětu veřejné zakázky zajistit legální zaměstnávání, férové a důstojné pracovní podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu smlouvy podílet a případně další požadavky na společenskou a environmentální odpovědnost a udržitelnost uvedené v obchodních a jiných smluvních podmínkách; splnění uvedených požadavků zajistí účastník i u svých poddodavatelů,
 - k sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli srovnatelných s podmínkami sjednanými v této smlouvě, a to v rozsahu výše smluvních pokut a délky záruční doby; uvedené smluvní podmínky se považují za srovnatelné, bude-li výše smluvních pokut a délka záruční doby shodná s touto smlouvou,
 - k řádnému a včasnému plnění finančních závazků svým poddodavatelům.

VII.

Předání a převzetí

1. K přejímce řádně dokončeného a úplného díla zhotovitel objednatel vyzve písemně nejméně 7 pracovních dnů předem a k přejímacímu řízení jako součást svého plnění doloží:
 - a) doklady uvedené v čl. I odst. 2,
 - b) stavební deníky (v elektronické a 1x v listinné podobě), atesty, záruční listy, osvědčení o zkouškách použitých materiálů a všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla,
 - c) seznam poddodavatelů, kteří prováděli práce na díle v rozsahu odpovídajícím více než 10 % z ceny díla.
2. Zhotovitel předá dokončené a úplné dílo objednateli protokolárně - zápisem o předání díla. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy odmítl dílo převzít sdělit zhotoviteli důvody, pro které dílo nepřevzal.
3. K předání a převzetí díla zajistí zhotovitel účast i svých případných poddodavatelů, pokud si to objednatel vyhradí zápisem do stavebního deníku nejméně 3 dny před určeným termínem předání a převzetí nebo kolaudace.
4. Prostory pro uskutečnění přejímacího řízení zajistí zhotovitel.

VIII.

Vady díla a záruky za předmět plnění

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo v době předání má a po stanovenou dobu bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami, projektovou dokumentací a touto smlouvou, případně vlastnosti obvyklé.
2. Zhotovitel poskytne objednateli na dokončené dílo záruční lhůtu v délce trvání 36 měsíců ode dne předání a převzetí díla.
3. Smluvní strany se dohodly, že na zařízení, kde výrobci poskytují delší záruční dobu, poskytne zhotovitel objednateli na těchto zařízeních záruční lhůtu v souladu se záručními lhůtami poskytovanými jejich výrobcem, tedy odlišnou od bodu 2. tohoto článku.
4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zcela kompletní a bez právních vad.
5. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění a dle svého uvážení je oprávněn v případě výskytu jakékoli vady požadovat odstranění vady opravou, slevu z ceny díla anebo od smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen odpovědět písemně na reklamaci objednatel:
 - a) u běžných vad v záruce neohrožujících užívání díla do 5 dnů,
 - b) u vad v záruce ohrožujících užívání díla do 24 hodin,a to vždy od okamžiku prokazatelného doručení reklamačního dopisu objednatel zhotoviteli.

6. Termíny pro odstranění oprávněně reklamovaných vad, které se na dokončeném díle vyskytnou v záruční lhůtě a jejichž projev neohrožuje užívání díla, budou sjednány při reklamačním řízení ve vazbě na charakter a rozsah výskytu těchto vad, přičemž však tyto termíny nesmějí být sjednány ve lhůtách delších než do 21 dnů od data doručení reklamačního dopisu objednatel zhotoviteli, pokud to bude technicky nebo v závislosti na klimatických podmínkách možné.
7. Zhotovitel se zavazuje nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamačního dopisu dle odstavce 5 tohoto článku smlouvy navrhnout způsob a termín odstranění vad díla, které svým projevem ohrožují nebo ovlivňují jeho užívání a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady díla reklamované objednatelem, za které odpovídá z důvodu poskytnuté záruky za jakost díla dle této smlouvy, ve lhůtách shora uvedených. Pokud reklamované vady díla ve shora uvedených lhůtách zhotovitel neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám, resp. zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit objednateli veškeré náklady, které objednateli v souvislosti s odstraněním reklamovaných vad díla vzniknou, včetně smluvní pokuty dle článku X, odst. 6 této SOD.
9. Uplatněním vady díla v záruční lhůtě přestává běžet původní záruční lhůta a pro příslušnou součást stavebního díla běží nová záruční lhůta.
10. Zhotovitel je zavázán odstraňovat vady díla, které se projeví v záruční lhůtě na své náklady.

IX.

Vlastnictví díla a odpovědnost za škodu

1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu má od počátku objednatel, přičemž vlastnické právo na jakoukoliv část stavebního díla či jeho poddodávku přechází na objednatele jeho zabudováním.
2. Nebezpečí škody na předmětu díla nese zhotovitel až do jeho převzetí objednatelem. Stejně tak nese zhotovitel i nebezpečí škody (ztrát) na veškerých materiálech, výrobcích a zařízeních, které používá nebo použije k provedení díla, ať už se nacházejí kdekoliv.
3. Zhotovitel nese odpovědnost za škody způsobené jeho činnostmi, či činnostmi jeho poddodavatelů na majetku objednatele, popř. třetích osob a hradí ji ze svých prostředků.
4. Případné dřívější převzetí části díla dle této smlouvy nemá vztah na vlastnictví díla a nebezpečí škody na něm. Nebezpečí škody až do úplného převzetí celého díla vymezeného v článku I. této smlouvy objednatelem nese zhotovitel.

X.

Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nesplní svůj závazek provést dílo dle článku III. odst. 1 této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,- Kč za každý den prodlení se splněním tohoto závazku. Vyúčtovaná smluvní pokuta může být uhrazena formou započtení oproti vyúčtované ceně díla.
2. V případě porušení jakékoli povinnosti podle čl. VI odst. 1 až 7. smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé jednotlivé porušení.
3. V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení staveniště uhradí smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu.
5. V případě prodlení zhotovitele s jakoukoliv povinností uvedenou v čl. VIII odst. 7 této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení.
6. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době dle čl. VIII odst. 8 této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu.
7. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti stanovené v čl. VI odst. 11 této smlouvy.
8. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni předání a převzetí díla seznam všech poddodavatelů, kteří se na zakázce podíleli v objemu větším jak 10 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH. Pro případ nedodržení tohoto ujednání se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 % z celkové ceny díla. Tato pokuta je splatná do 30 dnů ode dne zjištění porušení tohoto ustanovení.
9. Jestliže zhotovitel poruší některou svou povinnost uvedenou v čl. VI odst. 26 této smlouvy nebo nedoloží požadované doklady ve lhůtě stanovené objednatelem, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každé takové porušení.

10. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením konečné faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovený podle předpisů práva občanského.
11. Vedle kteréhokoli smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu škody, která mu vznikne z porušení povinnosti, na kterou se vztahuje příslušná smluvní pokuta sjednané touto smlouvou.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě nebo příslušných ustanoveních občanského zákoníku má objednatel právo odstoupit od smlouvy jestliže:
 - a) bude zahájeno insolvenční řízení na majetek zhotovitele nebo bylo takové řízení z důvodu nedostatečného majetku zhotoviteli odmítnuto nebo bylo takové řízení ze strany soudu staženo z důvodů nedostatečného krytí majetkem zhotovitele,
 - b) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je objednatel nezavinil,
 - c) zhotovitel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 3 týdny,
 - d) zhotovitel používá na zhotovení díla materiály a zařízení, které jsou v rozporu s požadovanou kvalitou díla a projektem a nezjedná nápravu ani přes písemné varování zástupce objednatele (postačí zápis do stavebního deníku stavby),
 - e) zhotovitel bude v prodlení s předáním dokončeného a úplného díla o více jak 30 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl zhotovitel upozorněn, a to písemně s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě.
2. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy v těchto případech:
 - a) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je zhotovitel nezavinil,
 - b) objednatel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 2 týdny,
 - c) objednatel je v prodlení s placením dle této smlouvy oprávněné platby zhotoviteli o více než 15 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl objednatel písemně upozorněn, pokud nebude dohodnuto jinak. V takovém případě má zhotovitel právo na úhradu prokazatelně účelně vynaložených nákladů na realizaci díla.
3. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen předat staveniště v termínu do 14 dnů od obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy.
4. Zmaří-li objednatel provedení díla dle této smlouvy z důvodu, za nějž odpovídá, náleží zhotoviteli pouze cena díla odpovídající pracím a dodávkám na díle do okamžiku zmaření provedeným.
5. Zhotovitel dále prohlašuje, že proti němu nebyl podán návrh na nařízení exekuce nebo výkonu rozhodnutí a zavazuje se zajistit, aby tato prohlášení byla pravdivá.
6. Pro případ, že by prohlášení zhotovitele v předešlém bodě č. 5 tohoto článku smlouvy ukázalo jako nepravdivé, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

XII.

Ostatní ujednání

1. Zástupci smluvních stran ve věcech smluvních:
 - za zhotovitele: Zbyšek Stružinský, jednatel společnosti
 - za objednatele: Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města
2. Zástupci smluvních stran ve věcech technických:
 - za zhotovitele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku
 - za objednatele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku
3. Technický dozor stavby provádí pověřený pracovník objednatele.
4. S odkazem na nařízení Rady (EU) 2022/576 ze dne 8. dubna 2022, kterým se mění nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, zhotovitel/dodavatel bere výslovně na vědomí, že podle tohoto nařízení zakazuje se (v období do 10. října 2022) zadat nebo dále plnit jakoukoli veřejnou zakázku nebo koncesní smlouvu spadající do oblasti působnosti směrnice o zadávání veřejných zakázek, jakož i čl. 10 odst. 1, 3, odst. 6 písm. a) až e), odst. 8, 9 a 10, článků 11, 12, 13 a 14 směrnice 2014/23/EU, článků 7 a 8, čl. 10 písm. b) až f) a písm. h) až j) směrnice 2014/24/EU, článku 18, čl. 21 písm. b) až e) a písm. g) až i), článků 29 a 30 směrnice 2014/25/EU a čl. 13 písm. a) až d), f) až h) a j) směrnice 2009/81/EC:
 - a) jakémukoli ruskému státnímu příslušníkovi, fyzické či právnické osobě nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,

- b) právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo
- c) fyzické nebo právnické osobě, subjektu nebo orgánu, které jednají jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce,

včetně subdodavatelů, dodavatelů nebo subjektů, jejichž způsobilost je využívána ve smyslu směrnic o zadávání veřejných zakázek, pokud představují více než 10 % hodnoty zakázky, nebo společně s nimi.

XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. V náležitostech, které nejsou touto smlouvou včetně všech jejích jednotlivých příloh výslovně řešeny, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění ke dni uzavření smlouvy.
3. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada této smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena výkladem této smlouvy, který musí respektovat ujednání a zájem smluvních stran.
4. Smlouva je vyhotovena ve třech (3) výtiscích, z nichž dvě (2) vyhotovení obdrží objednatel a jedno (1) vyhotovení zhotovitel.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti pak smlouva nabývá až dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou a budou tyto přílohy:
Příloha č. 1 - Přehled uživatelů elektronického stavebního deníku
Příloha č. 2 - Oceněný položkový soupis dodávek a prací,
Příloha č. 3 - příp. seznam poddodavatelů.

XIV.

Závěrečná prohlášení smluvních stran

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
2. Smluvní strany potvrzují rovněž převzetí všech dokumentů nebo podkladů, ať už uvedených nebo neuvedených v této smlouvě, vyžadovaných k řádnému provedení plnění dle této smlouvy.
3. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují smluvní strany, po jejím důkladném přečtení, své podpisy.

V Děčíně dne 03.07.2024

VDěčíně dne 11.06.2024

.....
za objednatele
Ing. Jiří Anděl, CSc., primátor města

.....
za zhotovitele
Zbyšek Stružnský, jednatel

Příloha č. 1 - Přehled uživatelů elektronického stavebního deníku

Následující přehled uživatelů elektronického stavebního deníku definuje osoby s oprávněním pro zápis do stavebního deníku STAVEE.

Jméno a příjmení	Zdeněk Liebl
Role ve stavebním deníku	stavbyvedoucí
Emailová adresa (pro přihlášení)	
ČKAIT	

Otisk autorizačního razítka a podpis autorizované osoby bude uveden v el. stavebním deníku

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 2212 Výměna dlažby u nerez bazénu č. 33 Aquacentrum Děčín
Objekt: SO 01 Výměna dlažby u nerez bazénu č. 33
Rozpočet: 221202 Výměna dlažby - stavební práce

Zadavatel IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **Stružinský Zbyšek s r.o.** IČO: **OO3489264**
405 02 Děčín - VI. Letná DIČ: **CZ:O3489264**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Dodávka	Montáž	Celkem
HSV	229 605,60	200 922,99	430 528,59
PSV	344 075,34	320 925,15	665 000,49
MON	0,00	0,00	0,00
Vedlejší náklady	0,00	0,00	0,00
Ostatní náklady	0,00	0,00	0,00
Celkem	573 680,94	521 848,14	1 095 529,08

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 095 529,08 CZK
Základní DPH	21 %	230 061,11 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 1 325 590,19 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Dodávka	Montáž	Celkem	%
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV	227 535,60	37 132,98	264 668,58	24,2
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV	2 070,00	10 467,60	12 537,60	1,1
96	Bourání konstrukcí	HSV	0,00	128 108,06	128 108,06	11,7
99	Staveništní přesun hmot	HSV	0,00	2 250,46	2 250,46	0,2
711	Izolace proti vodě	PSV	10 512,25	3 429,13	13 941,38	1,3
767	Konstrukce zámečnické	PSV	7 285,00	1 027,00	8 312,00	0,8
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV	307 234,19	227 588,68	534 822,87	48,8
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV	19 043,90	88 880,34	107 924,24	9,9
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU	0,00	22 963,89	22 963,89	2,1
Cena celkem			573 680,94	521 848,14	1 095 529,08	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2212	Výměna dlažby u nerez bazénu č. 33 Aquacentrum Děčín
O:	SO 01	Výměna dlažby u nerez bazénu č. 33
R:	221202	Výměna dlažby - stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						264 668,58		227 535,60
1	632411104T01	Vyrovnání nerovností podkladního betonu, ruční zprac. tl.1 mm - mat. samostatně	m2	202,56413	139,22	28 200,98	0,00	0,00
<p>Detail "X" pol. č. 6 :</p> <p>Vyrovnání nerovností podklad. betonu :</p> <p>Začátek provozního součtu</p> <p>7,6*30,5+6,1*3,3+11,35*3,1 287,11500</p> <p>2,1*0,1 0,21000</p> <p>Mezisoučet 287,32500</p> <p>Konec provozního součtu</p> <p>30% tl. 30 mm : 287,325*0,3/10*(6+27)*0,5 142,22588</p> <p>70% v tl. 3 mm : 287,325*0,7/10*3 60,33825</p>								
2	900 RT4	HZS, Práce v tarifní třídě 7 (např. tesář)	h	15,40000	580,00	8 932,00	0,00	0,00
<p>Detail "X" pol. č. 2 :</p> <p>Vyplnění kaveren podél lemu bazénu bm : 33,5*0,25 8,37500</p> <p>zalití dutiny při odvodňovacím žlabu bm : 28,1*0,25 7,02500</p>								
3	283025	Multiplan, hydrul.rychletuh.samonivel.hmota k vyrov.podlah spot.1,5kg/m2/1mm	kg	2 577,00000	86,00	221 622,00	86,00	221 622,00
<p>Bude upřesněno dle skutečnosti</p> <p>Detail "X" pol. č. 6 :</p> <p>Předpokládané množství pro vyrovnání podkladu : 1677+900 2 577,00000</p>								
4	58555595R	opravná malta na beton; zrnitost 0,00 až 0,50 mm; pro interiér i exteriér; pevnost v tlaku R2; rychletuhnoucí; šedá	kg	61,60000	96,00	5 913,60	96,00	5 913,60
<p>Viz detail č.1</p> <p>Detail "X" pol. č. 2, spotřeba 1 kg/bm :</p> <p>Vyplnění kaveren podél lemu bazénu bm : 33,5 33,50000</p> <p>zalití dutiny při odvodňovacím žlabu bm : 28,1 28,10000</p>								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2212	Výměna dlažby u nerez bazénu č. 33 Aquacentrum Děčín
O:	SO 01	Výměna dlažby u nerez bazénu č. 33
R:	221202	Výměna dlažby - stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
Díl: 95						12 537,60	2 070,00	
5	952808001T01	Osazení plastové bazénové lišty	m	28,10000	98,00	2 753,80	0,00	0,00
<p>Úprava délky a připevnění okapnice natloukacími hmoždinkami včetně dodávky okapnice.</p> <p>Detail "X" pol. č. 11 :</p> <p>PVC lišta při osazení žlabu bm : 28,1 28,10000</p>								
6	900 RT2	HZS, Práce v tarifní třídě 5 (např. tesař)	h	8,00000	620,00	4 960,00	0,00	0,00
<p>dotvarování odtoků po vložení plastového žlabu :</p> <p>do stávajícího ks : 2*3 6,00000</p> <p>Demontáž laviček z plochy hod. : 2 2,00000</p>								
7	2835022220	PLASTOVÁ BÍLÁ BAZÉNOVÁ LIŠTA - PROFIL 33/47 mm	KS	15,00000	138,00	2 070,00	138,00	2 070,00
<p>Detail "X" pol. č. 11 :</p> <p>kus délky 2,0 m ks : 30,0/2 15,00000</p>								
8	955PPS01	Demontáž a zpětná montáž bazénové mřížy	bm	28,10000	98,00	2 753,80	0,00	0,00
<p>Detail "X" pol. č. 0 :</p> <p>bm : 28,1 28,10000</p>								
Díl: 96						128 108,06	0,00	
9	216904213R00	Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem očištění stlačeným vzduchem, líce kleneb,	m2	286,27500	64,00	18 321,60	0,00	0,00
<p>Srovnatelně očištění podkladního betonu po odbourání stávající dlažby a zbroušení porušené vrstvy podkladní mazaniny</p> <p>Detail "X" pol. č. 1 :</p> <p>Příprava podkladního betonu po bourání dlažeb a vrstev stlačeným vzduchem :</p> <p>Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 286,27500 286,27500</p>								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2212	Výměna dlažby u nerez bazénu č. 33 Aquacentrum Děčín
O:	SO 01	Výměna dlažby u nerez bazénu č. 33
R:	221202	Výměna dlažby - stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
10	965048515R00	Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm <i>srovnatě ale do 4 mm</i> Detail "X" pol. č. 1 : Příprava podkladního betonu po bourání dlažeb broušením bet. povrchu : Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 286,27500	m2	286,27500	276,00	79 011,90	0,00	0,00
11	965081713RT1	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár 7,6*30,5+6,1*3,3+11,35*3,1 -2,1*0,25*2 2,1*0,1	m2	286,27500	107,50	30 774,56	0,00	0,00
						287,11500		
						-1,05000		
						0,21000		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						2 250,46		0,00
12	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	4,09175	550,00	2 250,46	0,00	0,00
Díl: 711 Izolace proti vodě						13 941,38		10 512,25
13	711212601R00	Izolace proti vodě doplňky těsnící pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna, Páska těsnící Detail "X" pol. č. 5 : Bandáž -utěsnění spáry mezi dlažbou a lištou při odtokovém žlabu : 35,0	m	35,00000	78,50	2 747,50	0,00	0,00
						35,00000		
14	426201	RUNDSCHNUEERE 15MM, vysoce elastický provazec s polyetylen.pěny s uzavřenými póry Detail "X" pol. č. 5 : Bandáž -utěsnění spáry mezi dlažbou a lištou při odtokovém žlabu : 35,0*1,15	m	40,25000	155,00	6 238,75	155,00	6 238,75
						40,25000		
15	501701	TAPE XA 10 / REMMERS FUGENBAND SK 10, vys.pružná, samolep.těsnící páska z butylkaučukuRŠ 120 mm na polyp.fólii 1m/m	bm	38,50000	111,00	4 273,50	111,00	4 273,50

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2212	Výměna dlažby u nerez bazénu č. 33 Aquacentrum Děčín
O:	SO 01	Výměna dlažby u nerez bazénu č. 33
R:	221202	Výměna dlažby - stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
		Detail "X" pol. č. 4 : samolep.těsnící páska : 35,0*1,1		38,50000				
16	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	71,75000	9,50	681,63	0,00	0,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						8 312,00		7 285,00
17	289PPS	Doplnění kotevních prvků z nerez (pro branky) plastovými víčky DN 80 mm : 9	ks	9,00000	98,00	882,00	95,00	855,00
18	553PPS001	Repase poklopů 700/700	ks	2,00000	2 000,00	4 000,00	1 750,00	3 500,00
19	553PPS002	Repase poklopů 300/300	ks	1,00000	1 800,00	1 800,00	1 550,00	1 550,00
20	553PPS003	Repase poklopů 100/100	ks	1,00000	1 630,00	1 630,00	1 380,00	1 380,00
21	998767201R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%		5,50	0,00	0,00	0,00
22	998767201000	Stavební přípomocce pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%		800,00	0,00	0,00	0,00
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						534 822,87		307 234,19
23	771212117R00	Kladení dlažby keramické do tmele velikosti do 600 x 600 m do tmele, rovnoběžně se stěnou, bez skládání složitých vzorů a tvarů. Položka je určena pro kladení dlažby do tmele, rovnoběžně se stěnou, bez skládání složitých vzorů a tvarů.. Položka obsahuje : - zametení podkladu,	m2	287,32500	710,00	204 000,75	0,00	0,00

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2212	Výměna dlažby u nerez bazénu č. 33 Aquacentrum Děčín
O:	SO 01	Výměna dlažby u nerez bazénu č. 33
R:	221202	Výměna dlažby - stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
		<ul style="list-style-type: none"> - rozměření plochy, - rozbalení balíků, třídění nebo rozpojení dlaždic dodávaných v blocích, - příprava a nanesení tmele na plochu, - řezání dlaždic, - kladení dlaždic, - spárování, čištění dlažby, odstranění odpadu. Položka neobsahuje žádný materiál. Detail "X" pol. č. 8 - kladení keramické dlažby : 7,6*30,5+6,1*3,3+11,35*3,1 2,1*0,1						
						287,11500		
						0,21000		
24	771578011R00	Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem	m	171,58880	79,60	13 658,47	39,42	6 764,03
		vč. dodávky a montáže silikonu. Detail "X" pol. č. 10 : po obvodě dlažby : (7,6+30,5+6,1+11,35+0,1)*2-2,7-2,1 po obvodě konstr. vstupní brány : (2,1+0,25)*2*2 v dilatacích : 6*7,6 pro kotevní prvky z nerez (pro branky) : 3,14*0,08*9 po obvodě poklopů : 2*0,7*4+1*0,3*4+1*0,1*4 po obvodě lampy : 3,14*0,1 po obvodě sloupů : 2*3,14*0,05				106,50000		
						9,40000		
						45,60000		
						2,26080		
						7,20000		
						0,31400		
						0,31400		
25	771249114000	Řezání otvorů v dlaždicích diamantovým kotoučem	m	2,26080	461,50	1 043,36	19,24	43,50
		vyřezání pro kotevní prvky z nerez (pro branky) : DN 80 mm : 3,14*0,08*9				2,26080		
26	285025	FL FIX WHITE / MARMORKLEBER, lepidlo na dlažby spotřeba 5kg/m2 celoplošné nalepení 8mm	kg	1 436,62500	34,00	48 845,25	34,00	48 845,25

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2212	Výměna dlažby u nerez bazénu č. 33 Aquacentrum Děčín
O:	SO 01	Výměna dlažby u nerez bazénu č. 33
R:	221202	Výměna dlažby - stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
		Lepidlo flexibilní marzuvzdorné voděnepropustné Detail "X" pol. č. 7 - dodávka lepidla pro dlažbu : Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 287,32500*5		1 436,62500				
27	289125	FL GROUT FLEX ZEMENTGRAU / FLEXFUGE, flexibilní exteriérová spárovací malta spotřeba 1,8kg/1mm Detail "X" pol. č. 9 dodávka spárovací hmoty dlažby : šířka spár 4 mm : Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 287,32500*0,98	kg	281,57850	63,00	17 739,45	63,00	17 739,45
				281,57850				
28	597642068R	dlažba keramická š = 300 mm; l = 600 mm; h = 9,0 mm; reliéfní; pro interiér i exteriér Dodávka dlažby dl. slinutá rozměr 298 x 598 x 10 cm cm barva hnědá, matný/reliéfní odvzorkovat na místě stavby, barevný odstín Darse 669, nebo Darse 668 Otěruvzdornost PEI 5 Protiskluzní R11/C Srovnatelně, nebo lepší Detail "X" pol. č. 8 : Keram. dl. slinutá : Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 287,32500*1,1	m2	316,05750	720,00	227 561,40	720,00	227 561,40
				316,05750				
29	752812	MultiSil NUW MANHATTAN, silikonová těsnící hmota bez změkčovadel spotř.100ml/dm/1cm2 spáry vč. dodávky a montáže silikonu. Detail "X" pol. č. 10 : Začátek provozního součtu po obvodě dlažby : (7,6+30,5+6,1+11,35+0,1)*2-2,7-2,1 po obvodě konstr. vstupní brány : (2,1+0,25)*2*2	bal310	51,48000	122,00	6 280,56	122,00	6 280,56
				106,50000				
				9,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2212	Výměna dlažby u nerez bazénu č. 33 Aquacentrum Děčín
O:	SO 01	Výměna dlažby u nerez bazénu č. 33
R:	221202	Výměna dlažby - stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.
		v dilatacích : 6*7,6		45,60000				
		pro kotevní prvky z nerez (pro branky) : 3,14*0,08*9		2,26080				
		po obvodě poklopů : 2*0,7*4+1*0,3*4+1*0,1*4		7,20000				
		po obvodě lampy : 3,14*0,1		0,31400				
		po obvodě sloupů : 2*3,14*0,05		0,31400				
		Mezisoučet		171,58880				
		Konec provozního součtu						
		bm : 171,6*1,05/3,5		51,48000				
30	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	4 904,25830	3,20	15 693,63	0,00	0,00
Díl: 777 Podlahy ze syntetických hmot						107 924,24	19 043,90	
31	777315162T00	Hydroizolační stěrka rychleschnoucí pro zaizolování rekonstr. vodorovných ploch včetně dvousložkové epoxidové penetrace. Detail "X" pol. č. 3 - druhý krok repase bet. plochy : Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 287,32500 Stěrka v odtokovém žlabu : 28,0*0,7	m2	306,92500	155,00	47 573,38	0,00	0,00
32	777553010T01	Celoplošné ošetření bet. savého podkladu proti vlhrosti a trhlinám Detail "X" pol. č. 3 - penetrace podkladu : Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 287,32500	m2	287,32500	47,20	13 561,74	9,88	2 838,77
33	24551170R	hmota nátěrová víceúčelová křemičitá; izolační, impregnační, injektáž; odolnost proti vodě, agresivní vodě; paropropustná; podklad beton, zdivo Detail "X" pol. č. 3 - penetrace podkladu : Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 287,32500*0,3	kg	86,19750	188,00	16 205,13	188,00	16 205,13

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2212	Výměna dlažby u nerez bazénu č. 33 Aquacentrum Děčín
O:	SO 01	Výměna dlažby u nerez bazénu č. 33
R:	221202	Výměna dlažby - stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Dodávka	Dodávka celk.	
34	301425	MB 2K, hydroizolační stěrka spotřeba 2,8kg/m2/2mm	kg	859,39000	27,50	23 633,23	0,00	0,00	
		Detail "X" pol. č. 2 :							
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 306,92500*2,8	859,39000						
35	998777201R00	Přesun hmot pro podlahy syntetické v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%	2 106,29230	3,30	6 950,76	0,00	0,00	
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot					22 963,89	0,00	
36	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	9,33256	275,50	2 571,12	0,00	0,00	
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.							
37	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	83,99309	2,78	233,50	0,00	0,00	
38	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	9,33256	391,50	3 653,70	0,00	0,00	
39	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	74,66052	5,45	406,90	0,00	0,00	
40	979990103R00	Poplatek za skládku za uložení, betonu, , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů	t	9,33256	1 725,00	16 098,67	0,00	0,00	
Celkem						1 095 529,08			

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
	37 132,98		320 248,98		4,06000		0,00000		
139,22	28 200,98	21,00	34 123,19	0,00700	1,42000	0,00000	0,00000		Vlastní

580,00	8 932,00	21,00	10 807,72	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		RTS 22/ II
--------	----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	------------

0,00	0,00	21,00	268 162,62	0,00100	2,58000	0,00000	0,00000		Vlastní
------	------	-------	------------	---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00	0,00	21,00	7 155,46	0,00100	0,06000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 22/ II
------	------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	------	------------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

	10 467,60		15 170,50		0,03000		0,00000		
98,00	2 753,80	21,00	3 332,10	0,00121	0,03000	0,00000	0,00000		Vlastní

620,00	4 960,00	21,00	6 001,60	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	Prav.M	RTS 22/ II
--------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--------	------------

0,00	0,00	21,00	2 504,70	0,00008	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
------	------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

98,00	2 753,80	21,00	3 332,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
-------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

	128 108,06		155 010,75		0,00000		9,34000		
64,00	18 321,60	21,00	22 169,14	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-2	RTS 22/ II

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
276,00	79 011,90	21,00	95 604,40	0,00000	0,00000	0,01260	3,61000	801-3	RTS 22/ II

107,50	30 774,56	21,00	37 237,22	0,00000	0,00000	0,02000	5,73000	801-3	RTS 22/ II
--------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	------------

2 250,46		2 723,06		0,00000		0,00000			
550,00	2 250,46	21,00	2 723,06	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	822-1	RTS 22/ II

3 429,13		16 869,07		0,06000		0,00000			
78,50	2 747,50	21,00	3 324,48	0,00032	0,01000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 22/ II

0,00	0,00	21,00	7 548,89	0,00029	0,01000	0,00000	0,00000		Vlastní
------	------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00	0,00	21,00	5 170,94	0,00100	0,04000	0,00000	0,00000		Vlastní
------	------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
9,50	681,63	21,00	824,77	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-711	RTS 22/ II
1 027,00		10 057,52		0,00000		0,00000			
3,00	27,00	21,00	1 067,22	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
250,00	500,00	21,00	4 840,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
250,00	250,00	21,00	2 178,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
250,00	250,00	21,00	1 972,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
5,50	0,00	21,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-767	RTS 22/ II
800,00	0,00	21,00	0,00	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
227 588,68		647 135,67		7,80000		0,00000			
710,00	204 000,75	21,00	246 840,91	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 22/ II

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

40,18	6 894,44	21,00	16 526,75	0,00004	0,01000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 22/ II
-------	----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	------------

442,26	999,86	21,00	1 262,47	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
--------	--------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00	0,00	21,00	59 102,75	0,00100	1,44000	0,00000	0,00000		Vlastní
------	------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

0,00	0,00	21,00	21 464,73	0,00100	0,28000	0,00000	0,00000		Vlastní
------	------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00	0,00	21,00	275 349,29	0,01920	6,07000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 22/ II
------	------	-------	------------	---------	---------	---------	---------	------	------------

0,00	0,00	21,00	7 599,48	0,00004	0,00000	0,00000	0,00000		Vlastní
------	------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
--------	--------------	-----	------------	---------------	-------------------	--------------------	------------------------	-------	--------------------------

3,20	15 693,63	21,00	18 989,29	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-771	RTS 22/ II
------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	---------	------------

88 880,34		130 588,33		3,47000		0,00000			
155,00	47 573,38	21,00	57 563,79	0,00819	2,51000	0,00000	0,00000		Vlastní

37,32	10 722,97	21,00	16 409,71	0,00005	0,01000	0,00000	0,00000		Vlastní
-------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	--	---------

0,00	0,00	21,00	19 608,21	0,00100	0,09000	0,00000	0,00000	SPCM	RTS 22/ II
------	------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	------	------------

Montáž	Montáž celk.	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dem. hmotnost / MJ	Dem. hmotnost celk.(t)	Ceník	Cen. soustava / platnost
27,50	23 633,23	21,00	28 596,21	0,00100	0,86000	0,00000	0,00000		Vlastní

3,30	6 950,76	21,00	8 410,42	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	800-773	RTS 22/ II
------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	---------	------------

22 963,89	27 786,31		0,00000		0,00000		0,00000		
275,50	2 571,12	21,00	3 111,06	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 22/ II

2,78	233,50	21,00	282,54	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 22/ II
------	--------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	-------	------------

391,50	3 653,70	21,00	4 420,98	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 22/ II
--------	----------	-------	----------	---------	---------	---------	---------	-------	------------

5,45	406,90	21,00	492,35	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 22/ II
------	--------	-------	--------	---------	---------	---------	---------	-------	------------

1 725,00	16 098,67	21,00	19 479,39	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	801-3	RTS 22/ II
----------	-----------	-------	-----------	---------	---------	---------	---------	-------	------------