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statutární město Zlín
se sídlem náměstí Míru 12, Zlín, PSČ: 760 01
zastoupené: Ing. et. Ing. Jiřím Korcem, primátorem
zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:

Odpovědný útvar: Odbor dopravy
IČO: 00283924
DIČ: CZ00283924
Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava
zastoupená Ing. Martinem Vilčem, předsedou představenstva
zástupce ve věcech smluvních: a
zástupce ve věcech technických:

- kontaktní telefon:
- kontaktní e-mail:

IČO:
DIČ: CZ42767377
Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727
Bankovní spojení: bankovní ústav Komerční banka a.s., č.ú. 1022147761/0100

Hlavní inženýr projektu:
Zodpovědný projektant mostních objektů:
Zodpovědný projektant vodohospodářských objektů:
Koordinátor majetkoprávní přípravy:

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají tuto

SMLOUVU O DÍLO
dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

číslo smlouvy objednatele: 4400240947
číslo smlouvy zhotovitele:
číslo veřejné zakázky: N006/24/V00010401

1. Předmět smlouvy

1.1. Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele k provedení díla na svůj náklad a nebezpečí a
závazek Objednatele k převzetí díla a zaplacení ceny za dílo.

1.2. Dílem dle této smlouvy se rozumí všechny potřebné činnosti, nutné k poskytnutí služeb v rámci
realizace předmětu veřejné zakázky zadávané podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), s názvem:
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"Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení 
(DSP), projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), výkon 

inženýrské činnosti (IČ) a majetková příprava v rámci akce „Silnice II/490 
Zlín: Propojení R/49 – I/49 – 3. úsek „Obchvat Zálešné" 

 (dále jen „veřejná zakázka“) 
 

v rozsahu dle podmínek zadávacího řízení a této smlouvy. 
 

1.3. Dílem se rozumí zejména: 

• provedení průzkumů, 

• vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“), v souladu 
s platnými právními předpisy, 

• inženýrská činnost vedoucí k vydání stavebního povolení (dále jen „IČ“), 

• vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“), v souladu 
s platnými právními předpisy, 

• zajištění části majetkoprávní přípravy v součinnosti s objednatelem, 
• použití metody BIM v rozsahu dle přílohy č. 1 BIM protokol a jeho příloh, 

• a poskytnutí dalších souvisejících činností 

(dále jen „Dílo“). 
 

1.4. Objednatel připravuje stavbu „Silnice II/490 Zlín: Propojení R/49 – I/49 – 3. úsek „Obchvat Zálešné" 
(dále jen „stavba“). Hlavním účelem budoucí stavby, pro kterou má být projektová dokumentace 
vyhotovena, je propojení R49 se stávající silnicí 1. třídy, I/49. Řešeným úsekem je úsek navrhované 
pozemní komunikace mezi křižovatkou u OD Kaufland na ul. Sokolská (stávající silnice II/490) a 
administrativní budovou Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice, s.r.o. (DSZO) na ul. Podvesná XVII. 
Současně je řešeno i napojení navazujících okolních ulic Burešov, Zálešná X, Zálešná XI, 2. května, 
Havlíčkovo nábřeží, Dřevnická, Benešovo nábřeží. Součástí je taktéž napojení areálu DSZO v nové 
poloze na ul. Dřevnické a nové napojení v lokalitě u garáží/sběrového dvora. Stavba je navržena v 
návaznosti na územní plán města Zlína, trasa kopíruje průběh vymezených koridorů pro tuto stavbu 
vymezených. 
 

1.5. Podkladem pro vypracování příslušných stupňů projektové dokumentace je Dokumentace pro 
územní rozhodnutí (DÚR) „Silnice II/490 Zlín: Propojení R/49 – I/49 – 3. úsek „Obchvat Zálešné“, 
zpracovaná společností HBH Projekt spol. s r.o., Kabátníkova 216/5, Ponava, 602 00 Brno, IČO 
44961944. 
 
Zhotovitel prohlašuje, že se se shora uvedenou DÚR (v době zahájení zadávacího řízení veřejné 
zakázky je ÚR bez doložky právní moci) seznámil při přípravě své nabídky podané na veřejnou 
zakázku. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že DÚR dostatečně podrobně posoudil a 
prověřil, a považuje ji za dostatečný podklad pro sjednání této smlouvy a řádné provedení Díla tak, 
aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené. Zhotovitel podpisem této 
smlouvy rovněž potvrzuje, že měl možnost v průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky požádat 
Objednatele o vysvětlení zadávací dokumentace i této smlouvy ve smyslu ust. § 98 ZZVZ, a že jsou 
mu veškeré podmínky a požadavky na něj kladené zřejmé; tím není dotčena odpovědnost 
Objednatele za správnost a úplnost požadavků stanovených v zadávacích podmínkách veřejné 
zakázky, které tvoří mj. i tato smlouva. 
 

1.6. Rozsah jednotlivých části Díla (zejména): 
 
1.6.1. Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) 
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a) vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) podle zákona č. 
283/2021 Sb., stavební zákon, v minimálním rozsahu stanoveném prováděcími právními 
předpisy, s oddělitelnou částí pro objekty v areálu DSZO (SO 108, SO 113, SO 137, SO 
328, SO 329, SO 330, SO 341, SO 343, SO 433, SO 434, SO 436, SO 651, SO 652, SO 
660, SO 702, SO 706; objednatel zde doplňkově uvádí informaci o možném budoucím 
záměru DSZO na nový stavební objekt SO XXX – přístřešek, otevřená hala pro vozidla 
DSZO); 

b) zpracování a předání objednateli seznamu subjektů podílejících se na zpracování 
projektové dokumentace a výkonu inženýrské činnosti včetně kontaktních údajů; 

c) zpracování všech potřebných průzkumů, zkoušek a měření potřebných pro zpracování 
projektové dokumentace pro povolení stavby; 

d) vypracování všech dokladů, které budou sloužit jako příloha k žádosti pro povolení 
stavby; 

e) zpracování dokumentace v rozsahu pro provedení změny zařazení kategorie pozemní 
komunikace ve smyslu § 3 a násl. zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů, z místní komunikace dle § 6 uvedeného zákona na silnici 
II. třídy dle § 5 uvedeného zákona, tak aby stavební povolení bylo vydáno pro silnici II. 
třídy; 

f) projednání návrhu projektové dokumentace; 
g) zapracování změn k předložené projektové dokumentaci, které budou vyžadovány 

orgány státní správy a dotčenými subjekty; 
h) zapracování případných změn do projektové dokumentace v souvislosti s aktualizací 

příslušných právních předpisů; 
i) zpracování propočtu celkových nákladů v členění na jednotlivé stavební objekty, provozní 

soubory dle aktuální cenové soustavy; součástí propočtu celkových nákladů budou 
rovněž vedlejších a ostatní náklady nezbytné pro realizaci stavby a uvedení stavby do 
provozu; 

j) další související činnosti. 
 
 

1.6.2. Inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení (IČ) 
a) zpracování podkladů k identifikaci pozemků; 
b) zajištění stanovisek dotčených orgánů; 
c) zajištění vyjádření vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury; 
d) zajištění vyjádření účastníků řízení a další požadované doklady;  
e) projednání projektové dokumentace v průběhu jejího zpracování s orgány státní správy, 

dotčenými organizacemi a správci inženýrských sítí; 
f) zpracování a zajištění všech dokladů nezbytných pro vydání stavebních povolení, které 

budou sloužit jako příloha k žádostem pro stavební povolení; 
g) zpracování žádostí o stavební povolení (požadavkem Objednatele je, aby pro objekty 

v areálu DSZO byla podána samostatná žádost o vydání stavebního povolení a bylo 
vedeno samostatné řízení o této žádosti); 

h) zpracování všech požadavků stavebního úřadu na doplnění žádostí o stavební povolení; 
i) zabezpečení včasného doručení dokladů pro úhradu správních poplatků spojených s 

vydáním povolní stavby – poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. 
Správní poplatky hradí Objednatel; 

j) další související činnosti. 

Inženýrská činnost bude Zhotovitelem ukončena v okamžiku, kdy předá Objednateli 
stavební povolení s doložkou nabytí právní moci ve 2 originálních vyhotoveních. 
 

 
1.6.3. Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 

a) vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby podle zákona č. 283/2021 
Sb., stavební zákon, v minimálním rozsahu stanoveném prováděcími právními předpisy, 
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s oddělitelnou částí pro objekty v areálu DSZO (SO 108, SO 113, SO 137, SO 328, SO 
329, SO 330, SO 341, SO 343, SO 433, SO 434, SO 436, SO 651, SO 652, SO 660, SO 
702, SO 706; objednatel zde doplňkově uvádí informaci o možném budoucím záměru 
DSZO na nový stavební objekt SO XXX – přístřešek, otevřená hala pro vozidla DSZO); 

b) projektová dokumentace bude vypracována v podrobnosti nezbytné pro zpracování 
nabídky dodavatele pro realizaci stavby ve smyslu § 92 ZZVZ; 

c) projektová dokumentace bude obsahovat dokumentaci stavebních objektů a provozních 
souborů, soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a výpočtem 
kubatur, a to rovněž v elektronické podobě, v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb.; 

d) v soupisu prací ani v žádné části projektové dokumentace nesmí být uvedena obchodní 
jména výrobků nebo materiálů, která jsou pro určité výrobce nebo dodavatele 
považována za příznačná, popis materiálů musí být proveden výlučně technickými daty 
a standardy; 

e) projektová dokumentace bude obsah položkový rozpočet nákladů stavby, členěný dle 
jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů, a to v cenové soustavě OTSKP 
v aktuální cenové hladině (soustavě) platné ke dni dokončení a předání PDPS; 

f) technické podmínky projektované stavby budou v souladu s ČSN, EN a dalšími 
technickými normami v oblasti výstavby dopravních staveb a stavebnictví; 

g) projednání návrhu projektové dokumentace. 

Zhotovitel se dále zavazuje (jako součást předmětu této smlouvy) zpracovat pro Objednatele 
odpovědi na veškeré dotazy k projektové části zadávací dokumentace (jejíž součástí bude 
PD) v rámci poskytování vysvětlení zadávací dokumentace na žádosti zájemců o veřejnou 
zakázku na zhotovitele stavby, a to vždy do 2 (dvou) pracovních dnů od doručení textu 
dotazu od Objednatele. 

 
1.6.4. Zajištění části majetkoprávní přípravy v součinnosti s Objednatelem 

1.6.4.1. Zhotovitel zejména: 
a) ověří aktuálnost údajů uvedených ve Výpisu záboru, provede jeho aktualizaci a zajistí 

jeho průběžné vedení; 
b) obstará si nezbytné výpisy z katastru nemovitostí, ověří aktuální stav zápisů v katastru 

nemovitostí; 
c) provede dohledání neznámých, neurčitých a nedosažitelných vlastníků nemovitostí, 

objeví-li se takoví vlastníci (na příslušném obecním úřadu, matrice posledního bydliště, v 
pozemkových knihách, státních oblastních archivech či formou dotazu nebo podnětu 
soudu); informuje o výsledku dohledání Objednatele a ve spolupráci s Objednatelem 
iniciuje řešení těchto případů; 

d) bude postupovat s potřebnou odbornou péčí dle pokynů Objednatele a v souladu s jeho 
zájmy, které jsou mu známy a které mu Objednatel sdělil (resp. zavazuje se je Zhotoviteli 
průběžně sdělovat); 

e) bude spolupracovat s Odborem právním Magistrátu města Zlína nebo s třetí osobou 
pověřenou Objednatelem; 

f) je povinen vést písemné i ústní jednání s vlastníky dotčených pozemků, staveb a 
inženýrských sítí (dále jen „vlastníci nemovitostí“) v zájmovém území záboru s ohledem 
na zájem Objednatele na snižování nákladů na majetkoprávní zajištění stavby, a 
s ohledem na zájem, aby stavba nevznikala na pozemcích jiných vlastníků a nemohla se 
tak stát součástí pozemku jiného vlastníka; 

g) seznámí vlastníky nemovitostí se stavebním záměrem a jeho vlastnostmi; 
h) poskytne Objednateli součinnost při úpravě návrhů jednotlivých vzorů typizovaných 

smluv zpracovaných objednatelem (zejména smlouvy o smlouvě budoucí kupní, vč. 
smlouvy kupní, smlouvy směnné, o výpůjčce apod.), jeiichž schválené znění bude 
výchozím podkladem pro jednání s vlastníky nemovitostí; 

i) v rámci návrhu smluvní dokumentace projedná s vlastníky nemovitostí podmínky pro 
Objednatele nejvíce výhodné tak, aby nedošlo ke sporům, a i do budoucna bylo předejito 
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sporům s vlastníky nemovitostí z důvodu nedostatečného majetkoprávního zajištění 
stavby; Zhotovitel je povinen navrhovat vlastníkům nemovitostí takový typ smluvního 
vztahu, který je nejvhodnější k zajištění daného účelu; 

j) před zahájením jednání s vlastníky nemovitostí stanoví v souladu s platnými právními 
předpisy finanční limity pro možné výše kupních cen nemovitostí, resp. možné výše 
náhrad, pro poskytování vlastníkům nemovitostí, a navrhne je Objednateli k projednání a 
odsouhlasení před zahájením jednání s vlastníky nemovitostí; za stanovení finančních 
limitů v souladu s platnými právním předpisy, které Zhotovitel předloží k projednání 
Objednateli, odpovídá Zhotovitel, stejně jako za případnou škodu způsobenou 
nesprávným či nezákonným stanovením finančních limitů; 

k) bude reportovat Objednateli o finančních požadavcích vlastníků nemovitostí 
překračujících stanovené či zákonné finanční limity; konečné finanční plnění je oprávněn 
odsouhlasit pouze Objednatel; 

l) bude poskytovat Objednateli odborné poradenství při výkupu nemovitostí, směnách 
nemovitostí, při zajišťování, poskytování a úhradě souvisejících služeb (např. stěhování, 
náklady přesunu movitých věcí, náhrady nájmu apod.) a při souvisejících 
majetkoprávních úkonech; účelem této činnosti je písemné poskytování informací o 
vhodnosti zvoleného postupu, jeho formě, časových aspektech jeho provedení; Zhotovitel 
odpovídá za odbornou radu ve smyslu § 2950 občanského zákoníku; 

m) stanoví koncepční východiska při řešení vzniklých problémů a odstraňování překážek; 
n) bude aktivně jednat s vlastníky nemovitostí o uzavření smluvní dokumentace k převodu 

vlastnických a jiných užívacích práv k nemovitostem; odsouhlasí s vlastníky nemovitostí 
a Objednatelem konečné znění smluvních dokumentů a zprostředkovat jejich následný 
podpis (Zhotovitel není oprávněn bez vědomí Objednatele zapracovávat do smluv 
neodsouhlasené požadavky vlastníků nemovitostí; učiní-li tak, odpovídá Objednateli za 
újmu tímto jednáním vzniklou); 

o) v případě, že je nemovitost zatížena právem třetí osoby (nájem, pacht, jiné), je Zhotovitel 
povinen zajistit projednání návrhů kompenzací za případný ušlý zisk oprávněného dle 
pokynů Objednatele; 

p) o neúspěšném jednání s vlastníky nemovitostí po vyčerpání všech zákonných možností 
je Zhotovitel povinen vyhotovit záznam s uvedením důvodů neuzavření smlouvy, a předat 
Objednateli kompletní dokladovou dokumentaci vč. příloh k uvedené nemovitosti a 
k průběhu jednání s vlastníkem dotčené nemovitosti; tyto doklady budou sloužit 
k případnému vyvlastňovacímu procesu; 

q) seznámí se se standardními postupy 0bjednatele v rámci schvalovacích procesů pro 
uzavírání smluvních dokumentací daných interními předpisy Objednatele; k tomu 
poskytne Objednatel Zhotoviteli potřebné podklady a součinnost. 

r) bude podávat Objednateli průběžné informace o potřebě změn majetkoprávního zajištění 
a činit nezbytné úkony směřující k tomuto zajištění; 

s) bude průběžně předkládat ke schválení smlouvy s vlastníky nemovitostí Objednateli, pro 
jejich projednání a schválení příslušným samosprávným orgánům Objednatele, vč. 
nezbytných podkladů pro tato projednání; 

t) zajistí přenos podstatných podmínek a požadavků zjištěných v rámci majetkoprávní 
přípravy do projektové dokumentace, a navrhovat ve spolupráci s Objednatelem řešení 
rozporů mezi těmito požadavky a projektovou dokumentací; 

u) zajistí nezbytné souhlasy vlastníků nemovitostí se stavbou, se kterými do té doby nebyla 
uzavřena potřebná smluvní dokumentace a předat je Objednateli; 

v) zajistí souhlas stavebního úřadu s dělením pozemků, bude-li to vhodné či nezbytné; 
w) bude vést jednání s příslušným katastrálním úřadem vedoucí k zápisu geometrických 

plánů do katastru nemovitostí, povolení vkladu do katastru nemovitostí, podávání 
příslušných návrhů na vklad, ledaže v některých případech si je zajistí přímo Objednatel, 
a na záznam do katastru nemovitostí (správní poplatky spojené s návrhy na vklad do 
katastru nemovitostí hradí Objednatel), 
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x) v případech, kdy jednotlivé objekty nebudou přebírány Objednatelem do vlastnictví (či 
správy), projedná s navrženými následnými uživateli převzetí stavby či dokončených 
dílčích částí stavby do vlastnictví (či správy) po jejich dokončení; Za ukončené se tato 
jednání považují tehdy, zaváže-li se písemně následný uživatel k převzetí stavby či 
konkrétní dílčí části stavby, a v případě nových staveb a staveb, které nesouvisí s činností 
objednatele, uzavřením smlouvy budoucí (kupní, o převodu majetku, darovací, zřízení 
služebnosti aj.) podle předem schváleného vzoru. Tato jednání se uskuteční dle pokynů 
Objednatele – formu smluvní dokumentace a finančního plnění určí, resp. odsouhlasí, 
Objednatel; 

y) zajistí případné podklady pro vypracování návrhů na zahájení vyvlastňovacích řízení 
odnětím a omezením vlastnického práva, a to zejm. mapových podkladů, geometrických 
plánů, znaleckých posudků k ocenění práv pro stanovení ceny obvyklé a administrativní, 
apod.; 

z) bude Objednatele procesně vést v rámci jednotlivých vyvlastňovacích řízení vedených 
podle zákona č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku 
nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) a zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby 
strategicky významné infrastruktury (liniový zákon), bude Objednateli navrhovat 
jednotlivé procesní kroky, koordinovat je, zpracovávat podklady pro jejich provedení, a 
vykonávat dílčí úkony dle pokynu Objednatele (bude-li Zhotovitel k přípravě či k 
provedení procesního úkonu vyžadovat zvláštní zmocnění, poskytne mu Objednatel 
speciální plnou moc k takovému úkonu či úkonům); 

aa) bude poskytovat součinnost při případných soudních řízeních ve věci majetkoprávního 
vypořádání (nejedná se o zastupování v těchto soudních řízeních). 

 
1.6.4.2. Za okamžik obstarání majetkoprávní přípravy Zhotovitelem ve vztahu k jednotlivé 

dotčené nemovitosti se považuje okamžik nabytí vlastnického práva či jiného užívacího 
práva k takové nemovitosti Objednatelem. 
 

1.6.4.3. Počet nemovitostí, vůči nimž Objednatel požaduje zajištění majetkoprávní přípravy, je 
stanoven s předpokladem cca 116 nemovitostí, o cca 75 různých vlastnících. Aktuální 
počty ověří Zhotovitel bezodkladně po uzavření této smlouvy. V této souvislosti si 
Objednatel vyhrazuje ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ právo změnit počet nemovitostí ve 
smyslu předchozí věty, a upravit tak cenu části díla dle odst. 6.2.5. této smlouvy. 
Fakturace plnění bude probíhat dle skutečného stavu a dle jednotkové ceny sjednané 
v odst. 6.2.5.1. této smlouvy. Uplatnění této vyhrazené změny nevyžaduje uzavření 
písemného dodatku k této smlouvě. 
 

1.6.4.4. O předání a převzetí kompletních dokumentací ve vztahu k obstarání majetkoprávní 
přípravy včetně příloh k jednotlivým nemovitostem, a k průběhu jednání s jednotlivými 
vlastníky nemovitostí, bude vyhotoven Protokol o předání a převzetí, který bude 
podepsán oběma smluvními stranami. 
 

1.6.4.5. Smluvní strany se dále zavazují informovat se vzájemně o všech překážkách, bránících 
řádnému plnění povinností uvedených v této smlouvě při obstarávání majetkoprávní 
přípravy. 

 
1.7. Další požadavky na Dílo a projektovou dokumentaci: 

a) rozsah projektované stavby bude navržen v souladu s DÚR; 
b) členění stavebních objektů bude v souladu s DÚR; 
c) technologie výstavby vozovky, mostu a zárubních a opěrných zdí apod. bude navržená v 

souladu s DÚR, 
d) řešení přeložek inženýrských sítí bude navrženo v souladu s DÚR, 
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e) součástí Díla je provedení inženýrskogeologického průzkumu (IGP) – předmětem je 
podrobný geotechnický průzkum pro pozemní komunikace dle TP-76 vč. geodetických prací 
a zajištění vstupu na pozemky – výsledná zpráva bude Objednateli protokolárně předána v 
jednom tištěném vyhotovení po ukončení monitoringu; 

f) součástí Díla je provedení hydrogeologického průzkumu (HGP) – předmětem je podrobný 
hydrogeologický průzkum dle TP-76 vč. geodetických prací a zajištění vstupu na pozemky – 
výsledná zpráva bude Objednateli protokolárně předána v jednom tištěném vyhotovení po 
ukončení monitoringu, 

g) součástí Díla je rovněž zajištění jiných průzkumů, případně dopracování studií, jejichž 
provedení (či aktualizace) je vyžadováno závaznými právními předpisy či požadavky 
stavebně-správních řízení (dendrologický průzkum, pedologický průzkum, hluková či 
rozptylová studie, studie světelného znečištění atd.);  

h) zhotovitel zajistí případné nezbytné geodetické doměření, nebo aktualizace stávajícího 
polohopisu a výškopisu dotčeného území; 

i) v dokumentaci pro vydání stavebního povolení budou zapracovány veškeré podmínky a 
požadavky stanovené územním rozhodnutím (ÚR); 

j) v dokumentaci pro provádění stavby budou zapracovány veškeré podmínky a požadavky 
stanovené stavebním povolením (SP); 

k) projektová dokumentace bude zpracována podle platných prováděcích předpisů v době 
zpracování díla a projednání se správními orgány; 

l) realizace průzkumů a zpracování projektové dokumentace bude prováděno v souladu se 
zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 
předpisů – zhotovitel zpracuje žádost o souhlas s odnětím zemědělské půdy ze 
zemědělského půdního fondu, včetně dokumentace, která je nezbytnou součástí takové 
žádosti ve smyslu § 9 odst. 6 zákona č. 334/1992 Sb., a podá je příslušnému orgánu ochrany 
zemědělského půdního fondu, a dále bude vykonávat nezbytnou součinnost tomuto orgánu 
k získání souhlasu s odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu; případnou úhradu 
odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu hradí objednatel; 

m) součástí Díla je zpracování plánu BOZP v souladu s platnými právními předpisy, zejména 
zákonem č. 309/2006 Sb., osobou s příslušným oprávněním; 

n) součástí díla je rovněž zpracování předpokládaného harmonogramu výstavby; 
o) pro vypracování projektové dokumentace bude použita metoda BIM dle podmínek 

uvedených v přílohách č. 2 této smlouvy; Zhotovitel je povinen zejména zpracovat digitální 
model stavby, použít společné datové prostředí (CDE) a zpracovat Plán realizace BIM 
(BEP); 

p) Zhotovitel se zavazuje poskytovat na výzvu Objednatele součinnost při vysvětlení obsahu 
DSP a PDPS, zejména pak následně v průběhu zadávacího řízení veřejné zakázky na 
dodavatele stavby. Úplata za tuto činnost je součástí ceny Díla dle čl. 6. této smlouvy. 

 
 

1.8. Požadavky na předání projektové dokumentace, ostatních dokladů: 
1.8.1. Zhotovitel se zavazuje předat projektovou dokumentaci v souladu s aktuálně platnými 

právními předpisy, včetně prováděcích předpisů, a to v těchto formátech a počtech 
vyhotovení: 

 
a) projektovou dokumentaci pro stavební povolení (DSP) dle odst. 1.6.1. v tištěné 

podobě ve 3 vyhotoveních, a v digitální podobě prostřednictvím CDE, ve formátech 
dle přílohy 2.1. této smlouvy; 

 
b) projektovou dokumentaci pro provádění stavby (PDPS) dle odst. 1.6.3. v tištěné 

podobě ve 3 vyhotoveních, a v digitální podobě prostřednictvím CDE, ve formátech 
dle přílohy 2.1. této smlouvy. 
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1.8.2. Zhotovitel se zavazuje předat veškeré ostatní doklady, které obstaral, dokladovou část a 

návrh plánu BOZP v tištěné podobě 1 x v originálním vyhotovení, a 1 x v kopii; v digitální 
podobě prostřednictvím CDE. 
 

1.8.3. O předání a převzetí projektových dokumentací, a ostatních dokladů, pořídí Smluvní strany 
předávací protokol, podepsaný oběma Smluvními stranami. 

 
1.9. CDE – společné datové prostředí: 

1.9.1. Objednatel ke dni uzavření této smlouvy nedisponuje systémem umožňujícím práci s daty 
a dokumenty (zejména s digitálním modelem stavby) v rámci metody BIM. Veškerá data a 
dokumenty zpracovávané v rámci metody BIM při realizaci plnění zhotovitele budou 
zpracovávány a ukládány v rámci CDE zhotovitele. 
 

1.9.2. Zhotovitel zajistí Objednateli přístup k datům a dokumentům uloženým v CDE, které bude 
objednatel oprávněn užívat za podmínek stanovených v příloze č. 2.1. této smlouvy, a to 
nejen po dobu trvání této smlouvy, ale i po celou dobu trvání záruk za plnění Zhotovitele. 
 

1.9.3. Náklady Zhotovitele související s poskytnutím vlastního CDE Objednateli a se zajištěním 
přístupu Objednatele k datům a dokumentům v CDE a jejich užíváním (včetně zajištění k 
tomu nezbytných licencí či sublicencí nezbytných pro takové využívání CDE 
Objednatelem), jsou zahrnuty v ceně Díla dle čl. 6 této smlouvy.  
 

1.9.4. Zhotovitel není oprávněn měnit přístupové údaje a hesla sloužící Objednateli pro přístup a 
užívání CDE bez předchozího písemného (e-mail postačí) souhlasu Objednatele, ani není 
oprávněn tyto přístupové údaje a hesla sdělovat třetím osobám.   
 

1.9.5. Po dobu trvání této smlouvy a trvání záruk za plnění Zhotovitele je Zhotovitel povinen 
zajišťovat dostupnost CDE a dokumentů uložených v CDE. 
 

1.9.6. Jakákoliv data a dokumenty tvořící Dílo či jeho součást zůstávají majetkem Objednatele, a 
jejich ponechání v CDE po ukončení plnění Zhotovitele zakládá pouze taková práva 
Zhotovitele k daným datům a dokumentům, který vyplývající z této smlouvy.  

 
1.10. Součástí předmětu smlouvy jsou dále i činnosti Zhotovitele v této smlouvě výslovně neuvedené, 

které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla dle této smlouvy, a o kterých Zhotovitel 
vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto činností je již 
plně zahrnuto v ceně díla dle předloženého rozpočtu. Odpovědnost Objednatele za správnost a 
úplnost požadavků ve vztahu k ocenění jednotlivých částí Díla dle této smlouvy tím není dotčena. 

 

2. Podklady pro provedení díla 
 

2.1. Závazným podkladem pro provedení Díla jsou zejména: 
a) zadávací dokumentace veřejné zakázky, která předcházela uzavření této smlouvy; 
b) dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DÚR); 
c) nabídka Zhotovitele na veřejnou zakázku  
d) tato smlouva. 

 
2.2. Zhotovitel prohlašuje, že mu před podpisem této smlouvy byly předány všechny podklady a 

prohlašuje, že se s nimi stejně jako s ostatními přílohami zadávacího řízení jako odborně způsobilý 
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subjekt seznámil a prohlašuje, že Dílo lze podle uvedených podkladů provést tak, aby splňovalo 
všechny požadavky na něj kladené a očekávané.  

 

3. Povinnosti Zhotovitele 
 

3.1. Zhotovitel se zavazuje Dílo provést s potřebnou odbornou péčí, obecně závaznými právními 
předpisy, v souladu s podklady uvedenými v čl. 2. této smlouvy, v ujednaném čase a obstarat vše, 
co je k provedení Díla potřeba, v souladu s rozhodnutími správních orgánů, stanovisky dotčených 
orgánů a pokyny Objednatele.  
 

3.2. Zhotovitel postupuje při provádění Díla samostatně a je přitom vázán pokyny Objednatele, který má 
právo kontrolovat provádění Díla. Ohledně jakýchkoliv pokynů a požadavků Objednatele Zhotoviteli 
a jakýchkoliv věcí předaných Objednatelem Zhotoviteli k realizaci plnění Zhotovitele budou smluvní 
strany postupovat v souladu s ustanovení § 2594 občanského zákoníku s tím, že na případnou 
nevhodnou povahu podkladů či pokynů Objednatele je Zhotovitel povinen upozornit Objednatele 
písemně, a to bez zbytečného odkladu po seznámení se s danými podklady či pokyny Objednatele. 
V případě, že bude Objednatel trvat na provádění plnění Zhotovitele s použitím podkladů či pokynů 
Objednatele, na jejichž nevhodnost byl ze strany Zhotovitele upozorněn a které překáží v řádné 
realizaci plnění Zhotovitele, zavazuje se v takovém případě Zhotovitel okamžikem, kdy mu bude 
sděleno stanovisko Objednatele o trvání na provádění plnění Zhotovitele dle takových podkladů či 
pokynů Objednatele, či s jejich použitím, pokračovat v provádění plnění Zhotovitele.  
 

3.3. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele jakýmkoliv způsobem 
měnit věcný rozsah Díla.  
 

3.4. Zhotovitel je povinen pořádat koordinační výrobní výbory v sídle Objednatele, na kterých bude 
průběžně prezentována a kontrolována rozpracovanost Díla, stav obstarání záležitostí, které tvoří 
součást Díla, a stav plnění pokynů uložených Zhotoviteli Objednatelem, a to v četnosti min. 1x za 
kalendářní měsíc, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak (zkrácení / prodloužení intervalu, přerušení 
pořádání). O konání každého koordinačního výrobního výboru a o jeho obsahu je Zhotovitel povinen 
učinit zápis, a tento zaslat Objednateli do 5-ti pracovních dnů ode dne jeho konání. 
 

3.5. Zhotovitel je povinen zajistit potřebnou spolupráci a vzájemnou informovanost všech osob 
zúčastněných na včasném a řádném plnění této smlouvy. Dále má za povinnost upozorňovat včas 
prokazatelným způsobem Objednatele na předvídatelné problémy, a s cílem co nejrychleji a nejlépe 
dosáhnout především: 

a) včasného obstarání, popřípadě přijetí nutných rozhodnutí, 
b) prosazení nezbytných opatření k realizaci smlouvy,  
c) obstarání potřebných souhlasů a povolení, 
d) odstranění možnosti vzniku konfliktů v průběhu realizace Díla.  

 
3.6. Zhotovitel se zavazuje, že plnění podle této smlouvy nemá a nebude mít žádné právní vady ani 

nedostatky (vč. případného porušení práv třetích osob z titulu duševního vlastnictví těchto osob), 
jinak bude Zhotovitel povinen nahradit Objednateli veškeré újmy a náklady, které Objednateli v 
důsledku porušení či v souvislosti s porušením uvedeného závazku Zhotovitele vzniknou. 

 
 

4. Součinnost Objednatele 
 

4.1. Objednatel se zavazuje předat písemně Zhotoviteli veškeré podklady a informace, které v průběhu 
plnění této smlouvy, či při řešení ostatních záležitostí, sám získá, a které by mohly plnění smlouvy 
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ovlivnit. Dále se zavazuje poskytnout Zhotoviteli včas veškerou potřebnou součinnost, spočívající 
zejména v předání doplňujících podkladů, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu 
plnění smlouvy. 
 

4.2. Objednatel zmocňuje Zhotovitele, aby jeho jménem a na jeho účet vykonával všechny činnosti, které 
jsou nezbytné k realizaci dílo dle této smlouvy, a to za podmínek touto smlouvou dohodnutých. Bude-
li Zhotovitel k plnění záležitostí, které jsou předmětem této smlouvy, vyžadovat zvláštní samostatné 
zmocnění, zavazuje se Objednatel vystavit Zhotoviteli na jeho žádost písemnou plnou moc. 

 
 

5. Doba a místo plnění 
 

 
5.1. Dílo (jeho dílčí části) bude provedeno (zahájeno a dokončeno) v níže uvedených lhůtách:                       

   
5.1.1. Provedení průzkumů (inženýrskogeologický průzkum, hydrogeologický průzkum, ostatní 

průzkumy):   
- do 180 dnů od nabytí účinnosti smlouvy 
 

5.1.2. Vypracování a odevzdání čistopisu projektové dokumentace pro vydání stavebního 
povolení (DSP):   
- do 360 dnů od nabytí účinnosti smlouvy  
 

5.1.3. Výkon inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení (IČ):   
- zajištění a předání pravomocného stavebního povolení: do 180 dnů od předání DSP nebo 
180 dnů od nabytí právní moci ÚR v případě, že ÚR nabyde právní moci až po termínu 
předání DSP. 
 

5.1.4. Vypracování a odevzdání čistopisu projektové dokumentace pro provádění stavby 
(PDPS):  
- do 60 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení 
  

5.1.5. Zajištění části majetkoprávní přípravy v součinnosti s objednatelem: 
- od nabytí účinnosti smlouvy (zhotovil je oprávněn započít s výkonem činnosti od účinnosti 
smlouvy, a postupovat dále efektivně tak, aby zejména u nemovitostí, u nichž případně 
bude muset být vedeno vyvlastňovací řízení, byly splněny mj. časové podmínky pro 
možnost vyvlastnění těchto nemovitostí) 
 
- do 60 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení 

 
5.2. Dodržení termínu provedení Díla (jeho dílčích částí) Zhotovitelem je závislé na řádné a včasné 

součinnosti Objednatele dohodnuté v této smlouvě, případně na absenci vzniku překážek v průběhu 
řízení o povolení stavby, vedeném příslušným stavebním úřadem, způsobených jiným subjektem než 
Zhotovitelem, příp. Objednatelem. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím součinnosti, resp. po 
dobu trvání překážek vzniknuvších v průběhu řízení o povolení stavby dle předchozí věty tohoto 
odstavce smlouvy, není Zhotovitel v prodlení s plněním svého závazku. V této souvislosti si smluvní 
strany vyhrazují ve smyslu § 100 odst. 1 ZZVZ změnu závazku ze smlouvy, a to možnost prodloužení 
lhůt plnění uvedených v odst. 5.1. této smlouvy, a to o dobu shodnou s dobou, po kterou se 
Objednatel nacházel v prodlení se splněním povinnosti vůči Zhotoviteli, resp. po kterou trvaly 
překážky vzniknuvší v průběhu řízení o povolení stavby ve smyslu tohoto odstavce smlouvy. 
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Ustanovení tohoto odst. 5.2. smlouvy je možné obdobně uplatnit i vůči oddělitelným částem plnění 
samostatně. V takovém případě se výhrada možnosti prodloužení lhůt plnění uvedených v odst. 5.1. 
této smlouvy týká té oddělitelné části plnění, která je stižena prodlením Objednatele nebo překážkami 
vzniknuvšími v průběhu řízení o povolení stavby; vůči ostatní oddělitelné části plnění, na kterou 
nedopadají podmínky výhrady prodloužení lhůt, zůstávající lhůty dle odst. 5.1. této smlouvy 
zachovány. 
 

5.3. Objednatel si v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje možnost rozdělení projektové dokumentace 
na objekty. V takovém případě vyzve Objednatel Zhotovitele k tomu, aby mu předložil cenovou 
nabídku na zpracování či oddělení samostatného objektu(ů), která bude zpracována dle pravidel a 
maximálně ve výši nákladů stanovených ceníkem projektových prací a inženýrské činnosti – sazebník 
UNIKA v aktuálním znění. V tomto případě musí být uzavřen písemný dodatek k této smlouvě.  
 

5.4. V případě, kdy k zahájení zpracování DSP dle pokynu či požadavku Objednatele dojde před nabytím 
právní moci ÚR, a v důsledku podmínek vyplývajících z ÚR (s doložkou právní moci), které nebyly 
před zahájením zpracování DSP známy, bude nezbytné upravit či doplnit již zpracovanou část DSP, 
si Objednatel v souladu s § 100 odst. 1 ZZVZ vyhrazuje možnost rozšířit předmět této smlouvy o 
nezbytnou úpravu či doplnění zpracované části DSP.  Objednatel v takovém případě vyzve 
Zhotovitele k tomu, aby mu předložil cenovou nabídku na nezbytné úpravy či doplnění již zpracované 
části DSP, která bude zpracována dle pravidel a maximálně ve výši nákladů stanovených ceníkem 
projektových prací a inženýrské činnosti – sazebník UNIKA v aktuálním znění. 
 

5.5. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dodržení termínů provedení Díla Zhotovitelem je možné jen 
v případě průběhu jeho realizace bez objektivních překážek a prodlení zapříčiněných například 
projednáváním Díla s příslušnými orgány státní správy, dotčenými orgány a účastníky, včetně 
případného uzavírání dohod s nimi. Vyskytnou-li se objektivní překážky, jejichž vznik a průběh, 
zapříčiňující průtahy v postupu realizace Díla, nemohla žádná ze Smluvních stran odvrátit, a které 
mají vliv na dobu provedení Díla, jsou Smluvní strany oprávněny se dohodnout na prodloužení 
termínu dokončení Díla (jeho dílčích částí) nebo na přerušení jeho provádění, a pokračování po 
odpadnutí překážek. Lhůta plnění bude v takovém případě zachována ve prospěch Zhotovitele. 

 
5.6. Místo plnění: 

 
5.6.1. Místem plnění je Zlín – území dotčené zpracovávaným předmět smlouvy. Místem plnění 

jsou rovněž pracovní prostory Zhotovitele. 
5.6.2. Místem průběžného projednávání zhotovované projektové dokumentace a místo předání a 

převzetí projektové dokumentace je sídlo zadavatele. 
5.6.3. Kód NUTS: CZ072 Zlínský kraj 

 
 

6. Cena za dílo 
 

6.1. Cena za zhotovení Díla v rozsahu dle článku I. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran 
jako cena pevná a maximální pro stanovený rozsah plnění. Cenu díla je možné upravit pouze na 
základě písemného dodatku k této smlouvě, v případě víceprací, méněprací, či v případě uplatnění 
vyhrazených změn závazku z této smlouvy podle § 100 odst. 1 ZZVZ; to vše za podmínek 
stanovených § 222 ZZVZ. 
 

6.2. Cena za zhotovení Díla v rozsahu dle článku I. této smlouvy činí celkem: 
 

Cena celkem bez DPH: 18.212.000,00 Kč 
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DPH sazba 21 %   3.824.520,00 Kč 

Cena celkem včetně DPH: 22.036.520,00 Kč 

 
a z toho jednotlivé části Díla činí: 
 
 

6.2.1. Cena za průzkumy  
 

Cena bez DPH: 1.900.000,00 Kč 

DPH sazba 21 %    399.000,00 Kč 

Cena včetně DPH: 2.299.000,00 Kč 

 
z toho: 
6.2.1.1. Inženýrskogeologický průzkum (IGP): 1.070.000,00 Kč bez DPH 

6.2.1.2. Hydrogeologický průzkum (HGP):    320.000,00 Kč bez DPH 

6.2.1.3. Ostatní průzkumy:    510.000,00 Kč bez DPH 

 
 

6.2.2. Projektová dokumentace pro stavební povolení (DSP) 
 

Cena bez DPH: 7.500.000,00 Kč 

DPH sazba 21 % 1.575.000,00 Kč 

Cena včetně DPH: 9.075.000,00 Kč 

 
z toho: 
6.2.2.1. Projektová dokumentace pro stavební 

povolení odpovídající části pro objekty 
v areálu DSZO: 

 

 

285.000,00 Kč bez DPH 

 
 

6.2.3. Inženýrská činnost pro vydání stavebního povolení (IČ) 
 

Cena bez DPH: 1.200.000,00 Kč 

DPH sazba 21 %    252.000,00 Kč 

Cena včetně DPH: 1.452.000,00 Kč 

 
z toho: 
6.2.3.1. Inženýrská činnost pro vydání 

stavebního povolení odpovídající části 
pro objekty v areálu DSZO: 

 

 

80.000,00 Kč bez DPH 

 
 

6.2.4. Projektová dokumentace pro provádění stavby (PDPS) 
 

Cena bez DPH: 6.800.000,00 Kč 

DPH sazba 21 % 1.428.000,00 Kč 

Cena včetně DPH: 8.228.000,00 Kč 

 
z toho: 
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6.2.4.1. Projektová dokumentace pro provádění 
stavby odpovídající části pro objekty 
v areálu DSZO: 

 

 

195.000,00 Kč bez DPH 

 
 

6.2.5. Zajištění části majetkoprávní přípravy v součinnosti s objednatelem 
 

Cena bez DPH za obstarání majetkoprávní 
přípravy ke 116 nemovitostem: 

812.000,00 Kč 

DPH sazba 21 % 170.520,00 Kč 

Cena včetně DPH: 982.520,00 Kč 

 
z toho: 
6.2.5.1. Cena bez DPH za obstarání 

majetkoprávní přípravy k jedné (1) 
nemovitosti: 

 

 

7.000,00 Kč bez DPH / 1 nemovitost 

 
 

6.3. Takto sjednaná cena Díla (jejích dílčích částí) obsahuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s 
řádným a včasným splněním všech jeho závazků a povinností vyplývajících z této smlouvy. Cena 
Díla zahrnuje i veškeré náklady Zhotovitele související s použitím metody BIM a zpřístupněním CDE 
Objednateli. 
 

6.4. Změna ceny Díla (její dílčí části) dle této smlouvy je možná v případě, že v průběhu trvání smlouvy 
dojde ke změnám zákonných sazeb DPH. V tomto případě bude cena za dílo upravena podle výše 
sazeb platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění bez nutnosti uzavření dodatku k této smlouvě. 
 

6.5. Na sjednanou cenu Díla nebude mít v průběhu plnění této smlouvy žádný vliv míra inflace a její 
pohyby. 

 
 

7. Platební podmínky  
 

7.1. Objednatel neposkytuje zálohy.   
 

7.2. Cenu za provedení Inženýrskogeologického průzkumu (IGP) dle odst. 6.2.1.1. této smlouvy má 
Zhotovitel právo fakturovat po jeho ukončení a po předání výsledné zprávy, na základě 
oboustranného podpisu Protokolu o předání a převzetí výsledné zprávy. 
 

7.3. Cenu za provedení Hydrogeologického průzkumu (HGP) dle odst. 6.2.1.2. této smlouvy má 
Zhotovitel právo fakturovat po jeho ukončení a po předání výsledné zprávy, na základě 
oboustranného podpisu Protokolu o předání a převzetí výsledné zprávy. 
 

7.4. Cenu za provedení Ostatních průzkumů dle odst. 6.2.1.3. této smlouvy má Zhotovitel právo 
fakturovat po jejich ukončení a po předání výsledných zpráv, na základě oboustranného podpisu 
Protokolu o předání a převzetí výsledných zpráv. 
 

7.5. Cenu za provedení Projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) dle odst. 6.2.2. této 
smlouvy (případně dílče samostatně dle odst. 6.2.2.1. této smlouvy, nastane-li) má Zhotovitel právo 
fakturovat po jejím dokončení a předání, na základě oboustranného podpisu Protokolu o předání a 
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převzetí DSP. Bude-li však DSP převzata s drobnými vadami a nedodělky, pak právo Zhotovitele 
fakturovat cenu DSP vzniká teprve potvrzením Objednatele o odstranění vad a nedodělků. 
 

7.6. Cenu za provedení Inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení (IČ) dle odst. 6.2.3. této 
smlouvy (případně dílče samostatně dle odst. 6.2.3.1. této smlouvy, nastane-li) má Zhotovitel právo 
fakturovat po předání vydaného stavebního povolení v právní moci Objednateli. 
 

7.7. Cenu za provedení Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS) dle odst. 6.2.4. této 
smlouvy (případně dílče samostatně dle odst. 6.2.4.1. této smlouvy, nastane-li) má Zhotovitel právo 
fakturovat po jejím dokončení a předání, na základě oboustranného podpisu Protokolu o předání a 
převzetí PDPS. Bude-li však PDPS převzata s drobnými vadami a nedodělky, pak právo Zhotovitele 
fakturovat cenu PDPS vzniká teprve potvrzením Objednatele o odstranění vad a nedodělků. 
 

7.8. Cenu za Zajištění části majetkoprávní přípravy dle odst. 1.6.4. této smlouvy má Zhotovitel právo 
fakturovat průběžně ve čtvrtletním intervalu od účinnosti smlouvy, a to v hodnotě odpovídající 
násobku počtu nemovitostí, u nichž Zhotovitel za fakturované čtvrtletí zajistil majetkoprávní přípravu 
ve smyslu odst. 1.6.4.2. této smlouvy, a jednotkové ceny stanovené v odst. 6.2.5.1. této smlouvy. 
V případě zajištění majetkoprávní přípravy k podílu na nemovitosti bude fakturována poměrná částka 
z jednotkové ceny stanovené v odst. 6.2.5.1. této smlouvy odpovídající velikosti takového podílu. 
 

7.9. Cena za Dílo (její dílčí části) bude uhrazena na základě daňového dokladu (faktury) vystaveného 
Zhotovitelem s náležitostmi a v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Přílohou faktury musí být oběma smluvními 
stranami podepsaný Protokol o předání a převzetí příslušné části Díla. Den podpisu Protokolu o 
předání a převzetí příslušné části Díla je dnem uskutečnění zdanitelného plnění.  
 

7.10. Splatnost daňového dokladu (faktury) sjednávají smluvní strany v délce 30 dní od data jeho 
doručení Objednateli. Zhotovitel doručí daňový doklad (fakturu) do 7 dnů ode dne uskutečnění 
zdanitelného plnění.  

 
7.11. Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet Zhotovitele, uvedený 

v záhlaví této smlouvy. Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu 
Objednatele. 
 

7.12. Pohledávky Zhotovitele za Objednatelem vzniklé na základě této smlouvy či v souvislosti s ní nelze 
bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit třetí osobě ani je ve prospěch třetí 
osoby zastavit. Postoupení či zastavení pohledávek bez předchozího písemného souhlasu 
Objednatele je neplatné. 
 

7.13. Daňový doklad (faktura) musí obsahovat veškeré náležitosti dle ustanovení § 29 zákona o DPH. 
V případě, že daňový doklad (faktura) nebude obsahovat potřebné náležitosti, nebo bude 
obsahovat chybné či neúplné údaje, je Objednatel oprávněn vrátit doklad Zhotoviteli k opravě či 
doplnění. Vrácení daňového dokladu (faktury) musí být provedeno do data splatnosti. Po vrácení 
nového či opraveného dokladu (faktury), počíná běžet nová lhůta splatnosti. 

 
 

8. Změny díla 
 

8.1. Nestanoví-li v konkrétních případech tato smlouva jinak, musí být změny Díla sjednány formou 
písemného dodatku k této smlouvě, schváleného příslušným orgánem Objednatele. 
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8.2. Objednatel si v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. vyhrazuje následující 
změny závazku z této smlouvy: 
 
8.2.1.  změna v rozsahu předmětu plnění spočívající v zapracování (dodatečných) požadavků 

vyplývajících ze změn právních předpisů, ČSN, EN a příslušných technických norem, do již 
předaných stupňů projektové dokumentace, pokud v době jejich zpracování a předání tyto 
změny právních předpisů a technických norem nebyly platné či účinné; ocenění změn bude 
v takovém případě provedeno dle pravidel a maximálně ve výši nákladů stanovených ceníkem 
projektových prací a inženýrské činnosti – sazebník UNIKA v aktuálním znění. 
 

8.2.2. Změna doby plnění uvedené v této smlouvě, a to přiměřené prodloužení lhůt plnění, pokud 
nastane některá z těchto okolností: 
8.2.2.1. dojde k přerušení provádění příslušného stupně projektové dokumentace na 

základě písemného pokynu Objednatele; 
8.2.2.2. dojde k přerušení či zpoždění provádění příslušného stupně projektové 

dokumentace z důvodu prodlení na straně Objednatele. 
 

8.2.3. Prodloužená lhůta pro předání příslušného stupně projektové dokumentace se určí v délce 
podle délky trvání překážky s přihlédnutím k době nezbytné pro její provedení za podmínky, 
že Zhotovitel učinil veškerá rozumně očekávatelná opatření k tomu, aby předešel či alespoň 
zkrátil dobu trvání takové překážky. 

 
 

9. Předání a převzetí díla 
 

9.1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dílo je možné dokončit a před Objednateli i po dílčích 
částech. 
 

9.2. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele písemně poštou, e-mailem nebo jiným vhodným 
způsobem k převzetí Díla (jeho dílčí části) nejméně 5 pracovních dnů předem. Před touto výzvou 
provede Zhotovitel prezentaci výsledného Díla Objednateli v místě sídla Objednatele, nedohodnou-
li se smluvní strany jinak. 
 

9.3. O předání a převzetí Díla sepíše Zhotovitel předávací protokol. Podpisem protokolu oběma 
smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí Díla.  
 

9.4. Dílo je Objednatel oprávněn převzít i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny výhrady 
(vady a/nebo nedodělky), které samy o sobě, ani ve spojení s jinými, nebrání užívání Díla. Výhrady 
Objednatele budou uvedeny v předávacím protokolu spolu s uvedením termínu odstranění výhrad. 
 

9.5. Zhotovitel připraví k předávacímu řízení veškeré dokumenty, prokazující řádné a úplné dokončení 
Díla, a dále dokumenty, které při plnění této smlouvy získal. 

 
 

10. Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody, licence 
 

10.1. Vlastníkem zhotovovaného Díla (jeho dílčí části) se Objednatel stává jeho protokolárním převzetím.  
 

10.2. Zhotovitel nese nebezpečí škody na Díle (jeho dílčí části) až do jeho předání a převzetí 
Objednatelem. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací 
Díla až do předání a převzetí díla Objednatelem. 
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10.3. Vzhledem k tomu, že Zhotovitelem prováděné Dílo může podléhat ochraně podle autorského 
zákona, dohodly se smluvní strany na tom, že okamžikem předání Díla (jeho dílčí části) poskytuje 
Zhotovitel zároveň Objednateli oprávnění k výkonu práva Dílo neomezeně užívat (dále jako 
„výhradní licence“). Objednatel je na základě této výhradní licence oprávněn Dílo využívat bez 
jakéhokoli omezení, tj. využít Dílo zejména, nikoli však výlučně, k prezentaci, k přípravě, realizaci, 
provozování, udržování, opravy a jakékoliv budoucí úpravy stavby realizované dle Díla, je oprávněn 
do Díla bez omezení zasahovat a upravovat jej i prostřednictvím třetích osob, zapracovat Dílo do 
jiného, poskytnout sublicenci k užití Díla, pořizovat jeho dvourozměrné i trojrozměrné rozmnoženiny 
apod.  
 

10.4. Zhotovitel prohlašuje, že má veškerá práva a oprávnění k tomu, aby mohl výhradní licenci dle tohoto 
odstavce smlouvy Objednateli poskytnout. V případě nepravdivosti tohoto prohlášení je povinen 
nahradit Objednateli a třetím osobám veškerou majetkovou újmu, která takovým neoprávněným 
postupem Zhotovitele vznikla. 
 

10.5. Zhotovitel souhlasí s postoupením licence zcela nebo zčásti třetí osobě ve smyslu ust. § 2364 
občanského zákoníku. 
 

10.6. Výhradní licence je poskytována jako úplatná, kdy úplata za licenci byla dle výslovné dohody 
smluvních stran zahrnuta již ve sjednané ceně Díla dle čl. 6 této smlouvy, a jejím zaplacením 
Objednatelem Zhotoviteli byla mezi smluvními stranami zcela vypořádána. Úplata za poskytnutí 
licence byla zcela přiměřená, a na její výši nemělo a ani do budoucna nebude mít vliv to, jakým 
způsobem a v jakém rozsahu bude Objednatelem využívána. 
 

10.7. Zhotovitel není oprávněn Dílo využívat sám, s výjimkou propagace a prezentace vlastní činnosti, 
ani poskytnout oprávnění k jeho užívání jakékoliv třetí osobě, bez písemného souhlasu 
Objednatele. 
 

10.8. Smluvní strany jsou si povinny navzájem oznámit skutečnosti odůvodňující možný neoprávněný 
zásah anebo ohrožení práv z výsledku vyplývajících, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o 
těchto skutečnostech dozví. Smluvní strana je v takovém případě povinna poskytnout druhé smluvní 
straně potřebné spolupůsobení. 

 
 

11. Realizační tým, poddodavatelé 
 

11.1. Pokud bude Zhotovitel plnění (či jeho části) provádět či poskytovat prostřednictvím poddodavatelů, 
odpovídá Zhotovitel v plném rozsahu Objednateli, jako by plnění prováděl či poskytoval sám. 
Seznam poddodavatelů je přílohou č. 1 této smlouvy. 
 

11.2. Složení realizačního týmu Zhotovitele, které bylo uvedeno v nabídce podané Zhotovitelem v 
zadávacím řízení veřejné zakázky, je pro Zhotovitele závazné, stejně jako požadavky na jednotlivé 
členy realizačního týmu uvedené v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Členové realizačního 
týmu se musí aktivně podílet na realizaci příslušných částí plnění Zhotovitele; pouze formální 
zapojení příslušného člena realizačního týmu je nepřípustné a je považováno za podstatné 
porušení této smlouvy. 
 

11.3. V případě objektivní potřeby změny ve složení realizačního týmu (např. z důvodů skončení 
pracovního poměru, dlouhodobé pracovní neschopnosti, úmrtí) je Zhotovitel oprávněn dotčenou 
osobu nahradit, avšak pouze osobou se srovnatelnou kvalifikací (ve smyslu požadavků uvedených 
v zadávací dokumentaci veřejné zakázky), přičemž o takovém nahrazení je povinen bezodkladně 
písemně informovat Objednatele, včetně specifikování nahrazující osoby a doložením dokladů k 
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prokázání její kvalifikace, a to dle požadavků uvedených v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. 
Objednatel je ve lhůtě 15 kalendářních dnů od doručení informace Zhotovitele o změně v 
realizačním týmu oprávněn písemně požádat Zhotovitele o výměnu nahrazující osoby, a to pouze 
z vážných důvodů, pakliže tato osoba dle názoru Objednatele nemá srovnatelnou kvalifikaci s 
osobou, kterou v realizačním týmu nahradila, přičemž Zhotovitel je povinen takovému požadavku 
Objednatele vyhovět. Porušení povinností či závazků Zhotovitele uvedených v tomto odstavci 
smlouvy je podstatným porušením této smlouvy.   
 

11.4. Má-li být část plnění dle této smlouvy realizována prostřednictvím poddodavatele, který za 
Zhotovitele prokázal určitou část kvalifikace v zadávacím řízení veřejné zakázky, musí se 
poddodavatel podílet na plnění této smlouvy (části Díla) v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázal 
ve smlouvě se Zhotovitelem a v jakém prokázal kvalifikaci. Zhotovitel je takového poddodavatele 
oprávněn nahradit jiným poddodavatelem pouze za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže 
část kvalifikace ve stejném rozsahu, v jakém Zhotovitel prokázal část kvalifikace prostřednictvím 
původního poddodavatele. Nedodržení povinností uvedených v tomto odstavci se považuje za 
podstatné porušení smlouvy. 
 

12. Odpovědné zadání a plnění předmětu smlouvy 
 

12.1. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou na plnění 
veřejné zakázky zajistit dodržování veškerých pracovněprávních předpisů (odměňování, pracovní 
doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, legální zaměstnávání pracovníků), dále 
předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména 
zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění předmětu 
této smlouvy podílejí, bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděné v rámci plnění předmětu této 
smlouvy prováděny přímo Zhotovitelem a jeho zaměstnanci, či poddodavatelem. Zhotovitel se 
zavazuje, že realizace předmětu této smlouvy bude prováděna v souladu s úmluvami Mezinárodní 
organizace práce, jimiž je Česká republika vázána, zejména s úmluvami, které upravují stejné 
odměňování pracujících mužů a žen za práci stejné hodnoty, diskriminaci, bezpečnost a zdraví 
pracovníků, a pracovní prostředí. 
 

12.2. Zhotovitel se zavazuje zachovávat férové vztahy ke svým poddodavatelům. Lhůta splatnosti faktur 
za činnosti poddodavatelů Zhotovitele vykonané při plnění předmětu této smlouvy nesmí 
přesahovat 60 dnů od doručení takové faktury. 
 

12.3. Zhotovitel se zavazuje v návrhu Díla maximálně zohlednit požadavky na zachytávání dešťové vody 
a zasakování této vody v řešené lokalitě anebo její jímání za účelem jejího dalšího využití, bude-li 
to vhodné či potřebné. 
 

12.4. Zhotovitel se zavazuje v návrhu Díla maximalizovat použití zejména zdravotně nezávadných a 
obnovitelných, recyklovatelných materiálů a materiálů nové generace. 
 

12.5. Smluvní strany se zavazují při plnění Díla maximálně využívat předávání dokumentů 
prostřednictvím společného datového prostředí (CDE), využívat elektronickou komunikaci, a 
minimalizovat tvorbu a spotřebu listinných materiálů s výjimkou těch, pro které je stanovena povinná 
listinná podoba. 
 

12.6. Objednatel je oprávněn v průběhu plnění této smlouvy přiměřeně kontrolovat dodržování přijatých 
závazků dle předchozích odst. 12.1. až 12.4. této smlouvy, vyzývat k nápravě a odstranění případně 
zjištěných nedostatků. Zhotovitel je povinen případně zjištěné nedostatky odstranit bez zbytečného 
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odkladu. Tím nejsou dotčeny nároky Objednatele na úhradu smluvní pokuty Zhotovitelem v případě 
porušení přijatých závazků. 

 
13. Odpovědnost za vady, reklamace, pojištění 

 
13.1. Zhotovitel odpovídá za vady Díla, které má Dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější 

odpovídá tehdy, byly-li způsobeny porušením jeho povinností. 
 

13.2. Dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku dohodnutému v této smlouvě. 
 

13.3. Objednatel se zavazuje oznámit (reklamovat) vady Díla Zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté 
kdy je zjistí, nejpozději do uplynutí záruční doby. Oznámení vady musí být Zhotoviteli zasláno 
zejména písemně doporučeným dopisem, datovou zprávou do datové schránky, případně jiným 
vhodným způsobem s prokazatelným doručením. V oznámení vad musí být vada popsána a 
navržena lhůta pro její odstranění. 
 

13.4. Pro případ vady projektové dokumentace sjednávají smluvní strany právo Objednatele požadovat 
a povinnost Zhotovitele poskytovat neprodlené bezplatné odstranění vady. Bezplatným 
odstraněním vady se zejména rozumí přepracování či úprava Díla. Zhotovitel se zavazuje případné 
vady projektové dokumentace odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné reklamace 
Objednatelem, učiněné písemnou formou, nejpozději však do 15 dnů ode dne jejího uplatnění, 
pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
 

13.5. Reklamuje-li Objednatel vadu, má se za to, že požaduje odstranění vady Díla v souladu s odst. 
13.4. této smlouvy, a dále, že nemůže před uplynutím lhůty, kterou je povinen poskytnout k tomu 
účelu Zhotoviteli, uplatnit jiné nároky z vad Díla, ledaže Zhotovitel oznámí Objednateli, že nesplní 
své povinnosti v této lhůtě. Právo na náhradu škody vzniklé v důsledku takové vady Díla není 
dotčeno, a to ani v případě, kdy ke vzniku škody v důsledku vady Díla dojde v průběhu veřejné 
zakázky na dodávku stavby. 
 

13.6. Objednatel je oprávněn odstranit vadu Díla sám či prostřednictvím třetí osoby až poté, co 
Zhotovitele na nesplnění povinnosti ve stanovené či sjednané lhůtě dle odst. 13.4. této smlouvy 
písemně upozorní. Zásah Objednatele nebo třetí osoby nebude mít žádný vliv na záruky poskytnuté 
Zhotovitelem. 
 

13.7. Za vadu Díla se považuje i stav, kdy v přímém důsledku nepřesnosti, chyby či opomenutí 
Zhotovitele v projektové dokumentaci pro provedení stavby či v soupisu stavebních prací, dodávek 
a služeb vč. výkazu výměr, dojde při realizaci stavby ke zvýšení ceny stavby, která je předmětem 
projektové dokumentace. 
 

13.8. Zhotovitel se zavazuje, že bude po celou dobu trvání této smlouvy, včetně doby trvání záručních 
lhůt dle této smlouvy, udržovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Objednateli a třetím 
osobám s limitem pojistného plnění minimálně ve výši odpovídající ceně Díla dle čl. 6 této smlouvy. 
Doklady o platném uzavření a trvání pojištění dle předchozí věty předloží Zhotovitel Objednateli do 
10 dnů od účinného uzavření této smlouvy, a dále kdykoliv za trvání smlouvy, kdy o to Objednatel 
Zhotovitele písemně požádá, a to do 7 dnů od doručení žádosti Objednatele. V případě, že 
Zhotovitel poruší svoji zákonnou nebo smluvní povinnost a Objednateli vznikne v příčinné 
souvislosti s takovým porušením povinností Zhotovitele jakákoliv škoda, souhlasí Zhotovitel s tím, 
že pojistné plnění bude poukázáno na účet Objednatele. 
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13.9. Nepředložení dokladů o pojištění dle předchozího odst. 13.8. této smlouvy nebo neudržování 
minimální výše limitu požadovaného pojistného plnění se považuje za podstatné porušení této 
smlouvy. 

 

14. Smluvní záruka za jakost 
 

14.1. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla (jednotlivých částí Díla) v délce 60 měsíců, 
která počíná běžet okamžikem podpisu Protokolu o předání a převzetí Díla (dílčí části díla) oběma 
smluvními stranami. Zhotovitel je oprávněn poskytnout Objednateli delší záruční dobu, než je 
stanovena v předchozí větě tohoto odstavce smlouvy.  
 

14.2. Zhotovitel prohlašuje, že Dílo zhotoví podle podmínek této smlouvy a nejméně po celou dobu 
záruční doby bude způsobilé k použití k dohodnutému účelu. Zhotovitel dále prohlašuje, že předmět 
Díla bude mít v době jeho předání Objednateli vlastnosti stanovené obecně závaznými právními 
předpisy a ustanoveními technických norem. Dále prohlašuje, že Dílo nemá právní vady, je 
kompletní a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě. 

 

15. Smluvní pokuty 
 

15.1. V případě prodlení Zhotovitele s provedením a dokončením průzkumů ve lhůtě dle odst. 5.1.1. této 
smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny bez DPH 
dle odst. 6.2.1. této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení.  
 

15.2. V případě prodlení Zhotovitele s provedením a dokončením projektové dokumentace pro vydání 
stavebního povolení (DSP) ve lhůtě dle odst. 5.1.2. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny bez DPH dle odst. 6.2.2. této smlouvy, a to za 
každý započatý den prodlení. 
 

15.3. V případě prodlení Zhotovitele s provedením a dokončením inženýrské činnosti pro vydání 
stavebního povolení a zajištění stavebního povolení s doložkou právní moci ve lhůtě dle odst. 5.1.3. 
této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny bez 
DPH dle odst. 6.2.3. této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení. 
 

15.4. V případě prodlení Zhotovitele s provedením a dokončením projektové dokumentace pro provádění 
stavby (PDPS) ve lhůtě dle odst. 5.1.4. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny bez DPH dle odst. 6.2.4. této smlouvy, a to za každý započatý 
den prodlení. 
 

15.5. V případě prodlení Zhotovitele se zajištěním části majetkoprávní přípravy v součinnosti s 
Objednatelem ve lhůtě dle odst. 5.1.5. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny bez DPH dle odst. 6.2.5. této smlouvy, a to za každý započatý 
den prodlení. 
 

15.6. Týká-li se případ prodlení podle některého z předchozích odst. 15.1. až 15.5. této smlouvy pouze 
samostatně oddělitelné části plnění dle této smlouvy, jejíž hodnota je výslovně v této smlouvě 
samostatně uvedena či je podle této smlouvy samostatně určitelná z rozdílu dílčího ocenění, pak 
se stanovená procentní sazba příslušné smluvní pokuty (uvedená v odst. 15.1. až 15.5. této 
smlouvy) za každý započatý den prodlení uplatní vůči takto stanovené hodnotě bez DPH. 
 

15.7. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad a/nebo nedodělků Díla (dílčích částí Díla), 
zjištěných při jeho přejímání, ve lhůtě stanovené podle této smlouvy nebo dohody smluvních stran 
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v Protokolu o předání a převzetí Díla (dílčí části Díla) je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, a to za každý započatý den prodlení a každou vadu a/nebo 
nedodělek. 
 

15.8. V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamované vady Díla ve lhůtě stanovené podle této 
smlouvy nebo dohody smluvních stran je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 1.000 Kč, a to za každý započatý den prodlení a každou reklamovanou a neodstraněnou vadu. 

 
15.9. V případě, že se na Díle vyskytnou vady popsané v odst. 13.7. této smlouvy, je Zhotovitel povinen 

zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z hodnoty bez DPH, o kterou zvýšené investiční 
náklady na realizaci stavby překročí 2 % ceny stavby dle smlouvy uzavřené se zhotovitelem stavby. 
 

15.10. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost stanovenou v odst. 11.2. této smlouvy v souvislosti 
s přímou účastí členů realizačního týmu, jimiž prokazoval svou kvalifikaci a hodnocení v zadávacím 
řízení veřejné zakázky, případně provede změnu členů realizačního týmu v rozporu s podmínkami 
stanovenými v odst. 11.3. této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 
ve výši 100.000 Kč, a to za každý jednotlivý zjištěný případ. 
 

15.11. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost stanovenou v odst. 11.4. této smlouvy v souvislosti 
s přímou účastí poddodavatelů, jimiž prokazoval svou kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné 
zakázky, případně provede změnu poddodavatelů v rozporu s podmínkami stanovenými v odst. 
11.4. této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč, a 
to za každý jednotlivý zjištěný případ. 
 

15.12. V případě, že Zhotovitel poruší kteroukoliv povinnost stanovenou v odst. 12.1. až 12.4. této 
smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, a to za každý 
jednotlivý zjištěný případ. 
 

15.13. V případě prodlení Zhotovitele s předáním dokladů o platném uzavření a trvání pojištění dle odst. 
13.8. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč, a to 
za každý započatý den prodlení. 
 

15.14. V případě prodlení Zhotovitele s předáním zápisu z výrobního výboru ve lhůtě dle odst. 3.4. této 
smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 Kč, a to za každý 
započatý den prodlení. 
 

15.15. V případě, že Zhotovitel nezajistí Objednateli přístup k datům a dokumentům uloženým v CDE 
podle odst. 1.9.2. této smlouvy ani po předchozí písemné výzvě Objednatele, nebo změní 
přístupové údaje a hesla sloužící Objednateli pro přístup a užívání CDE bez předchozího 
písemného souhlasu Objednatele, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve 
výši 2.000 Kč, a to za každý započatý den, ve kterém není Objednateli umožněn přístup do CDE. 
 

15.16. V případě, že Objednatel odstoupí od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy 
Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 3 % z ceny Díla 
bez DPH dle čl. 6 této smlouvy. 
 

15.17. Zaplacením smluvních pokut není dotčeno právo Objednatele požadovat náhradu škody 
způsobené mu Zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na 
smluvní pokutu. 
 

15.18. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči 
nárokům Zhotovitele na úhradu ceny Díla. 
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16. Úrok z prodlení 
 

16.1. V případě prodlení kterékoliv ze smluvních stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého 
v této smlouvě je smluvní strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok 
z prodlení v zákonné výši denně z částky, vůči které je v prodlení.  

 

17. Jiná ustanovení 
 

17.1. Zhotovitel bere na vědomí, že si Objednatel v souladu s § 100 odst. 2 ZZVZ ve spojení s § 222 
odst. 10 ZZVZ vyhrazuje právo změny dodavatele v průběhu trvání této smlouvy, a to výlučně pro 
případ, kdy dojde k zániku závazku mezi Objednatelem a Zhotovitelem vzniklého z této smlouvy 
před jejím řádným splněním, zejm. pak postupem dle čl. 18. této smlouvy. Pokud by zánik této 
smlouvy ve smyslu předchozí věty měl nastat nebo nastal, je Objednatel oprávněn požadovat a 
Zhotovitel je povinen poskytnout veškerou součinnost Objednateli a případně novému dodavateli, 
ať už při postupu v rámci postoupení smlouvy dle § 1895 občanského zákoníku, nebo při uzavření 
nové smlouvy na splnění zbývající části Díla, která ke dni zániku této smlouvy nebyla dokončena 
a předána. Součinnost dle tohoto odstavce smlouvy spočívá především v předání řádně vedené 
dokumentace, podkladů či informací, kterými disponuje pouze Zhotovitel, a které jsou nezbytné 
pro dokončení Díla. V případě, že by nastaly takové okolnosti, které by měly vést k možnému 
využití ustanovení o změně dodavatele, pak bude jako nový dodavatel osloven účastník, který se 
v zadávacím řízení umístil na druhém místě pořadí, a v případě jeho odmítnutí další účastníci 
v pořadí dle umístění. Postup dle § 100 odst. 2 ZZVZ není Objednatel povinen využít. 

 

18. Odstoupení od smlouvy 
 

18.1. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy 
Zhotovitelem, za které se považuje zejména: 
 
18.1.1. prodlení Zhotovitele s dokončením a předáním Díla jako celku nebo i jeho dílčí části po 

dobu delší než 30 dnů; 
18.1.2. svévolné zastavení či přerušení provádění Díla Zhotovitelem v rozporu s touto smlouvou 

na dobu delší než 5 dnů; 
18.1.3. Zhotovitel provádí plnění vadně či způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému 

rozsahu či způsobu realizace Díla, a nezjedná nápravu ani na základě písemné výzvy 
Objednatele; 

18.1.4. ohledně Zhotovitele jako dlužníka bude zahájeno insolvenční řízení, jehož navrhovatelem 
bude sám Zhotovitel, nebo bude rozhodnutím soudu zjištěn úpadek Zhotovitele; 

18.1.5. jiné důvody výslovně v této smlouvě označené za podstatné porušení smlouvy. 
 

18.2. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy rovněž v případech vymezených § 223 odst. 1 až 3 
ZZVZ, a to: 
 
a) pokud v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by byla porušena pravidla uvedená v § 222 

tohoto zákona, 
b) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že smlouva neměla být uzavřena, neboť: 

i. Zhotovitel jako vybraný dodavatel měl být vyloučen z účasti v zadávacím řízení, 
ii. Zhotovitel jako vybraný dodavatel před zadáním veřejné zakázky předložil údaje, 

dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly 
mít vliv na výběr dodavatele, nebo 
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iii. výběr dodavatele souvisí se závažným porušením povinnosti členského státu ve 
smyslu čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie, o kterém rozhodl Soudní dvůr 
Evropské unie.  

c) bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že o Zhotoviteli byly v průběhu zadávacího řízení 
uvedeny v evidenci skutečných majitelů nepravdivé údaje; to neplatí, pokud si Zhotovitel 
nepravdivosti nebyl a nemohl být vědom, nebo pokud nepravdivost spočívala v chybě psaní 
či v jiné nepodstatné okolnosti. 
 

18.3. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy dále odstoupit za podmínek stanovených 
občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.    
 

18.4. Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní 
straně do jejího sídla prokazatelným způsobem (tj. datovou schránkou, e-mailem nebo 
doporučeným dopisem), nebo ode dne následujícího po dni jeho osobního předání oproti 
písemnému potvrzení o převzetí oprávněným zástupcem smluvní strany. 
 

18.5. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran. 
 

18.6. Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se 
odpovědnosti za vady Díla, záruky za jakost a záruční doby, smluvních pokut, vlastnictví Díla, 
náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě. 
 

18.7. Vypořádání vzájemných závazků v případě předčasného ukončení smlouvy mezi sebou provedou 
smluvní strany v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, zejména s ohledem 
na míru využitelnosti rozpracovaného Díla či jeho části. 

 
 

19. Závěrečná ustanovení 
 

19.1. Tato smlouva a právní vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů. 
 

19.2. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 
ustanovení § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 
 

19.3. V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou v souladu se 
zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude 
úspěšné, bude záležitost předložena věcně a místně příslušnému soudu. 
 

19.4. Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve 
smlouvě uvedeno jinak. 
 

19.5. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel jako správce zpracovává osobní údaje v souladu s 
Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonnost zpracování 
vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. Osobní údaje budou zpracovávány po 
dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty na pověřence pro ochranu osobních 
údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování 
osobních údajů jsou uvedeny na www.zlin.eu/gdpr. 
 

19.6. Zhotovitel souhlasí s: 
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− uveřejněním této smlouvy, včetně všech změn a dodatků, v souladu se ZZVZ;

− se zpracováním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě Objednatelem, a to pro
účely této smlouvy;

− se zveřejněním této smlouvy v Registru smluv či v rámci poskytnutí informace na základě
zvláštního právního předpisu (zákon č. 106/1999 Sb.).

19.7. Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství.

19.8. Neuzavírají-li smluvní strany tuto smlouvu elektronicky, podepsanou zaručenými elektronickými
podpisy oprávněných zástupců smluvních stran založených na kvalifikovaném certifikátu, pak se
tato smlouva vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2
vyhotovení, Zhotovitel obdrží 2 vyhotovení.

19.9. Smlouva nabývá platnosti podpisem obou stran, účinnosti zveřejněním v Registru smluv.
Zveřejnění smlouvy v Registru smluv zajistí Objednatel, o čemž písemně vyrozumí Zhotovitele.

19.10. Účastníci smlouvy prohlašují, že se seznámili s obsahem smlouvy, rozumí jim, a ujednání
obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli, a na důkaz toho připojují ke
smlouvě své vlastnoruční podpisy.

19.11. Přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:
Příloha č. 1: Seznam poddodavatelů
Příloha č. 2: BIM protokol

Příloha č. 2.1. - Požadavky Objednatele na informace
Příloha č. 2.1.a. - Datový standard silniční stavby
Příloha č. 2.2. - Požadavky na Společné datové prostředí (CDE)
Příloha č. 2.3. - Požadavky na Plán realizace BIM (BEP)

Schválení finančních prostředků:
Schváleno orgánem obce: zastupitelstvo města Zlína
Datum a číslo usnesení: 20.6.2024, 70/13Z/2024

Schválení veřejné zakázky:
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo usnesení: 25.3.2024, 144/6R/2024

Schválení smlouvy o dílo:
Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
Schváleno orgánem obce: Rada města Zlína
Datum a číslo usnesení: 8.7.2024, 84/13R/2024

Ve Zlíně dne V Ostravě dne viz elektronický podpis

Michal Čížek Ing. Martin Vilč
náměstek primátora předseda představenstva
statutární město Zlín DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

objednatel zhotovitel
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