
Statutární město Ostrava 
magistrát  

1/21 Smlouva o dílo a smlouva příkazní 
 Rekonstrukce filtrace Palesek (PD+AD+IČ)  
 

 Smlouva 
 

        Číslo smlouvy objednatele (příkazce): 2075/2024/OI/VZ 
    Identifikátor veřejné zakázky (IVZ): P24V00273659 

 

Smlouva o dílo a smlouva příkazní  
 

Smluvní strany 

 
Statutární město Ostrava   VODING HRANICE, spol. s r.o. 

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  Zborovská 583, 753 01 Hranice 

zastoupeno náměstkem primátora        zastoupena jednatelem společnosti 

Ing. Břetislavem Rigerem          Bc. Radimem Žaloudkem 

 ________________________________________   ________________________________________  

 

IČO:  00845451 IČO: 42866456  

DIČ:  CZ00845451 (plátce DPH) DIČ:  CZ42866456 (plátce DPH) 

Peněžní ústav:  Česká spořitelna a.s., Peněžní ústav:  Komerční banka, a.s. 

 pobočka Ostrava    

Číslo účtu:  20028-1649297309/0800 Číslo účtu:   19-4283600257/0100 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u 

Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1652  

 ________________________________________   ________________________________________  

dále jen objednatel nebo příkazce  dále též jen zhotovitel nebo příkazník 

 

Obsah smlouvy 

 
Část A 

čl. I. 
Základní ustanovení 

1. Tato smlouva o dílo a smlouva příkazní je uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“).  

2. Účelem uzavření této smlouvy je zajištění nezbytných předpokladů pro budoucí realizaci stavby 

„Rekonstrukce filtrace Palesek“ v k. ú. Stará Bělá, obec Ostrava. 

3. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou 

v souladu se skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 

údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. 

4. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy. 

5. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím 

v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli (příkazci). 

6. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou smlouvu 

pro případ způsobení újmy v souvislosti s výkonem předmětné smluvní činnosti ve výši min.  

2 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží v originále zástupci objednatele (příkazce) k nahlédnutí.  

7. Objednatel (příkazce) prohlašuje, že je držitelem výhradní licence k užití loga statutárního města Ostrava 

(dále jen „logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města jako 

ochrannou známku ve spojení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel (příkazce) je 

oprávněn poskytnout podlicenci k užití loga města třetí osobě. 

8. Objednatel (příkazce) touto smlouvou poskytuje zhotoviteli (příkazníkovi) bezúplatně nevýhradní 

oprávnění užít logo města pro účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit logo města na nezbytné 

dokumenty vytvořené v průběhu realizace díla v rozsahu územně neomezeném a v rozsahu množstevně 
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 a časově omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru užití dle této smlouvy. Zhotovitel (příkazník) 

oprávnění užít logo města za uvedeným účelem, uvedeným způsobem a v rozsahu dle této smlouvy 

přijímá. 

9. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené 

mimo vlastní text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti a hospodářskému 

postavení a s ohledem na obsah smlouvy, zadávacích podmínek a právních předpisů mu je obsah a 

význam těchto podmínek, jejichž nedodržení má stejné následky jako nedodržení povinností v samotné 

smlouvě, znám. 

10. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po 

pečlivém zvážení všech možných důsledků. 

11. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny. 

Část B 
Projektová dokumentace a Plán BOZP 

čl. I.  
Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést průzkumné práce a vypracovat 

dokumentaci pro vydání povolení stavby (dále také jako ,,DSP‘‘), dokumentaci pro provádění stavby 

(dále také jako ,,DPS‘‘), technicko–ekonomickou studii (dále také jako ,,TES‘‘) a Plán BOZP, to vše pro 

stavbu „Rekonstrukce filtrace Palesek“ v k.ú. Stará Bělá, obec Ostrava (dále také jako „stavba“). 

Plnění dle předchozí věty je dále v textu souhrnně označováno také jako ,,dílo‘‘.  

 

Podkladem pro realizaci díla je:  

- investiční záměr „GAU filtrace Stará Bělá – Palesek Revize 1“, z 08/2022, který vypracovala 

společnost Ostravské vodárny a kanalizace a.s., se sídlem: Nádražní 3114/28, Moravská Ostrava, 

702 00 Ostrava, IČO: 45193673; 

- studie „Doplnění technologie Úpravny vody ČS Stará Bělá Palesek“, z 02/2018, kterou zpracovala 

společnost Sweco a.s., se sídlem: Praha 4, Táborská 31, 140 16, IČO: 26475081. 

- aktuálně platné „Požadavky na provádění vodovodních řadů a přípojek“ provozovatele kanalizační 

a vodovodní sítě Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (dále také jako „OVAK a. s.“), dostupné na 

www.ovak.cz v části „Ke stažení – Dokumenty“. 

2. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést a vypracovat: 

A) Průzkumné práce 

- Geodetické zaměření řešeného území (polohopis, výškopis) včetně zaměření všech inženýrských 

sítí, příp. provedení sond pro upřesnění hloubky položených sítí. 

- Ověření údajů o přesné poloze a hloubce všech napojovacích míst na stávající kanalizační síť a 

napojovacích míst na související kanalizační stoky a na vodovodní síť. Předané údaje z investičního 

záměru a GIS jsou pouze orientační a nezávazné, povinností projektanta je údaje v terénu zaměřením 

ověřit.  

- Veškeré polohopisné a výškopisné souřadnice uvedené v projektu a v geodetickém zaměření budou 

v systému S-JTSK a Balt po vyrovnání.  

- Ověření vydatnosti zdroje uvedené v investičním záměru. 

- Veškeré průzkumné práce nezbytné pro realizaci stavby (např. hydrogeologický, atmogeochemický) 

tak, aby se předešlo nepředvídatelným okolnostem při realizaci stavby.  

- Výsledky provedených průzkumů zhotovitel předá objednateli v listinné podobě ve 2 vyhotoveních.  

- Výsledky provedených průzkumů budou objednateli předány také v elektronické podobě, a to 

následovně:  

• 1x CD(DVD)-ROM s kompletními průzkumy v elektronické podobě, a to textová část ve 

formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu 

kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg), 
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 • 1x CD(DVD)-ROM s kompletními průzkumy v elektronické podobě, a to textová část ve 

formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu 

kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf), příp. po dohodě s objednatelem 

v jiném formátu. 

B) Dokumentaci pro vydání povolení stavby (DSP) 

- Dokumentace pro vydání povolení stavby bude zpracována dle příslušných platných a účinných 

právních předpisů, dle příslušných platných a účinných souvisejících prováděcích předpisů a 

vyhlášek a dle všech příloh v těchto dokumentech citovaných. 
Součástí dokumentace pro vydání povolení stavby bude rovněž: 

• Zpracování výsledků průzkumných prací dle bodu A), čl. I. odst. 2 této části smlouvy do 

dokumentace pro vydání povolení stavby,  

• Dokumentace potřebná k žádostem o vydání kladného závazného stanoviska u speciálních 

stavebních úřadů včetně všech požadovaných vyjádření a řešení,  

• Doklady o výsledcích jednání s rozhodujícími orgány a organizacemi ve smyslu 

příslušných platných a účinných právních předpisů, ostatními účastníky řízení a dle 

požadavků objednatele a budoucího uživatele včetně zpracování podmínek z vydaných 

pravomocných rozhodnutí do dokumentace pro povolení stavby (rozhodnutí o kácení atd.), 

aby mohlo být vydáno povolení stavby,  

• Dokumentace pro povolení stavby musí splňovat technické řešení v souladu s platnou 

legislativou a technickými normami,  

• Náležitosti projednání projektové dokumentace s dotčenými orgány státní správy (zajištění 

koordinovaného stanoviska), organizacemi a správci sítí potřebných pro vydání povolení 

stavby s kladným stanoviskem. Projektová dokumentace bude respektovat připomínky a 

požadavky objednatele, jakožto i připomínky a požadavky správců sítí a ostatních 

dotčených subjektů. 

• V případě, že se stavba bude nacházet pod hladinou podzemní vody, bude projektová 

dokumentace řešit po technické stránce vodohospodářské dílo pro snižování hladiny 

podzemní vody po dobu výstavby, přičemž součástí PD bude vyjádření osoby s odbornou 

způsobilostí dle § 9 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., vodní zákon, ve znění pozdějších 

předpisů a návrh provozního řádu čerpání podzemních vod, dále musí být z projektové 

dokumentace (na základě hydrogeologického posudku a vyjádření osoby s odbornou 

způsobilostí) zřejmé, jakým způsobem budou tímto odběrem ovlivněny okolní stavby nebo 

zařízení a množství odebírané vody - Qprům. [l.s-1], Qmax. [l.s -1], Qroční [m3.rok-1].  

• V případě, že bude nutno aktualizovat stávající provozní řády, připraví zhotovitel podklady 

pro jejich aktualizaci dle požadavků provozovatele. Tato záležitost bude řešena 

individuálně a upřesněna na jednáních týkajících se předmětného díla (výrobních 

výborech). 

• Ověření správnosti volby použitých materiálů s ohledem na chemické složení podzemních 

vod. Navržený materiál, který přichází do přímého styku s pitnou vodou, jakož i všechny 

chemické látky používané na úpravu pitné vody budou splňovat požadavky § 5 zákona 

č. 258/2000 Sb., ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů a budou v souladu s vyhláškou č. 409/2005 Sb., o hygienických 

požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravnu vody, ve znění 

pozdějších předpisů. 

• V případě, že stavbou dojde k dotčení stávající zeleně, bude součástí projektové 

dokumentace pasport všech stromů a keřů určených ke kácení včetně určení druhů 

jednotlivých dřevin, konkrétně dokument obsahující geodetické zaměření těchto dřevin 

s jejich zákresem do aktuální katastrální situace zpracované oprávněným geodetem, situace 

se zákresem v měřítku 1:500, souhlas vlastníka dotčeného pozemku s kácením zeleně, plná 

moc vlastníka dotčeného pozemku k jeho zastupování ve správním řízení ve věci povolení 

kácení dřevin pro objednatele, aktuální výpis z katastru nemovitostí dotčeného pozemku. 

• Stanovení konkrétního způsobu zneškodňování odpadů vznikajících při provádění stavby 

v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. 
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 • Řešení bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení i pracovního prostředí včetně 

prohlášení, zda při provádění stavby bude nutno zajistit koordinátora bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci dle zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s nařízením vlády č. 

591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Požadavky včetně specifikace všech 

platných právních předpisů týkajících se BOZP budou v potřebném rozsahu, dle charakteru 

stavby, uvedeny a popsány v technické zprávě projektové dokumentace. Zhotovitel stanoví 

rizika, která mohou působit na zaměstnance při provádění stavby a navržen pracovního 

postupu provádění stavby z hlediska splnění požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a bezpečnosti technických zařízení. 

• Zásyp potrubí v komunikaci bude proveden v souladu s požadavky Ministerstva dopravy 

a spojů České republiky TP 146 o povolování a provádění výkopů a zásypů rýh pro 

inženýrské sítě ve vozovkách pozemních komunikací.  

• Projektová dokumentace bude doplněna údaji dle vyhlášky Ministerstva zemědělství  

 č. 414/2013 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, 

závazných stanovisek, souhlasů a ohlášení, k nimž byl dán souhlas podle vodního zákona, 

a částí rozhodnutí podle zákona o integrované prevenci (o vodoprávní evidenci). 

• Statické posouzení pažení, včetně zapracování těchto závěrů do projektové dokumentace. 

• Součástí projektové dokumentace bude plán kontrolních prohlídek stavby. 

• Projekt případných přístupových cest potřebných po dobu výstavby vč. projednání 

s vlastníky, opatřený autorizačním razítkem pro dopravní stavby. 

• Budou navrženy zkoušky míry zhutnění (podsypu, obsypu a zásypu), jejich četnost, v jaké 

hloubce budou prováděny a jaký parametr musí být dodržen a dále veškeré zkoušky nutné 

pro předání díla. 

• V případě, že v rámci stavby bude nutno provést odstranění stávajícího vodního díla, bude 

součástí projektové dokumentace také dokumentace bouracích prací zpracovaná v souladu 

s prováděcí vyhláškou – dokumentace bouracích prací musí být rozčleněna na jednotlivé 

položky. Rozsah jednotlivých částí musí odpovídat druhu a významu stavby, jejímu 

umístění, objemu, použitých materiálů a stavebně technickému provedení stavby. Součástí 

projektové dokumentace budou rovněž údaje o následném účelu využití pozemků, na 

kterých bylo stávající dílo odstraněno. 

• Soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr (oceněný) členěný dle 

jednotlivých stavebních objektů, časový harmonogram, trvalé a provizorní dopravní 

značení odsouhlasené dopravní komisí. Položkový rozpočet stavby podepsaný 

autorizovaným projektantem bude členěný podle jednotného ceníku stavebních prací 

v aktuální cenové úrovni ve formě oceněného soupisu prací (rozpočet musí vždy obsahovat 

sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ použité cenové soustavy ve tvaru „rok typ 

cenové soustavy“). 

Pokud budou v položkovém rozpočtu uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, 

musí projektant k použitým jednotkám připojit jejich ocenění. Součástí položkového 

rozpočtu stavby budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové 

soustavě, je nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace souborů, kompletů nebo 

vysvětlení vyšší jednotkové ceny položek je vždy naskenovaný dokument opatřený 

podpisem autorizovaného projektanta.  

- Dokumentaci pro povolení stavby včetně dokladové části zhotovitel předá objednateli za účelem 

připomínkování v listinné podobě ve dvou vyhotoveních.  

- Dokumentace pro povolení stavby se zpracovanými připomínkami objednatele bude předána 

objednateli v listinné podobě ve 4 vyhotoveních (každé vyhotovení projektové dokumentace bude 

opatřeno autorizačním razítkem a podpisem oprávněného projektanta). 

- Dokumentace pro povolení stavby se zpracovanými připomínkami objednatele bude objednateli 

předána také v elektronické podobě, a to následovně 

• 1x CD(DVD)-ROM nebo 1x USB flash disk s kompletní dokumentací pro povolení stavby 

v elektronické podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft 
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 WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení 

a zápis (*.dwg), dokladová část bude ve formátu kompatibilním s programem Adobe 

Acrobat Reader (*.pdf). 

• 1x CD(DVD-ROM nebo 1x USB flash disk s kompletní dokumentací pro povolení stavby 

v elektronické podobě,  to textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft 

WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader 

(*.pdf), příp. po dohodě s objednatelem v jiném formátu, dokladová část bude ve formátu 

kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf).  

• 2x CD(DVD)-ROM se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr 

v elektronické podobě (1x oceněný a 1x neoceněný) podle § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb., 

o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 

prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.  Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s 

výkazem výměr zhotovitel poskytne v následujících elektronických formátech: 

a) *.xls/xlsx (výstup z rozpočtového programu EXCEL VZ), 

b) originál v *.pdf (Portable Document Format), kde tvoří úvodní stranu naskenovaný 

soupis stavebních prací, dodávek a služeb, opatřený podpisem a razítkem 

autorizovaného projektanta, 

c) ve struktuře *.xml (Extensible Markup Language Document) s datovým předpisem 

eSoupis a datovým předpisem uniXML. 

 

C) Technicko – ekonomická studie (TES) 
- Řešící možnost instalace fotovoltaické elektrárny (dále také jako „FVE‘‘) s vazbou na budoucí 

plánované spotřeby, vč. variantního řešení (posouzení jiných možných zdrojů el. energie) a ověření 

instalace dobíjecí stanice. 

- TES bude obsahovat: 

▪ popis návrhu FVE včetně grafického návrhu a technické specifikace jednotlivých FVE vč. 

variantního řešení (posouzení jiných možných zdrojů el. energie) a ověření instalace dobíjecí 

stanice 

▪ Environmentální hodnocení 

▪ Ekonomické hodnocení 

▪ Závěrečné doporučení  

- TES v požadovaném rozsahu zhotovitel předá objednateli za účelem připomínkování v listinné 

podobě ve dvou vyhotoveních. TES se zpracovanými připomínkami objednatele bude předána 

objednateli v listinné podobě v 4 vyhotoveních (každé vyhotovení TES bude opatřeno podpisem 

oprávněné osoby). 

- TES se zpracovanými připomínkami objednatele bude objednateli předána také v elektronické 

podobě, a to následovně: 

▪ 1x CD(DVD)-ROM s kompletní TES v elektronické podobě, a to textová část ve formátu 

kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním 

s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg), 

▪ 1x CD(DVD)-ROM s kompletní TES v elektronické podobě, a to textová část ve formátu 

kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním s 

programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf), příp. po dohodě s objednatelem v jiném formátu. 
 

D) Plán BOZP 

- Plán BOZP bude zpracován tak, aby obsahoval přiměřeně povaze, rozsahu stavby, místním a 

provozním podmínkám staveniště, veškeré údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech 

nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, zejména bude obsahovat povinnosti 

a odpovědnosti jednotlivých účastníků výstavby, stanovení požadavků na bezpečné provádění 

udržovacích prací při užívání stavby a dopravně-provozní předpisy pro staveniště.  

- Plán BOZP bude zpracován v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména v souladu se 

zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 

poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a 
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 ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění 

pozdějších předpisů.  

- Zhotovitel se zavazuje, že bude průběžně aktualizovat Plán BOZP dle potřeb a požadavků 

objednatele a kontrolních orgánů v průběhu projekční přípravy stavby.  

- Součástí plánu BOZP bude: 

▪ přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě a informace o rizicích, která se mohou 

během realizace stavby vyskytnout,  

▪ písemná zpráva o možných rizicích, jež se mohou během realizace stavby vyskytnout, 

z hlediska práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo 

poškozen í zdraví,  

▪ provozní řád staveniště v případě potřeby.  

- Plán BOZP v požadovaném rozsahu zhotovitel předá objednateli za účelem připomínkování 

v listinné podobě ve dvou vyhotoveních. Plán BOZP se zpracovanými připomínkami objednatele 

bude předán objednateli v listinné podobě v 4 vyhotoveních (každé vyhotovení plánu bude opatřeno 

podpisem oprávněné osoby). 

- Plán BOZP se zpracovanými připomínkami objednatele bude objednateli předán také v elektronické 

podobě, a to následovně: 

▪ 1x CD(DVD)-ROM s kompletním Plánem BOZP (včetně aktualizovaných částí) 

v elektronické podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft 

WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a 

zápis (*.dwg), 

▪ 1x CD(DVD)-ROM s kompletním Plánem BOZP (včetně aktualizovaných částí) 

v elektronické podobě, a to textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft 

WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním s programem Adobe Acrobat Reader 

(*.pdf), příp. po dohodě s objednatelem v jiném formátu. 

 

E) Dokumentaci pro provádění stavby (dále také „DPS“) 
- DPS bude splňovat požadavky na rozsah projektové dokumentace dle zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“) a 

vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a 

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „vyhl. č. 169/2016 Sb.“). 

- DPS bude zpracována v rozsahu dle příslušných platných a účinných právních předpisů, dle 

souvisejících platných a účinných prováděcích předpisů a vyhlášek a dle všech příloh v těchto 

dokumentech citovaných. 

- Součástí DPS budou náležitosti uvedené v DSP a rovněž:  

• podrobná dokumentace se specifikací standardů materiálů a výrobků, která bude zahrnovat 

podrobný popis, technické parametry a ostatní charakteristiky položek z výkazu výměr, 

• zatřídění jednotlivých stavebních objektů, případně jejich částí, podle klasifikace stavebních děl 

(CZ-CC), 

• zásady organizace výstavby, vč. situace staveniště a přechodného dopravního značení (dále jen 

„ZOV“), přičemž přechodné dopravní značení bude projednáno a schváleno pracovní skupinou 

odboru řízení dopravy u příslušného správního úřadu. 

• řešení bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení i pracovního prostředí. Požadavky, 

včetně specifikace všech platných právních předpisů týkajících se BOZP, budou v potřebném 

rozsahu dle charakteru stavby uvedeny a popsány v souhrnné technické zprávě DPS, 

• DPS pro stavbu musí splňovat technické řešení v souladu s platnou legislativou a technickými 

normami, 

• soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který bude zpracován v rozsahu 

vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce 

a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů. 

Výkaz výměr podepsaný autorizovaným projektantem, členěný podle jednotného ceníku 

stavebních prací v aktuální cenové úrovni ve formě oceněného soupisu prací (výkaz výměr musí 
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 vždy obsahovat sloupec, ve kterém je uveden odkaz na typ použité cenové soustavy ve tvaru 

„rok typ cenové soustavy“). 

Pokud budou ve výkazu výměr uvedeny položky charakteru soubor nebo komplet, musí 

projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. 

Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, 

uvede také jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Součástí výkazu výměr stavby 

budou také jednotkové ceny stavebních prací, které jsou uvedeny v cenové soustavě. Pokud je 

jednotková cena uvedená projektantem vyšší než jednotková cena uvedená v cenové soustavě, 

je nutné rozdíl vysvětlit. Výstupem specifikace souborů, kompletů nebo vysvětlení vyšší 

jednotkové ceny položek je vždy naskenovaný dokument opatřený podpisem 

autorizovaného projektanta. 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr bude objednateli dodán současně 

s DPS v maximálně 6 vyhotoveních. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr bude zpracován v cenové soustavě ÚRS platné v době předání díla, bude členěn dle 

jednotlivých stavebních objektů a bude doručen 3x oceněný (paré 1-3) a 3x neoceněný (slepý). 

- DPS včetně dokladové části zhotovitel předá objednateli za účelem připomínkování v listinné 

podobě ve dvou vyhotoveních. 

- DPS se zapracovanými připomínkami objednatele bude předána objednateli v listinné podobě 

maximálně v 6 vyhotoveních (každé vyhotovení projektové dokumentace bude opatřeno 

autorizačním razítkem a podpisem oprávněného projektanta). Počet vyhotovení upřesní objednatel 

v rámci přejímacího řízení. 

- DPS se zapracovanými připomínkami objednatele bude objednateli předána také v elektronické 

podobě, a to následovně: 

• 1x CD(DVD)-ROM nebo 1x USB flash disk s kompletní DPS v elektronické podobě, a to 

textová část ve formátu kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve 

formátu kompatibilním s programem AutoCAD 2010 pro čtení a zápis (*.dwg), 

• 1x CD(DVD)-ROM s kompletní DPS v elektronické podobě, a to textová část ve formátu 

kompatibilním s programem Microsoft WORD a výkresová část ve formátu kompatibilním  

s programem Adobe Acrobat Reader (*.pdf), příp. po dohodě s objednatelem v jiném formátu, 

• 2x CD(DVD)-ROM se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v 

elektronické podobě (1x oceněný a 1x neoceněný) podle § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb., o 

stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, 

dodávek a služeb s výkazem výměr.  Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

výměr zhotovitel poskytne v následujících elektronických formátech: 

a) *.xls/xlsx (výstup z rozpočtového programu EXCEL VZ), 

b) originál v *.pdf (Portable Document Format), kde tvoří úvodní stranu naskenovaný soupis 

stavebních prací, dodávek a služeb, opatřený podpisem a razítkem autorizovaného 

projektanta, 

c) ve struktuře *.xml (Extensible Markup Language Document) s datovým předpisem eSoupis 

a datovým předpisem uniXML. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s příslušnými platnými a účinnými právními předpisy, 

technickými podmínkami, ustanoveními této smlouvy, zadávací dokumentací k této veřejné zakázce a 

nabídkou podanou zhotovitelem k této veřejné zakázce. 

4. Předmět smlouvy může být změněn v souladu s ust. § 222 ZZVZ.  

5. Předmět smlouvy může být v průběhu realizace díla rozšířen o práce a činnosti, které vyplynou 

z nepředvídatelných změn oproti zadání, popř. o další oboustranně odsouhlasené práce a činnosti, a to 

na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele. Smluvní strany se zavazují v případě 

vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření dodatku k této smlouvě. Předmětné práce 

a činnosti může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně odsouhlaseného písemného 

dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami. 

6. Objednatel se v souladu s touto smlouvou zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu díla dle čl. IV. této části 

smlouvy. 

7. Projektová dokumentace pro provádění stavby, která je předmětem této smlouvy, bude podkladem pro 

zadání veřejné zakázky na stavbu. Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele poskytovat v průběhu 
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 zadávacího řízení na realizaci stavby bezúplatně informace (vysvětlení a případné změny či doplnění) 

k dotazům zhotovitelů týkajících se projektové dokumentace pro provádění stavby, a to e-mailem ve 

lhůtě do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti objednatele. Dotazy budou zodpovězeny dostatečně 

vysvětlujícím způsobem, jasně a srozumitelně. Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost, uhradí smluvní 

pokutu dle odst. 8. čl. V. části D této smlouvy. 

8. Průzkumné práce i projektové dokumentace vč. Plánu BOZP v jednotlivých fázích zpracování budou 

projednány a odsouhlaseny objednatelem. 

9. Objednatel požaduje, aby výstupy průzkumných prací, projektové dokumentace, TES a Plán BOZP měly 

všechny náležitosti dle této smlouvy a právních předpisů České republiky, včetně všech příloh, 

stanovisek a dokladů vyžadovaných podle daného typu stavby a povolovacího procesu dle příslušných 

platných a účinných právních předpisů, včetně prováděcích předpisů, a takto byly předány objednateli k 

připomínkování.  

10. Zhotovitel se zavazuje ve vztahu k přechodným ustanovením § 332a zákona č. 283/2021 Sb., stavební 

zákon, ve znění pozdějších předpisů, postupovat tak, že v případě, dojde-li při provádění díla dle této 

smlouvy k nabytí účinnosti nových prováděcích právních předpisů nahrazujících stávající prováděcí 

právní předpisy, bude zhotovitel postupovat v rámci realizace plnění dle této smlouvy podle nových 

prováděcích právních předpisů. V případě, že dojde v průběhu realizace plnění díla dle této smlouvy ke 

změně prováděcího právního předpisu a zároveň tento nový právní předpis umožní v přechodném období 

vypracovat dílo a podat žádost o příslušné povolení dle předešlého prováděcího právního předpisu 

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), tak objednatel 

rozhodne dle stavu rozpracovanosti díla o tom, dle jakého právního předpisu bude dílo plněno. V 

případě, že na základě nového prováděcího právního předpisu bude nutné v rámci realizace plnění dle 

této smlouvy vykonat další práce nad rámec požadovaný aktuálně užívanými prováděcími právními 

předpisy, uzavřou smluvní strany dodatek k této smlouvě, a to v intencích platné právní úpravy. 

11. Současně s předáním projektových dokumentací k připomínkování objednateli budou objednateli 

předány všechny souhlasy k umístění stavebního záměru nebo souhlasy s provedením stavebního 

záměru vyžadované pro daný typ stavby a povolovací proces v souladu s platnými a účinnými právními 

předpisy.     

12. Zadavatel umožňuje využít k tisku dokumentace recyklovaný papír. 

čl. II. 
Místo plnění 

1. Místem plnění pro předání výsledků provedených průzkumů, dokumentací, Plánu BOZP a TES je sídlo 

objednatele, tj. Magistrát města Ostravy, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, investiční odbor.  

čl. III. 
Doba plnění  

1. Práce na realizaci předmětu smlouvy dle čl. I. této části smlouvy budou zahájeny ihned po nabytí 

účinnosti této smlouvy. 

2. Průzkumné práce v požadovaném rozsahu dle čl. I. odst. 2 bodu A) této části smlouvy budou provedeny 

a výsledky provedených průzkumů budou objednateli předány do 16 týdnů od nabytí účinnosti této 

smlouvy. 

3. DSP vč. Plánu BOZP a TES v požadovaném rozsahu dle čl. I. odst. 2 bodu B), C) a D) této části smlouvy, 

bude za účelem připomínkování objednateli předána do 24 týdnů od data nabytí účinnosti této smlouvy. 

Objednatel je povinen odsouhlasit předmětnou dokumentaci, případně sdělit zhotoviteli své připomínky 

k této dokumentaci do 10 dnů od předání této dokumentace objednateli a zhotovitel je povinen vznesené 

připomínky následně do 5 dnů zpracovat do čistopisu dokumentace pro společné povolení. 

4. Čistopis DSP vč. Plánu BOZP a TES v požadovaném rozsahu bude objednateli předán do 1 týdne od 

zpracování připomínek objednatele k DSP, Plánu BOZP a TES dle předchozího odstavce tohoto článku 

smlouvy. Objednatel je povinen čistopis DSP převzít nejpozději do 7 dnů od jeho předání zhotovitelem.  

5. DPS v požadovaném rozsahu dle čl. I. odst. 2 bodu E) této části smlouvy v konečné podobě bude za 

účelem připomínkování objednateli předána do 16 týdnů od nabytí právní moci společného povolení. 
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 Objednatel je povinen odsouhlasit DPS, případně sdělit zhotoviteli své připomínky k DPS do 10 dnů od 

předání DPS objednateli a zhotovitel je povinen vznesené připomínky následně do 5 dnů zpracovat do 

čistopisu DPS. 

6. Čistopis DPS v požadovaném rozsahu bude objednateli předán do 1 týdne od zpracování připomínek 

objednatele k DPS dle předchozího odstavce tohoto článku smlouvy.  

7. Zhotovitel může předat jednotlivé části díla před smluvenými termíny plnění jen s předchozím písemným 

souhlasem objednatele.  

8. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených 

parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, bránících zhotoviteli v 

plnění jeho závazku dle odst. 2., 3. a 5. tohoto článku smlouvy, kterým zhotovitel jednající s náležitou 

péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění. 

9. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny 

tím dotčené, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele. 

10. Bude-li přerušení prací na díle trvat déle než šest měsíců, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již 

realizované práce, které doposud nebyly uhrazeny. 

11. Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis o znovuzahájení prací, ve kterém zhodnotí 

skutečný stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav. 

12. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo konečný 

termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění prací a zápisem stanoví zhotoviteli lhůtu 

k vyrovnání skluzu. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne kroky k urychlení prací, je objednatel 

oprávněn do doby vyrovnání skluzu pozastavit financování. 

čl. IV. 
Cena díla 

1. Cena za provedené dílo dle čl. I odst. 2 této části smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 

 Cena Kč bez DPH DPH  v Kč Cena Kč vč. DPH 

Průzkumné práce  260 000,- 54 600,- 314 600,- 

DSP 1 040 000,- 218 400,- 1 258 400,- 

TES 210 000,- 44 100,- 254 100,- 

Plán BOZP  50 000,- 10 500,- 60 500,- 

DPS  928 000,- 194 880,- 1 122 880,- 

Cena celkem 2 488 000,- 522 480,- 3 010 480,- 

 

čl. V. 
Vlastnictví 

1. Vlastníkem díla se objednatel stává jeho převzetím.  

2. Veškeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a zhotovitel 

za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí a je povinen je vrátit objednateli po splnění svého závazku. 

 

čl. VI. 
Provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen upozornit písemně a bez zbytečného prodlení objednatele na následky takových 

rozhodnutí a úkonů, které jsou neúčelně nebo objednatele poškozují. 

2. Smluvní strany se pro účely této smlouvy dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2595 OZ. 

3. Zhotovitel bude v průběhu zpracování díla svolávat pracovní jednání k podání informací o průběhu prací. 
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 4. V dokumentacích budou dodrženy české technické normy, hygienické, bezpečnostní a požární předpisy. 

Dále budou respektovány připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky správců 

inženýrských sítí, orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím 

objednatele. 

5. Zhotovitel zajistí doklady a vyjádření příslušných orgánů, fyzických a právnických osob, která s plněním 

díla souvisejí. Tyto doklady budou nedílnou součástí projektových dokumentací. 

6. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez 

odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 

čl. VII. 
Předání díla 

1. Předání a převzetí výsledků provedených průzkumů, dokumentací, Plánu BOZP, TES (v písemných i 

elektronických podobách) dle čl. I. části B této smlouvy bude provedeno osobně v sídle objednatele, tj. 

Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí č. 8, 729 30 Ostrava, investiční odbor. 

2. Třicet dní před termínem předání díla (dle čl. III. části B této smlouvy) předloží zhotovitel dokumentace 

v rozsahu čl. I. části B této smlouvy v jednom vyhotovení k odsouhlasení a vyjádření OVAK a.s. 

3. Dílo je provedeno jeho dokončením a předáním objednateli. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo 

převzít. O předání a převzetí se sepíše protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli 

a pokud ne, uvede důvod nepřevzetí. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího 

protokolu. 

4. K převzetí díla je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investičního Magistrátu města Ostravy, 

případně jím pověřený zaměstnanec zařazený do tohoto odboru.  

5. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ. 

čl. VIII. 
Práva z vadného plnění a záruka za jakost 

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ. 

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku do konce záruční doby stavby zhotovené dle DPS, 

vypracované na základě této smlouvy, maximálně však do 31. 12. 2035. 

3. Záruční doba počíná běžet řádným předáním celého díla objednateli.  

4. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení (i 

emailového) o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna nejpozději do 3 

pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 

5. Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný 

subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli v plné 

výši uhradit. 

6. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy tuto svou povinnost vadu odstranit neuznává. 

Právo zhotovitele na případnou náhradu škody tím není dotčeno. 

7. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Provedenou opravu vady zhotovitel 

objednateli řádně předá, o čemž bude proveden zápis. Na provedenou opravu v rámci záruky za jakost 

poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odst. 2. tohoto článku smlouvy. 

8. Zhotovitel odpovídá za vady, které dílo mělo v době předání, bez ohledu na skutečnost, zda dílo bylo 

předáno s výhradami či bez výhrad. 

9. Pro vyloučení pochybností se sjednává, že převzetím díla není dotčeno právo objednatele uplatňovat 

práva z vad, které byly zjistitelné, ale nebyly zjištěny při převzetí. Smluvní strany se dále dohodly na 

vyloučení použití ustanovení § 2618 OZ. 

10. Dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, 

příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla. 

11. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele, a to formou písemného oznámení (za 

písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem), obsahující specifikaci zjištěné vady. Odesláním 

tohoto oznámení objednatel požaduje bezplatné odstranění vady, neuvede-li v oznámení jinak. 
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Část C 
Inženýrská činnost, koordinátor BOZP a autorský dozor 

čl. I. 
Předmět 

1. Příkazník se zavazuje jménem příkazce a na jeho účet odborně, podle pokynů příkazce a v rozsahu této 

části smlouvy vykonávat v rámci stavby „Rekonstrukce filtrace Palesek“ v k.ú. Stará Bělá, obec 

Ostrava (dále jen „stavba“): 
 

A) Inženýrskou činnost ve fázi přípravy stavby, která zahrnuje:  

a. projednání projektové dokumentace pro vydání takového rozhodnutí, na jehož základě bude 

možno umístit a realizovat stavbu (dále jen „rozhodnutí“) s dotčenými orgány státní správy a se 

všemi subjekty, které přicházejí v úvahu dle příslušných platných a účinných právních předpisů 

a dle požadavků příkazce, 

b. zajištění nezbytných příloh k žádosti o vydání rozhodnutí dle příslušných platných a účinných 

právních předpisů a příslušných platných a účinných prováděcích předpisů a vyhlášek, tzn. 

zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů, vyjádření vlastníků a provozovatelů veřejné 

dopravní a technické infrastruktury, vyjádření účastníků a výpisů z katastru nemovitostí, 

c. vypracování a podání řádné žádosti o vydání rozhodnutí u příslušného stavebního úřadu, 

d. zajištění pravomocného rozhodnutí a jeho předání příkazci, 

e. uplatňování práva ze závazkových vztahů v rozsahu prováděných činností u všech správních 

orgánů a právních subjektů, kromě zastupování příkazce ve sporech před příslušnými soudy. 

 
B) Funkci koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi během přípravy 

stavby (funkci koordinátora BOZP) 

Rozsah činnosti koordinátora BOZP během přípravy stavby je dán zákonem č. 309/2006 Sb., o 

zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a 

nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví 

při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. 

Jedná se zejména o:  

a) koordinaci opatření během přípravy plynoucí ze všeobecných zásad zákoníku práce a dalších 

platných předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

b) poskytování odborné konzultace příkazci, případně generálnímu projektantovi stavby, 

doporučení technických nebo organizačních opatření na zajištění bezpečné a zdraví neohrožující 

práce, stanovení délky času pro provedení plánovaných prací, stanovení pracovních nebo 

technologických postupů a stanovení potřebné organizace prací v průběhu realizace stavby. 

 
C) Autorský dozor po dobu realizace stavby, který zahrnuje:  

a. účast na kontrolních dnech, 

b. kontrola dodržování projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené rozhodnutím 

s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby, 

c. posuzování návrhů zhotovitelů na změny a odchylky v částech projektů zpracovaných zhotoviteli 

z pohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, případně dalších údajů a ukazatelů, 

kontrola a písemné odsouhlasení příp. změnových listů vč. oceněných položkových rozpočtů 

víceprací a méněprací, 

d. spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 

e. účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně komplexního vyzkoušení, 

f. účast na kontrolních prohlídkách stavby a závěrečné prohlídce stavby a jednání o vydání 

kolaudačního rozhodnutí, 

g. účast na jednáních týkajících se stavby na základě výzvy příkazce. 

2. Příkazce se zavazuje za činnosti uvedené v odst. 1. tohoto článku smlouvy příkazníkovi zaplatit. 
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 čl. II. 
Termíny a místo plnění 

1. Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. I. odst. 1 bodu A) této části smlouvy budou zahájeny ihned po 

nabytí účinnosti této smlouvy. 

2. Příkazník se zavazuje podat řádnou žádost o vydání rozhodnutí u příslušného stavebního úřadu 

nejpozději do 5 pracovních dnů po převzetí dokumentace pro povolení stavby příkazcem. Tuto 

skutečnost příkazník doloží potvrzením stavebního úřadu o přijetí žádosti. 

3. Konstatuje se, že podáním řádné žádosti, dle této části smlouvy, se rozumí podání úplné a řádné žádosti 

se všemi přílohami vyžadovanými zákonem podle daného typu stavby a povolovacího procesu dle 

příslušných platných a účinných právních předpisů, na základě, které bude příslušný úřad následně 

povinen oznámit zahájení řízení dle příslušných platných a účinných právních předpisů a řízení bude 

moci být vedeno, aniž by bylo přerušeno a příkazník vyzván k odstranění nedostatků. Drobné 

administrativní nedostatky, k jejichž odstranění bude příkazník případně vyzván příslušným úřadem a 

tyto budou ve lhůtě stanovené příslušným úřadem odstraněny, nejsou porušením povinností příkazníka. 

4. Funkce koordinátora BOZP bude vykonávána během přípravy stavby a bude ukončena předáním 

aktualizovaného plánu BOZP v požadovaném rozsahu dle této smlouvy příkazci. 

5. Autorský dozor bude vykonáván po dobu realizace stavby a bude ukončen dnem doručení kolaudačního 

rozhodnutí příkazci. Příkazce tuto skutečnost písemně sdělí příkazníkovi. O ukončení autorského dozoru 

bude sepsán samostatný protokol. 

čl.III.  
Odměna 

1. Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce uvedené v čl. I. této části smlouvy činí:  

 Odměna bez DPH v Kč  DPH v Kč Odměna vč. DPH v Kč 

IČ přípravy stavby 200 000,- 42 000,- 242 000,- 

Funkce koordinátora BOZP 80 000,- 16 800,- 96 800,- 

Výkon autorského dozoru 200 000,- 42 000,- 242 000,- 

Odměna celkem 480 000,- 100 800,- 580 800,- 

 
 

čl.IV.  
Povinnosti příkazce 

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně zápis 

nebo informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastní.  

2. Příkazce se zavazuje, v rozsahu nevyhnutelně potřebném, poskytnout příkazníkovi pomoc při zajištění 

podkladů, doplňujících údajů, upřesnění, vyjádření stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění 

této smlouvy. 

čl.V.  
Povinnosti příkazníka 

1. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat právní předpisy, technické normy, 

dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny příkazce a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací. 

2. Příkazník je povinen se řídit pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu. 

3. Příkazník je povinen při výkonu oprávnění upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, a to 

ihned, když se takovou skutečnost dozví. Příkazník splní takový pokyn jen tehdy, když na něm příkazce 
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 trvá. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá příkazník 

za újmu takto vzniklou. 

4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to nezbytné v zájmu příkazce, a pokud nemůže 

včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat příkazce 

a vyžádat si jeho dodatečný souhlas. V případě, že je to výslovně zakázáno smlouvou, příkazník se 

od pokynů nesmí odchýlit. 

5. Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně 

a s odbornou péčí. 

6. Příkazník je povinen předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti.  

7. Příkazník je povinen bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně 

pokynů příkazce. 

8. Jestliže příkazník při své činnosti získá pro příkazce jakékoliv věci, je povinen mu je ihned vydat. 

Část D 
Společná ustanovení pro část B a C 

čl.I.  
Cenová ujednání 

1. Celková cena (cena dle části B čl. IV. odst. 1 a odměna dle části C čl. III. odst. 1 této smlouvy) ze závazků 

ve smlouvě uvedených činí: 

Cena v Kč bez DPH  2 488 000,- 

DPH v Kč 522 480,- 

Odměna v Kč bez DPH 480 000,- 

DPH v Kč 100 800,- 

Celková cena v Kč bez DPH 2 968 000,- 

DPH v Kč 623 280,- 

Celková cena v Kč včetně DPH 3 591 280,- 

2. Cena bez DPH a odměna bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti 

smlouvy.  

3. Součástí sjednané ceny bez DPH a odměny bez DPH jsou veškeré práce, dodávky, služby a jiné náklady 

nutné a účelně vynaložené při plnění závazků ze smlouvy.  

4. Cena bez DPH i odměna bez DPH obsahují i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních 

nákladů, a to až do doby předání díla. 

5. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby 

DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná za odvedení 

DPH povinna stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat dodatek k této 

smlouvě. 

6. Ke změně cen bez DPH a odměny bez DPH dle odst. 1. tohoto článku může dojít pouze na základě 

písemného dodatku k této smlouvě, odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou 

smluvních stran v případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného v čl. I. části B a C smlouvy 

nebo v případě, že dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu plnění této smlouvy. 

7. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 OZ. 

čl.II.  
Platební podmínky 
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 1. Zálohy nejsou sjednány. 

2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2611 OZ. 

3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování (dále jen „faktura“), které bude mít náležitosti 

daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „zákon o DPH“). 

4. Na každé dílčí plnění vystaví zhotovitel (příkazník) fakturu, která kromě náležitostí stanovených  

pro daňový doklad dle § 29 zákona o DPH musí obsahovat také tyto údaje: 

a) číslo smlouvy a číslo investiční akce (ORG 7434), identifikátor veřejné zakázky P24V00273659  

b) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí pouze odkaz na číslo 

uzavřené smlouvy), 

c) dobu splatnosti faktury, 

d) soupis provedených prací, včetně zjišťovacího protokolu (příloha č. 3 smlouvy), 

e) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,  

f) kopie dokladů vynaložených nákladů, odsouhlasených objednatelem (příkazcem), 

g) označení osoby, která fakturu vyhotovila včetně kontaktního telefonu, v případě, že faktura bude 

vyhotovena v listinné podobě včetně podpisu osoby, která fakturu vyhotovila. 

Zjišťovací protokol bude podepsán zhotovitelem a objednatelem. Jeho součástí bude předávací protokol 

k předání díla. 

5. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se 

považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné ve dnech předání a převzetí jednotlivých plnění 

uvedených v odst. 16. tohoto článku smlouvy.  

6. Doba splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli 

(příkazci). Pro placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady újmy aj.) si 

smluvní strany sjednávají 10denní dobu splatnosti. 

7. Faktury budou zpracovány v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá 

ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní 

jednotky. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn Generálního finančního ředitelství 

k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, 

ve znění pozdějších předpisů, v aktuálním znění. 

8. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li nesprávně 

vyúčtována cena (odměna) nebo nesprávně uvedena DPH, sazba DPH (resp. sazba DPH se nestanoví 

v případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti), nebo zhotovitel (příkazník) vyúčtuje práce, 

které neprovedl, je objednatel (příkazce) oprávněn vadnou fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit 

zhotoviteli (příkazníkovi) bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. 

Zhotovitel (příkazník) provede opravu vystavením nové faktury. Ode dne odeslání vadné faktury 

přestává běžet původní doba splatnosti. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené 

faktury objednateli (příkazci). 

9. Objednatel (příkazce) je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel 

(příkazník) je povinen oprávněným zástupcům objednatele (příkazce) provedení kontroly umožnit. 

10. Objednatel (příkazce) je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel (příkazník) 

bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí v rozporu s příslušnými právními předpisy, technickými 

podmínkami a ustanoveními této smlouvy. 

11. Doručení faktur provede zhotovitel (příkazník) v elektronické podobě emailem na posta@ostrava.cz 

nebo prostřednictvím datové schránky. 

12. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem (příkazníkem) 

ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu 

zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o 

účet vedený v tuzemsku. 

13. Pokud se stane zhotovitel (příkazník) nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je 

objednatel (příkazce) oprávněn uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) za zdanitelné plnění částku bez DPH a 

úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o 

DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele (příkazníka) a zaplacením ceny 

bez DPH zhotoviteli (příkazníkovi) je splněn závazek objednatele (příkazce) uhradit sjednanou cenu.  

mailto:posta@ostrava.cz
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 14. V případě fakturace v režimu přenesené daňové působnosti se odst. 12. věta druhá a třetí a odst. 13. 

tohoto článku neužijí. 

15. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele (příkazce). 

16. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:  

k části B této smlouvy: 

▪ po předání průzkumných prací nutných pro realizaci díla podle této smlouvy vystaví zhotovitel fakturu 

na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle části B, čl. IV. této smlouvy, 

▪ po předání a převzetí dokumentace pro povolení stavby v požadovaném rozsahu dle této smlouvy včetně 

Plánu BOZP vystaví zhotovitel fakturu na 60 % částky odpovídající tomuto plnění, a to dle části B, čl. 

IV. této smlouvy. Zbývající částka odpovídající 40 % z ceny příslušného plnění za zhotovení 

dokumentace pro povolení stavby včetně Plánu BOZP bude uhrazena na základě faktury vystavené 

zhotovitelem po nabytí právní moci povolení ke stavbě. 

▪ po předání a převzetí DPS se zapracovanými připomínkami objednatele vystaví zhotovitel fakturu na 

částku odpovídající tomuto plnění, a to dle části B, čl. IV. této smlouvy. 

k části C této smlouvy: 

▪ za vykonanou inženýrskou činnost pro vydání povolení stavby vystaví po nabytí právní moci povolení 

ke stavbě příkazník fakturu na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle části C, čl. III. této smlouvy. 

▪ za funkci koordinátora BOZP vystaví po předání aktualizovaného Plánu BOZP ke stavbě příkazník 

fakturu částku odpovídající tomuto plnění, a to dle části C, čl. III. této smlouvy. 

▪ za vykonaný autorský dozor vystaví po vydání kolaudačního rozhodnutí ke stavbě příkazník fakturu 

na částku odpovídající tomuto plnění, a to dle části C, čl. III. této smlouvy. 

Při placení dle tohoto odstavce smluvní strany zohlední případné předchozí platby provedené dle 

následujícího odstavce tohoto článku smlouvy. 

17. Smluvní strany se dohodly, že v souladu s § 2611 OZ, může zhotovitel během provádění díla požadovat 

po objednateli přiměřenou část ceny díla, zejména s přihlédnutím k zhotovitelem doposud provedeným 

pracím a vynaloženým nákladům v souvislosti s prováděním díla, a to za splnění podmínek, že zhotovitel 

řádně pokračuje v provádění díla, popř. je provádění díla přerušeno z důvodů předvídaných touto 

smlouvou, nikoliv však z důvodů ležících na straně zhotovitele, a zhotovitel neobdržel od objednatele 

žádnou platbu v souladu s touto smlouvou ani po dobu dalších 6 měsíců od uplynutí termínu dle části B, 

čl. III. odst. 2, 3  nebo 4  této smlouvy. V takovém případě je zhotovitel oprávněn vystavit objednateli 

fakturu na částku odpovídající doposud provedeným pracím a vynaloženým nákladům, a to do maximální 

výše 30 % částky odpovídajícího plnění, jež zhotovitel provádí, a to dle části B, čl. IV. této smlouvy. O 

tuto částku se sníží nejbližší následující platba za příslušné plnění dle odstavce 13. tohoto článku smlouvy. 

Smluvní strany se dohodly, že obdobně budou postupovat i ohledně placení odměny za prováděnou 

příkazní činnost dle části C, čl. III. této smlouvy.  

čl. III. 
Náhrada újmy 

1. Odpovědnost za újmu způsobenou vadným provedením předmětu smlouvy nebo jeho části nese 

zhotovitel (příkazník) v plném rozsahu. 

2. Za újmu se považuje i újma vzniklá objednateli (příkazci) tím, že objednatel (příkazce) musel vynaložit 

náklady v důsledku porušení povinnosti zhotovitele (příkazníka). 

3. Zhotovitel (příkazník) uhradí objednateli újmu v plném rozsahu, pokud byla způsobena vadným plněním 

předmětu této smlouvy. 

4. Zhotovitel (příkazník) je povinen nahradit objednateli (příkazci) v plné výši újmu, která vznikla při 

realizaci a užívání díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele 

(příkazníka) dle této smlouvy. Za újmu se považuje i újma vzniklá objednateli (příkazci) tím, že 

objednatel (příkazce) musel vynaložit náklady v důsledku porušení povinnosti zhotovitele (příkazníka). 

5. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem (příkazníkem) dojde ke způsobení prokazatelné újmy 

objednateli (příkazci), nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu části A 

čl. I. odst. 6. této smlouvy, je zhotovitel (příkazník) povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků. 

6. Zhotovitel (příkazník) je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu 

zmírnění. 
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 čl. IV. 
Plná moc 

1. Příkazce uděluje příkazníkovi k úkonům pro plnění předmětu této smlouvy plnou moc, která je uvedena 

v příloze č. 2 a tvoří nedílnou součást této smlouvy. 

2. Příkazník plnou moc v celém rozsahu přijímá. 

čl. V. 
Sankční ujednání 

1. V případě nedodržení jakéhokoliv termínů plnění dle části B, čl. III. této smlouvy ze strany zhotovitele je 

zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla příslušného plnění dle 

části B. čl. IV. této smlouvy bez DPH, s nímž je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení. 

2. V případě nedodržení jakéhokoliv termínů plnění dle části C, čl. II. této smlouvy ze strany příkazníka je 

příkazník povinen zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 0,1 % z odměny bez DPH příslušného plnění 

dle části C čl. III. této smlouvy, a to za každý i započatý den prodlení.  

3. Za každé jednotlivé porušení smluvních povinností dle části C této smlouvy s výjimkou nedodržení 

termínů plnění ze strany příkazníka dle předchozího odstavce je příkazník povinen zaplatit příkazci 

smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ.  

4. V případě nedodržení termínu k odstranění drobných vad zjištěných při předání a převzetí díla 

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den 

prodlení a zjištěný případ. 

5. Nebude-li kterákoliv faktura uhrazena v době splatnosti, je objednatel (příkazce) povinen zaplatit 

zhotoviteli (příkazníkovi) úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý i započatý den 

prodlení. 

6. V případě, že DPS nebude splňovat požadavky na rozsah projektové dokumentace dle zákona č. 134/2016 

Sb. a vyhl. č. 169/2016 Sb., je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ceny 

včetně DPH stanovené za tuto projektovou dokumentaci dle čl. IV. části B této smlouvy. 

7. V případě, že v rámci stavby realizované dle projektové dokumentace, která je předmětem této smlouvy, 

bude objednatel povinen uhradit práce a/nebo náklady (dále jen „vícepráce“) v důsledku porušení některé 

z povinností zhotovitele při plnění této smlouvy, a to 

- povinnosti uvedené v čl. I. části B této smlouvy nebo 

- povinnosti respektovat připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky ostatních 

dotčených subjektů uplatněné prostřednictvím objednatele nebo 

- povinnosti vypracovat projektovou dokumentaci v souladu s právními předpisy, technickými 

podmínkami a ustanoveními této smlouvy, 

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z prokazatelně vynaložených 

nákladů na úhradu víceprací ze strany objednatele bez DPH za každý zjištěný případ, s tím, že maximální 

výše smluvní pokuty v každém jednotlivém případě činí 10 % ze sjednané ceny díla bez DPH dle této 

smlouvy. To se vztahuje i na případy, kdy objednatel bude povinen uhradit vícepráce, které v důsledku 

porušení povinnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebyly do projektové dokumentace zahrnuty. 

8. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost podle odst. 7. čl. I. části B této smlouvy, je povinen zaplatit 

smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení se zodpovězením dotazu v termínu stanoveném. 

9. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení a každý 

zjištěný případ. 

10. V případě nesplnění jakýchkoliv dalších povinností zhotovitele (příkazníka) vyplývajících z této smlouvy, 

mimo povinností uvedených výše v tomto článku smlouvy, je zhotovitel (příkazník) povinen zaplatit 

objednateli (příkazci) smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ porušení smlouvy. 

11. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jejích jednotlivých částí zanikne před řádným termínem plnění, 

nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.  

12. Zánik závazku jeho pozdním splněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.  

13. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda 

a v jaké výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají 

na náhradu případně vzniklé újmy. Smluvní strany se dohodly, že smluvní strana, která má právo na 
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 smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na náhradu újmy vzniklé z porušení povinností, ke 

kterému se smluvní pokuta vztahuje. 

14. Smluvní pokuty je objednatel (příkazce) oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele (příkazníka). 

čl. VI. 
Závěrečná ustanovení 

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením 

č. 04847/RM2226/72 ze dne 16.07.2024 k veřejné zakázce označené „Rekonstrukce filtrace Palesek 

(PD+AD+IČ)“, poř. č. 071/2024. 

2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 

3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění v registru smluv 

podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 

některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zaslání 

smlouvy do registru zajistí statutární město Ostrava. 

4. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1978 odst. 

2 a § 2591 OZ. 

5. Smluvní strany vylučují užití ust. § 2440 OZ. Zhotovitel (příkazník) nemá právo tuto smlouvu vypovědět. 

6. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, která 

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když 

dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky. 

7. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly 

a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran 

učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v 

rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 

8. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou. 

9. Objednatel (příkazce) může smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez výpovědní doby. Ustanovení § 

2443 OZ, pokud jde o náhradu újmy, se nepoužije v případě výpovědi ze strany objednatele (příkazce) 

z důvodu porušení povinností zhotovitele (příkazníka) dle této smlouvy. Objednatel (příkazce) může 

v případě rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se zhotovitel (příkazník) nachází v úpadku smlouvu 

vypovědět písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověď je účinná doručením zhotoviteli 

(příkazníkovi). 

10. Účinností výpovědí zaniká závazek zhotovitele (příkazníka) uskutečňovat činnosti, na které se výpověď 

vztahuje. Od účinnosti výpovědi je zhotovitel (příkazník) povinen nepokračovat v činnosti, na kterou se 

výpověď vztahuje. Je však povinen ihned upozornit objednatele (příkazce) na opatření potřebná k tomu, 

aby nedošlo ke vzniku škody hrozící z nedokončené činnosti. 
11. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel (příkazník) povinen ihned předat 

objednateli (příkazci) nedokončené plnění včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí plnění této 

smlouvy, a uhradit případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel 

(příkazce) je povinen uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) cenu dodávek, prací či služeb, které zhotovitel 

(příkazník) poskytnul, popř. které se staly součástí díla.  Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví 

vzájemná práva a povinnosti. 

12. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou změn vyhrazených v této smlouvě) mohou smluvní strany 

pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek 

této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu nebude pro tento 

účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. 

13. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním 

předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám. 

14. Zhotovitel (příkazník) nemůže bez souhlasu objednatele (příkazce) postoupit kterákoliv svá práva, ani 

převést kterékoliv povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě, ani není oprávněn tuto smlouvu postoupit. 

15. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní 

ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ. 
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 16. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele (příkazce) všech jednání 

týkajících se předmětného díla. 

17. Zhotovitel (příkazník) je povinen poskytovat objednateli (příkazci) veškeré informace, doklady apod. 

písemnou formou. 

18. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak 

znemožní. 

19. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí 

jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě. 

20. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným 

nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení novým. 

Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 

ostatních ustanovení. 

21. Nad rámec ujednání uvedených v této smlouvě si smluvní strany sjednávají, že žádná ze smluvních stran 

nenese odpovědnost za prodlení anebo nesplnění závazků založených touto smlouvou, z důvodu 

okolností vylučujících odpovědnost, mezi něž mimo jiné patří válka, mobilizace, stávka, požár, záplavy, 

pandemie a jiné objektivní skutkové a právní okolnosti ležící mimo kontrolu té které smluvní strany. 

Smluvní strany se dohodly, že o dobu trvání těchto okolností se prodlužuje doba plnění příslušných 

závazků.  

22. Technický dozor stavebníka, resp. objednatele (příkazce) nebo i jiné zmocněné třetí subjekty, 

předpokládané touto smlouvou budou zhotoviteli (příkazníkovi) sděleny formou písemného oznámení 

(za písemné oznámení se považuje i oznámení e-mailem). 

23. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění. 

24. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě. 

25. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 

Příloha č. 1 - Prohlášení 

Příloha č. 2 - Plná moc 

Příloha č. 3 - Zjišťovací protokol 
 
 
Za objednatele (příkazce) Za zhotovitele (příkazníka) 
 ________________________________________   ________________________________________  
 

 

 

Ing. Břetislav Riger Bc. Radim Žaloudek 

náměstek primátora  jednatel společnosti 

na základě plné moci  

 

-podepsáno elektronicky-               -podepsáno elektronicky-  
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   Příloha č. 1 ke smlouvě č. 2075/2024/OI/VZ 

Počet stran: 1 

 

Prohlášení 
 

1) 

Zhotovitel prohlašuje, že dílo, které je předmětem této smlouvy zhotoví osobně, nebo prostřednictvím svých 

zaměstnanců při plnění pracovně – právních povinností a ve smyslu § 58 zákona č. 121/2000 Sb., o právu 

autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, je vykonavatelem majetkových práv autora a v souladu s ustanovením § 2375 OZ 

a § 38d písm. b) autorského zákona uděluje objednateli statutárnímu městu Ostrava souhlas s odchýlením od 

projektové dokumentace a souhlas k provedení změn již realizované stavby, nezbytných, či potřebných 

k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke splnění veřejnoprávních povinností, 

uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních orgánů a ke splnění povinností 

uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv. k volné ruce). 

2)  

V případě, že dílo, které je předmětem této smlouvy, nebude zhotovitelem vytvořeno osobně, 

nebo prostřednictvím jeho zaměstnanců při plnění pracovně – právních povinností, nýbrž třetí osobou, je 

zhotovitel povinen zajistit souhlas příslušného autora (vykonavatele autorských práv) pro užití díla 

statutárním městem Ostrava k účelu, který je vymezen v této smlouvě a dále je povinen zajistit v souladu 

s ustanovením § 2375 OZ a § 38d písm. b) autorského zákona souhlas autora (vykonavatele autorských práv) 

s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas k provedení změn již realizované stavby, nezbytných, či 

potřebných k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke splnění veřejnoprávních 

povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních orgánů a ke splnění 

povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv. k volné ruce). 

Výše uvedené souhlasy doloží v písemné podobě zhotovitel objednateli při předání díla. 

3) 

V případě porušení povinností dle bodu 1 nebo 2 této přílohy je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

veškerou vzniklou újmu. 

 

 

 

 

  

 

 

    

Za zhotovitele 

                   Bc. Radim Žaloudek 

 jednatel společnosti 

 

-podepsáno elektronicky- 
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 Příloha č. 2 ke smlouvě č. 2075/2024/OI/VZ 

Počet stran: 1 

Plná moc 

ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 2075/2024/OI/VZ 
 

Příkazce:  Statutární město Ostrava, 

     Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava 

     IČO: 00845451 

zastoupeno: Ing. Břetislavem Rigerem, náměstkem primátora 

Příkazník: VODING HRANICE, spol. s r.o.  

                         Zborovská 583, 753 01 Hranice 

                   IČO: 42866456 

          Zastoupena: Bc. Radimem Žaloudkem, jednatelem společnosti 

     

1. Příkazník bude jménem a na účet příkazce: 

a) zastupovat příkazce při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před správními orgány 

k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat 

za příkazce písemnosti. 

b) v majetkoprávních věcech zajišťovat kladné projednání vstupů se všemi vlastníky pozemků 

dotčených stavbou pro potřeby přípravy stavby, územního a stavebního řízení, realizace 

a provozování stavby po celou dobu životnosti vybudovaného zařízení formou návrhu smlouvy 

o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (text návrhu smlouvy o budoucí smlouvě 

bude předán po podpisu smlouvy zástupcem objednatele (příkazce) bez práva tyto uzavírat. 

 V případě, že vlastník dotčeného pozemku nebude souhlasit se zřízením služebnosti inženýrské sítě, 

bude projednáno jiné věcné právo k těmto dotčeným pozemkům ve prospěch objednatele (příkazce) 

v souladu s příslušnými platnými a účinnými právními předpisy.  Způsob projednání musí být 

odsouhlasen oprávněným zástupcem objednatele (příkazce). 

2.   Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti této smlouvy 

do ukončení autorského dozoru v rámci stavby „Rekonstrukce filtrace Palesek“ v k.ú. Stará Bělá, obec 

Ostrava. 

  

 
  za příkazce 
  Ing. Břetislav Riger 
  náměstek primátora 

na základě plné moci 

                 

Prohlašuji, že plnou moc přijímám. 

 

 

  za příkazníka 
Bc. Radim Žaloudek 
jednatel společnosti 
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 Příloha č. 3 ke smlouvě č. ke smlouvě č. 2075/2024/OI/VZ 

Počet stran: 1 

 


