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Podébradova 494/2
ooo PODNIK 702 00 Ostrava, Moravska Ostrava
) OSTRAVA
Smlouva o dilo: »Areal tramvaje Moravska Ostrava — Hala vozovny — Oploceni na 14. koleji“

Cislo smlouvy objednatele: ~ DOD20240267
Cislo smlouvy zhotovitele:

I Priloha €. 4 smlouvy o dilo - Pozadavky a podminky pro provadéni dila
v Arealu tramvaje Moravska Ostrava

I.  Provoz v Arealu tramvaje Moravska Ostrava

V souladu s ustanovenim Smlouvy o dilo, budou pfi realizaci stavby dodrzeny nasledujici pozadavky:

A.

Neni-li v uzaviené Smlouvé o dilo uvedeno jinak, tak po celou dobu realizace stavby musi byt umoznén
provoz tramvajové dopravy Vv arealu (bez nutnosti demontéaze trolejového vedeni), piijezd/ptistup vozidel
objednatele a umoznén v celém aredlu pohyb osob (pési) po piedem stanovenych pfistupovych
komunikacich. Provoz tramvajové dopravy ma piednost pted vozidly stavby.

Po celou dobu realizace stavby musi byt umoznén vjezd a vyjezd vozidel objednatele do a z haly a ostatnich
objektd v arealu.

Realizace stavby bude probihat za provozu Vv hale, bez celkového omezeni provozu. Dil¢i omezeni provozu
v hale u koleje €. 14 je mozné, po predchozi dohodé mezi objednatelem a zhotovitelem.

V ptipadg, Ze pii provadéni praci bude nutné zabezpecit trolejové vedeni v Hale vozovny vypnutim, pied
zahajenim praci objednatel na zadost zhotovitele, zajisti vypnuti trolejového vedeni a vystavi ptikaz ,,B.

Pfi predani a ptevzeti stavenisté zhotovitel seznami objednatele s postupem praci dle aktualizovaného
Harmonogramu dila. Zhotovitel bude dodrzovat Zakladni pozadavky k zajisténi BOZP, v souladu s
ptilohou €. 3 SoD. V souladu s ptilohou ¢. 3 SoD, bod II. b) zhotovitel a objednatel se vzajemné pisemné
seznami s riziky.

Pti pfedani a prevzeti stavenisté zastupce objednatele provede Skoleni BOZP, pozarni ochrany, opatfeni v
pripadé havarie, v¢. uvedeni telefonnich ¢isel a kontaktnich mist - v§ech zaméstnanct zhotovitele. Soucasti
Skoleni bude i provozné dopravni fad — pohyb osob a vozidel v Aredlu tramvaje Moravska Ostrava. Seznam
vsech proskolenych zaméstnanci zhotovitele bude trvale uloZzen u zhotovitele, seznam osob bude
aktualizovan. V ptipad€ nastupu novych pracovniki ma zhotovitel povinnost zajistit u objednatele jejich
proskoleni. Skoleni zamé&stnancii zhotovitele probéhne vzdy pred zahajenim praci. Za provedeni §koleni
zaméstnanci zhotovitele je zodpovédny zhotovitel.

Pred zapocetim svaieCskych praci (svatfovani, rozbrusovani, praci s otevienym ohném, atd.), zhotovitel
vyplni prikaz ke svafovani, ktery bude podepsan zastupcem objednatele. Provadéni svare¢skych praci bude
zhotovitelem v predstihu ozndmeno zastupci objednatele. Vyplnény ptikaz bude uloZzen u zhotovitele, v
misté praci.

Zhotovitel zajisti, aby vozidla stavby vjizd&jici na pozemni komunikaci (komunikace v Arealu tramvaje
Moravska Ostrava, piijezdova komunikace do Arealu tramvaje Moravska Ostrava, ul. Plynarni) byla
predem o¢isténa tak, aby neznecist'ovala pozemni komunikaci - v souladu s § 23 odst. 3 zakona ¢. 361/2000
Sb., o provozu na pozemnich komunikacich a o zménach nékterych zakoni (zakon o silniénim provozu), v
platném znéni, § 23 Vjizdéni na pozemni komunikaci, bod 3.

V pfipadé, ze vozidla stavby vjizd€jici na mistni komunikaci znecisti pozemni komunikaci (komunikace
V Areéalu tramvaje Moravska Ostrava, piijezdova komunikace do Arealu tramvaje Moravska Ostrava, ul.
Plynarni), zhotovitel bez prutaht zajisti (denné a po celou dobu realizace stavby) odstranéni znecisténi a
uvede pozemni komunikaci do ptivodniho stavu — v souladu s § 28 zakona ¢. 13/1997 Sb., o pozemnich
komunikacich, v platném znéni, § 28 Sjizdnost dalnice, sjizdnost a schiidnost silnice a mistni komunikace
a jeji zabezpeceni.
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Nestane-li se tak, je zhotovitel povinen objednateli uhradit ndklady spojené s odstranénim znecisténi a s
uvedenim mistni komunikace do ptivodniho stavu. Objednatel je v tomto piipadé opravnén pozadovat
smluvni pokutu v souladu v bodem 9.8 smlouvy o dilo.

V ptipadé, ze vozidla stavby vjizdé€jici na pozemni komunikaci poskodi pozemni komunikaci (komunikace
V Arealu tramvaje Moravska Ostrava, ptijezdova komunikace do Arealu tramvaje Moravska Ostrava, ul.
Plynarni), ktera zptisobi nebo miize zptsobit zdvadu ve sjizdnosti nebo schlidnosti anebo ohrozi bezpecnost
silni¢niho provozu nebo drazni dopravy, tuto skutec¢nost neprodlené ohléasi objednateli, a uhradi naklady
spojené s odstranénim poskozeni a s uvedenim mistni komunikace nebo kolejisté do pivodniho stavu —
v souladu s prislusnymi zakony.

Pokud zavadu ve sjizdnosti nebo schiidnosti mistni komunikace nebo kolejisté nelze neprodlené odstranit,
je zhotovitel povinen misto alespon provizornim zptisobem neprodlené oznadit.

Il. StaveniSté

Objednatel umozni zhotoviteli zfidit zatizeni staveni$té v Arealu tramvaje Moravska Ostrava, misto bude
ur¢eno dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem pfi pfedani a prevzeti staveniste.

Provozni, socialni a pfipadné i vyrobni zafizeni staveni$té zabezpeCuje zhotovitel v souladu se svymi
potfebami a v souladu s projektovou dokumentaci. Naklady na projekt, vybudovani, zprovoznéni, udrzbu,
likvidaci a vyklizeni zafizeni stavenisté jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

Zhotovitel je povinen uZzivat staveniSté pouze pro ucely souvisejici s provadénim predmétu plnéni a pfi
uzivani staveni$té je povinen dodrzovat veskeré pravni piedpisy.

Zhotovitel je povinen vypracovat pro stavenist€ pozarni fad, poplachové smérnice stavby a provozné
dopravni fad stavby a je povinen je viditelné na staveniSti umistit.

Zhotovitel je povinen udrZzovat na Stavenisti poradek, zajiStovat priabézny uklid stavenisté (kontinualni
udrzovani potfadku na stavenisti).

Zhotovitel zajisti stieZeni Stavenisté a v piipadé€ potieby i jeho oploceni nebo jiné vhodné zabezpeceni.

Zhotovitel neni opravnen, pokud se strany nedohodnou jinak, vyuzivat Stavenisté k ubytovani nebo nocovani
osob.

I11. Podminky pro vstup a pohyb osob Vv Areilu tramvaje Moravska Ostrava — zhotovitel, zaméstnanec
zhotovitele

Zhotoviteli, zaméstnanci zhotovitele je vstup do arealu objednatele povolen po piredloZeni ,,doasného
prikazu® nebo ,,Seznamu osob opravnénych ke vstupu* a po ovéfeni totoznosti.

V pfipadé, Ze se zhotovitel, zaméestnanec zhotovitele nemtize prokazat ,,doCasnym prikazem* nebo nebude
uveden na ,,Seznamu osob opravnénych ke vstupu“, bude do arealu objednatele vpustén jako navstéva
(povéiend osoba objednatele daného arealu si osobné musi pievzit pracovnika zhotovitele na vratnici).
Vstup a pohyb zhotovitele, zaméstnanci zhotovitele v arealu objednatele se predpoklada zejména v pracovni
dny, v provozni dob¢ od 6.00 do 22.00 hod. Pti pozadavku praci v dobé od 14.00 do 22.00 hod. zajisti dozor
povéteny pracovnik objednatele.

Mimo uvedenou provozni dobu je zaméstnanciim zhotovitele vstup a pohyb v arealu objednatele zakdzan
s vyjimkou zaméstnanct vykonavajici svou pracovni ¢innost (tim se rozumi zaméstnanci zhotovitele sluzeb).
Zhotovitel pfeda objednateli seznam osob, které budou vstupovat na mista plnéni za ucelem plnéni zavazki
Z této smlouvy nejpozdéji do 48 hodin pted predanim a pievzetim stavenisté. Seznam pfeda poverené osobe
objednatele ve vécech technickych uvedené v této smlouvé.

IV. Podminky pro vjezd dopravnich prostiredkii zhotovitele

Zhotoviteli bude vjezd a pohyb v dopravnim prostiedku v aredlu objednatele povolen na zakladé platného
Povoleni vjezdu vydaného povétenym technickym pracovnikem objednatele toto povoleni bude predlozeno
pfi vjezdu do aredlu a po dobu parkovani v areédle bude za ¢elnim sklem automobilu na viditelném misté.
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Bezpecnostni ostraha objednatele je opravnéna provést kontrolu dopravniho prostredku pii vjezdu do arealu
objednatele i pti vyjezdu z aredlu objednatele.

Bez platného povoleni nebude zhotovitel vpustén do areélu.

Vjezd a pohyb zhotovitele v aredlu objednatele na zakladé ,,do¢asného prikazu“ nebo ,,Seznamu osob
opravnénych ke vstupu® je mozny pouze v pracovni dny Vv provozni dobé€ od 6.00 hod. do 22.00 hodin.
Mimo uvedenou provozni dobu mize zhotovitel vyjimecné vjizdét a pohybovat se v aredlu pouze jako
navstéva.

Zhotovitel preda objednateli seznam osob a sluzebnich vozidel, ktera budou vjizdét na mista plnéni za i¢elem
zavazkl z této smlouvy, nejpozdéji do 72 hodin pted predanim a prevzetim staveniste. Seznam bude zaslan
na emailovou adresu Nadezda.Vyroubalova@dpo.cz , Tomas.Karlicek@dpo.cz

V. FOTODOKUMENTACE

A

Fotodokumentace stavajiciho stavu pted zahajenim stavebnich praci

o Bude slouzit jako soucast pasportizace.
e Bude po celou dobu k dispozici objednateli a zastupcim objednatele na stavenisti.
o Fotodokumentace v rozsahu celého zdjmového uzemi stavby bude roz¢lenéna na jednotlivé objekty.

Fotodokumentace pribehu stavby a k zakryvanym konstrukcim

k sitim a ptipojkam pted zdhozem / zakrytim,

k dodrzeni ptedepsanych technologii,

k dodrZeni bezpecnostnich opatieni,

k prokazani zatizeni staveniste,

k prokazéani uzitych materialt, vyrobkt a technologii,

k prokazéani vSech ¢innosti, které jsou specifikovany jako vedlejsi a ostatni naklady,
Kk prokazani ostatnich ¢innosti dopravy, odvozu suti apod.

Zpusob zpracovani fotodokumentace

e Clenéni fotodokumentace po jednotlivych objektech a dotéenych plochach opatiené samostatnymi
seznamy pofizené fotodokumentace.

o Kazdy snimek bude opatien pofadovym ¢islem a aktualnim datem pofizeni.
Uziti fotodokumentace

e Jedno aktualni rozpracované vyhotoveni fotodokumentace bude po celou dobu stavby na stavenisti
k okamzité dispozici Objednateli a ostatnim zastupciim zucastnénych stran.

Zpusob odevzdani fotodokumentace objednateli

e Po dokonceni stavby zhotovitel pfeda kompletni fotodokumentaci opatfenou seznamem (2x USB)
objednateli jako soucast jednoho vyhotoveni Dokumentace skutecného provedeni stavby. Neodevzdani
kompletni fotodokumentace bude diivodem k neptevzeti dokoncené stavby.

VI. POVINNA IDENTIFIKACE PRACOVNIKU

Objednatel pozaduje jednotnou, jednozna¢nou a viditelnou identifikaci vSech pracovniki na stavbe.

Pozadavek na jednotnou identifikaci pracovnikli se vztahuje na vSechny pracovniky po celou dobu stavby,
tedy i na pracovniky poddodavatel®, pracovniky, ktefi vstupuji na staveni$té za iéelem plnéni kratkodobého
ukolu (napf. pracovnici zajistujici dovoz a odvoz materialu na staveniste).

VI1.SKODY A ZTRATY (ODCIZENI MAJETKU)

Za prokazateln¢ vzniklé Skody na majetku a zjisténé ztraty zjisténé v obdobi ode dne predani stavenisté ruci
vyhradné zhotovitel.
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e V pripadé¢ vzniklych §kod na cizim majetku zhotovitel zajisti jejich odstranéni na své naklady po ptfedchozim
projednani na kontrolnim dni se zastupcem objednatele.

e V piipadé ztraty (odcizeni) majetku je zhotovitel povinen ztratu uhradit v plné vysi.

Za objednatele Za zhotovitele:

V Ostravé dne V BudiSovicich dne:

Vladimira PySova, jednatel
PVDJ Holding s.r.o.
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