
Smlouva o projektové přípravě
uzavřená podle ust. & 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Objednatel:

Zhotovitel:

předpisů, mezi:

|.
Smluvní strany

Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třida 787/1a, 639 00 Brno — Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: C260733098
bankovní spojení:

účet č.:
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479
zastoupen na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy,

středisko 1100 - realizace inženýrských staveb
číslo smlouvy objednatele: Jím f/éďmďéý

IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.
se sídlem Křenová 538/22, 602 00 Brno
IČO: 276 89 328
DIČ: C227689328
bankovní spojení:

účet č.:
zapsán dne v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 52262
zastoupen lng. Martinem Vašákem, jednatelem
číslo smlouvy zhotovitele:

II.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS)
včetně dokladové části a autorského dozoru (AD) při provádění stavebních prací dle podmínek
této smlouvy a zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Řezáčova —
oprava komunikace a chodníků“, v jejímž rámci je tato smlouva uzavírána (dále jen „dílo“).



Předmětem této smlouvy jsou:
i. průzkumy a studie,
ii. inženýrská činnost
iii. projektová dokumentace pro provádění stavby,
iv. soupis prací.

Předmět plnění této smlouvy bude obsahem žádosti o vydání společného povolení. Předmět
plnění této smlouvy bude zároveň sloužit pro oznámení udržovacích prací.

Předmět smlouvy bude naplněn na základě a v souladu s:

i. obecně závaznými právními předpisy,
ii. dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů,
iii. písemnými pokyny objednatele,
iv. technickými normami vztahující se k materiálům a činnostem projektovaným na základě

této smlouvy.

Zhotovitel je povinen provést dílo řádně. Dílo je provedeno řádně, je-li úplně a bezvadně
ukončeno a je-li řádně a včas předáno. Dílo je provedeno úplně a bezvadně, odpovídá-Ii této
smlouvě a je-Ii způsobilé ke svému účelu použití. Zhotovitel je povinen konzultovat provádění díla
s objednatelem.

|||.
Inženýrská činnost pro PDPS (IČ)

Inženýrská činnost spočívá vzajištění veškerých podkladů pro vypracování projektové
dokumentace pro provádění stavby (PDPS).

Inženýrská činnost spočívá zejména v zajištění ke zpracování PDPS potřebných:

i. veškerých rozhodnutí dotčených orgánů,
ii. veškerých závazných stanovisek dotčených orgánů, stanovisek nebo jiných dokladů

vyžadovaných právními předpisy,
iii. vyjádření dalších účastníků řízení a dotčených územně samosprávných celků,
iv. zajištění stanovisek vlastníků veškeré dotčené veřejné technické infrastruktury k možnosti a

způsobu napojení stavby,
v. zajištění stanovisek vlastníků veškeré dotčené veřejné dopravní infrastruktury k možnosti a

způsobu napojení stavby,
vi. veškerých podkladů pro získání souhlasu sodnětím půdy ze zemědělského půdního fondu

(bude-Ii třeba),
vii. veškerých podkladů pro získání souhlasu s odnětím půdy z pozemků určených k plnění

funkce lesa (bude-Ii třeba),
viii. veškerých dalších podkladů vedoucích k získání potřebných povolení stavby.

Veškerá vyjádření a stanoviska budou vydána na jméno objednatele.

Výsledky inženýrské činnosti budou předány samostatně v konečné PDPS, 2x v tištěném originále,
2 x v kopii v každém paré PD a 2x na CD/flash disku ve formátu *.pdf. Skenování dokumentů do
*.pdf bude nebarevné ve standardní kvalitě. Tímto ustanovením není dotčena povinnost
zhotovitele vypracovat dokladovou část projektové dokumentace. Tímto předáním je část díla — IČ
pro územní rozhodnutí provedena.



IV.
Projektová dokumentace pro provedení stavby (PDPS)

Zhotovitel zahájí práce na PDSP po nabytí účinnosti smlouvy.

PDPS bude dělena na stavební objekty. Stavební objekty budou členěny mj. i podle
předpokládaných budoucích vlastníků. Výkresy příčných řezů zpracovat po 20 m a dále musí
obsahovat napojení (sjezdy) na nemovité věci (např. RD atd.).

V rámci PDPS budou předány i související dokumenty:

i. plán organizace výstavby,
ii. záborový elaborát,

iii. ověření existence a polohy inženýrských sítí,
iv. plán bezpečnosti a ochrany zdraví, vjehož rámci budou vymezeny práce, u kterých se

předpokládá vyšší riziko, dále bude posouzena nutnost působení koordinátora BOZP na
stavbě,

v. průvodnízpráva,
vi. inventarizace zeleně,
vii. majetkoprávní příprava Včetně seznamu 3 adres osob, která mají vlastnická práva k dotčeným

a sousedním pozemkům nebo stavbám na nich, a tato práva mohou být prováděním stavby
přímo dotčena. Seznam dotčených parcel jak trvalým, tak dočasným záborem stavby, kde
budou uvedeny dotčené parcely pro jednotlivé stavební objekty samostatně, seznam
sousedních pozemků,

viii. technické zprávy k jednotlivým stavebním objektům.

PDPS bude předána ve dvou stadiích: koncept PDPS a konečná PDPS. Rozdíl mezi konceptem PDPS
a konečnou PDPS spočívá pouze v tom, že v konečné PDPS jsou zapracovány připomínky
objednatele ke konceptu PDPS a výsledky inženýrské činnosti.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o výsledcích inženýrské činnosti; zhotovitel je
povinen navrhnout objednateli způsob zapracování požadavků vzniklých zinženýrské činnosti;
objednatel se k návrhu vyjádří a případně udělí písemné pokyny, jak požadavky zapracovat.

Koncept PDPS bude objednateli předán 4 x elektronicky vždy na dvou nosičích dat CD nebo DVD
nebo flash disk, přičemž na každém znosičů bude koncept PDPS zapsán ve formátu *.pdf a
zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu. V případě, že koncept nebude
obsahovat všechny části sjednané touto smlouvou nebo vykazuje podstatné rozpory vzhledem
k podkladům uvedeným v čl. II. odst. 1 této smlouvy, platí, že koncept PDPS není dokončen, tudíž
částí díla koncept PDPS není provedena.

Objednatel se ke konceptu PDPS písemně vyjádří v protokolu o kontrole konceptu PD do 14
pracovních dnů od jeho obdržení. Pokyny uvedené v protokolu o kontrole konceptu PD jsou pro
zhotovitele závazné. Pokyny či vyjádření objednatele v protokolu o kontrole konceptu PD
nenahrazují vyjádření společnosti Brněnské komunikace a.s., o které musí zpracovatel
dokumentace požádat a které bude mimo jiné sloužit jako jeden z dokladů pro navazující řízení o
povolení stavby.

Konečná PDPS včetně dokladové části bude objednateli předána 2 x elektronicky vždy na dvou
nosičích dat CD nebo DVD nebo flash disk, přičemž na každém znosičů bude PD zapsána ve
formátu *.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu textová část *.doc nebo
*.docx, *.xls nebo *.xlsx, Výkresová část ve formátu *.dwg. Výkresy musí být strukturovány tak,
aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin,
používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému
výstupu. Pokud se zpracovatel bude ve výkazu výměr odkazovat na digitální výkres, musí být
uvedená výměra z výkresu čitelná (pospojované délky, obvody ploch) a uložená do jedné hladiny
pod názvem např. VÝMĚRY. Jednotlivé plochy, délky výměry musí být zde popsány textem.



10.

11.

Výkresy vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu *.dgn. Odhad nákladů bude
zapsán ve formátu *.pdf a *.xls.

Před předáním konečné PDPS (dále jen dokumentace) bude na pracovišti objednatele Renneská
tř. 787/1a, 639 00 Brno provedena kontrola úplnosti dokumentace. O kontrole bude sepsán
protokol podle vzoru objednatele.

Bude-Ii při kontrole úplnosti dokumentace shledána úplnou, předá zhotovitel na závěr kontroly
úplnosti 4 vyhotovení konečné dokumentace v tištěné podobě a dva nosiče CD či DVD nebo flash
disk o této skutečnosti bude sepsán záznam vprotokolu o kontrole úplnosti
dokumentace. Neúplná dokumentace nebude převzata.

Zbylá vyhotovení dokumentace budou spolu sprotokolem o kontrole úplnosti dokumentace
předána na pracovišti objednatele Renneská tř. 787/1a, 639 00 Brno; při té příležitosti bude
sepsán předávací protokol. Tímto předáním je část díla PDPS a SP pro PDPS provedena.

V.
Soupis prací (SP)

Zhotovitel je povinen vyhotovit soupis stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „soupis prací“)
tak, aby soupis prací byl způsobilým podkladem pro ocenění navrhované stavby v rámci procesu
zadávání zakázky na stavební práce a aby byl vyhotoven v souladu požadavky vyjádřenými ve
vyhlášce č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel je povinen v soupisu prací stanovit v přímé návaznosti na PDPS podrobný popis všech
stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci stavební veřejné zakázky, případně
i popis dalších praci, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků objednatele. Zhotovitel je
povinen činit tak, aby SP obsahoval položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek
materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu a
provozního souboru.

Zhotovitel je povinen vypracovat soupis prací dle RTS/URS/UNIKA/ASPE 9. Datová základna OTSKP-
SPK v účinném znění.

Pro sestavení soupisu prací v požadovaných podrobnostech je možné použít odkaz na cenovou
soustavu, která obsahuje veškeré údaje nezbytné pro soupis prací. Soupis prací jednoho stavebního
nebo inženýrského objektu může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu.

Položka soupisu musí obsahovat alespoň: a) pořadové číslo položky, b) číselné zatřídění položky,
pokud je možné danou položku zatřídit, s označením cenové soustavy, pokud je použita, c) popis
položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s případným odkazem
na jiné dokumenty, zejména technické a cenové podmínky, d) měrnou jednotku, e) množství v
měrné jednotce, f) výkaz výměr k uvedenému množství.

Zhotovitel je povinen vypracovat soupis prací s výkazem výměr. Výkazem výměr se rozumí
vymezení množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu
celkového množství položek soupisu prací. Zhotovitel uvede v soupisu prací postup výpočtu celkové
výměry s popisem odkazujícím na příslušnou grafickou nebo textovou část dokumentace tak, aby
umožnil kontrolu celkové výměry. Zhotovitel je dále povinen vypracovat soupis prací s technickými
specifikacemi. Soupis prací nesmí obsahovat atributy položek.

V oceněném soupisu prací bude uvedena cenová úroveň aktuální ke dni předání hotového soupisu
prací.

Součástí soupisu prací budou i veškeré nezbytné a objednatelem požadované vedlejší náklady a
ostatní náklady jako samostatná část soupisu prací.
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Soupis prací (oceněný i neoceněný) bude předán 2x v tištěné podobě (paré č. 1 a 2), a 2x
elektronicky na CD, či DVD, nebo flash discích při předání konečné PDPS. Elektronicky bude soupis
prací předán ve ve formátu *.pdf a zároveň i ve formátu *. ASPE 9 a zároveň i ve formátu *.xls.

VI.
Termíny zhotovení díla

Dílo bude zahájeno: od nabytí účinnosti smlouvy.
Zhotovitel předá dílo do:

- Koncept PDPS, průzkumy a studie, SP: do 120 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy,
- Konečná PDPS se všemi doklady, IČ, SP a odsouhlaseným rozpočtářem objednatele: do

120 dnů od odsouhlasení konceptu zástupcem objednatele.
Lhůty plnění dle odst. 2 tohoto článku mohou být prodlouženy v případě vzniku nepředvídatelných a
neodvratitelných okolností. Nepředvídatelnou okolností je okolnost, o které zhotovitel nevěděl a
nemohl vědět. Za nepředvídatelnou okolnost se považuje i skutečnost, že činnost orgánů státní
správy, správců, či vlastníků dotčených pozemků trvá déle, než je obvyklé. Zhotovitel je povinen do
15-ti kalendářních dnů od vzniku takové nepředvídatelné okolnosti písemně požádat objednatele o
uzavření dodatku ktéto smlouvě za účelem změny lhůty plnění, pokud tak ve stanovené lhůtě
neučiní, platí, že nepředvídatelná a neodvratitelná okolnost nevyvolala potřebu změny lhůty plnění.
Avšak ani při prokázání vzniku nepředvídatelných a zároveň neodvratitelných okolností vzniklých
nezávisle na vůli zhotovitele však nemá zhotovitel na uzavření dodatku k této smlouvě o dílo a
prodloužení lhůty k plnění právní nárok.

VII.
Cena díla

Cena díla byla dohodou smluvních stran stanovena takto: 535 000,- Kč bez DPH.
Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů nebo jiných
vnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu díla
odsouhlasených oběma smluvními stranami.
Cena zahrnuje i veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla.
Objednatelem budou hrazeny pouze skutečně a řádně provedené práce.
Cenová kalkulace díla tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

VIII.
Platební podmínky

Objednatel uhradí smluvní cenu na základě faktury vystavené zhotovitelem po řádném provedení
díla a po jeho úspěšném předání a převzetí potvrzeném v předávacím protokolu oběma smluvními
stranami (po odevzdání konečné PDPS se všemi doklady včetně SP, lČ a odsouhlaseným rozpočtem).
Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu s š 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli
na email: nebo na adresu společnosti Brněnské komunikace a.s., Renneská třída
787/1a, 639 00 Brno — Štýřice.
Zhotovitel se zavazuje na daňovém dokladu pro platbu ceny díla uvádět pouze bankovní účet, který
určil správci daně ke zveřejnění v registru plátců a identifikovaných osob. Zhotovitel a objednatel se
dohodli, že pokud bude na daňovém dokladu uveden jiný bankovní účet než ten, kterýje zveřejněn
správcem daně v registru plátců a identifikovaných osob, objednatel je oprávněn provést úhradu
daňového dokladu na tento účet zveřejněný podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a nebude tak v prodlení súhradou ceny díla. Pokud by
objednateli vzniklo ručení v souvislosti s neplněním povinnosti zhotovitele vyplývajících ze zákona
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č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na
náhradu všeho, co za zhotovitele v souvislosti s tímto ručením plnil.
Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže obsahuje neúplné
nebo nepravdivé údaje. Při nezaplacení takto nesprávně vystavené a doručené faktury není
objednatel v prodlení se zaplacením. Zhotovitel je povinen fakturu řádně opravit a doručit ji
objednateli s novou lhůtou splatnosti.
Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.
Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky, číslo
smlouvy objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).
Zálohové platby ani úhrada přiměřené části ceny díla se nesjednávají, a to ani v případě, provádí-li
se dílo po částech nebo se značnými náklady.

IX.
Vlastnické právo k dílu

Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na něm přechází na objednatele okamžikem převzetí díla.
Objednatel nenese nebezpečí škody na díle po dobu svého prodlení.

X.
Plnění předmětu smlouvy

Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy s odbornou a potřebnou péčí, šetřit práv
objednatele a třetích osob a činit tak, aby navrhované řešení naplňovalo kritéria hospodárnosti,
efektivnosti a účelnosti vynakládání veřejných prostředků. Zhotovitel zodpovídá plně za dodržování
zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, zejména za dodržení & 159
tohoto zákona, tj. odpovídá za správnost, celistvost & úplnost a bezpečnost stavby provedené podle
jím zpracované projektové dokumentace a za proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož
i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní
prostředí.
Zhotovitel je povinen naplňovat předmět smlouvy prostřednictvím náležitě kvalifikovaných a
odborně způsobilých osob.
Zhotovitel je povinen bezodkladně objednatele informovat o veškerých významných skutečnostech
souvisejících s plněním předmětu smlouvy.
Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel mohl nebo
měl nevhodnost při vynaložení odborné a potřebné péče zjistit.
Objednatel je oprávněn kontrolovat plnění této smlouvy průběžně. Zhotovitel je povinen
poskytnout objednateli ke kontrole součinnost.
Zhotovitel je povinen zvát objednatele a další relevantní subjekty na výrobní výbory. První výrobní
výbor bude svolán nejpozději do dvou měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy a bude se konat v
sídle objednatele. Výrobní výbor bude svolán minimálně 1 x v průběhu zpracování, nedohodnou—li
se strany jinak. Závěrečný výrobní výbor proběhne před odevzdáním PDPS. Termíny výrobního
výboru určí objednatel s přihlédnutím k návrhu zhotovitele. Z výrobních výborů budou vyhotoveny
zápisy. Veškeré zápisy si strany předají po jejich vyhotovení; kopie všech zápisů budou zároveň
objednateli předány spolu s výsledky inženýrské činnosti.
Zhotovitel je v odůvodněných případech povinen předložit či odevzdat i předmět smlouvy v
rozpracovanosti; za odůvodněný případy se zejména považuje prokázání provedení marných prací,
nutnost vyhotovení dalšího průzkumu či studie apod.
Bude-li zhotovitel vyzván k podání nabídky související s touto smlouvou, je povinen nabídku
předložit. Poměr nabídkové ceny nových prací vůči kontrolní ceně stanovené na základě sazebníku
UNIKA přitom nesmí překročit poměr v této smlouvě sjednané ceny vůči kontrolní ceně stanovené
na základě aktuálního sazebníku UNIKA. Dodatečné práce lze provádět pouze na základě



(9)

(1)

(2)

(3)

(4)

uzavřeného dodatku. Provádí-li zhotovitel práce, které nejsou součástí této smlouvy, platí, že je
provádí na svůj náklad.
Zhotovitele je povinen být přítomen a poskytnout součinnost při projednávání výsledku plnění dle
této smlouvy v řízení o stavebním povolení.

XI.
Závazky : vad a zajištění závazků

Zhotovitel je povinen k náhradě případné újmy na majetku nebo na zdraví zapříčiněné činností
zhotovitele při plnění této smlouvy, nebo způsobené v důsledku vadného plnění. Za újmu se
považuje i nevyplacená výše schválené dotace.
Zhotovitel je povinen být pojištěn proti újmám způsobeným jeho činností na majetku a zdraví
třetích osob. Zhotovitel je povinen být po celou dobu zhotovování dila pojištěn alespoň do výše
odpovídající možné výši újmy. Pro účely tohoto ustanovení se činnost subdodavatelů považuje za
činnost zhotovitele. Zhotovitel na výzvu předloží doklady o pojištění.
Práva objednatele z vady díla
3.1 Vady plnění jsou odchylky od výsledku stanoveného touto smlouvou a od způsobilosti k využití

předmětu plnění k naplnění účelu této smlouvy.
3.2 Objednateli vznikají práva 2 vad, které má dílo v době předání a převzetí.
3.3 Smluvní strany se dohodly, že délka promlčecí lhůty pro uplatnění nároků objednatele z práv z

vad, které má dílo v době předání a převzetí se prodlužuje na 10 let.
3.4 Objednatel je povinen reklamovat vady písemně. Zhotovitel je povinen reklamované vady

odstranit do 10 pracovních dnů od uplatnění oprávněné reklamace a to bezplatně.
3.5 V případě zjištěných vad PDPS nebo SP v průběhu zadávacího řízení na stavební práce je lhůta

pro odstranění vad 3 pracovní dny na základě písemné výzvy objednatele.
3.6 Smluvní strany sjednávají, že vady díla může objednatel vytknout zhotoviteli kdykoliv ve lhůtě

dvou let počítané od převzetí díla objednatelem. Jedná-li se o skrytou vadu, prodlužuje se lhůta
k jejímu vytknutí na pět let od převzetí díla objednatelem. Přitom platí, že objednatel není
povinen vady vytýkat bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti
zjistit měl, nýbrž kdykoli v průběhu této sjednané lhůty (tedy i vytknutí vady, které nebylo
učiněno bez zbytečného odkladu poté, kdy objednatel vadu zjistil či zjistit měl, je včasné, bylo—li
zároveň učiněno v tímto odstavcem sjednané lhůtě).

3.7 Převzetí díla objednatelem bez výhrad nemá vliv na pozdější možnost uplatnění jakýchkoli vacl
díla objednatelem, ani objednatele nezbavuje práv z vadného plnění ani možnosti domáhat se u
soudu uspokojení těchto práv; ustanovení 5 2605 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Smluvní pokuty:
4.1 Objednatel může uplatnit následující smluvní pokuty až do výše:

- nedodrženítermínů plnění 1000,- Kč denně
- nedodržení termínu pro odstranění vady 1000,- Kč denně
- nedodržení termínu pro odstranění jednotlivé vady zjištěné v zadávacím řízení a

neodstraněné ve lhůtě dle odst. 3 bodu 3.5 tohoto článku 5.000,- Kč denně
- za jednotlivou vadu PDPS, díky které nebude možné získat územní rozhodnutí nebo

stavební povolení (např. chybějící stavební objekt) 10.000,- Kč
- za jednotlivou vadu soupisu prací nebo jednotlivý nesoulad soupisu prací s projektovou

dokumentaci 1000; Kč
- za jednotlivou vadu záborového elaborátu 2000,- Kč
- výrobní výbor není v souladu s touto smlouvou svolán 2000,- Kč

4.2 Dojde-li ze strany zhotovitele k porušení smluvní povinnosti, která není výslovně zajištěna
smluvní pokutou, může po zhotoviteli objednatel uplatňovat smluvní pokutu ve výši 800,- Kč za
každý případ takového porušení smluvní povinnosti.

4.3 Smluvní pokuty jsou započítatelné vůči peněžitým závazkům objednatele. Smluvní pokuty jsou
započítatelné i proti nesplatným pohledávkám.
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4.4 Smluvní pokuty budou hrazeny na základě výzvy objednatele. Úhradou smluvní pokuty není
dotčeno právo na náhradu případně vzniklé újmy. Náhradu újmy lze vymáhat samostatně vedle
smluvní pokuty v plné výši.

4.5 Sjednané smluvní pokuty/úroky z prodlení zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na
tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně újma.

4.6V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným dokončením díla, nezaniká nárok na
smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním
neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.

(5) Úrok z prodlení
5.1 Zhotovitel může uplatnit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky denně v případě prodlení

objednatele s úhradou faktur.

XII.
Další ujednání

(1) Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat
právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními
orgány.

(2) Zhotovitel se zavazuje zpracovat dokumentace v souladu:
- s aktuálně účinnou směrnicí Ministerstva dopravy pro dokumentaci staveb pozemních

komunikací,
- aktuálně účinnými Technickými kvalitativními podmínkami ministerstva dopravy pro

dokumentaci staveb pozemních komunikací,
- technickými normami vztahujícími se k materiálům a činnostem projektovaným na

základě této poptávky,
- výsledky průzkumů a studií v kopii (ve všech paré PD).

(3) Zhotovitel navrhne provizorní dopravní značení projednané s 00 MMB a Policií ČR DI.
(4) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele ihned na nesprávnost jeho pokynů nebo podkladů,

jinak odpovídá objednateli za újmu tím způsobenou.
(5) Zhotovitel i objednatel jsou povinni se navzájem informovat o tom, že se dostali do úpadku ve

smyslu 5 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.
(6) Zhotovitel poskytuje na základě této smlouvy objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít, a to ke

všem způsobům užití díla dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů,
v neomezeném rozsahu a k poskytnutí těchto oprávnění ve stejném rozsahu třetím osobám, to vše
bez nároku zhotovitele na jakékoliv finanční protiplnění.

(7) Zhotovitel není oprávněn dílo poskytnoutjiným osobám než objednateli.
(8) Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb. o

zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od osoby, která by výkon
nelegální práce umožňovala. V případě, že se toto prohlášení ukáže vbudoucnu nepravdivým a
vznikne ručení objednatele ve smyslu zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších
předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho, co za zhotovitele vsouvislosti stímto ručením
plnil.

XIII.
Ukončení smlouvy

(1) Objednatel má právo na odstoupení od smlouvy v případě jejího podstatného porušení ze strany
zhotovitele. Pro účely odstoupení od smlouvy se za podstatné porušení smlouvy považuje zejména:

a) vada plnění zjevná v průběhu provádění, pokud ji zhotovitel po písemné výzvě
objednatele v přiměřené lhůtě neodstraní,

b) zhotovování předmětu plnění v rozporu s podklady,
c) zneužití přiložené plné moci,



d) provádění díla osobami, které nejsou náležitě odborně způsobilé a kvalifikované,
e) skutečnost, že zhotovitel není pojištěn v souladu s touto smlouvou,
f) zahájení insolvenčního řízení, ve kterém je zhotovitel v postavení dlužníka,
g) je-li zjištěno, že v nabídce zhotovitele k související veřejné zakázce byly uvedeny

nepravdivé údaje,
h) prodlení s plněním o více než 30 kalendářních dnů,
i) důvody uvedené v ustanovení 5 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
(2) Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel od této smlouvy nemůže odstoupit z důvodů vymezených v

ustanovení 5 2595 občanského zákoníku a ani v případě nepodstatného porušení smlouvy ze strany
objednatele dle ustanovení 5 1978 občanského zákoníku. Zhotovitel může od smlouvy odstoupit
pouze v následujících případech, které se považují za podstatné porušení smlouvy:

a) úpadek objednatele ve smyslu 5 3 zák. č. 182/2006 Sb., insolvenčního zákona, ve znění
pozdějších předpisů,

b) prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 90 dnů.
(3) Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemnou formou. V takovém případě nastávají účinky

odstoupení od smlouvy dnem, ve kterém smluvní straně dojde oznámení o odstoupení ve smyslu 5
570 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Od smlouvy je možné
odstoupit jak bez zbytečného odkladu, tak i v případě, pokud důvod, pro který je odstupováno, stále
přetrvává.

(4) Odstoupením od smlouvy nezaniká vzájemná sankční odpovědnost stran ani povinnost k náhradě
způsobené újmy.

XIV.

Důvěrnost informací

(1) Smluvní strany jsou si vědomý toho, že v rámci plnění smlouvy:
- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dále

důvěrné informace),
- mohou jejich zaměstnanci získat přístup k důvěrným informacím druhé strany.

(2) Veškeré důvěrné informace zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plnění
této smlouvy, se obě strany zavazují nepublikovat žádným způsobem důvěrné informace druhé
strany, nepředat je třetí straně ani svým vlastním zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteří
s nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnit smlouvu. Obě strany se zároveň zavazují nepoužít
důvěrné informace druhé strany jinak než za účelem plnění smlouvy nebo uplatnění svých práv
z této smlouvy.

(3) Nedohodnou—Ii se smluvní strany výslovně jinak, považují se za důvěrné implicitně všechny
informace, které jsou a nebo by mohly být součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo
části popisů technologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how,
informace o provozních metodách, procedurách a pracovních postupech, obchodní nebo
marketingové plány, koncepce astrategie nebo jejich části, nabídky a všechny další informace,
jejichž zveřejnění přijímající stranou by předávající straně mohlo způsobit újmu.

(4) Pokud jsou důvěrné informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborů
na počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnost
takového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.

(5) Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy z jakéhokoliv důvodu a jeho
účinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této smlouvy.
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XV.
Závěrečná ustanovení

Vztahy vtéto smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Případné obchodní zvyklosti, týkající se sjednaného či navazujícího plnění, nemají přednost před
smluvními ujednáními, ani před ustanoveními zákona, byť by tato ustanoveni neměla donucující
účinky.
Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neužiji 5 2606, © 2609 a
55 2620—2622 občanského zákoníku.
Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů.
Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb.,
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
Smlouva nabude platnosti dnem jejího podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění
v registru smluv dle zákona č. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
Žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést závazky z této
smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. Práva
i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou stran. Obě strany jsou povinny
informovat se navzájem o takových změnách.
Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních
stran.

(10)Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně souhlasí sjejím obsahem a že ji
uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojují podpisy svých
oprávněných zástupců.

Přílohy:
Příloha č. 1: Kalkulace ceny,

vPříloha c. 2: Plná moc,
Příloha č. 3: Práva a povinnosti stran při zpracováníosobních údajů,
Příloha č. 4: Hlavní projektant.

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Brně dne 1 3 "98“ 2924 v Brně dne 1.3.2024

Ing. Martin Vašák
jednatel společnosti

10



Příloha č. 1 — Kalkulace ceny
KALKULACE CENY

Položka Cena v Kč bez DPH

Průzkumy a studie celkem * 30000

z toho ověření existence a polohy inženýrských sítí 10000

záborový elaborát 10000

plán organizace výstavby 10000

PDPS celkem 460000
Soupis prací celkem pro PDPS 30000

Inženýrská činnost celkem 15000

CENA CELKEM BEZ DPH 535000

* Celková cena za průzkumy a studie bude celá rozpočtena do níže uvedených položek.

V Brně dne 1.8.2024

Ing. Martin Vašák

jednatel společnosti
IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.
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Příloha č. 2 — Plná moc

PLNÁ moc

ZMOCNITEL

Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno — Štýřice
IČ: 60733098
DIČ: C260733098
zastoupena na základě plné moci
pověření zaměstnanci:

zmocňuje

ZM OCNĚNCE

IM-Projekt, inženýrské a mostní konstrukce, s.r.o.
sídlem Křenová 538/22, 602 00 Brno IČO 27689328
zapsaná u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 538/22.
zastoupena Ing. Martinem Vašákem, jednatelem společnosti

k jednání s fyzickými i právnickými osobami, orgány státní správy a samosprávy za účelem získání
podkladů, dokladů a stanovisek potřebných pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení na
stavbu:

Řezáčova - oprava komunikace a chodníků
Zmocněnec je oprávněn jednat s fyzickými i právnickými osobami svým jménem. Doklady a stanoviska
musí být vydány na jméno zmocnitele.

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc v rozsahu této plné moci jiné osobě; takovou osobou může
být pouze zaměstnanec zmocněnce.

V Brně, dne 13'U8' ŽUŽÁ

Zmocnění přijímám
[] i 418- 2924V Brně, dne ....................

Ing. Martin Vašák
jednatel společnosti
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.Příloha č. 3 - Práva a povinnosti stran při zpracování osobních údajů

PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJÚ

Zhotovitel jako zpracovatel osobních údajů je podpisem smlouvy o projektové přípravě oprávněn pro
objednatele jako správce osobních údajů zpracovávat osobní údaje, k nimž získá přístup při poskytování
služeb podle této smlouvy o projektové přípravě.
Zpracováním osobních údajů se rozumí i prosté vedení osobních údajů v systémech dodaných a
spravovaných zpracovatelem.

Prohlášení správce — objednatele
1. Správce prohlašuje, že je správcem osobních údajů podle příslušných právních předpisů.

Správce prohlašuje, že osobní údaje jsou správcem získávány a zpracovávány v souladu s platnými
právními předpisy, jsou přesné, odpovídají stanovenému účelu a jsou v rozsahu nezbytném pro
naplnění stanoveného účelu.

3. Správce dále prohlašuje, že je oprávněn pověřit zpracovatele ke zpracování osobních údajů ve
smluvně stanoveném rozsahu, za smluvně stanoveným účelem a na dobu ve smlouvě stanovenou.

Oprávnění ke zpracování údajů
1. Správce opravňuje zpracovatele po dobu účinnosti smlouvy o projektové přípravě ke zpracování

osobních údajů v souvislosti s plněním povinností uvedených ve smlouvě o projektové přípravě, a
to v rozsahu

a. pro obstarání souhlasných stanovisek vlastníků nemovitostí a vodovodních či kanalizačních
přípojek dotčených stavbou,

b. pro evidenci údajů o vlastnících nemovitostí nebo staveb na nich dotčených stavbou,
c. pro evidenci údajů o vlastnících sousedních nemovitostí nebo staveb na nich, jejichž

vlastnické právo může být prováděním stavby dotčeno.
2. Osobní údaje specifikované vodstavci 1. tohoto článku je zpracovatel oprávněn zpracovávat za

účelem plnění povinností podle smlouvy o projektové přípravě.
3. Zpracovatel bude zpracovávat osobní údaje zejména tím, že při provádění prací podle smlouvy o

projektové přípravě, bude mít k těmto osobním údajům přístup v elektronické iv papírové podobě.

Práva a povinnosti smluvních stran
1. Správce se zavazuje poskytnout zpracovateli součinnost nezbytnou pro plnění smlouvy o

projektové přípravě.
2. V případě, že subjekt údajů podá správci žádost, v níž uplatňuje některé z práv subjektů údajů, se

správce zavazuje takovou žádost vyřídit bez zbytečného odkladu.
3. Nastane-Ii z jakéhokoli důvodu nutnost změny dohodnutých, zavazuje se správce neprodleně o této

skutečnosti zpracovatele informovat.
4. Zpracovatel je povinen postupovat při plnění smlouvy o projektové přípravě vsouladu s platnými

“vprávními předpisy, s odbornou pécn, ridit se pokyny správce a jednat v souladu se zájmy správce.
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Zpracovatel je povinen upozornit správce písemně, bez zbytečného odkladu na případnou
nevhodnost pokynů správce či na jejich rozpor splatnými právními předpisy či povinnostmi
vyplývajícími pro správce z platných právních předpisů nebo rozhodnutí soudů, rozhodčích orgánů
či správních orgánů.

5. Zpracovatel se zavazuje:
a. zpracovávat osobní údaje v podobě přesně tak, jak je získá od správce,
b. zpracovávat pouze osobní údaje odpovídající stanovenému účelu a vrozsahu

nezbytném pro naplnění stanoveného účelu,
c. zpracovávat osobní údaje v souladu s účelem, ke kterému byly shromážděny,

nesdružovat osobní údaje, které byly získány, k rozdílným účelům,
uchovávat osobní údaje pouze po dobu, která je nezbytná kúčelu jejich
zpracování.

6. Zpracovatel je dále povinen zajistit přiměřené/odpovídající technické a organizační zabezpečení
ochrany osobních údajů a přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo
nahodilému přístupu kosobním údajům, kjejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným
přenosům, zpracováním, jakož i kjinému zneužití těchto osobních údajů.

7. Zpracovatel se zavazuje chránit osobní údaje před přístupem neoprávněných osob zamezením
přístupu neoprávněných osob do prostor, vnichž zpracovatel poskytuje své služby vsouladu se
smlouvou.

8. Zpracovatel se zavazuje neposkytnout bez předchozího písemného souhlasu správce třetím
osobám osobní údaje, které obdržel od správce, ani je jinak nezneužít.

9. Zpracovatel se zavazuje zajistit mlčenlivost svých zaměstnanců, kteří při výkonu své činnosti
přicházejí do styku s osobními údaji podle této smlouvy.

10. Zpracovatel se zavazuje, že ochrana osobních údajů poskytnutých správcem bude zajištěna
v souladu s platnými právními předpisy.

11. Informační povinnost správce ve vztahu ksubjektům údajů, jejíchž osobní údaje jsou
zpracovávány, bude plněna zpracovatelem. Za tímto účelem si zpracovatel nechá potvrdit
subjektem osobních údajů skutečnost, že tento subjekt byl vokamžiku získání osobních údajů
zpracovatelem seznámen s informacemi o zpracování osobních údajů pro účely splnění práv a

osobních údajů lze získat na internetových stránkách statutárního města Brna (www.brno.cz), na
internetových stránkách společnosti Brněnské komunikace a.s. (www.bkom.cz) nebo na
kontaktních místech.

V Brně dne V Brně dne 1.8.2024
Za objednatele 1 3 'UB- 25121. Za zhotovitele

\ Ing. Martin Vašák
jednatel společnosti
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Příloha č. 4 — Hlavní projektant

HLAVNÍ PROJEKTANT

Jméno, příjmení, titul:

E—mail:

Tel.:
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