

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 11052 **Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha 8**

Objednatel: IČO:
 DIČ:

Zhotovitel: BAB mont s.r.o. IČO: 61498858
 Klíčovská 805/11 DIČ: CZ61498858
 190 00 Praha 9

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			4 765 662,75
PSV			6 001 910,62
MON			641 149,63
Vedlejší náklady			396 170,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			11 804 893,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	11 804 893,00 CZK
Základní DPH	21 %	2 479 028,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 14 283 921,00 CZK

v

PRAZE

dne

22.6.2020

8858



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Novostavba skautské klubovny	0	11 755 816	2 468 721	14 224 538	100
11052	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha-	0	11 755 816	2 468 721	14 224 538	100
02	Bezbariérová úprava chodníku	0	49 077	10 306	59 383	0
11052	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha 8-	0	49 077	10 306	59 383	0
Celkem za stavbu		0	11 804 893	2 479 028	14 283 921	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
011	Přípravné práce	HSV			132 950,00	1
1	Zemní práce	HSV			196 523,46	2
18.0	Kácení a pěstební opatření	HSV			7 872,53	0
18.1	Příprava ploch	HSV			24 044,16	0
18.2.00	Výsadba	HSV			12 042,67	0
18.4	Založení trávníků	HSV			3 571,66	0
18.91	Specifikace rostlinného materiálu - keře	HSV			681,90	0
18.92	Specifikace rostlinného materiálu - traviny a cibuloviny	HSV			2 222,00	0
18.93	Specifikace rostlinného materiálu - štěrkové záhony	HSV			1 684,10	0
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			825 937,57	7
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			835 215,90	7
4	Vodorovné konstrukce	HSV			31 405,00	0
42	Vodorovné nosné konstrukce	HSV			1 147 188,33	10
43	Schodiště	HSV			65 239,12	1

46	Zpevněné plochy	HSV			101 821,71	1
5	Komunikace	HSV			38 635,46	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			344 081,77	3
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			274 566,59	2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			114 423,47	1
64	Výplně otvorů	HSV			63 361,50	1
90	Oplocení	HSV			92 518,12	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			92 296,87	1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			52 739,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			233 664,85	2
711	Izolace proti vodě	PSV			262 667,77	2
712	Povlakové krytiny	PSV			242 726,39	2
713	Izolace tepelné	PSV			652 450,62	6
721	Kanalizace	PSV			421 553,35	4
722	Vodovod	PSV			224 113,32	2
725	Zařizovací předměty	PSV			217 810,00	2
730	Ústřední vytápění	PSV			101 000,00	1
731	ZDROJ TEPLA	PSV			6 504,30	0
733	Rozvod potrubí	PSV			182 022,30	2
734	Armatury	PSV			847,60	0
735	Otopná tělesa	PSV			149 494,70	1

762	Konstrukce tesařské	PSV			61 044,18	1
763	Dřevostavby	PSV			589 956,80	5
764	Konstrukce klempířské	PSV			86 186,36	1
766	Konstrukce truhlářské	PSV			1 176 664,45	10
767	Konstrukce zámečnické	PSV			101 561,03	1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			57 710,15	0
776	Podlahy povlakové	PSV			368 306,62	3
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			4 906,53	0
781	Obklady keramické	PSV			215 213,67	2
783	Nátěry	PSV			392 940,28	3
784	Malby	PSV			73 163,79	1
786	Čalounické úpravy	PSV			138 855,11	1
799	Ostatní vybavení	PSV			253 230,00	2
M21	Elektromontáže	PSV			20 981,30	0
M21.1	Rozvaděč RK	MON			31 942,90	0
M210.2	Úložný materiál, spínače, zásuvky, krabice, příslušenství - elektroinstalace NN + SK	MON			158 764,23	1
M210.3	Kabely	MON			74 791,70	1
M210.4	Hromosvod	MON			41 072,60	0
M210.5	Svítlidla	MON			206 512,90	2
M24.01	VZT-Zařízení č. 1 –WC A UMÝVÁRNÝ V 1.NP	MON			49 639,00	0
M24.02	VZT-Zařízení č. 2 – WC V 1.NP A 2.NP	MON			32 367,30	0

M24.03	VZT-Zařízení č. 3 – ČAJOVÁ KUCHYŇKA	MON			9 972,70	0
M24.04	VZT-montáže, zkoušky, revize	MON			36 086,30	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			70 975,01	1
VN	Vedlejší náklady	VN			396 170,00	3
Cena celkem					11 804 893,00	100