

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 11066

**Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3,
Praha 8**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

BAB mont s.r.o.

Klíčovská 805/11

190 00

Praha 9

IČO: 61498858

DIČ: CZ61498858

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 727 853,28
PSV			294 260,21
MON			0,00
Vedlejší náklady			224 497,47
Ostatní náklady			0,00
Celkem			2 246 610,96

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 246 610,96 CZK
Základní DPH	21 %	471 788,30 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

2 718 399,26 CZK

v _____ dne _____

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
03	Areálová kanalizace	0,00	659 674,04	138 531,55	798 205,59	29
11066	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha 8-	0,00	659 674,04	138 531,55	798 205,59	29
04	Změna PD-hydrogeol.podmínky	0,00	1 586 936,92	333 256,75	1 920 193,67	71
11066	Přestavba sauny na skautskou klubovnu u MŠ Dolákova 3, Praha-	0,00	1 586 936,92	333 256,75	1 920 193,67	71
Celkem za stavbu		0,00	2 246 610,96	471 788,30	2 718 399,26	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
011	Přípravné práce	HSV			129 500,00	6
1	Zemní práce	HSV			928 952,79	41
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			354 656,49	16
46	Zpevněné plochy	HSV			122 720,05	5
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV			41 456,56	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			108 591,26	5
711	Izolace proti vodě	PSV			20 190,06	1
713	Izolace tepelné	PSV			20 686,85	1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			253 383,30	11
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			41 976,13	2
VN	Vedlejší náklady	VN			224 497,47	10
Cena celkem					2 246 610,96	100