

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20-307-2
Stavba: Modernizace NN rozvodů v 1. PP KD Ládvi

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 15.10.2020

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Z&D stavební společnost, spol. s r. o., K Rybníčku 13, 190 15 Praha 9 - Satalice

IČ: 452 44 618
DIČ: CZ45244618

Projektant:
Boa Construction s.r.o.

IČ: 04779398
DIČ: CZ04779398

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

1) Součástí předkládaného výkazu výměr je kompletní projektová dokumentace stavby, která podrobně definuje jednotlivé dodávky a služby. Položky ve výkazu výměr jsou souhrnným a zjednodušeným popisem dodávek a služeb uvedených v projektové dokumentaci.

2) Zhotovitel je před podáním své nabídky povinen se seznámit s kompletní projektovou dokumentací, stavem stavby, jejího okolí a podmínkami realizace a do ceny jednotlivých dodávek a služeb započíst veškeré materiály a práce nezbytné k dokonalému a kompletnímu provedení stavby.

Cena bez DPH			5 911 430,41
DPH základní snižená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	5 911 430,41	1 241 400,39
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			7 152 830,80

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace NN rozvodů v 1. PP KD Ládví

Objekt:

SO-01 - Stavební práce

Místo:

Datum:

15.10.2020

Zadavatel:

Projektant:

Boa Construction
s.r.o.

Uchazeč:

Z&D stavební společnost, spol. s r. o., K Rybníčku 13, 190 15 Praha Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

5 911 430,41

HSV - Práce a dodávky HSV

329 828,81

11 - Přípravné a přidružené práce

173 000,00

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

126 659,44

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

23 550,89

997 - Přesun sutě

3 945,71

998 - Přesun hmot

2 672,77

PSV - Práce a dodávky PSV

424 516,50

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

41 620,44

763 - Konstrukce suché výstavby

36 758,72

766 - Konstrukce truhlářské

4 638,46

767 - Konstrukce zámečnické

53 329,71

771 - Podlahy z dlaždic

87 792,11

776 - Podlahy povlakové

82 083,09

783 - Dokončovací práce - nátěry

56 002,41

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

62 291,56

M - Práce a dodávky M

4 632 736,32

21-M - Elektromontáže

4 632 736,32

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

524 348,78

VP - Vícepráce

0,00