
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mez&#39;

SMLOUVA O DÍLO

íže uvedenými smluvními stranami podle § 

2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění

1.1. Smluvní strany

Objednatel :

zástupce pro
věci smluvní:

zástupce pro

uplatňování reklamací:

zástupce pro
věci technické:

IČ :

DIČ:

bankovní spojeni:

číslo účtu:

(dálejen „Objednate|“)

Zhotovitel:

zástupce pro věci smluvní:

|Č._

DIC:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

(dálejen „Zhotovite|“)

zástupce pro věci technické:

(dále jen Občanský zákoník)

1. Úvodní ustanovení

Město Světlá nad Sázavou

náměstí Trčkú z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

Ing. František Aubrecht, starosta města

referenti odboru MIRR

XXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXX XXX XXX XXX

XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXX XXXX XXX XXX XXX

00268321

CZ00268321

Komerční banka, as, pobočka Světlá nad Sázavou

2621521/0100

Qatrosystem spol. s r,0.

Kyjevská 3578, 580 01 Havlíčkův Brod

XXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXX

XXXX XXXXX XXXX

150 58 654

CZ 150 58 654

Komerční banka, as.

11324152110100

u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 530

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)

Název díla: „Tenisový klub Světla&#39; nad Sa&#39;zavou - rekonstrukce zázemí“, projektová dokumentace

2. Předmět plnění

2,1. Hlavním cílem této Smlouvy o dílo je projektová dokumentace stavebního díla vedeného pod

názvem „Tenisový klub Světlá nad Sázavou - rekonstrukce zázemí“, jednostupňová projektová

dokumentace pro povolení stavby, výběr zhotovitele a pro provádění stavby.

Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele zhotovit řádně, včas a v odpovídající kvalitě dílo a

provést činnostl, specifikované dále v této Smlouvě a závazek objednatele uhradit Zhotoviteli za řádně

provedené dílo a odvedene činnosti dle této Smlouvy dohodnutou odměnu.

Předmětem této Smlouvy o dílo je vypracování jednostupňové projektové dokumentace ve stupni pro

vydání povolení stavby, výběr zhotovitele a pro provádění stavby včetně provedení člnností nezbytných

pro
řádnost a úplnost díla „Tenisový klub Světlá nad Sázavou - rekonstrukce zázemí“ a zajištění

autorského dozoru stavby a ostatních náležitostí dále speciñkovaných v tomto clánku (dále také jen

„dílo“ nebo „projektová dokumentace“).

Obsah projektové dokumentace:

Průzkum objektu, pasport stávajícího stavu

A+B+C (zprávy, situace)

Stavební část

ZTI (kanalizace
+

vodovod, dešťové vody, čerpací stanice)

Elektroinstalace silnoproudé
+

slaboproudé

Fotovoltaicka výrobna
-

ostrovní

Vytápění (nový zdroj
+

úprava rozvodů)

Vzduchotechnika (podtlak)



Požárně bezpečnostní řešení

Rozpočet (výběr zhotovitele); všechny profese

Inženýrská a koordinační činnost, zabezpečení stanovisek správců sítí,

Dokumentace bude zpracována v členění a rozsahu die vyh|„ 499/2006 Sb. ve znění vyhl. 405/2017 Sb.

v platném znění v době vypracování dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění

stavby.

2.2. Rozsah předmětu plnění:

2.2.1. Projektová dokumentace jednostupňová pro povolení stavby, výběr zhotovitele a pro

provádění stavby..

Projektová dokumentace bude zpracována v členění a rozsahu dle přílohy č. 12, 13 vyhlášky č.

499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, dále v souladu s požadavky zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek a Vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejně zakázky na

stavební práce a soupisu stavebních praci, dodávek a služeb s výkazem výměr.

V ra&#39;mci jednostupňové projektové dokumentace
pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby

je zhotovitel povinen zajistit:

-

zpracování vsech potřebných zkoušek, průzkumů, měření potřebných pro vypracování

projektové dokumentace daného rozsahu,

-

vypracování všech dokladů (vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí), které bude třeba

předložit k žádosti o vydání stavebního povolení.

-

vypracování všech změn a dodatkú k předložené projektové dokumentaci. ktere&#39; budou

vyžadovány veřejnoprávními orgány a subjekty v dané věci dotčenými.

- kontrola dokumentace stávajícího stavu všech dotčených objektů.

- technická pomoc Objednateli a účast na jednáních týkajících se stavby.

-

projednání a odsouhlasení projektové dokumentace s Objednatelem.

-

zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb ve smyslu a za podmínek definovaných

vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební

práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb,

,

zpracování kontrolního rozpočtu v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a

zpracování celkové předpokládané hodnoty veřejné zakázky formou rekapitulace všech

zpracovaných soupisů,

,

zpracování technických podmínek pro provádění projektovane stavby a zpracování technických

požadavků na rozhodující materiály či výrobky.

2.3. Autorský dozor

Autorský dozor kontroluje v průběhu provádění stavby soulad provádění stavby s projektovou

dokumentací zhotovitele. V rámci autorského dozoru je Zhotovitel povinen zabezpečit zejména:

-

průběžnou kontrolu provádění stavby zhlediska technického a technologického a zejména

z hlediska souladu s projektovou dokumentaci stavby, případně k tomu zajistit projektanty

v příslušných oblastech.

-

průběžnou kontrolu provádě

&#39;

stavby zhlediska podmínek stavebního povolení, popřípadě

podmínek vyplýv &#39;cích z vyjádření dotčených orgánů a správců inženýrských síti,

-

dopracování. či úpravy projektové dokumentace stavby v případech. kdy je to pro pokračování

stavby nezbytné, či v případech, kdy je v předane&#39; projektové dokumentaci zřejmá vada,

-

poskytování vysvětlení a rád zhotoviteli stavby,

-

vydávání odborných stanovisek ke všem požadavkům účastníků výstavby, zejména pak

technického dozoru a zhotovitele stavby,

-

zapsání stanovisek Zhotovitele projektové dokumentace k zápisům zhotovitele stavby, či

autorského dozoru,

,

účast na kontrolních dnech stavby,

,

poskytování stanovisek k požadavkům zhotovitele stavby na zvýšení rozsahu prací nebo

dodávek, popřípadě k požadavkům na záměny materiálů a kontrola
ceny

nabízené zhotovitelem

stavby za navrhované změny stavby,

- účast na předání a převzetí dokončené stavby mezi Objednatelem a zhotovitelem stavby,

- účast na kolaudačním řízení.

 



2.4. Počty a podoba projektové dokumentace

24.1. Smluvní strany se dohodly. že projektová dokumentace vrámci dohodnuté
ceny

bude

zpracova&#39;na a předána v českém jazyce v listinná podobě v rozsahu:

24.2. Projektová dokumentace ve stupni pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby

bude předána v 6 vyhotoveních kompletní projektové dokumentace v listinné podobě.

2.5. Elektronická podoba projektové dokumentace

25.1. Zhotovitel je povinen předat jako výsledek své činnosti Objednateli vždy současné s listinnou

podobou i 1 vyhotovení projektové dokumentace v elektronické podobě. Elektronická podoba je

sjednána ve formátu PDF a DWG, excel, word.

2.5.2, Zhotovitel je povinen předat jako součást projektové dokumentace dále elektronickou podobu

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a souhrnného rozpočtu stavby. Elektronickou podobou

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb se rozumí formát excel.

2.6. Technické podmínky

2.6.1. Technickými podmínkami se rozumí souhrn všech technických popisu, které vymezují

požadované technické charakteristiky a požadavky na stavební práce, a současné dodávky a služby

související s těmito stavebními pracemi, jejichž prostřednictvím bude předmět veřejné zakázky na

stavební práce popsán jednoznačné a objektivně.

2.6.2. Technické podmínky budou stanoveny tak, aby určitým dodavatelům nezaručovaly

konkurenční výhodu nebo nevytvářely neodúvodněné překážky hospodářské soutěže&#39;

Technické podmínky budou formulovány s využitím odkazu na tyto dokumenty podle uvedeného pořadí:

a) česke technické
normy přejímající evropské normy

nebo jine&#39; národní technicke&#39;
normy

přejímající evropské normy,

b) evropská technická schválení,

c) obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným členskými státy

Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie,

d) mezinárodnínormy.

e) jiné typy technických dokumentu než
normy, vydané evropskými normalizačními orgány,

f) české technické
normy.

g) stavební technická osvědčení,

h) národní technicke&#39; podmínky vztahující se k navrhování, posuzování a provádění staveb a

stavebních prací a použití výrobků.

26.3. Specifikace technických a uživatelských standardů objektu

Veškeré části dokumentace
pro provádění stavby nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na

obchodní firmy. názvy nebojména a příjmení. speciñcká označení zboží a služeb, které platí pro určitou

osobu, popřípadě její organizační složku za příznačne&#39;, patenty na vynálezy, užitné
vzory, průmyslové

vzory,
ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení

určitých dodavatelů nebo určitých výrobků.

3. Cena za dílo

3,1. Smluvní strany se dohodly na výši ceny
za dílo. v počtu vyhotovení sjednaném v odst. 2,4 a

2,5 této Smlouvy. formátech a kvalitě a další sjednané činnosti takto:

3.1.1. Jednostupñová projektová dokumentace ve stupni pro povolení stavby, výběr

zhotovitele a provádění stavby 379 000,00 Kč bez DPH

3.1.2. Autorský dozor při realizaci stavby (AD)
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Cena bez DPH za 1 hod. výkonu činností AD: 650,00 Kč

 

Cena je stanovena jako nejvýše přípustná a závazná po celou dobu plnění předmětu te&#39;to Smlouvy,

resp, účinnosti této Smlouvy a nesmí být po podpisu této Smlouvy jednostranně měněna. Zhotovitel

prohlašuje. že cena zahrnuje veškeré náklady na práce spojené s vyhotovením díla dle této Smlouvy,

3,2.

3,3.

4.1.

4.2.

Cena díla obsahuje veškeré náklady nutné k plnění předmětu díla ve sjednaném rozsahu a kvalitě.

Zhotovitel je povinen objednatele upozornit na veškeré případné změny při realizaci předmětu díla,

které by mohly založit zvýšení nebo snížení ceny díla, a to v dostatečném časovém předstihu tak,

aby nedošlo objednateli k finančním škoda&#39;m nebo prodlevě s předáním díla.

4. Termíny, lhúty a místo předání plnění

Zahájení: ihned
po podpisu smlouvy o dílo

Zhotovitel se zavazuje provádět, dokončit a předat dílo v rozsahu dle čl. 2 této Smlouvy:

 

 

Dílo v rozsahu dokumentace pro povolení stavby, výběr zhotovitele

a provádění stavby
30.9.2024

 
 

4,3.

4.4.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

6.1.

Zhotovitel je oprávněn splnit dílo i před sjednanou dobou.

Objednatel se zavazuje, že řádně dokončenou projektovou dokumentaci bez vad převezme a další

řádně provedené smluvené činnosti a zaplatí za jejich zhotovení a provedení dohodnutou cenu.

5. Platební podmínky

Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu.

Cena za zpracovanou projektovou dokumentaci bude hrazena na základě daňového dokladu

(dále také jen „íaktura“) vystaveného Zhotovitelem
po

dokončení projektové dokumentace. Právo

vyúčtovat vzniká zhotoviteli dnem písemného odsouhlasení předané dokumentace Objednateli.

Faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané

hodnoty, vplatném Znění, bude obsahovat název akce a výpis poskytnutých plnění, bude

vystavena ve dvou originálech. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a

nebude›li obsahovat náležitosti požadované objednatelem vzadávacích podmínkách, je

objednatel oprávněn ji do data splatnosti vratit zhotoviteli. Po opravě daňového dokladu předloží

Zhotovitel Objednateli nový daňový doklad se splatností ve sjednané délce od data vyhotovení

nového daňového dokladu.

Splatnost daňového dokladu je stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne jejího vystavení

objednateli, Zaplacením se pro účely smlouvy rozumí odepsa&#39;ní příslušné částky Zúčtu

objednatele na účet zhotovitele. Platby budou probíhat výhradně v CZK,

Objednatel je oprávněn od fakturovaných částek odečíst jakékoliv splatné pohledávky vůči

zhotoviteli (smluvní pokuty vzniklé z díla na základě této smlouvy i pohledávky vzniklé z dalších

vztahú mezi smluvními stranami).

6. Záruka za jakost projektové dokumentace, odpovědnost za vady

Odpovědnost za vady d íla

 



6.1,1. Zhotovitel odpovida&#39; za vady, které ma&#39; projektová dokumentace nebo její čast
po

celou dobu

Životnosti stavby. která byla projektovou dokumentací navržena.

6.1.2. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a řádnost a úplnost provedených projekčních prací prováděných

jeho subdodavateli.

6.1.3. Vadou díla se rozumí odchylka v kvalitě, obsahu. rozsahu nebo parametrech projektové

dokumentace. či je části, proti podmínkám stanoveným Smlouvou, technickými normami, či

obecně zavaznými předpisy, vdobě zpracování projektové dokumentace. Nedodélkem se

rozumí nedokončené nebo neprovedené části projektové dokumentace oproti rozsahu

stanovenému Smlouvou.

6.2. Délka záruční lhůty

6.2.1. Záruční lhůta na projektovou dokumentaci se sjednává na dobu 36 měsíců ode dne

protokolárního předání a převzetí díla.

6.2.2. V rámci odpovědnosti Zhotovitele za správnost a úplnost projektové dokumentace ručí

Zhotovitel za správné a bezvadně provedení projektové dokumentace 60 měsíců
po

dokončení projektované stavby odpovídající technickým předpisům a normám v čase

zpracování projektové dokumentace.

6.3. Podminky odstranění zjištěných vad

6.3.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 dnü po obdržení písemného upozornění objednatele

zahájit práce na odstranění zjištěné vady projektové dokumentace, tj. musí zahájit opravu těch

ča&#39;stí, kde byla vada projektové dokumentace zjištěna,

6.3.2. Opravou se rozurní vypracování změny projektové dokumentace, v níž bude vada odstraněna

a bude vypracován nový bezvadný stav.

6.3.3. Nezahájí-Ii Zhotovitel odstranění vady ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn pověřit

odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé

náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. Zhotovitel souhlasí s tím, že timto smluveným postupem

objednatele nejsou narušena autorská práva Zhotovitele.

6.3.4. O odstranění vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede

důvody, pro které odmítá opravu převzít,

6.3.5. Zhotovitel nezodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů, převzatých od

objednatele a Zhotovitel ani při vynaloženi veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost,

případně na nevhodnost upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

7. Smluvní pokuty a náhrada škody

7.1, Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých termínů. či lhůt ve zpracování projektové dokumentace

7.1.1. V případě prodlení Zhotovitele s termínem dokončení a předání díla dle bodu 4.2. Smlouvy,

dohodly se obě strany vzájemně na uplatnění smluvní pokuty ve výši 0,15 % ze sjednané ceny

díla dle bodu 3.1.1., vč. DPH, za každý i započatý den prodlení.

7.2. Smluvní pokuta za neodstranění vad a nedodělkü zjištěných v projektové dokumentací

7.2.1. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady a nedodélky zjištěné v projektové dokumentaci
po

jejim předání Objednateli, dohodly se obě strany vzájemně na uplatnění smluvní pokuty ve

výši 500,- Kč, za každý nedodělek či vadu a za každý i započatý den prodlení, kterou Zhotovitel

neodstranil v Objednatelem stanovené lhůtě.

7.3, Úrok z prodlení a smluvní pokuta za prodlení s úhradou

7.3.1, Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednaněmu terminu. dohodly se

obě strany na uplatnění smluvní pokuty ve výši 0.05 % z dlužné částky, kterou Objednatel

zaplatí Zhotoviteli za každý i započatý den prodlení.

7.4. Způsob vyúčtování smluvní pokuty. lhůta splatnosti

7.4.1 Smluvní pokutu nebo úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinně písemnou

formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní

pokuty opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty.
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7.5.

8.1.

8.2.

9.1.

9.2.

9.3.

7.4.2, Strana povinná se musí kvyůčtování smluvní pokuty vyjádřit nejpozději do 10 dnů ode dne

jeho obdržení, jinak se má za to. Že s vyúčtováním smluvní pokuty souhlasí. Vyjádřením se

v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany poVinné.

7.4.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty, je povinna písemně ve sjednané

lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro
které vyúčtování smluvní pokuty neuznava.

74.4. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtovane smluvní pokuty nejpozději do 21 dnů ode dne

obdržení příslušného vyúčtování a daňového dokladu -

faktury s vyčíslením sankce. Stejná

lhůta se vztahuje i na zákonný úrok z prodlení.

7.4.5. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst splatnou smluvní pokutu vůči ceně díla (viz

odst. 5.6 této Smlouvy).

Zaplácením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu

porušením povinnosti zhotovitele, na níž se smluvní pokuta vztahuje.

8. Změny v projektové dokumentaci

Změny projektové dokumentace

8,1.1. Za změny v projektové dokumentací se považuje stav. kdy dochází k novému řešení nebo

změně rozsahu projektované stavby nebo ke změnám jednotlivých dokumentů, či výkresů v již

zpracované projektové dokumentaci.

8.1.2. Za změny projektové dokumentace se považují zejména:

,

případy, kdy Zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny projektového řešení

oproti původnímu a předanému projektovanému řešení.

- Za změny projektové dokumentace se nepovažují zásahy Objednatele do Zhotovitelem

navrženého řešení v průběhu zpracování projektové dokumentace. kdy Objednatel

požaduje jiné. než navržené řešení.

- Za změny projektové dokumentace se nepovažují zásahy do Zhotovitelem navrženého

řešenív průběhu zpracování projektové dokumentace, pokud vyplynou z rozhodnutí, nebo

podmínek dotčených orgánů a správců inženýrských sítí.

Úhrada nákladů změn projektové dokumentace

8.2.1. Pokud Zhotovitel odstraňuje prokazatelně vady projektové dokumentace, které byly zjištěny

v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby nebo v průběhu provádění stavby, pak tyto

změny provede Zhotovitel bezplatně.

8.2.2. Pokud Zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny projektového řešení oproti

původnímu a předanému projektověmu řešení, zpracuje Zhotovitel dodatky projektové dokumentace

na účet a náklady Objednatelé

9. Odstoupení od Smlouvy

Prace a služby Zhotovitele. které vykazujíjiž v průběhu provádění nedostatky nebojsou prováděny

v rozporu s touto Smlouvou a jejím cílem, je Zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním

v prokazatelně sjednané náhradní lhů stanovené Objednatelem. Pokud Zhotovitel ve stanovené

lhůtě, zjištěné nedostatky neodstraní, může Objednatel od Smlouvy odstoupit Vznikne-li z těchto

důvodů Objednateli škoda, je Zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.

 

Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit, jestliže v průběhu plnení předmětu Smlouvy dojde k

prodlení zhotovitele oproti sjednanému termínu, resp.
dílčímu termínu o více než 30 kalendářních

dnů. Škodu, ktera&#39; Objednateli z těchto důvodů vznikne, je Zhotovitel povinen uhradit. Dále je

objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, kdy pomine důvod, pro kterýje dokumentace

zpracovávána.

Bude i Zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak šest

měsl

&#39;

může od Smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak. 



9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.94

9.10.

10,1.

10.2.

10.3.

10,4.

10.5.

10.6.

10.7.

Odstoupení od Smlouvy bude
oznámeno písemně přednostně datovou zprávou. jinak formou

doporučeného dopisu s doručenkou. Učinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem doručení

oznámení o odstoupení druhe&#39; smluvní straně,

Objednatel má pravo vypovědět tuto Smlouvu v případě, Že v souvislosti s plněním účelu této

Smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem

následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno Zhotoviteli.

V případě odstoupení od Smlouvy se Zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout nebo

dát k dispozici rozpracovanou dokumentaci, zajištěné podklady, průzkumy a ohlášení, které jsou

nutné k pokračování prací a všechny doklady související s plněním předmětu Smlouvy.

Odstoupením od Smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty,

na náhradu škody a na úhradu prokazatelně vzniklých nákladů.

V případě odstoupení od Smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení

vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného

díla a vzájemně nároky smluvních stran.

Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání

těchto nároků, je Objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby Zhotoviteli.

V dalším se v případě odstoupení od Smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení Občanského

zákoníku.

10. Práva a povinnosti smluvních stran, další podmínky provedení díla

Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění této Smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje

se dodržovat zákony, vyhlášky, nařízení vlády, obecně závazné předpisy a technicke normy,

které se vztahují ke zpracovávanému dílu.

Objednatel se zavazuje, že
po

dobu provádění díla poskytne Zhotoviteli v nezbytném rozsahu

součinnost spočívající zejména v předání nutných doplňujících podkladů, které jsou v držení

nebo pravomoci objednatele vyžádaných Zhotovitelem, jejichž potřeba vznikne v průběhu

plnění této Smlouvy. Toto spolupůsobení poskytne Objednatel ve lhůtě sjednané se

Zhotovitelem.

Objednatel se zavazuje, že do 10 dnů
po

obdržení každého (i Zhotovitelem nevyža&#39;daného,

avšak
pro provádění díla významného) stanoviska a rozhodnutí předá takove&#39; rozhodnutí či

stanovisko Zhotoviteli. Totéž je povinen Zhotovitel vůči Objednateli, pokud se smluvní strany

nedohodnou jinak.

Objednatel umožní Zhotoviteli prohlídku místa. kde má být provedena stavba dle projektové

dokumentace. a umožní mu provedení potřebných průzkumů. zkoušek a kontrol,

Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na skryté překážky a na

nevhodnost jeho případných pokynů.

Rozpracované části dokumentace budou předkládány a průběžně odsouhlasovány či

připomínkovány pracovních schůzkách projektu. které budou probíhat vsídle Zhotovitele

v termínech sjednaných dle potřeby postupu prací, nejméně však čtyřikrát za dobu realizace

předmětu plnění. Kontrolních dnů se bude účastnit pověřený zástupce objednatele a zástupci

org. Mateřská škola Světlá nad Sázavou, Lánecka&#39; 698, příspěvková organizace. Zhotovitel

provede z každého kontrolního dne zápis a zašle Objednateli, který se k zápisu vyjádří do 3

dnů od zaslání Pokud se Objednatel do 3 dnů nevyja&#39;dří, má se zápis za odsouhlasenýt Nad

rámec kontrolních dnů mohou být svolány mimořádné pracovní schůzky,

Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky a pokyny objednatele při provádění díla. Bude-

|i mít Zhotovitel za to, že pokyny objednatele jsou nesprávně či z hlediska realizace akce

neúplné či nevhodně, je povinen o této skutečnosti bezodkladně písemně vyrozumět

objednatele a vyžádat si doplnění Či speciñkování pokynů. řípadě, Že některý z pokynů

navržených Objednatelem bude v rozporu s technickými č jinými normami a předpisy, je

Zhotovitel povinen na takovýto rozpor objednatele upozornit a předložit Objednateli

alternativní řešení, které je s technickými či jinými normami a předpisy v souladu a maximálně

reflektuje požadavky a zájmy objednatele. Takové řešení musí Objednatel schválit.
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10,8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

10.13.

10.13.1.

10.132.

10.13.13.

11.2.

Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu nabývá Objednatel podpisem předávacího protokolu

a úplným zaplacením ceny za dílo.

Zhotovitel bere na vědomí. že Objednatel není osobou odborně zpúsobilou a není schopen

ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje

vprojektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá Zhotovitel za správnost a úplnost

projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že projektová

dokumentace byla Zhotovitelem převzata bez výhrad, nebo že vady nebyly vytknuty včas.

Objednatel poskytne Zhotoviteli na základě jeho písemné žádosti plnou moc k provádění

činnosti dle teto Smlouvy ve vztahu k orgánům státní správy.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů

bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud Zhotovitel i při vynaložení

veškeré odborně péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této Smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že ujednání a povinnosti obsažené v tomto článku Smlouvy budou

dodržovat i subdodavatele a partneři podílející se na realizaci plnění díla dle této Smlouvy.

Pojištění Zhotovitele

Zhotovitel je povinen po
celou dobu platnosti této Smlouvy být pojištěn proti škodám

způsobeným jeho podnikatelskou činnosti včetně možných škod způsobených pracovníky

Zhotovitele, a to do výše nejméně ceny
dila dle bodu 3.1.1. Jednostupňova&#39; projektová

dokumentace ve stupni pro vydani stavebního povolení a provádění stavby, vč. DPH. Náklady

na pojištěni jsou součástí sjednané ceny
díla.

Pojištění odpovědnosti za škodu zvýkonu podnikatelské činnosti musí pokiývat škody na

věcech á zdraví:

-

zpúsobene&#39; provozní činností Zhotovitele,

-

zpúsobene&#39; vadnou projektovou dokumentací a následnou realizaci stavebního díla podle

vadné projektové dokumentace.

- vznikle&#39; v souvislosti s poskytovanými pracemi a službami,

Povinnost stran při vzniku pojistné události:

-

při vzniku pojistné událostí zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.

-

Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli v souvislosti s pojistnou událostí veškerou

součinnost, která je vjeho možnostech.

11. Užití projektové dokumentace a práva duševního vlastnictví

Zhotovitel se zavazuje, že při vypracování projektové dokumentace dle této Smlouvy neporuší

p

a)

b)

c)

práva třetích osob, která těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména

z práva autorského a práv průmyslového vlastnictví. Za případné porušení této povinnosti je

vůči takovým třetím osobám odpovědný výhradně Zhotovttel.

ředáním díla dojde k přechodu vlastnického práva k předmětu plnění ze Zhotovitele na

objednatele. Současně Objednatel nabude právo dílo užít ve smyslu § 12 zákona č. 121/2000

Sb, o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých

zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“); za tímto

účelem v souladu s § 61 autorského zákona poskytuje Zhotovitel Objednateli licenci za těchto

podmínek:

Objednatel je oprávněn dílo užít zejmena pro účely vyplývající z te&#39;to Smlouvy, nebo ktere&#39;

s těmito účely souvisí, zejména je oprávněn dílo užít k prezentaci stavby, samotné realizaci

stavby a užívání stavby. Dále jako podklad pro zpracování dalších dílčích a navazujících

podkladů vztahujících se k celkove&#39; realizaci stavby (například podklad pro poskytovatele

dotací v rámci ČR a EU. výběr Zhotovitele stavby. pro
kontrolní orgány apod.).

Objednatel má právo projektovou dokumentaci neomezeně množit pro vlastní potřebu a

předávat kopie projektové dokumentace nebo jejích částí třetím osobám. Informace o díle

poskytuje Objednatel třetím osobám podle podmínek zákona č. 106/1999 Sb.. o svobodném

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů v rozsahu této licence.

Objednatel je oprávněn vykonávat veškerá práva vyplývající z práva dílo užít podle §12
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11,3.

odstavce 4 a 5 autorského zákona. Objednatel však není povinen licenci využívat.

d) Tato licence je poskytována jako výhradní licence; Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu

Objednatele poskytnout licenci třetí osobě.

e) Objednatel je oprávněn dílo upravit či jinak měnit; v takovém případě je Objednatel povinen

před úpravou (změnou) poskytnout Zhotoviteli možnost vyjádřit se k záměru úpravy

(změny),

f) Licence je poskytována na dobu časově neomezenou a Objednatel je oprávněn vykonávat

oprávnění vyplývající z licence nejen na území České republiky, ale i v zahraničí.

 Zhot itel a Objednatel společně prohlašují, že odměna za poskytnutí licence je již v dostatečné

výš tj. ve výší obvyklé při uzavření této Smlouvy) obsažena v odměně za zhotovení díla (ceně

díla) poskytované Zhotoviteli podle této Smlouvy a Zhotovitel nemá nárok na dodatečnou

odměnu. Objednatel tuto licenci, jak je výše uvedena a speciñkována, přijímá.

Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je plně oprávněn disponovat s právy duševního vlastnictví

týkající se projektové dokumentace, včetně práv autorských zahrnutých v projektové

dokumentaci a zavazuje se za tímto účelem zajistit řádné a nerušene užívání projektové

dokumentace Objednatelem, včetně zajištění souhlasů autorů děl vsouladu sautorským

zákonem. Zhotovitel
je povinen Objednateli uhradit jakékoli majetkové a nemajetkové újmy,

vzniklé v důsledku toho, Že Objednatel nemohl projektovou dokumentaci nebo její Části užívat

řádně a nerušeně.

12. Kontaktní osoby

Smluvní strany se dohodly, že vzájemné komunikace mezi nimi ve věcech souvisejících stouto

Smlouvou bude probíhat mezi následujícími osobami:

a) Za Objednatele:

i

ve věcech smluvních: Ing. František Aubrecht, starosta

-

korespondenční adresa: náměstí Trčkü z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

i

ve věcech technických a uplatňování reklamací: referenti odboru MIRR

i

korespondenční adresa: náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou

b) Za zhotovitele:

-

ve věcech smluvních: XXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXX

- tel.: XXX XXX XXXX e-mail: qatrosystem@qatrosystem,cz

-

ve věcech technických: XXXX XXXXX XXXX

-

tel.: XXX XXX XXXX e-mail: pro&#39;ekce@gatrosystem.cz

-

korespondenční adresa: Kyjovska 3578. 580 01 Havlíčkův Brod

V případě, že dojde ke změnám kontaktních údajů kontaktních osob Či ke změnám kontaktních osob

jako takových uvedených vtomto článku, jsou tyto povinny navzájem se informovat o těchto

skutečnostech, a to písemně nejpozději do 3 pracovních dnů od vzniku skutečnosti zakládající

přís

stra

dod

13.1.

13.2.

lušnou změnu. Změna je účinná od okamžiku doručení oznámení o změně příslušné smluvní

ně, pokud to nebude zákonnou podmínkou, nebude zdůvodu výše uvedené změny uzavírán

atek ke smlouvě.

13. Závěrečná ustanovení

Tuto Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemným dodatkem odsouhlaseným statutárními

orgány nebo zmocněnými zástupci obou stran. Objednatel má povinnost v průběhu své činnosti

upozorňovat Zhotovrtele na závažné okolnosti, mající vliv na plnění této Smlouvy, které zjistí při

své činnosti a má právo da&#39;vat návrhy na úpravu Smlouvy formou písemných dodatků.

Smluvní strany se dohodly, že případné spory
vzniklé ze závazků sjednaných touto Smlouvou

budou řešit především vzájemnou dohodou.



13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

13.7.

13.8.

13.9.

Zhotovitelje podle ustanovení § 2 písm. e) zakona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit

při výkonu finanční kontroly a poskytnout součinnost orgánům provádějícím kontrolu.

Tato smlouva je včetně svých příloh vyhotovena ve čtyřech stejnopisech. z nichž dva výtisky obdrží

objednatel a dva zhotovitel. V případě elektronické podoby smlouvy se vyhotovuje jeden

elektronický originál a po podpisu oběma smluvními stranami každá smluvní strana obdrží jeho

elektronický originál.

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem

zveřejnění v Registru smluv.

Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této Smlouvě, platí příslušná ustanovení

Občanského zákoníku.

Smluvní strany prohlašují, že se s textem Smlouvy podrobně seznámily, a na důkaz souhlasu

s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Světlá nad Sázavou je obcí podle zákona o obcích

č. 128/2000 Sb., může tak mit povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo jej&#39; a&#39;sti či jakékoliv jiné

dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na proñlu

zadavatele dle zákona č. 134/201 S Sb., o zadávání veřejných zakázek, v registru smluv dle za&#39;kona

č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

k informacím nebo na své úřední desce dle zakona č. 128/2000 Sb., o obcích. Smluvní strany se

dale dohodly, že elektronický obraz smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formatu včetně

metadat dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv město Světla&#39; nad Sa&#39;zavou. a

to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy.

 

Uzavření Smlouvy bylo odsouhlaseno Radou města Světla&#39; nad Sázavou, na jednani konaném dne

2912024, usnesením Č. R/376/2024.

Příloha: cenová nabídka ze dne 22.7.2024

Ve Světlé nad Sázavou V Havlíčkově Brodě

podpis: podpis:

za objednatele za

zhotovitele

Ing. František Aubrecht XXXX XXXXX XXXXXX XXXXXXXX



QATROSYSTEM, spol. s 1:0.

Kyjnvská 3572i. Havlíčkův lšrml 52m 01

QATROSYSTEM

RENOVA ČNÍ A IZOLAČNÍ STA VEHNÍ SYSTÉMY

Odbor majetku, investic a regionálního rozvoje

Město Světlá nad Sázavou

Náměstí Trčků z Lípy 1a,

582 91 Světlá nad Sázavou

Nabídka prací:

Nabídka prací je zpracována dle Vaší poptávky a dle prohlídky místa stavbyt Projektová dokumentace -

„Tenisový klub Světlá nad Sázavou - rekonstrukce zázemí“

Předmětem projektové dokumentace Je především:

Zateplení střešního pláště a obvbodove&#39;ho pláště

-

Dispoziční úpravy hygienické zázemí v 1.NP; rozšíření terasy v 2.NP

- Rekonstrukce interiérů

- Rekonstrukce technických zařízení. vč. nové ostrovní fotovoltaické výrobny elektřiny

,

Systém zachycení a využití dešťových vod; čerpací stanice kropení kurtů

Projektová dokumentace bude obsahovat:

A. Náležitosti dle vyhl. 499/2006 Sb. ve znění vyhl. 405/2017 Sb. (dokumentace pro stavební povolení a pro

provedení stavby),

Bo Soupis stavebních prací, dodávek a služeb (podle zákona o veřejných zakázkách),

1. Nabídková cena za zhotovení oroiektové dokumentace:

379 000 Kč bez DPH

2. Nabídková cena za autorsky&#39; dozor:

650 Kč/hod bez DPH

3. Termín dodání ro&#39;ektové dokumentace:

30.9. 2024 (bez stanovisek dotčených orgánů)

 

   ATROSYSTEM, spot. n r...

Kyjevská 3578
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Město Světlá nad Sázavou

Teniskový klub - rekonstrukce zázemí

Dokumentace
pro provedení stavby

QATROSYSTEM, spol. s r.o.

část

Studie novostavby klubu - nerealizováno

Průzkum objektu, pasport stávajícího stavu

A+B+C (zprávy, situace)

Stavební část

ZTI (kanalizace + vodovod, dešťové vody, Čerpací stanicei

Elektroinstalace silnoproudé + slaboproudé

Fotovoltaická výrobna
- ostrovní

Vytápění (nový zdroj + úprava rozvodů)

Vzduchotechnika (podtlak)

Požárně bezpečnostní řešení

Rozpočet (výběr zhotovitele); všechny profese

Tisk a kopletace

CELKEM

cena bez DPH

45 000 Kč

25 000 Kč

15 000 Kč

95 000 Kč

36 500 Kč

43 500 Kč

15 000 Kč

25 000 Kč

15 000 Kč

9 000 Kč

45 000 Kč

10 000 Kč

379 000 Kč


