



Váš dopis zn.:
Ze dne:
Naše č. j.: MUUH-OIN/73781/2024/UheM
Spisová zn.: Spis/ 5976/2022
Počet listů/příloh: 1/2
Vyřizuje: Ing. Marcela Uherková
Telefon: 572525278
E-mail: marcela.uherkova@mesto-uh.cz
Datum: 09.08.2024



muuhvp24v00ql8

Ing. Marcela Malá
Slopné 164
763 23 Slopné
IČ 87661021

Objednávka číslo: 767/2024

Toto číslo objednávky uveďte na faktuře

Akce: „Rekonstrukce parkoviště ul. Sadová, Mařatice“

Objednáváme u Vás výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a zdraví při práci na staveništi (dále jen KOO BOZP) při realizaci stavby „Rekonstrukce parkoviště ul. Sadová, Mařatice“. Výkon KOO BOZP bude prováděn v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 - Podrobný rozpis prací.

Doba plnění:

Předpokládaný termín zahájení stavby 26.08.2024, předpokládaný termín dokončení 22.11.2024.

Cena: 79 200,00 Kč bez DPH (není plátcem DPH)

- z toho výkon koordinátora 63 200,00 Kč
- plán BOZP 16 000,00 Kč

Výše uvedená cena byla stanovena na základě nabídky podané dne 16.7.2024 - příloha č. 2 krycí list nabídky.

Celkový počet hodin 80.

Fakturace bude probíhat měsíčně na základě skutečně provedených prací a odsouhlaseného výkazu plnění.

Splatnost faktury je 30 dní.

Záruka bude po dobu záruky stavby tj. 60 měsíců od předání stavby.

Bankovní spojení: Česká spořitelna Uh. Hradiště, č. ú.: 27-1543078319/0800

IČO: 00291471, **DIČ:** CZ00291471

Fakturu zašlete na adresu:

Město Uherské Hradiště
Odbor investic
Masarykovo nám. 19
686 01 Uherské Hradiště

Sdělení ke statutu nespolehlivý plátc

Dodavatel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „nespolehlivý plátc“, ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění, bude o této skutečnosti neprodleně odběratele informovat. Odběratel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Sdělení o účtu

Dodavatel prohlašuje, že poskytnuté číslo účtu pro zaslání platby za uskutečněné plnění, je totožné s účtem zveřejněným způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu § 96 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění. V případě, že dojde ke změně čísla tohoto účtu, bude odběratel neprodleně informován.

Ing. Bronislava Štruhelková
vedoucí odboru investic

Ing. Ivan Mat
tajemník



Příloha č. 2

KRYCÍ LIST NABÍDKY

Činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi:
„Rekonstrukce parkoviště ul. Sadová, Mařatice“

A. Údaje o účastníkovi:

ÚČASTNÍK Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o fyzickou osobu)	Ing. Marcela Malá
Sídlo (jedná-li se o právnickou osobu) Místo podnikání (jedná-li se o fyzickou osobu) - celá adresa včetně PSČ	Slopné 164 763 23 Dolní Lhota u Luhačovic
Právní forma	OSVČ
Identifikační číslo	87661021
Daňové identifikační číslo	CZ6553241772
Statutární zástupce	Ing. Marcela Malá
Kontaktní osoba pro jednání ve věci nabídky	
Telefon	
Fax	
E-mail	

B. Cenová nabídka:

	NABÍDKOVÁ CENA BEZ DPH (Kč)	DPH (Kč)	NABÍDKOVÁ CENA VČ. DPH (Kč)
CELKEM	79 200	neplátce DPH	neplátce DPH

Rekapitulace nabídkové ceny:

Koordinátor BOZP: cena za 1 hod bez DPH (Kč)	Počet hodin za týden	Počet týdnů celkem	Počet hodin celkem	Cena celkem bez DPH (Kč)
790	5	16 07.08. - 22.11.2024	80	63 200

	CENA BEZ DPH (Kč)	DPH (Kč)	CENA VČ. DPH (Kč)
Plán BOZP	16 000	neplátce DPH	neplátce DPH

UPOZORNĚNÍ: Do krycího listu nelze doplňovat žádné jiné než požadované údaje. Celková cena v krycím listu musí být totožná s údaji obsaženými v objednávce.

Ve Slopném, dne 16.7.2024

Ing. Marcela Malá

Příjmení, oprávnění
místo a podpis účastníka



Příloha č. 1

Podrobný rozpis prováděných prací koordinátora BOZP při realizaci stavby:

„Rekonstrukce parkoviště ul. Sadová, Mařatice“

Provedením činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor BOZP“) se rozumí úplné a odborné zajištění všech činností objednatele, jejichž provedením zajišťuje bezpečnou realizaci stavby v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb. a dle potřeb a požadavků zadavatele.

Povinnosti koordinátora BOZP při přípravné fázi stavby:

- 1) Koordinátor BOZP zpracuje při přípravné fázi stavby, před zahájením prací „Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi“ (dále jen „plán BOZP“). Plán BOZP bude zpracován dle NV 591/2006 Sb. v aktuálním znění pozdějších předpisů.
- 2) Koordinátor BOZP zabezpečí, aby plán obsahoval, přiměřené povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce, a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi zhotoviteli, pokud jsou v době zpracování plánu známi.
- 3) Koordinátor BOZP zajistí zpracování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při udržovacích pracích.
- 4) Koordinátor BOZP doručí oznámení o zahájení prací příslušnému inspektorátu práce nejpozději 8 dní před předáním staveniště zhotoviteli stavby a zajistí vyvěšení stejnopisu oznámení na viditelném místě u vstupu na staveništi

Povinnosti koordinátora BOZP při realizaci a stavby:

- 1) Koordinátor BOZP zajistí informování všech dotčených zhotovitelů stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací, přičemž jednotlivé případy vždy oznámí objednateli.
- 2) Koordinátor BOZP písemně upozorní zhotovitele stavby na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zajištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby a vyžaduje zjednání nápravy. K tomu je oprávněn navrhnout přiměřená opatření.
- 3) Oznamuje zadavateli stavby případy podle bodu 2).
- 4) Koordinuje spolupráci zhotovitelů stavby nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně, popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabránit pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání.
- 5) Dává podněty a na vyžádání zhotovitele doporučuje technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby skutečně současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat.
- 6) V rámci kontrolních dnů sleduje provádění prací na staveništi se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňuje na zjištěné nedostatky, požaduje bez zbytečného odkladu zjednání nápravy a kontroluje plnění nápravných opatření.
- 7) Kontroluje způsob zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveništi s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám.
- 8) Zúčastňuje se kontrolní prohlídky stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle zvláštního právního předpisu (zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon).
- 9) Navrhuje termíny kontrolních dnů k dodržování plánu BOZP za účasti zhotovitelů nebo osob jimi pověřených a organizuje jejich konání.
- 10) V rámci kontrolních dnů koordinátor BOZP sleduje, zda zhotovitelé dodržují plán BOZP a projednává s nimi přijímání opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků.

- 11) Koordinátor BOZP provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny a vede průkaznou dokumentaci se záznamy o výsledcích kontrol, rozsahu kontrolní činnosti, zjištěných závadách, navržených opatřeních, výsledcích projednávání kontrolní činnosti, včetně průkazné fotodokumentace.
- 12) Četnosti pravidelných kontrol v rozsahu **5 h/týden**. Rozsah kontrol může být v případě potřeby změněn.
- 13) Koordinátor BOZP bude po dobu realizace stavby zasílat objednateli jedenkrát za měsíc zprávu o jeho činnosti k dané akci a kopie zápisů do stavebního deníku z kontrolních dnů BOZP.
- 14) Při realizaci veřejné zakázky bude dodavatel postupovat v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky a s předpisy vztahující se k předmětu zakázky a to zejména zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon v platném znění, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění, zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. V případě, že v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky nabude platnosti a účinnosti novela některého z výše uvedených právních předpisů, popř. nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky, je dodavatel povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se těmito novými právními předpisy.
- 15) **Pokud budou stavební práce přerušeny a na stavbě se nebude pracovat, bude odměna koordinátora BOZP snížena o částku odpovídající období, v němž nebude činnost koordinátora BOZP vykonávána.**
- 16) **Pokud bude termín stavebních prací prodloužen, bude vystavena nová objednávka podle hodinové sazby uvedené v původní nabídce.**

Ve Slopném dne: 16. 7. 2024

Podpis:

