
  č. smlouvy příkazce: 2024/02/ 
  č. smlouvy příkazníka: 

 

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA  

NA ZAJIŠTĚNÍ VÝKONU  

TECHNICKÉHO DOZORU STAVEBNÍKA 

uzavřena dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „smlouva“) mezi těmito smluvními stranami: 

 

1.    Základní škola a mateřská škola, Třinec, Oldřichovice 275, příspěvková organizace     

       adresa:  

      zastoupena:  

 oprávněn jednat ve věcech technických:  

 IČO:  

       DIČ:  

      

       jako příkazce na straně jedné (dále jen „příkazce“) 

 

       a 

 

2.   HGH safety s. r. o. 

 sídlem:  

   

 zastoupena:   

 IČO:  

 DIČ:   

 bankovní spojení:  

 č. účtu:   

        

      jako příkazník na straně druhé (dále jen „příkazník“), 

 (společně dále jen „smluvní strany“). 

 

 

 

I. 

Úvodní ustanovení 

1. Osoby oprávněné k podpisu této smlouvy výslovně prohlašují, že jsou oprávněny v souladu 

s obecně závaznými právními předpisy a vnitřními předpisy příslušné smluvní strany bez 

dalšího podepsat tuto příkazní smlouvu. 

2. Příkazník prohlašuje, že je podle příslušných právních předpisů oprávněn ke všem činnostem 

podle této smlouvy. Současně příkazník ubezpečuje příkazce, že je připraven provést všechny 

činnosti s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností. 

3. Tato smlouva se uzavírá za účelem zajištění technického dozoru stavebníka (dále také „TDS“). 
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II. 

Předmět smlouvy 

1. Příkazník se zavazuje jménem příkazce a na svou odpovědnost vykonávat a zajišťovat činnosti 

technického dozoru stavebníka na stavební akci „MŠ Karpentná 91 – rekonstrukce střechy“ 

(dále jen „stavba“), a to za podmínek stanovených touto smlouvou. 

2. Předmětem plnění této smlouvy je zajištění TDS před zahájením provádění stavby, v průběhu 

provádění stavby a při předání a převzetí stavby. 

 

III. 

Výkon TDS 

1. Příkazník se při výkonu funkce TDS zavazuje provádět kontrolu realizované stavby tak, aby 

byly dodržovány technické podmínky realizace stavby, aby byl dodržen rozpočet a termíny 

stavby, jakož i platné právní předpisy. 

2. Příkazník se zavazuje, že k zajišťování činností dle tohoto článku bude využívat pouze osob, 

které disponují autorizací dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 

architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve 

znění pozdějších předpisů. 

3. Příkazník se touto příkazní smlouvou zavazuje vykonávat jménem příkazce a na jeho účet 

TDS na stavbě v tomto rozsahu: 

a) fáze před zahájením provádění stavby: 

- seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména 

s projektovou dokumentací, obsahem smluv a s obsahem stavebního povolení, 

- předání staveniště zhotoviteli stavby (dále jen „zhotovitel“) včetně vypracování vlastního 

protokolu o předání a převzetí staveniště, 

- účast na kontrolním zaměření terénu a vytyčení stavby zhotovitelem před zahájením 

prací, 

- zabezpečení spolupráce s odpovědným geodetem, 

b) fáze v průběhu provádění stavby: 

- provádění průběžné kontroly projektové dokumentace, upozorňování na případné vady 

projektové dokumentace a vyvolání jednání k jejich odstranění, 

- spolupráce s projektantem na odstranění vad projektové dokumentace, vždy 

s pověřeným zástupcem příkazce, 

- přítomnost v místě stavby v průběhu její realizace v potřebném rozsahu, 

- organizace kontrolních dnů na stavbě (1x za týden) a pořizování zápisů z nich, 

- evidence a zabezpečování doplňování realizační projektové dokumentace; sledování 

a evidence příkazcem odsouhlasených změn a víceprací a jejich finanční ocenění 

a kontrola jejich realizace, 

- provádění zdůvodnění víceprací (resp. méněprací) oproti projektové dokumentaci 

a výkazu výměr, podávání vysvětlení k uznatelným (resp. neuznatelným) nákladům, 

- zabezpečování dodržování podmínek stavebního povolení a opatření státního 

stavebního dohledu po dobu realizace stavby, 
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- odsouhlasování doplňků a nutných změn projektové dokumentace, které nezvyšují 

náklady stavby, neprodlužují lhůtu výstavby a nezhoršují parametry stavby a o všech 

závažných okolnostech ihned informuje zástupce příkazce, 

- spolupráce s vykonavatelem autorského dozoru při zajišťování souladu realizovaných 

prací s projektovou dokumentací, 

- sledování stavu ceny stavby vzhledem k uzavřeným smlouvám a odsouhlaseným 

vícenákladům a méněnákladům, 

- evidence dokumentace dokončených částí stavby a její věcná kontrola, 

- kontrola úplnosti, věcné a cenové správnosti oceňovacích podkladů a daňových dokladů 

(faktur), jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvě; potvrzování zjišťovacích 

protokolů a soupisů provedených prací (v případě jejich nesouladu vrácení zhotoviteli 

stavby k opravám a dopracování), 

- předávání odsouhlasených daňových dokladů (faktur) zástupci příkazce, 

- evidence daňových dokladů (faktur) a kontrola stavu prostavěnosti, 

- kontrola čerpání nákladů vzhledem k odsouhlasenému harmonogramu postupu prací 

s vazbou na skutečně prováděné práce, 

- zpracování čerpání podrobných položkových rozpočtů v elektronické podobě provádění 

průběžné kontroly a sledování jakosti všech částí stavby a prováděných prací včetně 

kontroly atestů materiálů, které mají být zabudovány ve stavbě, 

- průběžná fotodokumentace průběhu stavby, 

- kontrola dodržování bezpečnosti práce, 

- písemné převzetí zápisem do stavebního deníku těch částí stavby, které budou v dalším 

postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, 

- kontrola zhotovitelem provedených zaměření inženýrských sítí a to jak na nově 

budovaných, tak i stávajících odkrytých při výstavbě, 

- kontrola odstraňování vad a nedodělků v dohodnutých termínech, 

- sledování vedení stavebního deníku v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o 

dílo a v souladu s příslušnými právními předpisy, 

- zabezpečení expertního posouzení a stanovisek nezávislých expertů a soudních znalců 

na vybrané dodávky, u nichž došlo ke sporu o kvalitě nebo u nichž si to příkazce vyžádá, 

- průběžné sledování vedení stavebního deníku, provádění zápisů, připomínek, stanovisek 

a přejímek stavebních prací, přičemž veškeré změny proti schválené projektové 

dokumentaci a stanoveným postupům budou v deníku zaznamenány spolu 

s odsouhlaseným postupem, nebo návrhem řešení, které bude případně součástí dalších 

jednání se zástupcem příkazce, 

- sledování a kontrola celkové kvality prováděných prací, 

- sledování, zda zhotovitel provádí předepsané zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, 

účast na těchto zkouškách, provádění zápisů z předepsaných zkoušek, kontrola dokladů 

o provedení těchto zkoušek, 

- spolupráce se zhotovitelem při provádění opatření na odvracení škod při ohrožení stavby 

živelnými pohromami a haváriemi, 

- kontrola čistoty a pořádku na stavbě a v přilehlých plochách a komunikacích, 

- kontrola provádění opatření na ochranu zeleně na plochách přilehlých ke stavbě, 

- kontrola, zda zhotovitel provádí řádné převzetí a uskladnění materiálů na staveništi, 

sledování atestů materiálů dodávaných na stavbu před jejich zabudováním, 
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- kontrola postupů prací podle časového plánu stavby, navrhování řešení vzniklých 

časových prodlev, příprava podkladů pro uplatnění majetkových sankcí, 

- sledování stavební připravenosti pro jiné zhotovitele (přímé dodávky pro investora – 

technologie a vybavení) a zabezpečování protokolárního předání a převzetí pracoviště 

pro tyto dodávky s popisem stavu stavby při předání, 

- průběžná příprava dokladů, které bude nutno předložit k předání a převzetí stavby a ke 

kolaudaci, 

- vyhotovení soupisu vad a nedodělků, sledování a protokolární potvrzování jejich 

odstranění, 

- informování příkazce o všech okolnostech, zjištěných při činnosti příkazníka, jež mohou 

mít vliv na změnu pokynů příkazce, 

c) fáze při předání a převzetí stavby: 

- účast na předání a převzetí dokončených prací za účasti příkazce, jejich uvedení do 

provozu a předání uživateli, 

- zajištění u zhotovitele dokumentaci skutečného provedení stavby a její kontroly, 

- provádění kontroly dokladů předkládaných k předání a převzetí stavby, včetně revizních 

zpráv a dalších podkladů předkládaných ke kolaudaci, 

- zajištění vypracování a podání žádosti o kolaudaci stavby, 

- zabezpečení prohlídky dokončené stavby pracovníky orgánů, které se vyjadřují ke 

kolaudaci stavby a zajištění stanovisek těchto orgánů ke kolaudačnímu řízení, 

- organizační zajištění vydání kolaudačního souhlasu, 

- zajištění odstranění kolaudačních vad zhotovitelem stavby, 

- kontrola konečného daňového dokladu (faktury) zhotovitele stavby, 

- kontrola vyklizení staveniště a uvedení přilehlých ploch do původního stavu ve smluvně 

dohodnutém termínu, 

- předání příkazci k archivaci fotodokumentaci výstavby a veškerých dokladů o stavbě 

pořízených v průběhu provádění stavby, a to na CD nebo DVD nosiči, 

- účast na reklamacích případných vad díla. 
 

4. Pro nastavení komunikace, výměnu dat, správu, archivaci dat a nastavení procesního řízení 

zakázek v jednom sdíleném prostředí využívá objednatel společné datové prostředí tzv. 

Common Data Environment (dále jen „CDE“), které je zastoupeno systémem ViewPoint For 

Projects. Po podpisu této smlouvy získá zhotovitel do prostředí CDE přístup včetně základního 

uživatelského školení. Do této aplikace budou následně v průběhu realizace zakázky 

pravidelně vkládány fotografie, zápisy z kontrolních dnů, zápisy BOZP, certifikáty, revize a 

další dokumenty nutné k předání stavby uživateli. Na konci realizace zde bude rovněž vložen 

projekt skutečného provedení stavby. Veškeré dokumenty ukládané do CDE systému budou 

v nativním grafickém formátu programů: *.doc, *.xls, *.pdf, *.jpeg, *.dwg, *.ifc, *.ecp. 

 

IV. 

Čas a místo plnění 

1. Příkazník se zavazuje provádět TDS pro příkazce v době od uzavření této smlouvy do doby 

převzetí stavby od zhotovitele příkazcem (cca 90 dnů) případně do úplného odstranění vad a 

nedodělků z přejímacího nebo kolaudačního řízení stavby uvedených v předávacím protokolu 
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sepsaným mezi příkazcem a zhotovitelem stavby, podle toho, která z uvedených skutečností 

nastane později.  

2. V případě, že příkazce požádá o pokračování provádění TDS i po uplynutí shora uvedené 

lhůty, zavazuje se příkazník pokračovat v této činnosti. O prodloužení doby plnění se uzavře 

dodatek k této smlouvě v případě, že nově doba plnění bude výrazně delší nebo pokud 

současně s prodloužením doby plnění dojde k navýšení ceny stavby a tím i odměny za výkon 

TDS.  

3. Místem plnění je Třinec, Karpentná čp. 91. Příkazce nezajišťuje pro příkazníka na staveništi 

žádnou kancelář. 

 

V. 

Odměna a platební podmínky 

1. Odměna za výkon TDS v rozsahu sjednaném touto smlouvou činí 95.986 Kč bez DPH. 

K odměně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů. 

2. Odměna zahrnuje veškeré náklady nutné k řádnému provedení či zajištění sjednaných 

činností dle této smlouvy. Příkazce nebude příkazníkovi poskytovat zálohy před zahájením či 

v průběhu výkonu TDS. 

3. Odměna může být zvýšena v případě navýšení ceny stavby, a to s ohledem na skutečnost, že 

odměna příkazníka je tvořena dle sazebníku UNIKA. V této souvislosti bude uzavřen dodatek 

k této smlouvě. 

4. Odměna bude hrazena na základě dílčích měsíčních daňových dokladů (faktur), které budou 

splňovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty a 

náležitosti stanovené dle ustanovení § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, jako i 

ostatní náležitosti podle zvláštních právních předpisů (dále jen „faktura“). Dílčí faktury budou 

příkazníkem vystavovány po ukončení každého kalendářního měsíce a zaslány příkazci vždy 

nejpozději do 14. dne následujícího kalendářního měsíce. Jako den uskutečnění dílčího 

zdanitelného plnění bude uveden poslední den kalendářního měsíce, v němž vznikl nárok na 

fakturovanou odměnu. Na základě dílčích faktur odsouhlasených příkazcem uhradí příkazce 

příkazníkovi dílčí plnění. 

5. Pokud v průběhu realizace stavby dojde k pozastavení prací, příkazník nebude oprávněn za 

dobu tohoto pozastavení vystavit dílčí měsíční fakturu. 

6. V případě ukončení této smlouvy dle podmínek této smlouvy bude faktura za poslední měsíc 

či jeho poměrnou část vystavena do 14 kalendářních dnů ode dne účinnosti ukončení této 

smlouvy. Dnem uskutečnění dílčího zdanitelného plnění je pak poslední den výkonu TDS. 

7. Faktura je splatná ve lhůtě 14 kalendářních dnů ode dne jejího doručení příkazci. Úhradu 

vyfakturované částky se zavazuje příkazce provést na účet příkazníka uvedený v záhlaví této 

smlouvy. Peněžitý závazek příkazce je splněn dnem odepsání příslušné částky z účtu 

příkazce. 

8. Nemá-li faktura některou z náležitostí stanovených zákonem nebo nebude v souladu s touto 

smlouvou, např. nebyly-li přiloženy sjednané přílohy či trpí-li jinou vadou, je příkazce oprávněn 

fakturu nejpozději ve lhůtě splatnosti vrátit příkazníkovi k opravě s uvedením důvodu jejího 
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vrácení. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne 

doručení řádné faktury příkazci. 

 

VI. 

Povinnosti smluvních stran 

1. Příkazník je povinen TDS vykonávat s odbornou péčí, dle pokynů příkazce, v souladu se zájmy 

příkazce a při současném dodržování obecně závazných právních předpisů. Příkazník se dále 

zavazuje vykonávat svoji činnost tak, aby byla zajištěna příprava, realizace a dokončení stavby 

v plánovaných lhůtách a finančních objemech, přitom bude hájit ekonomické zájmy příkazce. 

2. Příkazník je oprávněn zajistit TDS prostřednictvím třetí osoby pouze s písemným souhlasem 

příkazce.  

3. Příkazník se zavazuje, že bude každý měsíc úplně a pravdivě podávat příkazci písemnou 

zprávu o své činnosti a jejich výsledcích. Dále se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech 

skutečnostech, které při zajišťování činností dle této smlouvy zjistí, pokud mu prolomení této 

povinnosti neukládá právní předpis. 

4. Příkazník se zavazuje sdělit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly ovlivnit či změnit 

pokyny či zájmy příkazce, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozvěděl. Příkazník 

je povinen zejména vyžádat si stanovisko příkazce k rozhodnutí o změně hmot, konstrukcí a 

prací oproti projektu, které mohou vyvolat změnu kvality, prodloužení doby výstavby, apod. 

5. Příkazník neodpovídá za vady, které vznikly v důsledku použití nedostatečných nebo vadných 

podkladů převzatých od příkazce nebo na základě písemných pokynů příkazce. 

6. Příkazník bude provádět svoji činnost každý den a rozsah svoji činnosti zaznamená zápisem 

do stavebního deníku. 

7. Příkazník se zavazuje, že po celou dobu výstavby a záruční lhůty stavby bude mít sjednáno 

pojištění odpovědnosti za škodu v rozsahu dle této smlouvy. 

8. Příkazce je oprávněn pozastavit nebo omezit výkon TDS v případě, že podle smlouvy o dílo 

se zhotovitelem díla dojde na stavbě k přerušení prací a zajišťovaných činností nebude třeba, 

popřípadě jich bude třeba jen v omezeném rozsahu. Pozastavení výkonu TDS je vůči 

příkazníkovi účinné okamžikem doručení písemného oznámení příkazníkovi. O termínu 

znovuobnovení prací a opětovnému zahájení zajišťovaných činností je příkazce povinen 

příkazníka písemně upozornit alespoň 3 pracovní dny předem. 

9. Příkazce se zavazuje poskytnout příkazníkovi potřebnou součinnost nutnou k řádnému výkonu 

TDS. Za tímto účelem se příkazce zavazuje poskytnout příkazníkovi potřebné doklady a 

konzultace na základě písemné výzvy zhotovitele stavby za předpokladu, že takovýchto 

dokladů či konzultací bude třeba. Příkazce je povinen vystavit příkazníkovi písemnou plnou 

moc pro každé právní jednání, které bude muset v souladu s touto smlouvou jménem příkazce 

učinit. 

10. Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi následující doklady o realizaci stavby: 

a) smluvní podmínky na zhotovení stavby včetně zadávací dokumentace (smlouvu o dílo a 
projektovou dokumentaci), 

b) cenovou nabídku vybraného zhotovitele, 
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c) související doklady, tj. zejména stavební povolení, územní rozhodnutí či souhlas týkající 
se marginálních stavebních objektů, rozhodnutí o odstranění stavby týkající se 
odstraňovaných objektů. 

11. Příkazník stvrzuje svým podpisem, že ke dni podpisu této smlouvy převzal od příkazce doklady 

výše uvedené. 

 
VII. 

Pojištění příkazníka 

Příkazník je povinen sjednat s účinností od počátku doby plnění dle této smlouvy pojištění 

proti všem škodám, které by mohl způsobit svojí činností na stavbě, a to až do výše 1.000.000 

Kč na jednu pojistnou událost. Toto pojištění je povinen příkazník udržovat v platnosti po 

celou dobu účinnosti této smlouvy a je povinen řádně a včas platit pojistné. Na požádání je 

příkazník povinen do 10-ti kalendářních dnů ode dne obdržení výzvy předložit příkazci úředně 

ověřenou kopii pojistné smlouvy a potvrzení pojišťovny ne starší jednoho měsíce, že uvedená 

pojistná smlouva je v platnosti a splatné pojistné je uhrazeno.  

 

VIII. 

Odpovědnost za škodu 

1. Příkazník odpovídá příkazci za škodu vzniklou porušením závazků podle této smlouvy. 

2. Příkazník odpovídá v plném rozsahu za skutečnosti vyplývající z provádění předmětu plnění 

podle této smlouvy, zejména za to, že realizace a postup výstavby je v souladu s dokumentací 

stavby a podmínkami stanovenými ve stavebním povolení, v souladu s legislativou, obecnými 

technickými požadavky na výstavbu a že jsou dodržovány předpisy bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci. 

3. Činnosti, k nimž se příkazník zavázal, je povinen uskutečňovat podle pokynů příkazce a 

v souladu s jeho zájmy. Příkazník je povinen oznámit příkazci okolnosti, které zjistil při výkonu 

činnosti a jež mohou mít vliv na změnu pokynů příkazce. Příkazník neodpovídá za případné 

škody způsobené dodržením nevhodných pokynů příkazce, jestliže příkazník na nevhodnost 

těchto pokynů příkazce písemně upozornil a příkazce na jejich dodržení písemně trval. 

 

IX. 

Sankce 

1. Příkazce je oprávněn požadovat po příkazníkovi za každý prokázaný jednotlivý případ 

porušení smluvních povinností uvedených v této smlouvě smluvní pokutu ve výši 600 Kč. 

2. Příkazník je povinen příkazci zaplatit za porušení povinnosti zjednat nápravu dle článku X. bod 

2 této smlouvy, smluvní pokutu ve výši 10% ze sjednané odměny včetně DPH, která již byla 

příkazcem za zajištění činností uhrazena, a to do 30 kalendářních dnů od doručení oznámení 

o odstoupení příkazníkovi. 

3. Příkazník je oprávněn požadovat po příkazci, který nezaplatil včas a řádně v souladu s touto 

smlouvou vystavené faktury, smluvní pokutu ve výši 400 Kč za každý den prodlení. 

4. Vznikem povinnosti hradit smluvní pokutu ani jejím uhrazením není dotčen nárok na náhradu 

škody. 
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X. 

Ukončení smlouvy 

1. Příkazce je oprávněn tuto smlouvu kdykoli částečně nebo v celém rozsahu vypovědět, a to i 

bez udání důvodu. Právní účinky výpovědi nastávají ke konci kalendářního měsíce 

následujícího po měsíci, v němž byla výpověď odeslána příkazníkovi. 

2. Jakákoliv smluvní strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit, pokud druhá smluvní strana 

porušuje tuto smlouvu a nezjedná nápravu ani ve lhůtě dvou týdnů ode dne, kdy byla vyzvána 

ke zjednání nápravy. Na základě takovéto výzvy je ta která smluvní strana povinna nápravu 

zjednat. 

3. Právní účinky odstoupení nastávají okamžikem doručení oznámení o odstoupení druhé 

smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčeny nárok na zaplacení smluvní pokuty 

podle této smlouvy ani nárok na náhradu škody, vzniklé před odstoupením. 

4. Pro případ odstoupení od této smlouvy příkazcem v důsledku porušení smluvní povinnosti 

příkazníka, se smluvní strany dohodly vypořádat tak, že příkazník navzájem poskytnutá plnění 

do doby odstoupení nevrací.  

 

XI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru 

smluv. Smluvní strany se dohodly, že příkazce zašle správci registru smluv tuto smlouvu 

k uveřejnění. Tato povinnost se týká i všech dalších dodatků smlouvy uzavřených 

v budoucnosti. 

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejích příloh 

a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současné prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena po 

vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, 

nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Tato 

smlouva je vyhotovena v elektronické, nebo listinné podobě. Smlouva vyhotovená 

v elektronické podobě je opatřena kvalifikovanými elektronickými podpisy osob, které jsou 

oprávněny jednat jménem smluvních stran. Smlouva v listinné podobě je vyhotovena ve 2 

stejnopisech s platností originálu s tím, že příkazce i příkazník obdrží  1 vyhotovení. 

3. Jakékoliv změny této smlouvy mohou být provedeny pouze formou písemných vzestupně 

číslovaných dodatků. 

 

V Třinci..............      V Třinci .................... 

 

 

 

 

 

.............................................     .................................................. 


