





vysi 5.000.000,00 K& coby minimalniho limitu pojistné ¢astky. Doklady o pojisténi je
zhotovitel povinen na pozadani objednateli pfedloZit. Pojistna smlouva, jejimZ predmétem
je platné a ucinné pojisténi odpoveédnosti za Skodu zplisobenou zhotovitelem tieti osobé
musi byt udrZzovadna v platnosti po celou dobu provadéni dila. Naklady na pojisténi nese
zhotovitel a mé je zahrnuty ve sjednané cené.

6. Zhotovitel vyslovné prohlasuje:

6.1

6.2

ze se fadné sezndmil s projektovou dokumentaci stavby, vykazem vymeér, piicemz
svym podpisem na této smlouvé stvrzuje, ze k témto dokumentliim nema zadné vyhrady,
jsou mu zcela jasné a srozumitelné a neshledal v nich Zadné rozdily, na které by musel
objednatele upozornit,

ze se fadné seznamil s mistem realizace dila, vyjadienimi DOSS a se vSemi dalSimi
pozadavky objednatele uvedenymi v zadavacich podminkéach.

1.
Predmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje ke zhotoveni dila "Rekonstrukce socialnich zafizeni ZS Dvorakova 24
Zatec" (dale téz ,,stavba* nebo ,,dilo*) a to v rozsahu podle:

1.1.

1.2.

1.3.

Projektové dokumentace doplnéné o podrobny vykaz vymér pro ocenéni pod ndzvem:
,,Zakladni $kola a mateiska $kolka Zatec, Dvotakova ¢p 24 a 25%,

podminek stanovenych touto smlouvou o dilo, zaddvaci dokumentaci a nabidkou
zhotovitele do zadavaciho fizeni;

podminek pro realizaci stavby vyplyvajicich ze stavebniho povoleni, vyjadieni spravct
stavajicich inZenyrskych siti a zatfizeni dotCenych stavbou, které jsou soucasti dokladové
slozky projektové dokumentace.

2. Zhotovitel jako soucast realizace dila zajisti a provede na sviij ndklad zejména nasledujici prace
a ¢innosti:
2.1. Pfed zah4ajenim realizace a v prubéhu stavby:

2.1.1

2.14
2.1.5

. vyty€eni vSech podzemnich a nadzemnich siti a technickych zatizeni v izemi stavby u
piislusnych vlastnikii a spravci; faddné oznaceni a zabezpeceni siti a technickych zatizeni
proti poSkozeni, ohroZeni provozu nebo zamezeni pfistupu k nim po celou dobu
vystavby, vyjadieni k existenci siti a zafizeni v zajmovém Uzemi stavby (dale jen
,»doklady*) pfeda objednatel zhotoviteli ke dni pfedani a pievzeti stavenisté, zhotovitel je
povinen, pokud bude potieba, pied vyty€enim tato vyjadieni aktualizovat;

. dodrZeni podminek obsazenych ve stanoviscich spraveti komunikaci, vlastnikti a spravct
dotéenych siti a technickych zatizeni, kterd jsou obsahem dokladd, pfedanych
objednatelem zhotoviteli;

. provedeni vSech opatfeni organizatniho a stavebné technologického charakteru
k fddnému provedeni dila;

. vytyCeni prostorové polohy stavby subjektem k tomu opravnénym;

. zpracovani a prokazatelné projednani zasad organizace vystavby (dale jen ,,ZOV*) a
harmonogramu postupu praci clenéného dle jednotlivych stavebnich objektli, podobjekta
a oddild vystavby (dale jen ,,HMG*) se zastupcem objednatele a dotenymi tfetimi
osobami.

. potizeni fotodokumentace stavajiciho stavu vSech stavebnich objektd, pftilehlych
komunikaci, pozemkl sousedicich se stavbou, ptfed zahdjenim praci a jeji predani
objednateli na el. nosici dat;

. oznaceni prostoru staveni$t¢ a jeho zafizeni po celou dobu vystavby, véetné zamezeni



2.1.10.

2.1.11.

2.1.12.

2.1.13.

2.1.14.

2.1.15.

2.1.16.

2.1.17.
2.1.18.

pfistupu nepovolanym osobam;

. zajisténi bezpecného ptistupu a prijezdu k jednotlivym nemovitostem piilehlych k mistu

stavenisSte;

. zajisténi volného prijezdu a pohybu opravnénych osob, potizeni fotodokumentace

celého pribchu vystavby na el. nosi¢i (pfedev§im zakryvanych konstrukei, a celkovy
pohled na staveniste);
zajisSténi schiidnosti, sjizdnosti a ¢isténi vozovek, uzivanych pro dovoz stavebniho
materidlu na stavenisté a odvoz odpadu ze stavenisté, a to po celou dobu vystavby;
zajiSténi odvozu a ulozeni odpadii vzniklych stavebni Cinnosti na skladku, vcetné
uhrazeni poplatkil za uskladnéni, v souladu s ustanovenimi zdkona €. 541/2020 Sb., o
odpadech, ve znéni pozdé&jsich predpisii, zhotovitel pfedd objednateli doklady o ulozeni
mnozstvi a kategorie odpadu na tizené skladky, ptfipadné piedd doklad o piedani a
pfevzeti odpadu k recyklaci organizaci (osob¢) opravnéné k této €innosti, jako podklad
pro uznani fakturace;
zabezpeceni plnéni podminek pro realizaci stavby, stanovenych spravci inzenyrskych siti
a zafizeni dotCenych stavbou, obsazenych v pfedané slozce ,,Dokladova ¢ast stavby®, o
kontrolach v¢. predani siti a zafizeni pied zahozem zhotovitel provede s piislusSnymi
spravei dotCenych siti a zafizeni zapis do stavebniho deniku. Provede upravy
pozadované jednotlivymi spravci a vlastniky dotcenych siti a zafizeni;
kontrolu dodrzovani bezpecnosti prace a ochrany Zivotniho prostiedi;
pribézna feSeni a schvalovani zmén oproti projektové dokumentaci stavby navrzené
objednatelem, odpovédnymi projektanty a osobami povéfenymi vykonem autorského a
technického dozoru investora;

prubéznou koordinaci postupu praci vSech ucastnikli vystavby v rozsahu celkového
¢lenéni stavby dle HMG a ZOV tak, aby byla zajisténa plynulost vystavby a aby nedoslo
k poskozeni jiZ realizovanych objekti;
zajiSténi a provedeni vSech nezbytnych prizkumi, rozborl, zkousek, atestll a revizi
podle CSN piedepsanych projektovou dokumentaci, piipadné jinych norem vztahujicich
se k provadénému dilu, vCetné pofizeni protokoll zajiSt€nych u akreditované zkusebny
nebo potiebnych pro fadné provedeni a dokonceni realizace zakéazky,
potizeni fotodokumentace pfedmé&tu dila po ukonceni realizace,
aktualizaci vyjadfeni a stanovisek spravcii inzenyrskych siti.

2.2. K pfejimce stavby:

Zhotovitel pfeda objednateli k piejimacimu fizeni dokon€ené stavby nasledujici:

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

atesty a doklady o pozadovanych vlastnostech vyrobkli a materiala (prohlédseni o shod¢)

dle zdkona cislo 22/1997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky, ve znéni

pozd¢jSich piedpisl, véetné generalniho prohladSeni zhotovitele o shod€ vyrobkl a

materiali pouzitych k provedeni stavby;

protokoly o provedeni viech nezbytnych zkousek, atesti a revizi podle CSN, pravnich

nebo technickych pfedpisit vztahujicich se k pfedmétu dila a platnych v dobé€ provadéni a

predani dila, kterymi bude prokadzano dosazeni piedepsané kvality a predepsanych

technickych parametrii dila;

projektovou dokumentaci skute¢né¢ho provedeni stavby ve cCtyfech vyhotovenich v

grafické podobé¢ a jednom vyhotoveni v elektronické podobé¢.

a) kazdy vykres dokumentace skutecného provedeni stavby zhotovitel opatii jménem a
pfijmenim osoby, kterd skutecnost potvrdila nebo kterd zakreslila zmény s jejim
podpisem a razitkem zhotovitele;



a) na kazdy vykres obsahujici zménu oproti projektové dokumentaci stavby zhotovitel
zajisti uvedeni souhlasného stanoviska a podpisu odpovédného projektanta a povérené
osoby objednatele odpoveédné za realizaci stavby;

2.2.4. doklady o uloZeni mnozstvi a kategorie odpadu na fizené skladky, pfipadné doklad o
predani a ptevzeti odpadu k recyklaci organizaci (osob¢) opravnéné k této cinnosti;

2.2.5. prohlédseni o shodé€ na stavbé pouzitych materiald, vyrobku a realizovanych dodavek;

2.2.6. pisemné prohlaseni zhotovitele, Ze dilo bylo zhotoveno v souladu s touto smlouvou a
projektovou dokumentaci stavby;

2.2.7. a ostatni doklady v¢. potizené fotodokumentace souvisejici s realizaci dila, které nejsou
vyse vyslovné uvedeny, ale tykajici se predmétného dila.

Zhotovenim stavby smluvni strany rozumi uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech
stavebnich praci, montaznich praci a konstrukci, v€etné¢ dodavek potiebnych materidlti a
zafizeni nezbytnych pro fddné¢ dokonceni dila a to 1 v pfipad€, Ze nejsou vyslovné uvedeny
v poloZzkovém rozpoctu stavby, déale provedeni vSech c¢innosti souvisejicich s dodavkou
stavebnich praci a konstrukei, jejichZ provedeni je pro fddné dokonceni dila nezbytné (napft.:
zafizeni staveniSté, bezpecCnostni opatieni, pfechodné¢ dopravni znaeni, dokumentace
skutecného provedeni stavby apod.) v¢etné koordina¢ni a kompleta¢ni ¢innosti celé stavby.

Objednatel se zavazuje fadné provedené a dokoncené dilo prevzit a zaplatit za néj zhotoviteli
dohodnutou cenu.

Smluvni strany prohlasuji, ze ptedmét plnéni podle této smlouvy neni plnénim nemoznym a ze
smlouvu uzaviraji po peclivém zvazeni vSech moznych disledkd.

Zhotovitel si je védom skute¢nosti, ze dilo dle této smlouvy bude provadén casteCné za
provozu Skoly (tzn. v mésicich, kdy bude probihat $kolni vyuka), ze strany zhotovitele proto
bude zajisténo, ze stavebni prace nebudou ovliviiovat chod Skoly zejména nadlimitni hlu¢nosti
(pozadavky a limity dle natfizeni vlady €. 272/2011 Sb., natfizeni vlady o ochrané zdravi pied
neptiznivymi u¢inky hluku a vibraci, ve znéni pozd¢jSich predpisii) a praSnosti (pozadavky a
limity dle vyhlasky €. 6/2003 Sb., vyhlaSka, kterou se stanovi hygienické limity chemickych,
fyzikalnich a biologickych ukazateli pro vnitini prostiedi pobytovych mistnosti nékterych
staveb) a neomezi uzivani budovy $koly a vyuku zakt ZS. Bouraci, vrtaci a jiného hluéné,
nebo prasné prace budou provadény mimo Skolni vyuku, aby nebyl naruSen chod skoly.
Konkrétni doba sSkolni vyuky bude sdélena objednatelem zhotoviteli béhem kontrolniho dne
stavby. Zhotovitel dale konstatuje, ze si je plné¢ védom omezeni, které vyplyva s tohoto
odstavce smlouvy a nebude po objedateli narokovat jakékoliv navySeni sjednané ceny dila
v souvislosti s timto omezenim.

1V.
Vlastnictvi k dilu

Vlastnikem zhotovovaného dila je od poc¢atku objednatel.

Vlastnikem zafizeni stavenisté, véetné vSech pouZivanych stroji, mechanismil a dalSich véci
pottebnych k provedeni dila, je zhotovitel, ktery nese nebezpeci Skody na téchto vécech bez
ohledu na zavinéni. Zhotovitel je odpovédny za svlij uskladnény a zabudovany material.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel od okamziku pfevzeti stavenisté do dne piedani dila a
jeho ptevzeti objednatelem nese nebezpeci Skody na zhotovovaném dile.

Veskeré podklady, které byly objednatelem zhotoviteli ptredany, ztistavaji v jeho vlastnictvi a
zhotovitel za n€ zodpovidad od okamziku jejich ptevzeti jako skladovatel a je povinen je vratit
objednateli po splnéni svého zavazku.



V.
Misto pInéni

Misto realizace dila je blize specifikované projektovou dokumentaci, budova Skoly se nachazi
na katastralnim uzemi Zatce (794732).

VL
Termin plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje k fadnému provedeni a predani dila s nazvem: ,,Rekonstrukce socialnich
zafizeni ZS Dvotakova 24 Zatec ve lhuté do 150 kalendainich dnti ode dne pfedani a pievzeti
staveniSté. Ukonenim realizace zakazky (fddnym provedenim) je mySleno piedani dila
oboustrannym podpisem piedavaciho protokolu, pficemz dilo musi byt pfedano objednateli
bez vad a nedod¢lkli véetné dokladl. Objednatel nema pravo odmitnout pievzeti stavby pro
ojedinél¢ drobné vady, které samy o sob& ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby
funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym zpisobem neomezuji (§2628 obcanského
zékoniku).

2. Zhotovitel je povinen zahdjit a dokoncit prace na dile v terminu sjednaném v této smlouvé dle
tydenniho C¢asového harmonogramu postupu praci cClenéného dle stavebnich objektt,
podobjekti a poptf. oddilt, ktery je ptilohou ¢. 3 této smlouvy. Zmény casového
harmonogramu Ize ¢init dodatkem k této smlouvé na zaklad¢ pisemné, fadné odiivodnéné a
odsouhlasené zmény opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

3. Objednatel je opravnén od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel nezahé;i provadéni dila ve
lhité¢ 14 dni ode dne pfedani stavenisté. Protokol o pfedani a pievzeti staveniSté¢ podepsany
zodpovédnymi pracovniky obou smluvnich stran je nedilnou soucasti stavebniho deniku.

4. Zhotovitel je opravnén dokoncit dilo i1 pfed sjednanym terminem pieddni dila a objednatel je
povinen diive dokoncené dilo prevzit.

5. Objednatel ma pravo vyzvat zhotovitele k pferuseni provadéni dila, pfi¢emz o tomto je povinen
objednatel provést zapis do stavebniho deniku. Zhotovitel je povinen provadéni dila thned
pferusit. Trva-li pferuSeni praci na dile déle nez 2 mésice z divodl lezicich na strané
objednatele, je zhotovitel opravnén od této smlouvy odstoupit. Zhotoviteli nenélezi vici
objednateli narok na jakékoliv plnéni, v¢etné naroku na nahradu Skody, z diivodu takového
preruseni provadéni dila. O dobu pferuseni se prodluzuji terminy tim dotcené. Bude-li toto
pferuseni trvat déle nez dva mésice, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli jiz realizované
prace v plné vysi.

6. Objednatel si vyhrazuje moznost posunuti terminu zahdjeni s ohledem na své provozni a
organiza¢ni potfeby a zhotoviteli z takového posunu za zadnych okolnosti nevyplyva pravo na
uctovani jakychkoliv smluvnich pokut, navySeni cen ¢i ndhrad Skod. V ptipadé posunuti
terminu z divodi na strané objednatele se o stejny Casovy usek prodluzuje termin pro
dokonceni.

7. V ptipad¢, ze zhotovitel bude s provadénim praci ve ziejmém prodleni, které by ohrozovalo
plynulost realizace, nebo kone¢ny termin dokonceni, vyzve jej objednatel k zintenzivnéni praci
a zapisem do stavebniho deniku a v zapisu z kontrolniho dne stanovi zhotoviteli lhitu
k vyrovnani prodleni. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne kroky k urychleni praci, je



objednatel opravnén do doby vyrovndni prodleni s realizaci pozastavit platby vystavenych
fakturacnich doklada.

VII.
Cena dila

Cena za provedené dilo dle ¢l. III. této smlouvy o dilo je stanovena na zéklad¢ vysledku
zadavaciho fizeni objednatele a Cini:

Cena dila bez DPH 5.665.095,- K¢
DPH z ceny dila 1.189.670,- K¢
Cena celkem za dilo vé. DPH 6.854.765,- K¢

Slovy: SestmiliontiosmsetpadesatctyftitisicsedmsetSedesatpét korun ¢eskych

Cena sjednand v ¢l. VII. odst. 1 této smlouvy je dohodnuta jako cena pevna a konecné a plati
po celou dobu realizace dila. Cena dila obsahuje vSechny prace nutné k provoznimu vyuZiti a
fadnému provedeni stavby ve smluveném rozsahu.

Cena podle ¢l. VII., odst. 1. této smlouvy je stanovena dle projektové dokumentace stavby,
piredané objednatelem zhotoviteli v rozsahu stanoveném podrobnym vykazem vymeér. V cené
jsou déle zahrnuty naklady zhotovitele nutné pro vybudovani, provoz a demontdz zafizeni
stavenisté, poplatky, jakoz 1 jiné naklady nezbytné pro fadné a uplné zhotoveni dila. Cena
obsahuje 1 pfipadné zvySené naklady spojené s vyvojem cen vstupnich nakladi, a to az do
doby ukonceni dila.

Soucasti této smlouvy je podrobny polozkovy rozpocet stavby v¢. rekapitulace celkovych
nakladi stavby, zpracovany zhotovitelem v souladu s vykazy vymér, pfedanymi objednatelem
zhotoviteli v ramci zadéavaciho fizeni na vetejnou zakazku. Pokud polozkovy rozpocet, jenz
tvofi piilohu ¢. 1 této Smlouvy, neobsahuje nckterou z polozek obsazenych ve vykazech
vymér, nema tato skutecnost vliv na vysi celkové ceny za dilo, uvedené v odst. 1 tohoto ¢lanku
a zhotovitel nema pravo v disledku netplného ocenéni vykazii vymér se domahat zvyseni
sjednané ceny za provedeni téchto praci.

V ptipadé, Ze z rozhodnuti objednatele dojde ke sniZzeni smluveného rozsahu dila, dojde ke
sniZzeni ceny uvedené v ¢l. VII. odst. 1. této smlouvy. Néklady na ménéprace budou odecteny
z ceny podle ¢l. VII. odst. 1. této smlouvy ve vysi souctu rozdilu veskerych odpovidajicich
polozek v polozkovém rozpoctu stavby — ptiloha €. 1 této smlouvy. Ke snizeni ceny dila dojde
ve stejné stanoveném rozsahu rovnéz v piipad¢, ze pii vlastni realizaci dila bude pouZzito mensi
mnozstvi materialii, nez je stanoveno v polozkovém rozpoctu stavby, ¢i nebudou provedeny
prace, popt. budou provedeny v mensim rozsahu, nez jsou stanoveny v polozkovém rozpoctu
stavby. O této zmén¢ uzaviou smluvni strany dodatek k této smlouvé.

V piipadé, ze se smluvni strany shodnou na zméné rozsahu dila, ktera bude mit vliv na vysi
ceny dila, popf. terminy plnéni, provede se ocenéni téchto zmén za pouziti jednotkovych cen
uvedenych v kalkulaci ceny jednotlivych agregovanych polozek. V ptipad¢ jejich neuvedeni v
kalkulaci ceny dila budou pouzity v maximalné¢ mozném rozsahu jako zdklad pro ocenéni
novych polozek ceny uvedené v kalkulatnim vzorci polozky nebo polozek, kterd ma byt
nahrazena, nebo které maji byt nahrazeny polozkou novou. V piipad¢, Ze neni mozné aplikovat
v maximalné¢ mozném rozsahu jako zaklad pro ocenéni novych polozek ceny uvedené v
kalkulaénim vzorci polozky nebo polozek, které maji byt nahrazeny polozkou novou, pak
budou pouzity polozky uvedené v Ceniku URS Praha platného v dobg, kdy bude dohodnuto
provedeni zmén. Smluvni strany se dohodly, Ze pro polozky neuvedené v nabidce provede
zhotovitel jejich ocenéni stejnym kalkulaénim vzorcem, jaky byl pouzit pro ndvrh smluvni



10.

ceny, tj. agregovanymi polozkami a na Zadost objednatele tvorbou kalkula¢niho vzorce cenu
prokdze. Pouziti jiného ceniku neni pfipustné. Veskeré viceprace musi byt pied jejich
zahdjenim odsouhlaseny v pisemném dodatku k této smlouvé o dilo, a to co do specifikace
zmén predmétu dila, popt. zmény ceny dila ¢i terminu. Zhotovitel nema narok na cenu
vicepraci, které zhotovitel provedl bez (¢i pied) uzavieni dodatku ke smlouvé o dilo.

Cenu podle ¢l. VII. odst. 1. této smlouvy je mozné zvysit pouze v piipad¢ provedeni praci nad
ramec mnozstvi nebo kvality uvedené v piedané projektové dokumentace stavby a
v polozkovém rozpoctu — ptiloha této smlouvy, a to ve vysi a za podminek stanovenych v ust.
§ 222 zékona €. 134/2016 Sb., o zadavani vetejnych zakézkach, ve znéni pozdéjsich predpist.

Pti zméné¢ rozsahu dila je zhotovitel povinen pfipravit a vystavit zménovy list, ve kterém mimo
dalSich nalezitosti uvede ptivodni dohodnuté plnéni dle polozkového rozpoctu, noveé navrzené
plnéni a vyslednou zménu ceny, véetné jednoduchého popisu zmény v realizaci dila.

Sjednana cena miZe byt také zménéna v piipade¢, Ze po podpisu této smlouvy a pied terminem
dokonceni dila (zdanitelného plnéni) dojde ke zménam sazeb DPH.

Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba dané z piidané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi
pravnimi pifedpisy ke dni podpisu smlouvy a ke dni vystaveni jednotlivych fakturacnich
dokladt.
VIIIL.
Platebni podminky

Objednatel neposkytuje zhotoviteli na provedeni dila Zadné zalohy.

V souladu s ustanovenim § 21 odst. 7 zdkona €. 235/2004 Sb., o dani za pfidané hodnoty, v
platném znéni, sjednavaji smluvni strany dil¢i plnéni. Platby budou provadény na zakladé
mésicni fakturace na zédklad¢ soupisu skuteéné provedenych a odsouhlasenych praci. Nedilnou
soucasti faktury musi byt soupis objednatelem potvrzenych provedenych praci a dodavek. Bez
tohoto soupisu je danovy doklad neplatny. V ptipadé€, Ze zhotovitel bude fakturovat prace a
dodavky, které¢ nepodléhaji rezimu preneseni dailové povinnosti a zaroven prace a dodavky,
které podléhaji rezZimu pfeneseni daniové povinnosti, je povinen vystavit 2 samostatné faktury,
piicemz jednou budou fakturovany pouze prace a dodavky nepodlé€hajici rezimu pieneseni
datlové povinnosti a druhou pouze prace a dodavky podléhajici rezimu pfeneseni danové
povinnosti.

Objednatel je opravnén provadét kontrolu vyuctovanych praci podle soupisu provedenych praci
pfimo na staveniSti. Zhotovitel je povinen opravnénym zastupciim objednatele provedeni
kontroly umoznit.

Lhata splatnosti vSech faktura¢nich dokladi (krom fakturace smluvnich pokut) je dohodou
smluvnich stran stanovena na 30 dnt od doruceni faktury objednateli.

Doruceni faktury zhotovitel provede osobné, doruenkou prostiednictvim poSty, zaslanim na
emailovou adresu epodatelna@mesto-zatec.cz nebo prostiednictvim datové schranky q7ebuu4.
Pokud objednatel zjisti u jakékoliv faktury, ze se ve vyfakturovanych pracich vyskytuji prace ¢i
dodavky, které nebyly provedeny nebo jsou provedeny s vadami ¢i nedodélky, je objednatel
opravnén fakturacni doklad zhotoviteli vratit k opraveé. Tento opravnény postup objednatele
vylucuje jeho prodleni.

V piipadé, ze zhotovitel bezdiivodné prerusi prace nebo prace provadi v rozporu se schvalenou
projektovou dokumentaci stavby, stavebnim povolenim a ustanovenimi této smlouvy, je
objednatel opravnén zastavit thrady jakéhokoliv plnéni vii€i zhotoviteli, 1 splatného, v ptipadé
tohoto opravnéného postupu se objednatel nedostane do prodleni.



7. Faktura musi obsahovat nalezitosti danového dokladu dle § 29 zékona €. 235/2004 Sb., o dani
z ptidané¢ hodnoty, ve znéni pozd¢jSich predpist. Kromé naleZitosti, stanovenych pravnimi
predpisy, musi faktura obsahovat i tyto udaje:

a) Cislo smlouvy a datum jejiho uzavieni;

b) predmét smlouvy, jeho piesnou specifikaci ve slovnim vyjadieni (nestaci odkaz na ¢islo
smlouvy);

¢) obchodni firma, sidlo/misto podnikani, ICO a DIC zhotovitele;

d) nazev, sidlo ICO a DIC objednatele;

e) Cislo a datum vystaveni faktury;

f) oznaleni textem: "Rekonstrukce socialnich zatizeni ZS Dvoirakova 24 Zatec - opakovani
vefejna zakazka "

g) lhiitu splatnosti faktury;

h) soupis provedenych praci, v€. zjistovaciho protokolu;

1) oznaceni banky a Cislo uctu, na ktery musi byt zaplaceno;

j) oznaceni osoby, kterd fakturu vyhotovila, v€etné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu.

Nedilnou soucésti faktury budou tyto ptilohy:

a) ,.Soupis provedenych praci® obsahujici pfesnou specifikaci provedenych praci ve slovnim
vyjadieni v souladu s odsouhlasenym poloZzkovym rozpoctem v Clenéni na polozky
investicniho charakteru (rozdéleno na hmotny a nehmotny majetek) a na polozky
neinvesti¢niho charakteru, a to v tisténé podobé& ve dvou vyhotovenich.

b) ,,Zjistovaci protokol®, z né¢hoz bude patrny pribéh prostavénosti a financovani dila,

8. Nebude-li faktura obsahovat nckterou naleZitost dle této smlouvy nebo bude-li chybné
vyuctovana cena, je objednatel oprdvnén vadnou fakturu vratit druhé smluvni strané bez
zaplaceni k provedeni opravy. Ve vracené faktufe (na titulni stran€) vyznaci objednatel diivod
vraceni. Druhd smluvni strana provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel
vadnou fakturu druhé smluvni stran€, pfestdva bézet ptivodni lhita splatnosti. Nova 30denni
lhita splatnosti bézi opét ode dne doruceni nové vyhotovené (zhotovitelem opravené) faktury.

9. PInéni zhotoviteli se povazuje za uhrazené fadné a vcas, je-li ve lhité splatnosti odepsano
z uctu objednatele.

IX.
Jakost dila

1. Zarukou za jakost dila pfejima zhotovitel dila zavazek, Ze celkovy souhrn vlastnosti
provedeného dila uspokoji stanovené potieby objednatele, tj. vyuzitelnost, bezpecnost,
bezporuchovost, udrzovatelnost, hospodarnost a ochranu Zivotniho prostfedi. Tyto vlastnosti
budou odpovidat platné pravni upravé, Ceskym technickym predpisim, uzivatelskym
standardim a projektové dokumentaci stavby.

K tomu se zhotovitel zavazuje pouzivat pouze materialy a konstrukce vyhovujici pozadavkim
kladenym na jejich jakost a majici prohldseni o shodé.

2. Smluvni strany se dohodly na I. jakosti dila. Jakost doddvanych materialli a konstrukci bude
dokladovana pfedepsanym zpiisobem pii kontrolnich prohlidkach a pfi pfedani a prevzeti dila.

3. Zhotovitel je povinen postupovat pii provadéni dila v souladu s platnymi pravnimi predpisy,
podle schvélenych technologickych postupli stanovenych platnymi cCeskymi technickymi
normami a bezpecnostnimi piedpisy, v souladu se soucasnym standardem u pouZzivanych
technologii a postupu pro tento typ realizace tak, aby dodrzel smluvenou kvalitu dila. Dodrzeni
kvality vSech praci a doddvek sjednanych v této smlouvé je zdvaznou povinnosti zhotovitele.



Zjisténé vady a nedodé€lky je povinen zhotovitel odstranit na své naklady.

X.
Stavenisté

Objednatel pteda zhotoviteli protokolarné stavenisté. Zapis o predani stavenisté se stane dnem
jeho podepsani nedilnou soucéasti stavebniho deniku. Obvod staveniSté je vymezen
projektovou dokumentaci.

Zhotovitel zodpovidd za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru staveniste,
dodrzovéani bezpecnostnich, hygienickych a pozarnich ptedpisti, vCetné prostorti zatizeni
staveniSté a bezpecnosti silni¢niho provozu v prostoru stavenisté. Zhotovitel se zavazuje plnit
povolené hygienické limity pro hluk ze stavebni ¢innosti.

Zhotovitel je povinen staveniSté¢ vcetné jeho vybaveni zabezpecit proti vstupu a pohybu
nepovolanych osob. Nositelem nebezpeci vzniku Skody na stavebnim materialu nebo na celé
stavbé pfi realizaci stavby je zhotovitel, a to az do doby pifedani a prevzeti celého dila
objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje kazdy den udrZovat na staveniSti pofadek a Cistotu, na sviij naklad
odstranovat odpady a necistoty vznikl¢ jeho ¢innosti ¢i dodavkou materialfi, vyrobkt, stroji a
zafizeni pribézne, vzdy bez zbyteéného odkladu poté, kdy tyto odpady a necistoty vzniknou, a
to v souladu s ptislusnymi predpisy, zejména ekologickymi a o likvidaci odpadii. Zhotovitel je
povinen rovnéz provadét pribézné cisténi pifjezdnych komunikaci, pokud dojde k jejich
zneCisténi provozem stavby.

Zhotovitel se zavazuje po ukonceni stavebnich praci provést zavérecny uklid, vyciSténi
staveniSté a prijezdnych komunikaci, a pfipadnych dalSich ploch dotéenych v souvislosti se
stavbou, popfipad¢ odstranéni vzniklych Skod zptsobenych pfi realizaci dila, a to nejpozdéji
do 3 dnti ode dne sepsani zapisu o ptredani dila. Pfi nedodrZeni tohoto zavazku se zhotovitel
zavazuje uhradit objednateli mimo smluvni pokutu veskeré prokazatelné ndklady a skody,
které mu tim vznikly.

XI.
Provadéni dila

Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem a na vlastni odpovédnost. V piipade, ze
povéii provedenim jeho ¢asti jinou osobu, odpovidaji za vady Zhotovitel a poddodavatel
zhotovitele spole¢né a nerozdilné ve smyslu ust. § 2630 obCanského zakoniku. Zhotovitel je
opravnén povéfit provedenim ¢asti dila pouze poddodavatele uvedené v Seznamu
predpokladanych poddodavateli — ptiloha €. 2 této smlouvy. Zhotovitel je opravnén pozadat
objednatele o zménu v Seznamu ptfedpokladanych poddodavatelii. V piipad€, Ze zhotovitel o
zménu v Seznamu piedpokladanych poddodavatelti pozada, je pravem objednatele rozhodnout
o tom, zda zadost o zménu v Seznamu piedpoklddanych poddodavateli akceptuje nebo
odmitne, pficemz odmitnuti nesmi byt bezdiivodné. Akceptaci objednatele o zméné Seznamu
predpokladanych poddodavatelll se rozumi zapis ve stavebnim deniku podepsany zastupci obou
smluvnich stran.

Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele, pomoci kterého prokézal ¢ast splnéni
kvalifikace, jen v nutnych a zavaznych piipadech s piedchozim pisemnym souhlasem
objednatele, pficemz novy poddodavatel, dosazeny za ptivodniho, musi disponovat minimalné
stejnymi kvalifikacnimi pfedpoklady, které ptivodni poddodavatel prokazoval za uchazece v
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12.

ramci vyberového fizeni. Své kvalifikaéni pfedpoklady musi nové dosazeny poddodavatel
prokazat na vyzvani objednateli a ten nesmi souhlas se zménou poddodavatele bezdivodné
odmitnout, pokud mu budou vSechny predmétné dokumenty ptedlozeny.

Zhotovitel se zavazuje provést soupis provedenych praci za kazdy kalendaini mésic provadéni
stavby, ktery doruci objednateli nejpozdéji do 5. dne nasledujiciho kalendainiho mésice.

Zhotovitel je povinen se fidit rozhodnutimi vydanymi v prabéhu povolovani stavby a plnit
vSechny povinnosti z nich vyplyvajici.

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zptlisobilost nebo povoleni dle
ptislusnych predpisti osobami, které tuto podminku spliiuji.

Zhotovitel vyzve objednatele prokazatelné zapisem ve stavebnim deniku, nejméné 3 pracovni
dny pfedem k provéfeni kvality praci, jez budou dalsim postupem pti zhotovovani dila
zabudovany, zakryty nebo se stanou nepfistupné. Budou-li u téchto praci zjistény nedostatky,
budou zapsany do stavebniho deniku, pfi¢emz zhotovitel je povinen pfed pokracovanim praci
prokazat objednateli odstranéni zjisténych nedostatkli a zajistit si pisemny souhlas objednatele
k pokracovani praci. V piipadé, Ze se na tuto vyzvu zhotovitele objednatel bez véaznych
divodli nedostavi, miZe zhotovitel pokracovat v provadéni dila jen po pfedchazejicim
pisemném upozornéni objednatele. Toto upozornéni vSak musi byt objednateli doruc¢eno, jinak
se ma za to, Ze objednatel vyzvan nebyl. Pokud zhotovitel nesplni tuto podminku, vystavuje se
nebezpeci provadéni sond do zakrytych konstrukei tak, jak ur¢i povéteny zastupce objednatele,
a to na vlastni néklady zhotovitele 1 v tom pfipad¢, ze nebude shledano pochybeni v
technologickém postupu. Neprovedeni sond na zddost objednatele se povazuje za zévazné
poruseni této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje do projektové dokumentace zaznamendvat vSechny dohodnuté zmény
podle skute¢ného provedeni stavby. Takto opravenou projektovou dokumentaci potvrzenou
zhotovitelem, odpovédnym projektantem a objednatelem, piedd zhotovitel objednateli ve
ctyfech vyhotovenich v grafické podobé a jedno vyhotoveni v elektronické pii piedani a
pfevzeti dokoncené stavby.

Zhotovitel je povinen pisemn¢ dokladovat objednateli, jak bylo se vzniklym odpadem naloZeno

a na kterou skladku byl odpad uloZen. Zhotovitel je povinen vést evidenci o vzniku a zpiisobu
nakladani s odpady, kterd bude dolozena s dokladovou ¢asti pifi predani a prevzeti
dokonceného dila. Pti vykopovych a stavebnich pracich bude s odpady nakladano tak, aby
nedochazelo k promichdvani vykopovych zemin se stavebnim odpadem. Odpady budou
oddélené tiidény podle druhti odpadu.

Podle § 13 zakona c¢islo 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vetejné spraveé, ve znéni
pozd¢jSich predpist, je zhotovitel povinen spoluplisobit pifi kontroldch hospodafeni,
provadénych u objednatele organem financni kontroly.

Zhotovitel se zavazuje minimaln¢ 7 dnli pfedem informovat objednatele o Cinnostech, které
mohou narusit béZny chod investora.

Zhotovitel je povinen dodrzovat bezpecnost prace na stavenisti dle zékona ¢. 309/2006 Sb. a
dbat pokyni koordinatora BOZP.

Veskeré odborné prace musi vykondvat zaméstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatelt
majici pfisluSnou kvalifikaci a odbornost. Zastupce objednatele je opravnén pozadovat
doloZeni dokladl o této kvalifikaci.

Pro ucely kontroly pribé¢hu provadéni dila organizuje objednatel kontrolni dny v terminech
nezbytnych pro fadné provadéni kontroly, nejméné vSak jedenkrat tydné. Obsahem kontrolniho



13.

dne je zejména zprava zhotovitele o postupu praci, kontrola ¢asového a finan¢niho plnéni
provadéni praci, ptfipominky a podnéty osob vykonavajicich funkci technického a autorského
dozoru a stanoveni piipadnych napravnych opatfeni, tkolli a stanoveni terminu dal$iho
kontrolniho dne.

Na zaklad¢ vyzvy technického dozoru objednatele je zhotovitel povinen dolozit platné atesty ¢i
certifikaty ptipadné¢ dalS§i dokumenty prokazujici splnéni pozadovanych technickych a
kvalitativnich parametri pouzivanych vyrobkii a materidld, a to nejpozdé€ji pted jejich
osazovanim do stavby.

Bez dolozeni téchto atestli neni zhotovitel opravnén zapocit s osazovanim piisluSnych vyrobkl
do dila.

XI11.
Stavebni denik

Zhotovitel povede ode dne pievzeti stavenisté stavebni denik, jehoz nedilnou soucésti bude
zapis o predani a prevzeti stavenisté.

Do stavebniho deniku zhotovitel zapiSe vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni této smlouvy,
zejména udaje popisu a mnozstvi provedenych praci a montdzi, udaje o Casovém postupu
dodavek, praci a jejich jakosti, diivody pferuseni praci a dobu pteruseni a tdaje potifebné pro
posouzeni praci organy statni spravy a objednatelem. Povinnost vést stavebni denik konci
pfedanim a prevzetim dila, pfipadné odstranénim posledni vady ¢i nedodélku nachdzejicich se
v protokolu o pfedani a prevzeti dila.

Objednatel a jim povétené osoby jsou opravnény bez omezeni stavebni denik kontrolovat a
k zapisim pfipojovat sva stanoviska. Zhotovitel ma povinnost kontrolovat stavebni denik
pravidelné kazdy pracovni den.

Stavebni denik, jenZ bude v pribeéhu pracovni doby k dispozici na stavbé musi obsahovat:

- zakladni list, v némz se uvadi nazev a sidlo objednatele, projektanta a zmény téchto udaj,
- identifikacni udaje stavby podle projektové dokumentace,

- seznam ptredpokladanych poddodavatelt dle nabidky zhotovitele na zakéazku,

- prehled smluv, v¢etné jejich dodatki a zmén,

- seznam dokladt a rozhodnuti, tykajicich se stavby,

- seznam dokumentace stavby, jejich zmén a doplnéni,

- zapis o predani a pfevzeti staveniSte.

Denni zaznamy budou zapisovany do deniku s ocislovanymi listy, jednak pevnymi, jednak
perforovanymi pro dva oddélitelné priipisy. Perforované listy budou ocislovany shodné s listy
pevnymi. Zhotovitel bude zastupci objednateli pfeddvat v misté stavby origindl dennich
zdznamu.

Denni zdznamy bude citelné zapisovat a podepisovat hlavni stavbyvedouci (jeho zastupce)
v den, kdy prace byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zapisu
(napf. provadéni praci na stavbé jinym poddodavatelem, nez je uvedeny v Seznamu
pfedpokladanych poddodavateltl dle nabidky zhotovitele na zakazku). Pfi dennich zdznamech
nesmi byt vynechana volna mista.

Do stavebniho deniku je opravnén provadét zdznamy kromé osoby objednatele odpovédné za
realizaci stavby také zastupce statniho stavebniho dohledu, odpovédny projektant, osoba
zajiStujici vykon koordinatora BOZP a technicky dozor stavby.
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Nesouhlasi-li hlavni stavbyvedouci se zdznamem orgdnii a osob uvedenych v ptredchozim
ustanoveni, pfipoji k jejich zdznamu do 2 pracovnich dnti své vyjadieni. Pokud tak neucini, ma
se za to, ze s obsahem zaznamu souhlasi.

Nesouhlasi-li objednatel ¢i technicky dozor stavby s obsahem zaznamu ve stavebnim deniku,
vyzna¢i namitky svym zapisem do stavebniho deniku. Zhotovitel je povinen pferusit prace a
¢innosti v rozsahu vySe uvedenych namitek do doby, nez budou tyto namitky objednatele
zhotovitelem odstranény.

Zaznamy ve stavebnim deniku nelze ménit obsah této smlouvy, k jeji zméné muize dojit pouze
uzavienim dodatku ke smlouvé o dilo.

XII1.
Predani dila

Po dokonceni dila je zhotovitel povinen vyzvat objednatele k prevzeti dila, a to zépisem ve
stavebnim deniku, s pfedpokladanym terminem pifedani dila, ktery musi byt stanoven
minimalné 3 pracovni dny po tomto zapisu ve stavebnim deniku. -

O pfedani dila bude sepsan zdpis. Tento zapis sepiSe zhotovitel (pokud nebude dohodnuto
jinak) a bude obsahovat:

- oznaceni dila,

- oznaceni objednatele a zhotovitele dila,

- Cislo a datum uzavieni smlouvy o dilo v¢. ¢isel a dat uzavteni jejich dodatk,
- zahdjeni a dokonc¢eni praci na zhotovovaném dile,

- prohlaseni objednatele, Ze dilo piejima,

- datum a misto sepsani zapisu,

- jména a podpisy zastupci objednatele a zhotovitele,

- seznam predané dokumentace,

- soupis nakladii od zahdjeni po dokonceni dila,

- termin vyklizeni staveniste,

- datum ukonceni zaruky na dilo,

- seznam dokladanych dokladii a dokladovou cast.

V ramci predani dila, pfedd zhotovitel objednateli doklady a listiny specifikované v €l. IIL.
odst. 2.2. této smlouvy. Bez téchto dokladi se stavba povazuje za nepiedané dilo.

Objednatel ma pravo odmitnout dilo ptevzit, nebude-li dokoncené, coz uvede v zapise.
Zhotovitel je povinen dilo dokoncit a poté opétovné objednatele vyzvat k prevzeti dila.

Po odstranéni vSech vad a nedodélkt uvedenych v zéapise o piedani dila bude stranami sepsan
zapis o tom, ze objednatel dilo pievzal bez vad a nedodélki kromé drobnych vad dle § 2628
obcanského zakoniku.

Dilo se povazuje za fadné provedené dokoncCenim a az po protokolarnim predani objednateli
bez vad a nedodélk v¢. dokladii, kromé drobnych vad dle § 2628 obcanského zakoniku.

XIV.
Zaru¢ni podminky a odpovédnost za vady

Zhotovitel odpovidd za uplnost a funkCnost pfedmétu dila, za jeho kvalitu, kterd bude
odpovidat realiza¢ni projektové dokumentaci, platnym normam CSN, vztahujicim se k danému



pfedmétu plnéni, standardim a podminkdm vyrobcl a dodavateli materiald a vyrobkd,
specifikovanych vyhradné v realizatni projektové dokumentaci, platnych v CR v dobé
realizace dila.

2. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dob¢ pfedani, a za vady dila v zaru¢ni dob¢. Za
vady, které se projevily po zaruc¢ni dob¢ stavby, odpovida zhotovitel jen tehdy, pokud jejich
pfi¢inou bylo poruseni jeho povinnosti.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli zaruku na stavebni prace v délce 60 mésici a na
technologické dodavky souvisejici s dilem zaruku v délce 24 mésici, a to ode dne predani a
pfevzeti dila

4—Z4rucni doba zacina plynout ode dne protokolarniho pfedani a prevzeti dila dle ¢l. XIII. odst.6
smlouvy.

5. Vyskytne-li se v pribchu zaru¢ni doby na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami
zhotoviteli jeji vyskyt, vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. Oznameni mulZe provést
prostiednictvim posty, pfipadné elektronické poSty na e-mailovou adresu nebo zaslanim do
datové schranky zhotovitele. Zhotovitel thned po doruceni shodnym zplisobem objednateli
potvrdi akceptaci oznameni. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné ozndmeni, ma se za to, ze
pozaduje bezplatné odstranéni vady.

6. V pfipad¢, Ze objednatel uplatni v zarucni dob¢€ néarok z odpovédnosti za vady, zah4ji zhotovitel
prace na odstranéni vad nebrénici uzivani dila do 48 hodin v pracovni dny od pisemného
ozndmeni vad a vadu odstrani do 5 pracovnich dni od nastoupeni (je-li to technologicky
mozné nebo nedohodnou-li se smluvni strany pisemné¢ jinak).

V piipad¢ havarijni vady (tj. vady branici uzivani dila) zah4ji zhotovitel prace na odstranéni
vady ihned po ozndmeni havarijni vady a prace provede ve lhité stanovené pisemnou dohodou
obou smluvnich stran.

Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni reklamované vady ani béhem dvojnasobku dob
uvedenych v odstavci 6 tohoto ¢lanku, je objednatel opravnén povétit odstranénim vady vcetné
havarie tfeti osobu. Veskeré takto vzniklé ndklady objednatele uhradi zhotovitel, prava
objednatele ze zaruky nejsou dotCena. Pravo objednatele vii¢i zhotoviteli na uplatnéni nahrady
Skody neni dotceno.

7. Objednatel je povinen umoznit zhotoviteli odstranéni vady v rozsahu nezbytné nutném pro
odstranéni reklamované vady.

8. O odstranéni vady musi byt sepsdn zapis s tim, Ze zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli
na provedenou opravu zaruku ve stejné délce jako na celé dilo. Zaruéni doba bézi od
podepsani zapisu o odstranéni vady obéma smluvnimi stranami. Zhotovitel je povinen vést
fadnou evidenci reklamovanych vad po dobu zaru¢ni doby, ke které bude objednatel
potvrzovat odstranéni vad (1x evidence pro objednatele).

XV.
Odpovédnost za Skodu

1. Odpovédnost za Skodu na zhotovovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne
pfedani a prevzeti celého dila dle ¢l. XIII. odst. 6 smlouvy.

2. Zhotovitel nese odpovédnost plvodce odpadii, zavazuje se nezpisobovat unik ropnych,
toxickych ¢i jinych Skodlivych latek na stavbé.



10.

1.

12.

Pokud ¢innosti zhotovitele, osob pouzitych pii provadéni dila nebo ¢&innosti jeho
subdodavateli dojde ke zpiisobeni Skody objednateli, tfetim osobam nebo na Zivotnim
prostiedi z titulu prokdzaného opomenuti, nedbalosti nebo neplnénim podminek vyplyvajicich
z pravnich predpist, technickych norem nebo z této smlouvy o dilo, je zhotovitel povinen bez
zbytecného odkladu takto vzniklou Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak poskozenému
finanén€ nahradit zplGsobenou Skodu ¢i uhradit pokutu vyméfenou piislusSnym spravnim
organem.

Zhotovitel je povinen ulinit veSkera opatfeni potfebnd k odvraceni Skody nebo k jejich
zmirnéni. V pfipad€ pferuseni realizace stavby provede zhotovitel veskerd opatieni potfebna k
odvraceni Skody za hradu prokazatelnych nakladi.

XVL
Sankéni ujednani

V ptipadé prodleni zhotovitele se splnénim dila ma objednatel narok na smluvni pokutu ve vysi
0,1 % ze smluvené ceny dila bez DPH za kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni.

Nebude-li faktura uhrazena ve lhiité¢ splatnosti, je zhotovitel opravnén vyuctovat objednateli
urok z prodleni ve vysi stanovenymi platnymi pravnimi piedpisy.

V piipadé prodleni zhotovitele s vyklizenim a vyciSténim staveniSté, ma objednatel narok na
smluvni pokutu ve vysi 10.000,00 K¢ za kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni.

V ptipadé prodleni zhotovitele se splnénim terminu k odstranéni vady, kterd se projevila v
zaruéni dob€, ma objednatel narok na smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové ceny dila bez
DPH za kazdy i zapocaty kalendarni den prodleni a za kazdou vadu.

V ptipadé¢ prodleni zhotovitele se splnénim terminu k odstranéni vad a nedodé¢lkii sepsanych
v zapise o predani stavby ma objednatel ndrok na smluvni pokutu ve vysi 0,02 % z celkové
ceny dila bez DPH za kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni a za kazdou vadu ¢i nedodélek.

V ptipadé zmény poddodavatele oproti Seznamu piedpokladanych poddodavatelti dle nabidky
zhotovitele na zakazku (Pfiloha €. 2 této smlouvy) provedenych bez souhlasu objednatele ma
objednatel narok na smluvni pokutu ve vysi 10.000,00 K¢ za kazdy jednotlivy ptipad poruseni
této povinnosti.

V ptipadég, Ze zhotovitel nesplni povinnost stanovenou v ustanoveni ¢l. III odst. 6, nebo XI odst.
2 této Smlouvy, je objednatel opravnén vyuctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10.000,00
K¢ za kazdy jednotlivy zjistény ptipad poruseni povinnosti.

V ptipadé, Ze zhotovitel nesplni kteroukoliv z povinnosti ¢i porusi jakoukoli povinnost
vyplyvajici mu z této smlouvy o dilo, vyjma povinnosti uvedenych v odst. 1, 3 az 7 tohoto
¢lanku, je objednatel opravnén vyuctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5.000,00 K& za
kazdy jednotlivy zjistény ptipad poruseni povinnosti.

V ptipad¢, Ze zavazek provést dilo zanikne fddnym ukoncenim dila nebo odstoupenim od
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povinnosti zhotovitelem.

Zanik zavazku pozdnim plnénim neznamend zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni
s plnénim.

Vedle smluvni pokuty mé objednatel narok na nahradu vzniklé Skody, a to i nad rdmec
sjednané vySe smluvni pokuty.

Smluvni pokuty je objednatel opravnén zapocist proti pohledavce zhotovitele a naopak.



13. Smluvni pokuta je splatna ve lhité 21 dnl od doruceni vyzvy k zaplaceni.

XVII.

Vyssi moc

1. Pro ucely smlouvy se za okolnosti vy$§i moci, které mohou mit vliv na sjednany termin
dokonceni stavby, povazuji mimoiadné, objektivné neodvratitelné okolnosti, znemoznujici
splnéni povinnosti dle této smlouvy, které nastaly po uzavfeni této smlouvy a nemohou byt
zhotovitelem odvraceny jako napt. zivelné pohromy, stavky, valka, mobilizace, povstani nebo
jiné nepfedvidané a neodvratitelné udalosti.

2. Smluvni strana, u niz dojde k okolnosti vys$§i moci, a bude se chtit na vy$§i moc odvolat
v souvislosti s plnénim této smlouvy, je povinna neprodlené pisemné doporu¢enym dopisem
uvédomit druhou smluvni stranu o vzniku této udalosti, jakoZ 1 o jejim ukonceni, a to ve lhiité
nejpozdéji 7 kalendarnich dnl od vzniku a 7 kalendafnich dnti od jejiho ukonceni. Nedodrzeni
této lhlity ma za nésledek zanik prava dovolavat se okolnosti vyssi moci.

3. Povinnosti smluvnich stran dané touto smlouvou o dilo se po dobu trvani okolnosti vyssi moci
docasné¢ prerusuji.

4. Pokud se plnéni této smlouvy o dilo stane nemozné vlivem zasahu vyS$$i moci, smluvni strany
se dohodnou na odpovidajici zméné této smlouvy ve vztahu k predmétu, cen¢ a dobé plnéni
dila dodatkem k této smlouvé. Nedojde-li k dohodé¢, je kterdkoliv smluvni strana opravnéna
jednostrannym prohlaSenim zaslanym doporucenym dopisem druhé smluvni strané odstoupit
od této smlouvy.

XVIII.
Diistojné pracovni podminky

1. Zhotovitel prohlasuje, Ze si je védom skuteCnosti, ze objednatel mé zajem na plnéni této
smlouvy v souladu se zasadami spoleCensky odpovédného zadavéani vetfejnych zakézek.
Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvani této smlouvy zajistit dodrzovani veskerych
pravnich pfedpist, zejména pak pracovnépravnich (odménovani, pracovni doba, doba
odpocinku mezi sménami, placené prescasy), dale predpisti tykajicich se oblasti zaméstnanosti
a bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, tj. zejména zdkona ¢. 435/2004 Sb., o zamé&stnanosti,
ve znéni pozdégjSich predpist,, a Zakoniku prace, a to vici vSem osobam, které se na plnéni
zakdzky podileji a bez ohledu na to, zda bude dle této smlouvy plnéno zhotovitelem ¢i jeho
poddodavatelem.

2. Zhotovitel je povinen po dobu trvani této smlouvy vzdy na vyzvu objednatele predlozit Cestné
prohlaseni, v némz uvede jmenny seznam vSech svych zaméstnancti, agenturnich zaméstnancti,
zivnostnikil a dalSich osob, se kterymi se na realizaci zakazky podilel v dobé od uzavieni
smlouvy ¢i od posledni vyzvy k ptedlozeni. V Cestném prohldSeni musi byt uvedeno, Ze
vSechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v pfisluSnych registrech, zejména
zivnostenském rejstiiku, registru pojisténctt CSSZ a maji ptislusna povoleni k pobytu v CR a k
vykonu pracovni ¢innosti. Dale zde bude uvedeno, Ze byly proskoleny z problematiky BOZP a
7ze jsou vybaveny osobnimi ochrannymi pracovnimi prostiedky dle ucinné legislativy.
Zhotovitel bere na védomi, Ze tato prohlaseni je objednatel opravnén poskytnout piislusnym
organtim vefejné moci CR. Tato povinnost plati bez ohledu na to, zda bude plnéni dle této
smlouvy provadéno zhotovitelem ¢i jeho poddodavatelem.



Objednatel je opravnén prubézné kontrolovat dodrZzovani povinnosti zhotovitele dle odst. 1 a
odst. 2 tohoto ¢lanku této smlouvy, a to 1 pfimo u pracovnikii vykonavajicich dilo, pficemz
zhotovitel je povinen tuto kontrolu umoznit, strpét a poskytnout objednateli veSkerou
nezbytnou soucinnost k jejimu provedeni.

Zhotovitel je povinen ozndmit objednateli, ze vici nému ¢i jeho poddodavateli bylo organem
vefejné moci (zejména Statnim ufadem inspekce prace Ci oblastnimi inspektoraty, Krajskou
hygienickou stanici apod.) zahdjeno fizeni pro poruSeni pravnich ptedpisi, jichz se dotyka
ujednani v odst. 1 nebo odst. 2 tohoto ¢lanku smlouvy, a k némuz doslo pii provadéni dila nebo
v souvislosti s nim, a to nejpozdéji do 10 dnt od doruceni ozndmeni o zahdjeni fizeni. Soucasti
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oznameni smluvni strany bude téZ informace o datu doruceni ozndmeni o zahajeni fizeni.

Zhotovitel je povinen piedat objednateli kopii pravomocného rozhodnuti, jimz se fizeni ve véci
dle ptedchoziho odstavce tohoto ¢lanku konci, a to nejpozdéji do 7 dn ode dne, kdy
rozhodnuti nabude pravni moci. Soucasné s kopii pravomocného rozhodnuti zhotovitel
poskytne objednateli informaci o datu nabyti pravni moci rozhodnuti.

V piipadé, Ze zhotovitel (¢i jeho poddodavatel) bude v ramci fizeni zahdjeného dle odst. 4
tohoto ¢lanku této smlouvy pravomocné uznin vinnym ze spachdni pfestupku, spravniho
deliktu ¢i jiného obdobného protipravniho jednani, je zhotovitel povinen pfijmout napravna
opatfeni a o téchto, v¢etn¢ jejich realizace, pisemné informovat objednatele, a to v pifimefené
lhiité stanovené objednatelem.

XIX.
Ostatni ujednani

Objednatel mize od smlouvy odstoupit v ptipad¢ nasledujicich podstatnych poruseni smlouvy,
t.:
= zhotovitel je v prodleni s plnénim dila dle terminu v ¢l. VI odst. 1 této smlouvy, pokud se
zhotovitel nedohodne s objednatelem na prodlouZeni terminu.
= zhotovitel pfi realizaci dila nerespektuje podminky vyplyvajici z projektové dokumentace
= zhotovitel pii realizaci dila nerespektuje bezdivodné piipominky autorského dozoru,
technického dozoru investora a koordinatora BOZP.
= zhotovitel provadi prace na dile v rozporu s touto smlouvou o dilo ¢i nekvalitné a nesjedna
napravu ani v ptiméfené dob¢ poté, co byl na tuto skute¢nost opakované upozornén zapisem
objednatele ve stavebnim deniku.

Objednatel 1 zhotovitel maji pravo odstoupit od smlouvy, zméni-li se po uzavieni smlouvy jeji
zakladni ucel v disledku podstatné zmény okolnosti, za nichZ byla smlouva uzaviena nebo v
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ptipadé zasahu vys§i moci.

Odstoupenim smlouva o dilo zanikd dnem, kdy bude ozndmeni o odstoupeni doruceno druhé
smluvni stran¢€. V pfipad¢ odstoupeni je zhotovitel povinen ihned po obdrzeni pisemného
oznameni o odstoupeni od smlouvy pfedat objednateli nedokoncené dilo, vCetné véci, které
opatfil a které jsou soucasti dila, a uhradit ptfipadné vzniklou Skodu. Objednatel je povinen
uhradit zhotoviteli cenu takto pfedaného dila v¢etné véci, které pievzal.

Smluvni strany mohou ukoncit smluvni vztah pisemnou dohodou obou smluvnich stran.

Zhotovitel nemlZe bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit své pohledavky,
prava ¢i naroky plynouci ze smlouvy na tfeti osobu.



6. Ob¢ smluvni strany se dohodly, ze v ptipad¢ nastupnictvi jsou néstupci smluvnich stran vazany
ustanovenimi této smlouvy v plném rozsahu.

7. Zhotovitel se zavazuje v rozsahu znéni této smlouvy respektovat dohody wuzaviené
objednatelem s odpovédnym projektantem, jako osobou povéfenou vykonem autorského
dozoru, pokud nejsou v rozporu s ustanovenim této smlouvy a dale s technickym dozorem
investora.

8. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatk,
které¢ budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy a podepsany
opravnénymi zastupci smluvnich stran pted zahdjenim plnéni.

9. Pro ptipad, Ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy se stane netc¢innym nebo neplatnym, smluvni
strany se zavazuji bez zbyte¢nych odkladii nahradit takové ustanoveni novym. Pfipadna
neplatnost nékterého z ustanoveni této smlouvy nemd za nasledek neplatnost ostatnich
ustanoventi.

10. Pisemnosti se povazuji za dorucené i v piipad¢, Zze kterakoliv ze smluvnich stran jeji doruceni
odmitne ¢i jinak znemozZni.

11. Objednatel soucasné informuje zhotovitele a zhotovitel bere na védomi, ze technicky dozor
investora nesmi u této zakazky provadét zhotovitel ani osoba s nim propojend dle definice
zakona o verejnych zakazkach.

XIX.
Zavérecna ujednani
1. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu obéma smluvnimi stranami a ucinnosti dnem
uvetejnéni v registru smluv v souladu sust. § 6 odst. 1 zdkona ¢. 340/2015 Sb. o registru

smluv, v platném znéni. Zhotovitel bere na védomi, Ze uvefejnéni v tomto registru zajisti
objednatel.

2. Smluvni strany prohlaSuji, ze skutecnosti uvedené v této smlouvé nepovazuji za obchodni
tajemstvi ve smyslu § 504 zakona ¢. 89/2012 Sb. ob¢ansky zékonik, v platném znéni a udé€luji
svoleni k jejich uZiti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv dalSich podminek.

3. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobé¢, pti¢emz kazda ze smluvnich stran obdrzi jeji
elektronicky original. Na diikaz svého souhlasu s obsahem této smlouvy k ni smluvni strany
pfipojily své uznavané elektronické podpisy dle zdkona ¢&. 297/2016 Sb., o sluzbach
vytvatejicich divéru pro elektronické transakce, ve znéni pozdéjsich predpisi.

4. Uzavieni této smlouvy bylo schvaleno Radou mésta Zatce dne 22.07.2024 usnesenim &.
565/2024.

5. Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto ptilohy:
- poloZzkovy rozpocet — piiloha ¢. 1
- seznam piedpokladanych poddodavatelt — ptiloha €. 2
- ¢asovy a finan¢ni harmonogram stavby — pfiloha ¢. 3

6. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pied jejim podpisem piecetly, a Ze byla
uzaviena po vzijemném projednani dle jejich pravé a svobodné vile urcité, vazné a
srozumitelné a jeji autenti¢nost stvrzuji svymi podpisy.

7. Osoby podepisujici tuto smlouvu svym podpisem stvrzuji platnost svych jednatelskych
opravnéni.



V Zatci dne: V Chomutov¢ dne:

za objednatele: za zhotovitele:

Ing. Radim Laibl Pavel Falis, jednatel

starosta mésta JK stav — realizace staveb s.r.o.






Pavel Rajkov

.ADNIi SKOLA A MATERSKA SKOLKA ZATEC, DVORAKOVA CP. 24 A 25 - Nabidka

Popis Cena DPH Cena s DPH Pocet polozek
S 5,665,095 1,189,670 6,854,765 515
SO 01: Stavebni ¢ast 3,466,821 728,032 4,194,853 219
001: Zemni prace 4,247 892 5,139 3
002: Zakladani, zpeviovani hornin 3,520 739 4,259 2
003: Svislé a kompletni konstrukce 87,616 18,399 106,015 10
006: Upravy povrchii, podlahy a osazovani vypini 766,863 161,041 927,904 34
009: Ostatni konstrukce a prace, bourani 179,262 37,645 216,907 20
099: Pfresun hmot a manipulace se suti 408,274 85,738 494,012 8
711: lIzolace proti vodé, vihkosti a plynu 5,049 1,060 6,109
713: Izolace tepelné 20,823 4,373 25,196 11
721: Kanalizace 5,370 1,128 6,497
725: Zafizovaci predméty 10,586 2,223 12,810 12
735: Ustiedni vytapéni - otopna télesa 9,902 2,079 11,981 5
751: Vzduchotechnika 3,365 707 4,072 8
763: Konstrukce montované 152,033 31,927 183,959 12
766: Konstrukce truhlarské 633,801 133,098 766,899 31
767: Konstrukce zamecnické 13,643 2,865 16,508 2
771: Podlahy z dlazdic 38,541 8,094 46,635 10
773: Podlahy z litého teraca 395,624 83,081 478,705 6
776: Podlahy povlakové 16,423 3,449 19,872 12
781: Obklady 611,582 128,432 740,014 9
783: Natéry 26,968 5,663 32,631 8
784: Malby a tapety 38,330 8,049 46,379 4
V01: Prizkumné, geodetické a projektové prace 5,000 1,050 6,050 1
VRN: Vedlejsi rozpoétové naklady 30,000 6,300 36,300 1
SO 02: ZTI 1,680,621 352,930 2,033,552 158
001: Zemni prace 48,846 10,258 59,103 7
004: Vodorovné konstrukce 2,488 523 3,011 1
006: Upravy povrchii, podlahy a osazovani vyplni 35,751 7,508 43,259 1
009: Ostatni konstrukce a prace, bourani 179,997 37,799 217,796 7
099: Pfesun hmot a manipulace se suti 11,017 2,314 13,330 2
721: Kanalizace 269,781 56,654 326,434 31
722: Vodovod 270,640 56,834 327,474 44
724: Strojni vybaveni 7,187 1,509 8,696 4
725: Zafizovaci predméty 689,700 144,837 834,537 47
726: Predsténové instalace 56,888 11,946 68,835 5
727: Protipozarni ochrana 99,568 20,909 120,477 6
763: Konstrukce montované 5,758 1,209 6,968 1
V01: Prizkumné, geodetické a projektové prace 2,000 420 2,420 1
VRN: Vedlejsi rozpoctové naklady 1,000 210 1,210 1
Vytvofeno systémem euroCALC 4 277 24.2.2023



Pavel Rajkov

Popis Cena DPH Cena s DPH Pocet polozek
SO 03: Vytapéni 109,471 22,989 132,460 31
733: Rozvod potrubi 23,784 4,995 28,779 7
734: Armatury 4,269 896 5,165 4
735a: Otopna télesa 59,186 12,429 71,615 17
783: Natéry 6,552 1,376 7,928 1
90: Hodinové zuctovaci sazby (HZS) 15,680 3,293 18,973 2
SO 04: Vzduchotechnika 194,150 40,771 234,921 19
728: Vzduchotechnika 187,094 39,290 226,384 17
90: Hodinové zuctovaci sazby (HZS) 7,056 1,482 8,538 2
SO 05: Elektroinstalace 214,032 44,947 258,979 88
D_002: C21M - Elektromontaze 56,202 11,802 68,004 31
D_003: C22M - Sdélovaci, signal. a zabezpecovaci zafizeni 2,856 600 3,456 1
D_004: C46M - Zemni prace 12,659 2,658 15,317 3
D_005: C801-3 - Stavebni prace - vyseky, kapsy, ryhy 29,876 6,274 36,150 5
D_006: VC 7/32 - Rozvadéce 5,600 1,176 6,776 5
D_007: Vychozi revize elektro 6,093 1,279 7,372 3
D_008: Materialy 95,247 20,002 115,249 35
V09: Ostatni naklady 5,500 1,155 6,655 5
Celkem (bez DPH) 5,665,095
DPH 1,189,670
DPH 21 % ze zakladny: 5665 095: 1,189,670
Celkem (vcetné DPH) 6,854,765
Vytvoreno systémem euroCALC 4 377 24.2.2023
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Pof. Typ Kod

Popis

MJ

Vyméra

Jedn. cena

Cena

Cen. soustava

Vytvoreno systémem euroCALC 4

2,68
mO002
4,25
mO003
2,91
mO004
2,1
mO005
6,53
mO006
4,8
mO007
1,29
mO008
1,29
P01
m101
9,2
m102
9,62
P02
m201
3,45
m202
7,06
m203
1,03
m204
1,77
m301
3,45
m302
7,71
m303
2,48
P03
m103
2,1
m104
1,62
m105
2,94
m106
1,57
m107
3,41
m108
1,41
m109
0,5
P04
m205

misto teraco vinyl

8/77

2.680

4.250

2910

2.100

6.530

4.800

1.290

1.290

9.200

9.620

3.450

7.060

1.030

1.770

3.450

7.710

2.480

2.100

1.620

2.940

1.570

3.410

1.410

0.500

24.2.2023
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Pof. Typ Kod

Popis

MJ

Vyméra

Jedn. cena

Cena

Cen. soustava

Vytvoreno systémem euroCALC 4

7,71%0,06
m303
2,48*0,06
P03
m103
2,1%0,08
m104
1,62*0,08
m105
2,94*0,08
m106
1,57*0,08
m107
3,41%0,08
m108
1,41%0,08
m109
0,5%0,08
P04
m205
1,3*0,1
m206
5,3*0,1
m207
1,14*0,1
m208
6,11%0,1
P05
m304
1,3*0,07
m305
5,53*0,07
m306
1,14*0,07
m307
6,51*0,07
Keramzitovy nasyp na klenbé, vyrovnavaci podsyp z frakce 4-8 mm (350 kg/m3),
P01

m101
9,2*0,15
m102 misto teraco vinyl
9,62*0,15
P03
m103
2,1%0,075
m104
1,62*0,075
m105
2,94*0,075
m106
1,57*0,075
m107

1177

0.463

0.149

0.168
0.130
0.235
0.126
0.273
0.113

0.040

0.130
0.530
0.114

0.611

0.091
0.387
0.080

0.456

1.380

1.443

0.158
0.122
0.221

0.118

24.2.2023


















Pavel Rajkov

Pof. Typ Kod Popis MJ Vyméra Jedn. cena Cena Cen. soustava
(1,5+1,38+1,5)*0,26 1.139
-0,8*1,97 -1.576
m102 -
13*2,3 29.900
-1,38%1,03 -1.421
(1,03+1,38+1,03)*0,26 0.894
-0,8*1,97 -1.576
-0,9*1,97 -1.773
m103 -
6,42*2,3 14.766
-0,82*2,2 - 1.804
-0,7%1,97 -1.379
m104 —
5,34*2,3 12.282
-0,6*1,97 -1.182
m105 -
6,86*2,3 15.778
-1,38*1,03 -1.421
(1,03+1,38+1,03)*0,26 0.894
-0,6*1,97 -1.182
m106 -
5,28*2,3 12.144
-0,6*1,97 -1.182
m107 -
8,08*2,3 18.584
-0,6*1,97*2 -2.364
-0,8*1,97 -1.576
(1,97+0,8+1,97)*0,65 3.081
m108 -
4,82*2,3 11.086
-0,6*1,697 -1.018
chodba —
1,55*1,8 2.790
m201+202 -
16,52*2,3 37.996
-1,04*0,9 -0.936
(0,9+1,04+0,9)*0,26 0.738
-1,04*1,467 -1.526
(1,467+1,04+1,467)*0,26 1.033
-1,1*2,3 -2.530
-0,7*1,97 -1.379
m203 -
-0,7*1,97 -1.379
4,1*2,3 9.430
m204 -
5,38*2,3 12.374
-0,7%1,97 -1.379
m205 -
4,7"2,3 10.810
-0,7*1,97 -1.379
m206 -
9,4*2,3 21.620

Vytvoreno systémem euroCALC 4

17777

24.2.2023
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Pof. Typ Kod Popis MJ Vyméra Jedn. cena Cena Cen. soustava
-1,05*0,78 -0.819
(0,78+1,05+0,78)*0,28 0.731
-0,7%1,97*2 -2.758
m207 -
4,34*2,3 9.982
-0,7%1,97 -1.379
m208 -
10*2,3 23.000
-0,82*1,46 -1.197
(1,46+0,82+1,46)*0,26 0.972
-0,7%1,97*2 -2.758
-0,8*2,2 -1.760
(2,2+0,8+2,2)*0,65 3.380
chodba -
2,2*1,8 3.960
m301+302 -
16,52*2,3 37.996
-1,04*0,9 -0.936
(0,9+1,04+0,9)*0,26 0.738
-1,04*1,467 -1.526
(1,467+1,04+1,467)*0,26 1.033
-1,1*2,3 -2.530
-0,7*1,97 -1.379
m303 -
6,96*2,3 16.008
-0,7*1,97 -1.379
m304 -
4,7"2,3 10.810
-0,7%1,97 -1.379
m305 -
9,56*2,3 21.988
-1,05*0,78 -0.819
(0,78+1,05+0,78)*0,28 0.731
-0,7*1,97*2 -2.758
m306 -
4,34*2,3 9.982
-0,7*1,97 -1.379
m307 -
10*2,3 23.000
-0,82*1,46 -1.197
(1,46+0,82+1,46)*0,26 0.972
-0,7*1,97*2 -2.758
-0,8*2,2 -1.760
(2,2+0,8+2,2)*0,65 3.380
chodba -
2,2*1,8 3.960
mO001 -
6,64*1,8 11.952
-0,7*1,8 -1.260
-0,5*0,3 -0.150
(0,3+0,5+0,3)*0,69 0.759
mO002 -

Vytvoreno systémem euroCALC 4
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Pavel Rajkov

Pof. Typ Kod Popis MJ Vyméra Jedn. cena Cena Cen. soustava
Plny popis: Otlugeni vapennych nebo vapenocementovych omitek vnitfnich ploch stén s vySkrabanim spar, s ocisténim zdiva, v rozsahu pfes 50 do 100 %

Vykaz vymér: osekani stavajicich omitek pod nové obklady -
m101 -
10,4*2,3 23.920
-1,38*1,5 -2.070
(1,5+1,38+1,5)*0,26 1.139
m102 -
2,07*2,3 4.761
m103 -
6,42*2,3 14.766
-0,6%1,97 -1.182
m104 -
5,34*2,3 12.282
-0,6*197 -118.200
-0,7*1,97 -1.379
-1,38*1,03 -1.421
(1,03+1,38+1,03)*0,26 0.894
m105 -
6,86*2,3 15.778
-0,7*1,97 -1.379
m106 -
5,28*2,3 12.144
-0,6*1,97 -1.182
m107 -
8,08*2,3 18.584
-0,6*1,97 -1.182
m108 -
4,82*2,3 11.086
-0,6*1,97*2 -2.364
chodba -
1,55*1,8 2.790
0,7*1,8 1.260
m201+202 -
9,5*2,3 21.850
-1,04*0,9 -0.936
(0,6+1,4*0,9)*0,26 0.484
2,82,3 6.440
-1,04*1,47 -1.529
(1,47+1,04+1,47)*0,26 1.035
m203 -
0,8*2,3 1.840
m204 -
1,5%2,3 3.450
m206 -
4,72,3 10.810
-1,05*0,78 -0.819
(0,78+1,05+0,78)*0,26 0.679
m205 -
2,25*2,3 5.175
m207 -
1,27*2,3 2.921

Vytvoreno systémem euroCALC 4
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Pof. Typ Kod

Popis

MJ

Vyméra

Jedn. cena

Cena

Cen. soustava

Vykaz vymér: P01

Vytvoreno systémem euroCALC 4

m101
9,2
m102 misto teraco vinyl
9,62
P02
m201
3,45
m202
7,06
m203
1,03
m204
1,77
m301
3,45
m302
7,71
m303
2,48
P03
m103
21
m104
1,62
m105
2,94
m106
1,57
m107
3,41
m108
1,41
m109
0,5
P04
m205
1,3
m206
53
m207
1,14
m208
6,11
P05
m304
1,3
m305
5,53
m306
1,14
m307

29/77

9.200

9.620

3.450
7.060
1.030
1.770
3.450
7.710

2.480

2.100
1.620
2.940
1.570
3.410
1.410

0.500

1.300
5.300
1.140

6.110

1.300
5.530

1.140

24.2.2023


































































Pavel Rajkov

Pof. Typ Kod Popis MJ Vyméra Jedn. cena Cena Cen. soustava
(1,03+1,38+1,03)*0,26 0.894
-0,8*1,97 -1.576
-0,9*1,97 -1.773
m103 -
6,42°2,3 14.766
-0,82*2,2 -1.804
-0,7*1,97 -1.379
m104 -
5,34*2,3 12.282
-0,6%1,97 -1.182
m105 -
6,86"2,3 15.778
-1,38*1,03 -1.421
(1,03+1,38+1,03)*0,26 0.894
-0,6*1,97 -1.182
m106 -
5,28*2,3 12.144
-0,6%1,97 -1.182
m107 -
8,08*2,3 18.584
-0,6*1,97*2 -2.364
-0,8*1,97 -1.576
(1,97+0,8+1,97)*0,65 3.081
m108 -
4,82*2,3 11.086
-0,6*1,697 -1.018
chodba -
1,55%1,8 2.790
m201+202 -
16,52*2,3 37.996
-1,04*0,9 -0.936
(0,9+1,04+0,9)*0,26 0.738
-1,04*1,467 -1.526
(1,467+1,04+1,467)*0,26 1.033
-1,1*2,3 -2.530
-0,7*1,97 -1.379
m203 -
-0,7*1,97 -1.379
4,1*2,3 9.430
m204 -
5,38"2,3 12.374
-0,7*1,97 -1.379
m205 -
4,72,3 10.810
-0,7*1,97 -1.379
m206 -
9,4*2,3 21.620
-1,05*0,78 -0.819
(0,78+1,05+0,78)*0,28 0.731
-0,7*1,97*2 -2.758
m207 -
4,34*2,3 9.982

Vytvoreno systémem euroCALC 4

51/77

24.2.2023



Pavel Rajkov

Pof. Typ Kod Popis MJ Vyméra Jedn. cena Cena Cen. soustava
-0,7*1,97 -1.379
m208 -
10*2,3 23.000
-0,82*1,46 -1.197
(1,46+0,82+1,46)*0,26 0.972
-0,7*1,97*2 -2.758
-0,8*2,2 -1.760
(2,2+0,8+2,2)*0,65 3.380
chodba -
2,2*1,8 3.960
m301+302 -
16,52*2,3 37.996
-1,04*0,9 -0.936
(0,9+1,04+0,9)*0,26 0.738
-1,04*1,467 -1.526
(1,467+1,04+1,467)*0,26 1.033
-1,172,3 -2.530
-0,71,97 -1.379
m303 -
6,96*2,3 16.008
-0,7*1,97 -1.379
m304 -
4,7°2,3 10.810
-0,7*1,97 -1.379
m305 -
9,56%*2,3 21.988
-1,05*0,78 -0.819
(0,78+1,05+0,78)*0,28 0.731
-0,7*1,97*2 -2.758
m306 -
4,34*2,3 9.982
-0,7*1,97 -1.379
m307 -
10%2,3 23.000
-0,82%1,46 -1.197
(1,46+0,82+1,46)*0,26 0.972
-0,7%1,97*2 -2.758
-0,8*2,2 -1.760
(2,2+0,8+2,2)*0,65 3.380
chodba -
2,2*1,8 3.960
mO001 -
6,64*1,8 11.952
-0,7*1,8 -1.260
-0,5%0,3 -0.150
(0,3+0,5+0,3)*0,69 0.759
m002 -
8,8*1,8 15.840
-0,7*1,8*2 -2.520
mO003 -
7,171,8 12.780
-0,7*1,8*2 -2.520

Vytvoreno systémem euroCALC 4

52/77

24.2.2023











































































Pavel Rajkov

Figura Vyraz Hodnota Popis

VytvoFeno systémem euroCALC 4 77177 24.2.2023



SEZNAM PODDODAVATELU

Poddodavatel/é: Popis ¢asti/i predmétu plnéni:

TECHNICAL CZECH s.r.o. ZT1, UT
ICO: 25480651

MTM Elektro s.r.o.

", Elektroinstalace
ICO: 03896277

Olexa Marek
ICO: 86719378 Repase




Bouraci prace, demontaze

Rekonstrukce socialniho zafizeni ZS Dvofakova 24 Zatec - opakovana vefejna zakazka
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