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SMLOUVA O DÍLO 
dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 

 

 

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 

vložka 540 

zastoupený:  

Oblastního ředitelství jižní Čechy, dle základní 

směrnice č. 2/2023 Podpisový řád 

ve věcech technických jedná: 

tel.: , e-mail: 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 

číslo účtu: 26300-511/0100 

datová schránka:  e8jcfsn 

další údaje:   LS Hluboká nad Vltavou, Karla Čapka 1171, 373 41 Hluboká nad Vltavou    

Marie Pletková, referent účetnictví I, tel.  e-mail:

 

(dále jako „objednatel“) na straně jedné 

 

a 

 

STRABAG Silnice a.s. 

se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 

IČO: 45359041  

DIČ: CZ45359041 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze , oddíl B, vložka 24650 

zastoupená:   

 na základě plné moci 

, na základě plné 

moci 

ve věcech technických jedná: 

tel.: , e-mail

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. 

číslo účtu: 9039195002/5500 

datová schránka: 5k5equ5 

kontakt:  tel.:  , e-mail:  
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LESV 4
SML-00080-2024-205

SMLoUvA o DÍLo
dle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský Zákoník,

Ve Znění poZděj ších předpisů (dále jen „občanský Zákoník“)

Lesy České republiky, S.p.
Se Sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králově
IČO: 421 96 451
DIČ; CZ42196451
Zapsaný V obchodním rejstříku Vedeném Krajským Soudem V Hradci Králove', oddíl AXII,
Vložka 540
Zastoupený:

_ohıestnihø ředitelství jižní Čechy, dle zákıedni
směrnice č. 2/2023 Podpisový řád

Ve věcech technických jedná:_
tel-I_,e-maiII_

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králově
číslo účtu: 26300-511/0100

datová schránka: e8jcfsn
další údaje: LS Hluboká nad Vltavou, Karla Čapka 1171, 373 41 Hluboká nad Vltavou
Marie Pletková, referent účetnictví I, tel._e-mail:_

(dále jako „Objednatel“) na Straně jedne

STRABAG Silnice a.s.
Se Sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČO; 45359041
DIČ; CZ45359041
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v PraZe , oddíl B, vložka 24650
Zastoupená:
_na Záklađë plné moci
_,na Základě plné
moci

V9 Věcech technickýchjedná:_
tel-I_,e-mail_

bankovní spoj ení: Raiffeisenbank a.s.
číslo účtu: 9039195002/5500

datová schránka: 5k5equ5
kontakt: tę1-=_ , e-mail:_
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(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 

 

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní 

strana“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“):  

 

I. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí 

dílo „Pomístné opravy živičných ploch ne revíru Poněšice“, evidenční číslo zakázky: 

S944/2024/222 a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy, technickými 

normami. Dílo bude provedeno na LC Cirhan ležící na pozemku p.č.: 3049/1  v k.ú. Vlkov u 

Drahotěšic(631850), druh pozemku: ostatní plocha,  na pozemku p.č.: 3069/3  v k.ú. 

Dobřejovice u Hosína(645524), druh pozemku: ostatní plocha, na pozemku p.č.: 3069/1  v k.ú. 

Dobřejovice u Hosína(645524), druh pozemku: ostatní plocha a na pozemku p.č.: 2735/2  

v k.ú. Dobřejovice u Hosína(645524), druh pozemku: lesní pozemek.Vše v majetku České 

republiky -právo hospodařit s majetkem má LČR, s.p. 

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí provede, popř. zabezpečí, 

všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele 

dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:  

– zajištění a úhrada dodávek energií a se stavbou souvisejících poplatků, nezbytných pro 

řádné a úplné zhotovení díla , 

– rozrytí krytu- zařezání, vyfrézování 

– úprava pláně, hutnění 

– doplnění ŠD, hutnění 

– vyrovnávka asf. směsí, ACP 16, ACO 11 

– zajištění a úhrada potřebné mechanizace, včetně dopravy na stavbu a zpět , 

– zařízení, zabezpečení a likvidace staveniště a deponií, 

- využití a likvidace odpadu  

Cena těchto plnění a příp. dalších plnění nezbytných pro řádné a úplné zhotovení díla je 

zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy. Dílo bude provedeno dle Položkového 

rozpočtu, který je jako příloha č. 1 této smlouvy její nedílnou součástí (dále jen „Položkový 

rozpočet“). 

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo od zhotovitele převzít a zhotoviteli za něj 

zaplatit ujednanou cenu. 
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LESV 4
(dále jako „Zhotovitel“) na Straně druhé

(objednatel a Zhotovitel dále též Společně jako „Smluvní Strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní
Strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“):

I.
Předmět smlouvy

l. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje provést pro objednatele na Svůj náklad a nebezpečí
dílo „Pomístné Opravy živìčných ploch ne revíru P0něšice“, evidenční číslo Zakázky:
5944/2024/222 a to za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy, technickými
normami. Dílo bude provedeno na LC Cirhan ležící na pozemku p.č.: 3049/1 v k.u. Vlkov u
Drahotěšic(63l850), druh pozemku: ostatní plocha, na pozemku p.č.: 3069/3 v k.u.
Dobřejovice u Hosína(645524), druh pozemku: ostatní plocha, na pozemku p.č.: 3069/ l v k.u.
Dobřejovice u Hosína(645524), druh pozemku: ostatní plocha a na pozemku p.č.: 2735/2
v k.ú. Dobřejovice u Hosína(645524), druh pozemku: lesní pozemek.Vše v majetku České
republiky -právo hospodařit s majetkem má LČR, s.p.

2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí provede, popř. zabezpečí,
všechny práce a opatření potřebné k řádnému provedení díla. Součástí závazku zhotovitele
dle této smlouvy je i provedení následujících prací a činností:

- Zajištění' a úhrada dodávek energií a Se Stavboú Soúvisejících poplatků, nezbytných pro
řádné a úplne' Zhotovení díla ,

- roZrytí krytú- ZařeZání, vyfre'Zování

- úprava pláně, hútnění

- doplnění ŠD, hútnění

- vyrovnávka a. Směsi, ACP 16, ACO l I

- Zajištění' a úhrada potřebné mechanizace, včetně dopravy na Stavbú a Zpět,

- ZaříZení, Zabezpečení a likvidace Staveniště a deponı'í,

- vyúZˇití a likvidace odpadu

Cena těchto plnění apříp. dalších plnění nezbytných pro řádné aúplné zhotovení díla je
zahrnuta v ceně za dílo dle čl. III. odst. l smlouvy. Dílo bude provedeno dle Položkového
rozpočtu, který je jako příloha č. l této Smlouvy její nedílnou Součástí (dále jen „Položkový
rozpočet“).

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo od zhotovitele převzít azhotoviteli za něj
zaplatit uj ednanou cenu.

Str. 2 z l2



 
LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P. 

 

Str. 3 z 12 

4. Veškeré odchylky provedení díla a jeho postupu od vymezení daného touto smlouvou jsou 

přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny. Provedení 

víceprací je možné jen na základě písemného dodatku k této smlouvě. 

5. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné a včasné provedení 

díla a že ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal 

rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle 

této smlouvy.  

 

II. 

Doba plnění 

1. Termín zahájení provádění díla: 13.08.2024  

2. Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí všech 

plnění dle čl. I. odst. 2 smlouvy, nejpozději do 30.09.2024. Tato lhůta se prodlužuje o počet 

dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odst. 1 tohoto článku 

smlouvy z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně ujednáno jinak. Dílo je 

provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu, 

neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popř. dílo 

nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije. 

3. V případě, že objednatel písemně požádá o přerušení prací na stavbě (např. z důvodu změny 

finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem stanovenou. 

O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce se prodlouží termín pro provedení díla dle odst. 2 

tohoto článku smlouvy. Zhotovitel nemá nárok na úhradu víceprací či ušlého zisku 

v souvislosti s přerušením prací na stavbě ze strany objednatele. 

 

III. 

Cena za dílo 

1. Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 

455764,47Kč (slovy: čtyřistapadesátpěttisícsedmsetšedesátčtyři korun českých a 

čtyřicetsedm haléřů) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního 

předpisu, vznikne-li k její úhradě povinnost.  

Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, kvalitnímu 

a včasnému provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, je 

sjednána jako pevná, neměnná a nepřekročitelná. Cena za dílo bude uhrazena (i fakturována) 

v rozsahu činností zhotovitelem skutečně provedených. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce 

DPH. 

2. Cena za dílo je blíže specifikována a strukturována v úplném Položkovém rozpočtu, který je 

jako příloha č. 1 této smlouvy její nedílnou součástí. Položkový rozpočet je oběma smluvním 

stranám známý a je pro ně závazný. 
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LESV 4
Veškeré Odchylky provedení díla a jeho postupu Od Vymezení daného touto Smlouvou jsou
přípustné pouze tehdy, budou-li objednatelem předem písemně odsouhlaseny. Provedení
víceprací je možné jen na základě písemného dodatku k této Smlouvě.

Zhotovitel prohlašuje, Že je seznámen se všemi údaji potřebnými pro řádné a včasné provedení
díla a že ani při vynaložení odborné péče, jíž lze na něm rozumně požadovat, neshledal
rozporů nebo nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle
této Smlouvy.

II.
Doba plnění

Termín zahájení provádění díla: 13.08.2024

Dílo, které je předmětem této Smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí všech
plnění dle čl. I. odst. 2 smlouvy, nejpozději do 30.09.2024. Tato lhůta se prodlužuje o počet
dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odst. l tohoto článku
Smlouvy z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně ujednáno jinak. Dílo je
provedeno, je-li způsobilé Sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo má vadu,
neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady, popř. dílo
nezpůsobilé sloužit Svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku Se nepoužije.

V případě, že objednatel písemně požádá o přerušení prací na Stavbě (např. z důvodu změny
finančního plánu), je zhotovitel povinen práce přerušit na dobu objednatelem Stanovenou.
O dobu přerušení prací dle tohoto odstavce Se prodlouží termín pro provedení díla dle odst. 2
tohoto článku Smlouvy. Zhotovitel nemá nárok na úhradu víceprací či ušlého ziSku
v souvislosti s přerušením prací na Stavbě ze strany objednatele.

III.
Cena za dílo

Za řádné a včasné provedení díla dle této Smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši
455764,47Kč (slovy: čtyřìstapadesátpěttisícsedmsetšedesátčtyři korun českých a
čtyřicetsedm haleru) bez DPH. DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního
předpisu, vznikne-li k její úhradě povinnost.

Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, kvalitnímu
avčaSnému provedení díla, včetně poskytnutí všech práv aplnění dle této Smlouvy, je
sjednána jako pevná, neměnná a nepřekročítelná. Cena za dílo bude uhrazena (i fakturována)
v rozsahu činností zhotovitelem Skutečně provedených. Zhotovitel prohlašuje, že je plátce
DPH.

Cena za dílo je blíže Specifikována a Strukturována v úplném Položkovém rozpočtu, který je
jako příloha č. l této smlouvy její nedílnou součástí. Položkový rozpočet je oběma smluvním
stranám známý a je pro ně závazný.
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3. V případě změn díla (méněprací či víceprací) se k jejich ocenění použije Položkový rozpočet 

a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“ nebo „ceníková cena“). Pro výpočet jednotkové 

ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:  

a)  smluvních jednotkových cen příslušných prací z Položkového rozpočtu, jsou-li tyto ceny 

a práce v Položkovém rozpočtu obsaženy, 

b)  nejsou-li příslušné práce a ceny v Položkovém rozpočtu obsaženy, určí se jednotková 

cena předmětných prací: 

1. Je-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl: 

-  ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle Položkového 

rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z Položkového rozpočtu) = jednotková 

cena nové položky.  

2. Není-li v Položkovém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl: 

-  ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle Položkového 

rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v Položkovém 

rozpočtu) =  jednotková cena nové položky.  

V případech, kdy by určené jednotkové ceny nových položek přesahovaly aktuální 

ceníkové ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníková.  

c)  není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací 

na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně 

odsouhlasené objednatelem. 

4.  Provedení víceprací je možné pouze na základě písemného dodatku této smlouvy, předem 

uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími 

zadávání veřejných zakázek. 

 

IV. 

Platební podmínky 

1. Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena po řádném dokončení a převzetí díla objednatelem na 

základě zhotovitelem řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného objednateli. 

K daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis skutečně provedených prací písemně 

potvrzený (odsouhlasený) objednatelem. Záloha nebude poskytována.  

2. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení objednateli.  

3. V případě, že práce, resp. dodávka podléhá režimu přenesení daňové povinnosti u DPH, je 

zhotovitel povinen prokazatelně vystavit a doručit daňový doklad objednateli nejpozději do 

15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění (tuto podmínku lze splnit také odesláním 

dokladu elektronicky ve formátu .pdf nebo .jpg na adresu objednatele). Datem uskutečnění 

zdanitelného plnění je den převzetí dokončeného díla objednatelem na základě předávacího 

protokolu podepsaného oběma smluvními stranami. 
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LESV 4
V případě změn díla (méněprací či Víceprací) se k jejich Ocenění použije PoložkoVý rozpočet
a cenová Soustava URS (dále jen „ceník“ nebo „ceníková cena“). Pro Výpočet jednotkoVé
ceny Za méněpráce či Vícepráce bude použito:

a) Smluvních iednotkových cen příslušných prací Z PoložkoVého rozpočtu, jSou-li tyto ceny
a práce V PoložkoVém rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny V PoložkoVém rozpočtu obsaženy, určí se iednotkoVá
cena předmětný' ch prací:

l. Je-li V PoložkoVém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- ceníkoVá cena nové položky X (nabídková cena příslušného dílu dle PoložkoVého
rozpočtu/ ceníkoVá cena příslušného dílu zPoložkoVého rozpočtu) = jednotkoVá
cena nové položky.

2. Není-li V PoložkoVém rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

- ceníkoVá cena nové položky X (nabídková cena za dílo dle PoložkoVého
rozpočtu/ ceníkoVá cena díla, tj. prací uvedených V PoložkoVém
rozpočtu) = jednotkoVá cena nové položky.

Vpřípadech, kdy by určené jednotkoVé ceny nových položek přesahovaly aktuální
ceníkoVé ceny, bude maximální jednotkovou cenou nových položek cena ceníkoVá.

c) není-li cena noVé položkv V ceníku uvedena, určí Se j ednotkoVá cena předmětných prací
na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně
odsouhlasené objednatelem.

4. Provedení Víceprací je možné pouze na základě písemného dodatku této smlouvy, předem
uzavřeného postupem Souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími
zadávání Veřejných zakázek.

IV.
Platební podmínky

Cena za dílo bude zhotoviteli uhrazena po řádném dokončení a převzetí díla objednatelem na
základě zhotoVitelem řádně Vystaveného daňového dokladu (faktury) doručeného objednateli.
K daňovému dokladu (faktuře) musí být přiložen soupis Skutečně provedených prací písemně
potvrzený (odsouhlasený) objednatelem. Záloha nebude poskytována.

2. Splatnost daňového dokladu (faktury) je 30 dnů ode dne jeho doručení obj ednateli.

V případě, že práce, resp. dodávka podléhá režimu přenesení daňoVé povinnosti u DPH, je
zhotovitel povinen prokazatelně Vystavit a doručit daňoVý doklad objednateli nejpozději do
15 dnů od data uskutečnění zdanitelného plnění (tuto podmínku lze Splnit také odesláním
dokladu elektronicky Ve formátu .pdf nebo .jpg na adresu objednatele). Datem uskutečnění
zdanitelného plnění je den převzetí dokončeného díla objednatelem na základě předáVacího
protokolu podepsaného oběma smluvními stranami.
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4. Objednatel je oprávněn zhotovitelem vystavený daňový doklad (fakturu) vrátit bez proplacení, 

aniž by se dostal do prodlení s jeho úhradou, zejména jestliže:  

a) neobsahuje všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,  

b) zhotovitelem vyúčtované práce nebyly provedeny nebo jsou účtovány neoprávněně anebo 

předčasně (např. dílo nebylo dosud provedeno, resp. převzato objednatelem),  

c) jako příloha nebyl připojen soupis skutečně provedených prací odsouhlasený a podepsaný 

objednatelem. 

 

V. 

Provádění prací, práva a povinnosti 

1. V případě, že v průběhu prací dojde ke změně nebo vydání rozhodnutí orgánů 

vodohospodářských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen 

urychleně změněné podmínky projednat a přizvat k jejich projednávání i zástupce zhotovitele. 

Vyžádají-li si tyto změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín 

odpovídajícím způsobem prodloužen uzavřením dodatku k této smlouvě. 

2. Pokud zhotovitel použije pro splnění díla poddodavatele, nese vůči objednateli odpovědnost 

jako by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat 

identifikační údaje poddodavatele, je zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.    

3. Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených 

osob, zejména zda jsou práce prováděny podle smluvených podmínek, technických norem 

a jiných předpisů a v souladu s rozhodnutími příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen 

poskytnout objednateli za tímto účelem veškerou potřebnou součinnost, zejména zpřístupnit 

potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit přístup na pracoviště atd. Na zjištěné nedostatky 

či vady musí objednatel neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku nebo 

jinou prokazatelnou písemnou formou a je současně oprávněn žádat bezodkladné odstranění 

zjištěných nedostatků či vad. 

4. Jestliže staveniště nebude ve stavu způsobilém k zahájení prací z důvodu na straně 

objednatele, posune se termín zahájení provádění díla a termín provedení díla o počet dnů, po 

který je objednatel v prodlení s řádným zajištěním staveniště pro předání zhotoviteli. 

5. Cena za odebrané energie a vodu, související se stavbou díla, je zahrnuta v ceně za dílo dle 

čl. III. odst. 1 smlouvy, tzn. náklady za energie, vodu apod., související se stavbou, nese 

zhotovitel. 

6. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště do doby převzetí 

dokončeného díla objednatelem, a to dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 

a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon), 

a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel 

je povinen zajistit, aby byl na stavbě k dispozici stavební deník a aby byl tento přístupný všem 

oprávněným osobám, a to po celou dobu provádění díla.  
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LESV 4
Objednatel je oprávněn ZhotoVitelem Vystavený daňový doklad (fakturu) Vrátit bez proplacení,
aniž by se dostal do prodlení S jeho úhradou, Zejména jestliže:

a) neobsahuje Všechny náležitosti dle příslušných právních předpisů či této smlouvy,

b) ZhotoVitelem Vyúčtované práce nebyly provedeny nebo j sou účtovány neoprávněně anebo
předčasně (např. dílo nebylo dosud provedeno, resp. převZato obj ednatelem),

c) jako příloha nebyl připojen soupis Skutečně provedených prací odsouhlasený a podepsaný
objednatelem.

V.
Provádění prací, práva a povinnosti

V případě, že V průběhu prací dojde ke Změně nebo Vydání rtodnutí orgánů
vodohospodářských, hygienických, energetických nebo jiných, je objednatel povinen
urychleně Změněné podmínky projednat a přiZVat k jejich projednávání i Zástupce Zhotovitele.
Vyžádají-li si tyto Změny prodloužení termínu provedení díla, bude tento termín
odpovídajícím Způsobem prodloužen uZaVřením dodatku k této smlouvě.

Pokud Zhotovitel použije pro splnění díla poddodavatele, nese Vůči objednateli odpovědnost
jako by dílo prováděl sám. Pokud bude objednatel u určitého druhu prací písemně požadovat
identifikační údaj e poddodavatele, je Zhotovitel povinen je objednateli písemně sdělit.

Objednatel je oprávněn kontrolovat kvalitu prováděného díla prostřednictvím jím pověřených
osob, Zejména Zda jsou práce prováděny podle smluvených podmínek, technických norem
a jiných předpisů a v Souladu S rtodnutími příslušných orgánů. Zhotovitel je povinen
poskytnout objednateli Za tímto účelem Veškerou potřebnou součinnost, Zejména ZpříStupnit
potřebné písemnosti k nahlédnutí, umožnit přístup na pracoviště atd. Na Zjištěné nedostatky
či Vady musí objednatel neprodleně upoZomit Zhotovitele Zápisem do Stavebního deníku nebo
jinou prokaZatelnou písemnou formou a je současně oprávněn žádat beZodkladné odstranění
Zjištěných nedostatků či vad.

Jestliže staveniště nebude Ve stavu ZpůSobilém k Zahájení prací Z důvodu na straně
objednatele, posune se termín Zahájení provádění díla a termín provedení díla o počet dnů, po
který je objednatel V prodlení S řádným Zajištěním Staveniště pro předání ZhotoViteli.

Cena Za odebrané energie a Vodu, Související Se StaVbou díla, je Zahmuta V ceně Za dílo dle
čl. III. odst. l smlouvy, t. náklady Za energie, Vodu apod., Související Se Stavbou, neSe
Zhotovitel.

Zhotovitel je povinen VéSt Stavební deník ode dne přeVZetí staveniště do doby přeVZetí
dokončeného díla objednatelem, a to dle Zákona č. 183/2006 Sb., o úZemním plánování
a stavebním řádu (stavební Zákon), Ve Znění poZděj ších předpisů (dále jen „stavební Zákon),
a Vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci Staveb, Ve Znění poZdějších předpisů. Zhotovitel
je povinen Zajistit, aby byl na Stavbě k dispoZici stavební deník a aby byl tento přístupný Všem
oprávněným osobám, a to po celou dobu provádění díla.
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7. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) 

objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty 

nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou 

práce zakryty nebo jinak znepřístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti 

objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu 

a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je 

zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce 

zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na 

požádání objednateli předložit. 

8. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, 

jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím prováděním, 

od okamžiku předání staveniště do dne převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy 

objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím prováděním na 

uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, 

příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající 

peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby (díla) je zhotovitel povinen 

odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště. 

 

VI. 

Další práva a povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v souladu se specifikací materiálů 

a výrobků uvedených v Položkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN. 

2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, dotčenými inženýrskými sítěmi, 

podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být 

provedeny. 

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a dílu, a 

to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy 

objednatelem na základě protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel se zavazuje zajistit 

(resp. provést) během provádění prací (díla) bezpečnostní opatření k ochraně díla. Vlastníkem 

zhotovovaného díla je po celou dobu jeho provádění objednatel. 

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných 

pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za 

bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou 

odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona 

č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění 

pozdějších předpisů, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí 

ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).  

5. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a 
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7. Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně zápisem ve stavebním deníku a telefonicky) 

objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty 

nebo se stanou jinak nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou 

práce zakryty nebo jinak znepřístupněny. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti 

objednatele povinen na svůj náklad práce odkrýt a umožnit jejich dodatečnou kontrolu 

a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání zhotovitelem nedostaví, je 

zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém zdokumentování díla předmětné práce 

zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je zhotovitel povinen na 

požádání objednateli předložit. 

8. Zhotovitel odpovídá za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních, 

jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím prováděním, 

od okamžiku předání staveniště do dne převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy 

objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím prováděním na 

uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu, 

příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající 

peněžité náhrady. Případná znečištění vzniklá prováděním stavby (díla) je zhotovitel povinen 

odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště. 

 

VI. 

Další práva a povinnosti zhotovitele 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle této smlouvy v souladu se specifikací materiálů 

a výrobků uvedených v Položkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN. 

2. Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, dotčenými inženýrskými sítěmi, 

podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být 

provedeny. 

3. Zhotovitel nese nebezpečí škody, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a dílu, a 

to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy 

objednatelem na základě protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel se zavazuje zajistit 

(resp. provést) během provádění prací (díla) bezpečnostní opatření k ochraně díla. Vlastníkem 

zhotovovaného díla je po celou dobu jeho provádění objednatel. 

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci v ochranných 

pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné zájmy. Zhotovitel odpovídá za 

bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou 

odpovědnost a náklady dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle zákona 

č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění 

pozdějších předpisů, prováděcích právních předpisů a souvisejících norem a zabezpečí 

ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).  

5. Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 

minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a 

LESV 4
Zhotovitel je povinen vyzvat (písemně Zápisem ve stavebním deníku a telefonicky)
objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty
nebo se stanou jinak nepřístupnýrni, nejméně 3 pracovní dny před termínem, v němž budou
práce zakryty nebo jinak znepřístupněny. Nesplní-li Zhotovitel tuto povinnost, je k žádosti
objednatele povinen na Svůj náklad práce odkrýt aumožnit jejich dodatečnou kontrolu
a prověření. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné vyzvání Zhotovitelem nedostaví, je
Zhotovitel oprávněn po komplexním fotografickém Zdokumentování díla předmětné práce
zakrýt. Kompletní fotografickou dokumentaci dle předchozí věty je Zhotovitel povinen na
požádání objednateli předložit.

Zhotovitel odpovídá Za škody na pozemcích a stavbách, včetně komunikací a nadzemních,
jakož i podzemních, vedení, vzniklé v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím prováděním,
od okamžiku předání staveniště do dne převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy
objednatelem. Vznikne-li v souvislosti se stavbou (dílem) nebo jejím prováděním na
uvedených věcech škoda, je zhotovitel povinen ji nahradit, a to uvedením do původního stavu,
příp. není-li uvedení do původního stavu možné nebo účelné, poskytnutím odpovídající
peněžité náhrady. Případná Znečištění vzniklá prováděním stavby (díla) je Zhotovitel povinen
odstranit nejpozději ve lhůtě pro vyklizení staveniště.

VI.
Další práva a povinnosti zhotovitele

Zhotovitel se Zavazuje provést dílo podle této smlouvy v souladu se specifikací materiálů
a výrobků uvedených v Položkovém rozpočtu a za dodržování platných ČSN.

Zhotovitel potvrzuje, že je seznámen se staveništěm, dotčenými inženýrskými sítěmi,
podmínkami týkajícími se provádění prací a je si vědom rozsahu prací, které mají být
provedeny.

Zhotovitel nese nebezpečí škody, včetně živelných, vzniklých na dodaném materiálu a dílu, a
to od okamžiku předání staveniště do dne převzetí řádně dokončeného díla dle této smlouvy
objednatelem na Základě protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel se zavazuje zajistit
(resp. provést) během provádění prací (díla) bezpečnostní opatření k ochraně díla. Vlastníkem
Zhotovovaného díla je po celou dobu jeho provádění objednatel.

4. Zhotovitel odpovídá Za bezpečnost práce, za dodržování předpisů o práci vochranných
pásmech, požárních a jiných předpisů chránících veřejné Zájmy. Zhotovitel odpovídá Za
bezpečnost a ochranu zdraví všech osob vprostoru staveniště. Zhotovitel zajistí na svou
odpovědnost anáklady dodržování bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci dle Zákona
č. 309/2006 Sb., o Zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci, ve znění
pozdějších předpisů, prováděcích právních předpisů asouvisejících norem azabezpečí
ochranu osob pohybujících se v sousedství staveniště (oplocení a označení staveniště apod.).

Zhotovitel odpovídá za uspořádání staveniště dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost aochranu Zdraví při práci na staveništích, a
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č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, obojí ve znění pozdějších předpisů. 

6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně 

odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. 

Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností a nákladem zhotovitele.  

7. V průběhu realizace stavby (díla) zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby 

ve smyslu ustanovení § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v 

objednatelem stanovené přiměřené lhůtě.  

8. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se 

provádění stavebních prací, zajistit potřebná opatření a dozor nad bezpečností práce.  

9. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení 

díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zajistit a zabezpečit zhotovitel. 

10. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými 

předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo. 

11. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které 

nejsou součástí díla podle této smlouvy.  

12. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně 

odpovídající této smlouvě. Pokud bude objednatelem požadováno, předloží vzorky materiálů 

před zabudováním. 

13. Zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději k okamžiku předání dokončeného díla objednateli, 

tj. nejpozději při podpisu protokolu o předání, resp. převzetí, dokončeného díla objednatelem, 

nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.  

14. Zhotovitel prohlašuje, že: 

a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) 

č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku 

a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, 

b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) 

č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, 

subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, 

c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) 

č. 269/2014 ze dne 17. 3. 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem 

narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 

ve znění pozdějších předpisů, 

d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem 

podle písm. a), b) anebo c), 
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č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 

pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, obojí ve znění pozdějších předpisů. 

6. Zhotovitel je povinen na staveništi a v jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně 

odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací. 

Odvoz a uložení odpadu na skládku je povinností a nákladem zhotovitele.  

7. V průběhu realizace stavby (díla) zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby 

ve smyslu ustanovení § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v 

objednatelem stanovené přiměřené lhůtě.  

8. Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se 

provádění stavebních prací, zajistit potřebná opatření a dozor nad bezpečností práce.  

9. Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení 

díla, je povinen na své náklady a nebezpečí zajistit a zabezpečit zhotovitel. 

10. Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými 

předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou součástí ceny za dílo. 

11. Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele v rámci koordinace s dodávkami, které 

nejsou součástí díla podle této smlouvy.  

12. Zhotovitel se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně 

odpovídající této smlouvě. Pokud bude objednatelem požadováno, předloží vzorky materiálů 

před zabudováním. 

13. Zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději k okamžiku předání dokončeného díla objednateli, 

tj. nejpozději při podpisu protokolu o předání, resp. převzetí, dokončeného díla objednatelem, 

nebude-li smluvními stranami písemně ujednáno jinak.  

14. Zhotovitel prohlašuje, že: 

a) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES) 

č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku 

a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, 

b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) 

č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, 

subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů, 

c) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU) 

č. 269/2014 ze dne 17. 3. 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem 

narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, 

ve znění pozdějších předpisů, 

d) není osobou, subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, subjektem nebo orgánem 

podle písm. a), b) anebo c), 

LESV

10.

11.

12.

13.

14.

4
č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na
pracovištích S nebezpečím pádu Z Výšky nebo do hloubky, obojí Ve Znění pozdějších předpisů.

Zhotovitel je povinen na Staveništi av jeho okolí zachovat pořádek a čistotu a průběžně
odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty, vzniklé během provádění stavebních prací.
Odvoz a uložení odpadu na Skládku je povinností a nákladem zhotovitele.

V průběhu realizace stavby (díla) zhotovitel umožní provedení kontrolních prohlídek stavby
ve smyslu ustanovení § 133 stavebního zákona a zajistí nápravu zjištěných nedostatků v
objednatelem Stanovené přiměřené lhůtě.

Zhotovitel je povinen dodržovat bezpečnostní, hygienické a protipožární předpisy, týkající se
provádění stavebních prací, zajistit potřebná opatření a dozor nad bezpečností práce.

Všechny věci (materiál, stroje, zařízení, nástroje a nářadí atd.) nutné k řádnému provedení
díla, je povinen na Své náklady a nebezpečí zajistit a zabezpečit zhotovitel.

Zhotovitel je povinen zajistit všechny zkoušky, měření a revize požadované příslušnými
předpisy nebo normami. Náklady na tyto zkoušky jsou Součástí ceny za dílo.

Zhotovitel je povinen řídit Se pokyny objednatele v rámci koordinace S dodávkami, které
nejsou součáStí díla podle této Smlouvy.

Zhotovitel Se zavazuje použít při provádění díla materiály, výrobky a zařízení plně
odpovídající této smlouvě. Pokud bude objednatelem požadováno, předloží vzorky materiálů
před zabudováním.

Zhotovitel vyklidí Staveniště nejpozději k okamžiku předání dokončeného díla objednateli,
tj. nejpozději při podpisu protokolu o předání, reSp. převzetí, dokončeného díla objednatelem,
nebude-li smluvními Stranami písemně ujednáno jinak.

Zhotovitel prohlašuje, že:

a) není oSobou, Subj ektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (ES)
č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku
a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,

b) není osobou, subjektem ani orgánem uvedeným v příloze I nařízení Rady (EU)
č. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám,
subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, ve znění pozdějších předpisů,

c) není oSobou, Subjektem ani orgánem uvedeným v přílozeI nařízení Rady (EU)
č. 269/2014 ze dne 17. 3. 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem
narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, Svrchovanost a nezávislost Ukrajiny,
ve znění pozdějších předpisů,

d) není oSobou, Subjektem nebo orgánem spojeným s osobou, Subjektem nebo orgánem
podle písm. a), b) anebo c),
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e) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) či v jeho 

prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti 

s plněním této smlouvy, 

f) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou ani subjektem či 

orgánem se sídlem v Rusku, 

g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či 

nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo 

subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 

h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem 

nebo na pokyn ruského státního příslušníka anebo fyzické či právnické osoby nebo 

subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více 

než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem anebo fyzickou či 

právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 

i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy 

z části odpovídající více než 10 % ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy splňují a budou 

splňovat po celou dobu účinnosti této smlouvy podmínky ve smyslu písm. f) až h) tohoto 

prohlášení a 

j) na předmět plnění této smlouvy (stavební práce, dodávky nebo služby), který zhotovitel 

poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, dovozu nebo 

převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 

31. 7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění 

vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno z Ruska či z Ruska 

pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, ve znění pozdějších předpisů 

(zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází 

v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska pochází)]. 

Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost 

kteréhokoli prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je zhotovitel 

povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele. 

 

VII. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. Provedením 

(dokončením) díla se rozumí (i) úplné dokončení všech prací v souladu s touto smlouvou; 

(ii) odstranění veškerých vad a nedodělků díla; (iii) předání veškerých dokumentů nezbytných 

pro provoz a údržbu díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy a (iv) podpis protokolu o předání 

a převzetí díla objednatelem i zhotovitelem, jehož součástí bude soupis provedených prací, 

písemně potvrzený objednatelem (dále jen „provedení díla“). O předání a převzetí díla bude 

sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do 

protokolu. Protokol bude obsahovat zejména: 
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e) nezpřístupní osobě, subjektu ani orgánu uvedenému výše pod písm. a) až d) či v jeho 

prospěch žádné finanční prostředky ani hospodářské zdroje, a to nejen v souvislosti 

s plněním této smlouvy, 

f) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou ani subjektem či 

orgánem se sídlem v Rusku, 

g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či 

nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo 

subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 

h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem 

nebo na pokyn ruského státního příslušníka anebo fyzické či právnické osoby nebo 

subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více 

než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem anebo fyzickou či 

právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku, 

i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří se budou podílet na plnění této smlouvy 

z části odpovídající více než 10 % ceny za dílo dle čl. III. odst. 1 smlouvy splňují a budou 

splňovat po celou dobu účinnosti této smlouvy podmínky ve smyslu písm. f) až h) tohoto 

prohlášení a 

j) na předmět plnění této smlouvy (stavební práce, dodávky nebo služby), který zhotovitel 

poskytne objednateli, se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, dovozu nebo 

převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 

31. 7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění 

vyjmenovaného zboží, které se nachází v Rusku, bylo vyvezeno z Ruska či z Ruska 

pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, ve znění pozdějších předpisů 

(zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které se nachází 

v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska pochází)]. 

Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny s dopadem na platnost 

kteréhokoli prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je zhotovitel 

povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele. 

 

VII. 

Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. Provedením 

(dokončením) díla se rozumí (i) úplné dokončení všech prací v souladu s touto smlouvou; 

(ii) odstranění veškerých vad a nedodělků díla; (iii) předání veškerých dokumentů nezbytných 

pro provoz a údržbu díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy a (iv) podpis protokolu o předání 

a převzetí díla objednatelem i zhotovitelem, jehož součástí bude soupis provedených prací, 

písemně potvrzený objednatelem (dále jen „provedení díla“). O předání a převzetí díla bude 

sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do 

protokolu. Protokol bude obsahovat zejména: 

LESV 4
e) nezpřístupní oSobě, Subjektu ani orgánu uvedenému Výše pod píSm. a) až d) či V jeho

prospěch Žádné finanční prostředky ani hospodářské Zdroje, a to nejen V souvislosti
s plněním této smlouvy,

f) není ruským Státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou ani subjektem či
orgánem se sídlem v Rusku,

g) není právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je Z více než 50 % přímo či
nepřímo vlastněn ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo
subjektem či orgánem Se sídlem v Rusku,

h) není fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem
nebo na pokyn ruského Státního příslušníka anebo fyzické či právnické osoby nebo
subjektu či orgánu se sídlem v Rusku, nebo osoby, subjektu nebo orgánu, který je z více
než 50 % přímo či nepřímo vlastněn ruským Státním příslušníkem anebo fyzickou či
právnickou osobou nebo subjektem či orgánem Se sídlem v Rusku,

i) jeho poddodavatel či jeho poddodavatelé, kteří Se budou podílet na plnění této smlouvy
z části odpovídající více než 10 % ceny za dílo dle čl. III. odst. l smlouvy Splňují a budou
splňovat po celou dobu účinnosti této smlouvy podmínky ve smyslu písm. f) až h) tohoto
prohlášení a

j) na předmět plnění této Smlouvy (stavební práce, dodávky nebo Služby), který zhotovitel
poskytne objednateli, Se nevztahuje zákaz přímého nebo nepřímého nákupu, dovozu nebo
převádění zboží do Evropské unie [viz zejména nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne
31. 7. 2014 ve znění pozdějších předpisů (zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění
vyjmenovaného zboží, které Se nachází v Rusku, bylo vyvezeno z Ruska či z Ruska
pochází) a nařízení (ES) č. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006, ve znění pozdějších předpiSů
(zakazující mj. nákup, dovoz nebo převádění vyjmenovaného zboží, které Se nachází
v Bělorusku, bylo vyvezeno z Běloruska či z Běloruska pochází)].

Současně Se zhotovitel zavazuje, že v případě jakékoliv změny S dopadem na platnost
kteréhokoli prohlášení jím učiněného výše dle písm. a) až j) tohoto odstavce, je zhotovitel
povinen o každé takové změně neprodleně písemně informovat objednatele.

VII.
Předání a převzetí díla

Zhotovitel telefonicky a písemně vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. Provedením
(dokončením) díla Se rozumí (i) úplné dokončení všech prací v Souladu s touto Smlouvou;
(ii) odstranění veškerých vad a nedodělků díla; (iii) předání veškerých dokumentů nezbytných
pro provoz a údržbu díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy a (iv) podpiS protokolu o předání
a převzetí díla objednatelem i zhotovitelem, jehož Součástí bude soupis provedených prací,
písemně potvrzený objednatelem (dále jen „provedení díla“). O předání a převzetí díla bude
Sepsán předávací protokol. Objednatel dílo prohlédne a výsledky prohlídky zapíše do
protokolu. Protokol bude obsahovat zejména:
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a) zhodnocení jakosti díla z hlediska vad a nedodělků a jejich popis, 

b) soupis všech provedených změn a odchylek, 

c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá a zda jej lze považovat za dokončené,  

d) seznam předaných dokumentů dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, 

e) soupis příloh, 

f) jméno a podpis zástupce zhotovitele a objednatele. 

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději při předání díla tyto doklady:  

- fotodokumentaci průběhu realizace stavby, 

- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu 

(prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, certifikáty, technické listy, bezpečnostní listy, 

návody) a další doklady, nezbytné pro zprovoznění díla, 

- doklady o nakládání s odpady, 

- originál stavebního deníku, 

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou je 

objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla. 

 

VIII. 

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 24 měsíců. 

Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. 

2. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. 

Neoznámí-li objednatel zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady 

dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou 

věci, je-li možné vadu odstranit opravou věci. 

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel 

oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit třetí osobou, na 

náklady zhotovitele.  

4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti 

za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel 

požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a dále potvrzení o provedení 

opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. 

5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil 

v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu 

poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného daňového 

dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne jeho doručení.  
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a) zhodnocení jakosti díla z hlediska vad a nedodělků a jejich popis, 

b) soupis všech provedených změn a odchylek, 

c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá a zda jej lze považovat za dokončené,  

d) seznam předaných dokumentů dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, 

e) soupis příloh, 

f) jméno a podpis zástupce zhotovitele a objednatele. 

2. Zhotovitel předá objednateli nejpozději při předání díla tyto doklady:  

- fotodokumentaci průběhu realizace stavby, 

- doklady prokazující shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu 

(prohlášení o shodě, výsledky zkoušek, certifikáty, technické listy, bezpečnostní listy, 

návody) a další doklady, nezbytné pro zprovoznění díla, 

- doklady o nakládání s odpady, 

- originál stavebního deníku, 

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná se o vadu díla, pro kterou je 

objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla. 

 

VIII. 

Záruka a uplatnění práv z odpovědnosti za vady 

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost zhotoveného díla o době trvání 24 měsíců. 

Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem. 

2. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem. 

Neoznámí-li objednatel zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady 

dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou 

věci, je-li možné vadu odstranit opravou věci. 

3. Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku smlouvy, je objednatel 

oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit třetí osobou, na 

náklady zhotovitele.  

4. Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo z odpovědnosti 

za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace objednatel 

požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a dále potvrzení o provedení 

opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. 

5. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil 

v souvislosti s uplatněním práva z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu 

poskytne zhotovitel objednateli na základě objednatelem řádně vystaveného daňového 

dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se splatností 21 dnů ode dne jeho doručení.  
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á) Zhodnocení jakosti díla Z hlediska vad a nedodělků a jejich popis,

b) Soupis Všech provedených změn a odchylek,

c) prohlášení objednatele, zda dílo přebírá a Zda jej lze považovat Za dokončené,

d) seznam předaných dokumentů dle odst. 2 tohoto článku Smlouvy,

e) soupis příloh,

Í) jméno a podpis Zástupce Zhotovitele a objednatele.

Zhotovitel předá objednateli nejpozději při předání díla tyto doklady:

- fotodokumentaci průběhu realizace stavby,

- doklady prokazující Shodu vlastností použitých výrobků s požadavky na výstavbu
(prohlášení o Shodě, výsledky zkoušek, certifikáty, technické listy, bezpečnostní listy,
návody) a další doklady, nezbytné pro Zprovoznění díla,

- doklady o nakládání S odpady,

- originál Stavebního deníku,

Nebudou-li požadované doklady objednateli předloženy, jedná Se o vadu díla, pro kterou je
objednatel oprávněn odmítnout převzetí díla.

VIII.
Záruka a uplatnění práv Z Odpovědnosti Za Vady

Zhotovitel poskytuje obj ednateli Záruku za jakost Zhotoveného díla o době trvání 24 měsíců.
Záruka začíná běžet dnem převzetí díla objednatelem.

Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 30 dnů od jejího oznámení objednatelem.
Neoznámí-li objednatel Zhotoviteli jinak, platí, že objednatel požaduje odstranění vady
dodáním chybějící věci, je-li možno vadu odstranit dodáním chybějící věci, nebo opravou
věci, je-li možné vadu odstranit opravou věci.

Neodstraní-li zhotovitel vadu díla ve lhůtě dle odst. 2 tohoto článku Smlouvy, je objednatel
oprávněn, nikoli však povinen, odstranit vadu sám, popř. nechat ji odstranit třetí osobou, na
náklady zhotovitele.

Zhotovitel je povinen vydat objednateli potvrzení o tom, kdy objednatel právo Z odpovědnosti
Za vady uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký Způsob vyřízení reklamace objednatel
požaduje, jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, a dále potvrzení o provedení
opravy a době jejího trvání, příp. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli veškeré náklady, jež objednatel účelně vynaložil
v Souvislosti S uplatněním práva Z odpovědnosti za vady a odstraňováním vady. Tuto náhradu
poskytne zhotovitel obj ednateli na základě objednatelem řádně vystaveného daňového
dokladu (faktury) doručeného zhotoviteli, se Splatností 21 dnů ode dne jeho doručení.
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IX. 

Smluvní pokuty a úrok z prodlení 

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu v případě, že: 

a) zhotovitel je v prodlení s provedením díla, a to ve výši 0,1 % z ceny za dílo bez DPH dle 

čl. III. odst. 1 smlouvy, a to za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení,  

b) zhotovitel při provádění díla dle této smlouvy provede práce (dílo či jeho část) v rozporu 

s touto smlouvou (např. nekvalitně, v rozporu s projektovou dokumentací), a to ve výši 

25 % z ceny takových prací bez DPH dle Položkového rozpočtu,  

c) zhotovitel je v prodlení s odstraněním vady či vyřízením reklamace dle čl. VIII. odst. 2 

smlouvy, a to ve výši 0,1 % z ceny vadně provedené části díla bez DPH dle Položkového 

rozpočtu za každý, byť i započatý den prodlení, 

d) zhotovitel je v prodlení s vyklizením staveniště, a to ve výši 1 500 Kč za každý, byť 

i započatý kalendářní den prodlení, 

e) zhotovitel porušil jakoukoliv svou povinnost vyplývající pro něj z této smlouvy, 

s výjimkou případů uvedených pod písm. a) až d) tohoto odstavce smlouvy nebo odst. 2 

tohoto článku smlouvy, a to ve výši 1 000 Kč za každé takové jednotlivé porušení. 

2. V případě prodlení s plněním peněžitého závazku dle této smlouvy je smluvní strana, která je 

takto v prodlení, povinna zaplatit druhé smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z 

dlužné částky za každý, byť i započatý den prodlení. 

3. Smluvní pokuty mohou být kombinovány (tzn. že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje 

souběžné uplatnění jakékoli jiné smluvní pokuty). 

4. Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není jakkoli dotčeno či jinak omezeno 

právo objednatele na náhradu škody, a to v plném rozsahu. 

5. Smluvní pokuta nebo smluvní úrok z prodlení dle tohoto článku smlouvy budou uhrazeny na 

základě řádně vystaveného daňového dokladu (faktury) se lhůtou splatnosti 21 dnů ode dne 

jeho doručení povinné smluvní straně. 

 

X. 

Odstoupení od smlouvy 

1. Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od této smlouvy odstoupit v případech a za 

podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo ujednaných touto smlouvou. Odstoupení 

musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně. 

2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména v případě, že: 

a) dílo je prováděno v rozporu s touto smlouvou, 

b) zhotovitel se ocitl v prodlení s provedením díla o dobu delší než 30 dnů,  
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IX.
Smluvní pokuty a úrok Z prodlení

Zhotovitel je povinen Zaplatit Obj ednateli Smluvní pOkutu v případě, že:

a) Zhotovitel je v prodlení S provedením díla, a tO Ve Výši 0,1 % Z ceny Za dílo bez DPH dle
čl. III. Odst. 1 Smlouvy, a tO Za každý, byť i započatý kalendářní den prodlení,

b) Zhotovitel při provádění díla dle tétO Smlouvy provede práce (dílo či jeho část) V rozporu
S touto Smlouvou (např. nekVálitně, V rozporu S projektovou dokumentací), a tO Ve Výši
25 % Z ceny takových prací bez DPH dle POlOžkOVéhO rozpočtu,

c) zhotovitel je V prodlení S Odstraněním Vady či Vyřízením reklamace dle čl. VIII. Odst. 2
Smlouvy, a tO Ve Výši 0,1 % z ceny Vadně provedené čáSti díla bez DPH dle POlOžkOVéhO
rozpočtu za každý, byť i zapOčatý den prodlení,

d) zhotovitel je V prodlení S Vyklizením StaVeniště, a tO Ve Výši l 500 Kč za každý, byť
i započatý kalendářní den prodlení,

e) zhOtOVitel porušil jakoukoliv SVOu povinnost VyplýVající pro něj z tétO Smlouvy,
S Výjimkou případů uvedených pOd písm. a) až d) tohoto OdStaVce Smlouvy nebO OdSt. 2
tOhOtO článku Smlouvy, a tO Ve Výši l 000 Kč za každé takOVé jednotlivé porušení.

V případě prodlení S plněním peněžitéhO závazku dle této Smlouvy je Smluvní Strana, která je
taktO V prodlení, povinna zaplatit druhé Smluvní Straně úrok z prodlení Ve Výši 0,05 % z
dlužné částky za každý, byť i zapOčatý den prodlení.

Smluvní pokuty mohou být kOmbinOVány (tzn. že uplatnění jedné Smluvní pokuty nevylučuje
sOuběžné uplatnění jakékoli jiné Smluvní pokuty).

Ujednáním O Smluvní pokutě, ani jejím záplacením není jakkoli dotčeno či jinak Omezeno
práVO Obj ednatele na náhradu škody, a tO V plném rozsahu.

Smluvní pokuta nebo Smluvní úrOk z prodlení dle tOhOtO článku Smlouvy budou uhrazeny na
základě řádně VystaVenéhO daňového dokladu (faktury) Se lhůtou Splatnosti 21 dnů Ode dne
jeho doručení povinné smluvní Straně.

X.
Odstoupení od Smlouvy

Kterákoli ze smluvních stran je Oprávněná Od tétO Smlouvy Odstoupit V případech aza
podmínek StanoVených Občanským zákoníkem nebo ujednaných touto Smlouvou. Odstoupení
musí být učiněno písemně a je účinné Okamžikem jeho doručení druhé Smluvní Straně.

Objednatel je Oprávněn Od této smlOuVy Odstoupit zejména V případě, že:

a) dílo je prOVáděnO V rozporu S touto smlouvou,

b) zhOtOVitel Se Ocitl V prodlení s provedením díla O dobu delší než 30 dnů,
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c) se ukáže kterékoli prohlášení zhotovitele v čl. VI. odst. 16 smlouvy nepravdivým nebo 

přestal-li zhotovitel během účinnosti smlouvy a za trvání mezinárodních sankcí 

odpovídajících smyslu čl. VI. odst. 16 smlouvy splňovat kteroukoli z podmínek 

definovaných v čl. VI. odst. 16, písm. a) až j) smlouvy, 

d) z chování zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že 

povinnost zhotovitele bude porušena způsobem, který zakládá právo objednatele od této 

smlouvy odstoupit, 

e) zhotovitel vstoupil do likvidace, 

f) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku zhotovitele ve smyslu zákona č. 182/2006 

Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy zejména v případě, že se objednatel ocitl 

v prodlení se zaplacením ceny za dílo o dobu delší než 30 dnů. 

 

XI. 

Criminal Compliance doložka 

1. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy 

jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že 

takto budou jednat i při jejím plnění.  

2. Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti s touto smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby 

žádné ze smluvních stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných 

právních předpisů.  

3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli definovanými Criminal 

Compliance Programem Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz/ccp), a že tyto bude v 

co nejširším možném rozsahu respektovat. 

 

XII.Závěrečná ustanovení 

1. Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami právním 

řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími. 

2. Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma 

smluvními stranami. 

3. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato 

smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 

účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se 

zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním 

celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. 

V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními 

stranami. 
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c) Se ukáže kterékoli prohlášení Zhotovitele V čl. VI. odst. 16 Smlouvy nepravdivýrn nebo

přestal-li Zhotovitel během účinnosti Smlouvy a Za trvání mezinárodních Sankcí
odpovídajících smyslu čl. VI. odSt. 16 Smlouvy splňovat kteroukoli Z podmínek
definovaných v čl. VI. odSt. 16, písm. a) až j) Smlouvy,

d) Z chování Zhotovitele, postupu prací nebo jiných okolností nepochybně vyplývá, že
povinnost Zhotovitele bude porušena Způsobem, který Zakládá právo objednatele od této
Smlouvy odstoupit,

e) Zhotovitel vstoupil do likvidace,

Í) nabylo právní moci rtodnutí soudu o úpadku Zhotovitele ve smyslu Zákona č. 182/2006
Sb., o úpadku a Způsobech jeho řešení (insolvenční Zákon), ve Znění poZdějších předpisů.

Zhotovitel je oprávněn odstoupit od této smlouvy Zejména v případě, že Se objednatel ocitl
v prodlení se Zaplacením ceny Za dílo o dobu delší než 30 dnů.

XI.
Criminal Compliance doložka

Smluvní strany níže svým podpisem steují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy
jednaly a postupovaly čestně, tranSparentně a v Souladu s veškerými právními předpisy, a že
takto budou jednat i při jejím plnění.

Smluvní strany prohlašují, že v souvislosti S touto Smlouvou vyvinou maximální úsilí, aby
žádné Ze smluvních Stran nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných
právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že Se SeZnámil se Zásadami, hodnotami a cíli definovanými Criminal
Compliance Programem Lesů Ceské republiky, s.p. (viZ WWW.lesycr.cZ/ccp), a že tyto bude v
co nejširším možném roZSahu respektovat.

XII.Závěrečná ustanovení
Pokud není v této smlouvě ujednáno jinak, řídí Se tahy meZi Smluvními stranami právním
řádem Ceské republiky, Zejména občanským Zákoníkem a právními předpisy souvisejícími.

Tuto smlouvu lZe měnit či doplňovat pouZe formou písemných dodatků podepsaných oběma
smluvními stranami.

Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními Stranami. Pokud tato
smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle Zákona č. 340/2015 Sb., o Zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (Zákon o registru
smluv), ve Znění poZdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se
Zmíněným Zákonem; Smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas S uveřejněním
celého Znění smlouvy včetně metadat, a to v roahu a Způsobem stanoveným Zákonem.
V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními
stranami.
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4. Smlouva ani jakákoliv práva a povinnosti z ní vyplývající nemohou být zhotovitelem 

postoupeny bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

5. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným 

uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách 

vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je smlouva 

uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinné podobě a je 

vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran. 

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu 

rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné 

a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy. 

7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet  

 

V ………………. , dne:……………./                    V ………………. , dne:……………./ 

 

Za objednatele:     Za zhotovitele: 

  

…………………………….    ……………………………. 

     

Oblastního ředitelství jižní Čechy  t

Lesy České republiky, s.p.    STRABAG Silnice a.s. 

 

 

 

                                                                                                 

                                                                                     ……………………………. 

 

                                                                                     á 

                                                                                   

                                                                                     STRABAG Silnice a.s. 
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LESV 4
4. Smlouva ani jakákoliv práva apovinnosti Z ní vyplývající nemohou být zhotovitelem

postoupeny bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

5. Zastupuje-li každou Ze smluvních stran osoba oprávněná Za ni jednat, jež disponuje platným
uznávaným elektronickým podpisem Ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách
vytvářejících důvěru pro elektronicke transakce, Ve znění pozdějších předpisů, je smlouva
uzavírána elektronicky. V ostatních případech se smlouva uzavírá v listinne podobě a je
vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po l vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu
rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich prave, skutečně, svobodne'
a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, sve podpisy.

7. Nedílnou součástí teto smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. l - Položkový rozpočet

V ................... , dne: ................/ V ................... , dne: ................/

Za objednatele: Za zhotovitele:

-Oblestnihe ředitelství jižní Čeehy _
Lesy Česke republiky, s.p. STRABAG Silnice a.s.

STRABAG Silnice a.s.
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REKAPITULACE ZAKÁZKY

 

 

 

 
 

Kód: 944/2024/205/011
LESY

Zakázka: Pomístné opravy živičných ploch h

KSO: CC-CZ:

Místo: lesní správa Hluboká nad Vltavou Datum: 3.6.2024

Zadavatel: IČ: 42196451

Lesy České republiky, s.p. DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 45359041

STRABAG Silnice a.s. DIČ: CZ45359041

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Po

Cena bez DPH 455 764,47

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21,00% 455 764,47 95 710,60

snížená 12,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 551 475,07

3 1 -07- 2024
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REKAPITULACE ZAKÁZKY
Kód: 944/2024/205/01 1

Zakázka: Pomístné opravy živičných ploch

KSO: CC-CZ:
Místo: lesní správa Hluboká nad Vltavou Datum: 3.6.2024

Zadavatel: lC: 42196451
Lesy České republiky, S.p. DIČ: CZ42196451

' Uchazeč: IC: 45359041
STRABAG Silnice as. DIČ: CZ45359041

Projektant: lC:
DIČ:

Z IC:
DIČ:

Poznam a:

Cena bez DPH 455 764,47

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH Základní 21,00% 455 764,47 95 710,60

Snížená 12,00% 0,00 0,00

icena S DPH v cZK 551 475,07

3 'l #07- 2024
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Projektant Zpracovatel

 

Datum a podpis: : Razitko Datum a podpis:

 

Objednavatel Uchazeč

   

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Projektant Zpracovatel

 

Datum a podpis: : Razitko Datum a podpis:

 

Objednavatel Uchazeč

   

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Uchazeč

Datum a podpis:
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Razítko



REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ | LESY
Kód: 944/2024/205/011 h

Zakázka: Pomístné opravy živičných ploch | BS

Misto: lesni sprava Hluboka nad Vitavou Datum: 3.6.2024

Zadavatel: Lesy Ceské republiky, s.p. Projektant:

Uchazeč: STRABAG Silnice a.s. Zpracovatel:

 
Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

 

Kód Popis

Náklady z rozpočtů 455 764,47 551 475,07

SO 01 přespádování silnice u lesovny Cirhan 252 290,16 305 271,16

SO 02 vjezd do obůrky 88 525,87 107 116,37

So 03 Překopy LC 114 948,44 139 087,64
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REKAPITULACE oBJEKTŮ ZAKÁZKY A SouPıSü PRACÍ
Kód: 944/2024/205/01 1

Zakázka: Pomístné opravy živičných ploch

Místo: lesní správa Hluboká nad Vltavou Datum: 3.6.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:

Uchazeč: STRABAG Silnice a.S. Zpracovatel: _

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena S DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

SO 01 přespádování silnice u Iesovny Cirhan
SO 02 vjezd do obůrky
So 03 Překopy LC
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455 764,47

252A 290,16
88 525,87

114 948,44

551 475,07

305 271,16
107 116,37
139 087,64



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

 

 

 

LESY

Zakázka: N
Pomístné opravy živičných ploch

Objekt: i

SO 01 - přespádování silnice u lesovny Cirhan

KSO: CC-CZ
Misto: lesni sprava Hluboka nad Vitavou Datum: 3.6.2024

Zadavatel: IČ: 42196451

Lesy České republiky, s.p. DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IČ: 45359041
STRABAG Silnice a.s. DIČ: CZ45359041

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: Ic:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 252 290,16

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 252 290,16 21,00% 52 980,94

snížená 0,00 12,00% 0,00

(Cena s DPH CZK 305 271,10
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KRYCÍ LIST soupisu PRACÍ
Zakázka:

Pomístné opravy živičných ploch
Objekt: .

SO O1 - přespádování silnice u lesovny Cirhan

KSO: CC-CZ
Místo: lesní správa Hluboká nad Vltavou Datum: 3.6.2024

Zadavatel: IC: 42196451
Lesy Česká republiky. S.p. DIČ: 0242196451

Uchazeč: IC: 45359041
STRABAG Siınice as. DIČ: CZ45359041

Projektant: IC:
DIČ:

Zpracovatel: IC:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 252 290,16

Základ daně Sazba dané Výše daně
DPH základní 252 290,16 21,00% 52 980,94

Snížená 0,00 12,00% 0,00

'Cena S DPH CZK 305 271,10
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Projektant Zpracovatel

 

 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
 

Strana 5 z 15

 

Projektant Zpracovatel

 

 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Projektant

Ětgm a podpig:

Zpracovatel

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko Datum a podpis: Razítko

Uchazeč

Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: -

Pomístné opravy živičných ploch

ya m
s W

„
><

 

 

 

Objekt: i

SO 01 - přespádování silnice u lesovny Cirhan

Misto: lesní správa Hluboká nad Vltavou Datum: 3.6.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:

Uchazeč: STRABAG Silnice a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 252 290,16

HSV - Práce a dodávky HSV 252 290,16

1 - Zemní práce 7 405,47

5 - Komunikace pozemni 235 970,00

9 - Ostatni konstrukce a präce, bouräni 8 914,69
 

Strana 6 z 15

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka: -

Pomístné opravy živičných ploch

ya m
s W

„
><

 

 

 

Objekt: i

SO 01 - přespádování silnice u lesovny Cirhan

Misto: lesní správa Hluboká nad Vltavou Datum: 3.6.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:

Uchazeč: STRABAG Silnice a.s. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 252 290,16

HSV - Práce a dodávky HSV 252 290,16

1 - Zemní práce 7 405,47

5 - Komunikace pozemni 235 970,00

9 - Ostatni konstrukce a präce, bouräni 8 914,69
 

Strana 6 z 15

REKAPITULACE ćLENĚNi souPısu PRACÍ _
Zakázka:

Pomístné opravy živičných ploch
Objekt:

SO 01 - přespádování Silnice u lesovny Cirhan

Misto: lesní správa Hluboká nad Vltavou Datum: 3.6.2024
Zadavatel: Lesy České republiky, sp Projektant:
Uchazeč: STRABAG Silnice as. Zpracovatel: _

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 252 290,16
HSV - Práce a dodávky HSV 252 290,16

1 - Zemní práce _ V i 7 405,47

-VŇS- Komunikace pozemní _ 235 970,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni _ ř 8 914,69
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SOUPIS PRACÍ LESY
Zakázka:

h

Pomístné opravy živičných ploch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Objekt:

SO 01 - přespádovánísilnice u lesovny Cirhan

Místo: lesní správa Hluboká nad Vltavou i Datum: 3.6.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:

Uchazeč: STRABAG Silnice a.s. Zpracovatel:

, = , E
PČ Typ Kód Popis -MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |

Náklady soupisu celkem 252 290,16

p HSV Práce a dodávky HSV 252 290,16

D 1 Zemní práce - 7 405,47 ,

[1 ] K [Root |Zafrezoväni | kpl 1,000] 7 405,47] 7 405,47] |
i PP Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 Ň

mm

D 5 Komunikace pozemní 235 970,00

| 2 | K [Roo3 [Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů asfaltovou vrstvou | t-] 21,000| 2 768,00 58 128,00|
PP Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů s rozprostřením hmot a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK)

w 21 | 21,000

| 3 | K [565145111 [Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mmš do 3m | m| 200,000! 489,00| 97 800,00|CS URS 2024 02 |
pp ' Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězmné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3

m, po zhutnění tl. 60 mm

w 200 200,000

[4] K [573211111 |Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2 | m2 | 200,000| 19,71| 3 942,00CS URS 2024 02
PP i Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2

w 200 200,000

|5| K [573231111 |Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2 | m | 200,000 25,50] 5 100,00|CS URS 2024 02
PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční ernulze, v množství 0,70 kg/m2

w 200 ! 200,000
 T ] ] 5

K [577144211 [Asfaltový beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) ti. Il t 50 mm § do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 200,000) 355,00 71 000,00|CS URS 2024 02

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po

 

 

 

 

 

RP zhutnění tI. 50 mm

w 200 200,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 914,69

| 7 | K |Ro04 [Řezání dilatačních spár příčných nebo podélnýchvživičném krytu | m, 11,000] 150,00] 1650,00] |
PP Řezání dilatačních spár v živičném krytu příčných nebo podélných

vv 11 11,000

| 8 | K |Ro02 |Vybourání vě odvozu a uložení na skládku | kpl| 1,000| 7 264,69| 7 264,69| |
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SOUPIS PRACÍ LESY
Zakázka:

h

Pomístné opravy živičných ploch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Objekt:

SO 01 - přespádovánísilnice u lesovny Cirhan

Místo: lesní správa Hluboká nad Vltavou i Datum: 3.6.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:

Uchazeč: STRABAG Silnice a.s. Zpracovatel:

, = , E
PČ Typ Kód Popis -MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava |

Náklady soupisu celkem 252 290,16

p HSV Práce a dodávky HSV 252 290,16

D 1 Zemní práce - 7 405,47 ,

[1 ] K [Root |Zafrezoväni | kpl 1,000] 7 405,47] 7 405,47] |
i PP Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 Ň

mm

D 5 Komunikace pozemní 235 970,00

| 2 | K [Roo3 [Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů asfaltovou vrstvou | t-] 21,000| 2 768,00 58 128,00|
PP Vyrovnání povrchu dosavadních podkladů s rozprostřením hmot a zhutněním obalovaným kamenivem ACP (OK)

w 21 | 21,000

| 3 | K [565145111 [Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mmš do 3m | m| 200,000! 489,00| 97 800,00|CS URS 2024 02 |
pp ' Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězmné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3

m, po zhutnění tl. 60 mm

w 200 200,000

[4] K [573211111 |Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2 | m2 | 200,000| 19,71| 3 942,00CS URS 2024 02
PP i Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2

w 200 200,000

|5| K [573231111 |Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2 | m | 200,000 25,50] 5 100,00|CS URS 2024 02
PP Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční ernulze, v množství 0,70 kg/m2

w 200 ! 200,000
 T ] ] 5

K [577144211 [Asfaltový beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) ti. Il t 50 mm § do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 | 200,000) 355,00 71 000,00|CS URS 2024 02

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po

 

 

 

 

 

RP zhutnění tI. 50 mm

w 200 200,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 914,69

| 7 | K |Ro04 [Řezání dilatačních spár příčných nebo podélnýchvživičném krytu | m, 11,000] 150,00] 1650,00] |
PP Řezání dilatačních spár v živičném krytu příčných nebo podélných

vv 11 11,000

| 8 | K |Ro02 |Vybourání vě odvozu a uložení na skládku | kpl| 1,000| 7 264,69| 7 264,69| |
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souPlS PRACÍ ˇ. '1 fy“ fí's 3.„ .

Zakázka:
Pomístné opravy živíčných ploch

Objekt:
SO 01 - přespádování silnice u Iesovny Cirhan

Místo: lesní správa Hluboká nad Vltavou Datum: 3.6.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Uchazeč: STRABAG Silnice a.s. Zpracovatel: _

ĹPČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Naklady soupısu celkem 252 290,16

D HSV Práce a dodávky HSV 252 290,16

D 1 Zemní práce _ 7 405,47 _
1 l K lR001 lzafrezování y Kpl 1,000 7 405,47l 7 405,47l ,

'i PP Frézování živìčného podkladu nebo krytu 5 naloženim hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 ahu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 100 _
mm

D 5 Komunikace pozemní 235 970,00
. I `l 2 Ĺ K |R003 [vyrovnání povrchu dosavadních podkladů asfaltovou vrstvou i t 21,000Í 2 meg 58 128,00.ř

PP 4 Vyrovnáni povrchu dosavadních podkladů s rozprostřením hmot a Zhutnëním obalovanýrm kamenìvem ACP (OK) A ý
W 21 V 21,000 i V

l 3 l K l565145111 lASfeıtový beton vrstva podkladní AcP 16 (obalovane Kamenivo OKS) tı 60 mm š do 3 m l m2 200,000l 489,00j 97 800,00lcs ÚRS 2024 02 ň
PP “ Asfaltový beton vrstva podkladnı' AcP 15 (oozíovanè Kemenívo slřednêzmnè v OKS) s rozprostřením a zhulnêním v pruhu šířky přes 1,5 do a ' A' '

m, po Zhutnění tl. 60 mm
W 200 V 200,000 _ Ä i

l 4 l K [573211111 lPosíříK žlvíčný spojovací z asfaltu v množství 0,60 Kg/mz | m2 200,000l 19,71l 3 942,00lcs ÚRS 2024 02
PP m Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem Z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m2

__ř W 200 200,000 Ň
l 5 j K l573231111 lPostřiK živíčný spojovací ze síıníční emulze v množství 0,70 Kg/mz l m2 200,000 25,50l 5 100.00lcs ÚRs 2024 02 l
'i PP Postñk spojovací PS bez posypu kamenivem Ze silniční emulze, v množství 0,70 kg/m2 'i _' _ Q

W _300 - ˇ __ V 200,000 i

L 6 ' K '577144211 'Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. ll tl 50 mm š do 3 m Z nemodifikovaného asfaltu l m2 200,0001 355,00' 71 00000l ÚRS 2024 02
__ 1, l s Z ý

PP Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) S rozprostřením a se Zhutněním Z nemodifıkovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po
zhutnëní tI. 50 mm

W 200 200,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bouránL _ 8 914,69
l 7 , K lR004 |Řezání díıatačních spár příčny'ch neho podélných v žívíčnem Krytu l m 11,000l 150% 1 850,00l l

PP Hmi Řezání dilatačních Spár v Žívićném krytu příčných nebo podélných _' '__ V V
V W v 11 11,000 `
j 8 l K lR002 lvybourání vč odvozu a uložení ne skládku `lpı 1,000l 7 264,69l 7 284,69]
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Pomístné opravy živičných ploch

Objekt:

SO 02 - vjezd do obůrky

KSO:
Místo: lesní správa Hluboká nad Vltavou

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

STRABAG Silnice a.s.

Projektant:

Zpra

Poznámka:

3.6.2024

42196451

CZ42196451

45359041

CZ45359041

 

Cena bez DPH 88 525,87
 

DPH základní

snížená

Základ daně

88 525,87

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně
18 590,44

0,00
 

[Cena s DPH
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CZK 107 116,31

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Pomístné opravy živičných ploch

Objekt:

SO 02 - vjezd do obůrky

KSO:
Místo: lesní správa Hluboká nad Vltavou

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

STRABAG Silnice a.s.

Projektant:

Zpra

Poznámka:

3.6.2024

42196451

CZ42196451

45359041

CZ45359041

 

Cena bez DPH 88 525,87
 

DPH základní

snížená

Základ daně

88 525,87

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně
18 590,44

0,00
 

[Cena s DPH
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CZK 107 116,31

KRYcı' LIST SOUPISU PRACÍ
Zakázka:

Pomístné opravy žívičných ploch
Objekt:

SO 02 - vjezd do obůrky

KSO: CC-CZ
Místo: lesní Správa Hluboká nad Vltavou Datum 3.6.2024

Zadavatel: lC: 42196451
Lesy České republiky, s.p. DIČ: CZ42196451

Uchazeč: IC: 45359041
STRABAG Silnice as. DIČ: CZ45359041

Projektant: IC:

DIČ:

Zpre- lC:
_ DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 88 525,87

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 88 525,87 21,00% 18 590,44

snížená 0,00 12,00% 0,00
T'
Cena s DPH CZK
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107116,31



 

Projektant Zpracovatel

 

 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel : Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Projektant Zpracovatel

 

 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel : Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
 

Strana 9 z 15

mektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Pomístné opravy živičných ploch

Objekt:

SO 02 - vjezd do obůrky

Místo: lesní správa Hluboká nad Vltavou

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

. Uchazeč: STRABAG Silnice a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

Datum: 3.6.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

 

 

 

88 525,87

HSV - Prace a dodavky HSV 88 525,87

1 - Zemní práce 7 405,47

5 - Komunikace pozemní 66 670,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 450,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Pomístné opravy živičných ploch

Objekt:

SO 02 - vjezd do obůrky

Místo: lesní správa Hluboká nad Vltavou

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

. Uchazeč: STRABAG Silnice a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

Datum: 3.6.2024

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

 

 

 

88 525,87

HSV - Prace a dodavky HSV 88 525,87

1 - Zemní práce 7 405,47

5 - Komunikace pozemní 66 670,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 450,00
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REKAPITULACE čLENÉNí souPısu PRACÍ
Zakázka:

Pomistné opravy živičných ploch
Objekt:

SO 02 - vjezd do Obürky

Misto: lesní Správa Hluboká nad Vltavou Datum: 3.6.2024
Zadavatel: Lesy České republiky, S.p. Projektant:

, Uchazeč: STRABAG Silnice a.s. Zpracovatel: _

Kód dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 88 525,87
HSV - Práce a dodávky HSV 88 525,87

ý1 - Zemnípráce _ i" 7 405,4;

ý5--Komunikace pcšmni _ 66 670,40

ii 14 450,009 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni
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SOUPIS PRACÍ LESY

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

  

 

  

 

Zakázka:

Pomístné opravy živičných ploch

Objekt:

SO 02 - vjezd do obůrky

Místo: lesní správa Hluboká nad Vitavou Datum: 3.6.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:

Uchazeč: STRABAG Silnice a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
|

Náklady soupisu celkem 88 525,87

D HSV Práce a dodávky HSV 88 525,87

D 1 Zemní práce 7 405,47

[1| K [root [Zafrézováni (kpl 1,000| 7 405,47] 7 405,47]
PP zafrézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy

100 mm

D 5 Komunikace pozemní 66 670,40

\ 2 | K [564811013 |Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 ti 70 mm 112,000) 158,20] 17 718,40|CS ÜRS 2024 02 |
PP i Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 70 mm

| 3 | K [565155121 [Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mmš pčes 3 m | m2 58,000) 489,00] 28 362,00|CS URS 2024 02 |
pp Asfaltový beton vrstva podkladni ACP 16 (obalované kamenivo stfednézmné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po

zhutnění ti. 70 mm

| 4| K [577144211 (Asfaltový beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) tr. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 58,000| 355,00, 20 590,00 ics URS 2024 02 |
l

PP Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po

zhutnění tl. 50 mm

vy 58 58,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 450,00
PO e = SES m m 1

L SK |R004 | (Řezání dilatačních spár příčných nebo podélných v živičném krytu | m 8,000| 150,00| 1 200,00

PP Řezání dilatačních spár v živičném krytu příčných nebo podélných

M 8 8,000

i vy Součet 8,000

| 6 | K |Roo2 |Vybourání vč odvozu a uložení na skládku | kpl 1,000) 13 250,00 13 250,00] |
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SOUPIS PRACÍ LESY

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

  

 

  

 

Zakázka:

Pomístné opravy živičných ploch

Objekt:

SO 02 - vjezd do obůrky

Místo: lesní správa Hluboká nad Vitavou Datum: 3.6.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:

Uchazeč: STRABAG Silnice a.s. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
|

Náklady soupisu celkem 88 525,87

D HSV Práce a dodávky HSV 88 525,87

D 1 Zemní práce 7 405,47

[1| K [root [Zafrézováni (kpl 1,000| 7 405,47] 7 405,47]
PP zafrézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy

100 mm

D 5 Komunikace pozemní 66 670,40

\ 2 | K [564811013 |Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 ti 70 mm 112,000) 158,20] 17 718,40|CS ÜRS 2024 02 |
PP i Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 70 mm

| 3 | K [565155121 [Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mmš pčes 3 m | m2 58,000) 489,00] 28 362,00|CS URS 2024 02 |
pp Asfaltový beton vrstva podkladni ACP 16 (obalované kamenivo stfednézmné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po

zhutnění ti. 70 mm

| 4| K [577144211 (Asfaltový beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) tr. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu | m2 58,000| 355,00, 20 590,00 ics URS 2024 02 |
l

PP Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. II, po

zhutnění tl. 50 mm

vy 58 58,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 450,00
PO e = SES m m 1

L SK |R004 | (Řezání dilatačních spár příčných nebo podélných v živičném krytu | m 8,000| 150,00| 1 200,00

PP Řezání dilatačních spár v živičném krytu příčných nebo podélných

M 8 8,000

i vy Součet 8,000

| 6 | K |Roo2 |Vybourání vč odvozu a uložení na skládku | kpl 1,000) 13 250,00 13 250,00] |
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SouPıs PRACÍ
Zakázka:

Pomístné opravy živičných ploch
Objekt:

SO 02 - vjezd do obůrky

n -=.,z „v ,Ň`v 1.5,-

Místo: lesní správa Hluboká nad Vltavou Datum: 3.6.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, sp. Projektant:

Uchazeč: STRABAG Silnice as. Zpracovatel: _

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava 1

Naklady soupısu celkem 88 525,87

D HSV Práce a dodávky HSV 88 525,87

ř i D V 1 Zemní práce ŇV`VÁWÍNMÍ`ŘÍAdl? wii 7 405,47 ýýý'

1 1 1 K 1R001 1Zafrèz0váni kpı 1 1,0001 7 405,471 7 405,47
i; Á“ Zafrézování živičného podkladu nebo krytu S naložením hmot na dopravnììostředek plochy do 500 m2 pnıhu šiñw do 0,5 m, tlouštk-yIÍ/Ťstvy i* iŇý'ý;

100 mm

ý_ D 5 Komunikace pozemní ýgvıh rý ` i i żôô 670,40 „__i
1 2 1 K `564811013 Ä1P0dklad Ze štěrkodrtë ŠD plochy do 100 m2 tl 70 mm 41 m2 112 ,0001 158,201 17 718,40 CS ÚRS 2024 02

Á PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřenírn a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2 po Zhutnění tl 70 mm _ H A 4 if ý i V k ý

1 3 1 K 1565155121 1Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m l m2 1 58,000 489_,001Í 28 362,001CS ÚRS 2024 02
pp i Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo Střednězmné- OKS) s rozprostřením a Zhutněním v pruhu šířky přes 3 rrı po 'J'M j

ý_ zhutnění tl. 70 mm __- ˇ i* ý Áýýgým ýýýýëm
1 1 Ť k W*ýfA_

1 4 1 K 1577144211 1Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. Il tl 50 mm š do 3 m Z nemodifikovaného asfaltu 1 m2 58 ,0001 355,00l 20 590,001CS ÚRS 2024 02

-ií Asfaltový beton vrstva obnısrıá ACO 11 (ABS) s rozprostřením a Se Zhutněním Z nemodifikovaného asfaltu v pmhu šířky do 3 m tř. ll po L' ai i Ň ' V řýý
zhutnění tl 50 mm

W 58 58,000

D Ostatní konstrukce a práce, bourání 14 450,00
1 19 v . , . - . . -„ . . . -. .ˇ . 'ÚP 4-1? _ ˇM výuyflˇfifř
15 K 15004 1Rezanı dılatacnıch spar prıcnych nebo podelnych v Zıvıcnem krytu _1_ m 1 8,000 150,00 1 200,001
17't ø Řezání dilatačních Spa'r v živićném krytu příčných nebo podélných V ý JJ v ir ˇ ný k*

W 8 8,000
Součet 8,000Z ýýýű- iz* _ : : 4Z_, u z`

[ĹŤK R002 1vybøuránı' vč odvozu a uıøženi na SKIádKu g Žýàgý _ i* kpı v1,000 13 250,001 i 13 250,00]
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Pomístné opravy živičných ploch

Objekt:

So 03 - Překopy LC

KSO:
Misto: lesní správa Hluboká nad Vltavou

Zadavatel:

Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:

STRABAG Silnice a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

LESY

3.6.2024

42196451

CZ42196451

45359041

CZ45359041

 

Cena bez DPH

DPH základní

snížená
 

(Cena s DPH
 

114 948,44
 

 

Základ daně

114 948,44

0,00

Sazba dan&

21,00%

12,00%

. Výše daně

24 139,18

0,00
 

 

CZK 139 087,62
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KRYcí LIST SouPısu PRACÍ
Zakázka:

Pomístné opravy Živičných ploch
Objekt:

So 03 - Překopy LC

KSO:
Místo: lesní správa Hluboká nad Vltavou

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč:
STRABAG Silnice a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížena'

`Cena s DPH

cc-CZ:
Datum: 3.6.2024

IC; 42196451
DIČ: 0242196451

IC: 45359041
DIČ: 0245359041

IC:
DIČ:

lC:
DIČ:

114 948,44

Základ daně Sazba daně Výše daně
114 948,44 21,00% t 2413918

0,00 12,00% 0,00

v CZK 139 087,62
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Projektant Zpracovatel

 

 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Projektant Zpracovatel

 

 

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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íójektant

Datum a podflì;

Zpracovatel

Objednavatel

Qatum a podpis:

Razítko Datum a podpis: Razítko

Uchazeč Ň

Razítko Datum a podpis: _ Razítlgçˇ
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

 

  

 

LESY

Zakázka: N
Pomístné opravy živičných ploch

Objekt:

So 03 - Prekopy LC

Misto: lesní správa Hluboká nad Vltavou Datum: 3.6.2024

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:

Uchazeč: i STRABAG Silnice a.s. Zpracovatel:

Kéd dilu - Popis Cena celkem [CZK]

Naklady ze soupisu praci 114 948,44

HSV - Prace a dodavky HSV 114 948,44

1 - Zemni práce 8 947,00

5 - Komunikace pozemni 96 216,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 785,44
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REKAPITULACE čLENĚNí SOUPISU PRACÍ
Zakázka:

Pomístné opravy Žlvlčných ploch
Objekt:

SO 03 - Překopy LC

Místo: lesní Správa Hluboká nad Vltavou

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.'
Uchazeč: v STRABAG Silnice a.s.

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

hu FŽ
E ı

Datum: 3.6.2024

Projektant:
Zpracovatel: _

Cena celkem [CZK]

114 948,44
114 948,44

fi i 8 947,00
96 216,00
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SOUPIS PRACÍ

  

 
 

 

  

  
 

 
 

   

 

  

 

Zakázka:
Pomístné opravy živičných ploch

Objekt:

So 03 - Prekopy LC

Misto: lesni sprava Hluboka nad Vitavou Datum: 3.6.2024

Zadavatel: Lesy Ceské republiky, s.p. Projektant:

Uchazeé: STRABAG Silnice a.s. Zpracovatel:

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
L -

Náklady soupisu celkem 114 948,44

D HSV Práce a dodávky HSV 114 948,44

D 1 Zemní práce 8 947,00

| 1 | K [Root |frézování | m2 | 23,000 389,00 8 947,00)
pp zafrézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy

100 mm

w 23 23,000

D 5 Komunikace pozemní : 96 216,00
| 2 | K (565155121 [Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š pres 3 m | m2 | 114,000 55 746,00|CS ÚRS 2024 02 |

PP Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězmné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po
zhutnění tl. 70 mm

114 114,000
  
 

m2 114,000! 355,00 40 470,00 CS ÚRS 2024 02
 

w

| 3 | K 1577144211 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tr. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

PP Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3m tř. II, po
zhutnění tl. 50 mm

 
 

  
 

 

  
 

w 114 114,000

Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 785,44
|Řezání dilatačních spár příčných nebo podélných v živičném krytu [m| 25,000] 100,83| 2 520,75]
Řezání dilatačních spár v živičném krytu příčných nebo podélných

25 25,000
: Součet 25,000

|5 | K |Roo2 |Vybourání vč odvozu a uložení na skládku | kpl| 1,000| 7 264,69| 7 264,69|
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Zakázka:
Pomístné opravy živičných ploch

Objekt:

So 03 - Prekopy LC

Misto: lesni sprava Hluboka nad Vitavou Datum: 3.6.2024

Zadavatel: Lesy Ceské republiky, s.p. Projektant:

Uchazeé: STRABAG Silnice a.s. Zpracovatel:

| PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
L -

Náklady soupisu celkem 114 948,44

D HSV Práce a dodávky HSV 114 948,44

D 1 Zemní práce 8 947,00

| 1 | K [Root |frézování | m2 | 23,000 389,00 8 947,00)
pp zafrézování živičného podkladu nebo krytu s naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy

100 mm

w 23 23,000

D 5 Komunikace pozemní : 96 216,00
| 2 | K (565155121 [Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š pres 3 m | m2 | 114,000 55 746,00|CS ÚRS 2024 02 |

PP Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězmné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po
zhutnění tl. 70 mm

114 114,000
  
 

m2 114,000! 355,00 40 470,00 CS ÚRS 2024 02
 

w

| 3 | K 1577144211 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tr. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

PP Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3m tř. II, po
zhutnění tl. 50 mm

 
 

  
 

 

  
 

w 114 114,000

Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 785,44
|Řezání dilatačních spár příčných nebo podélných v živičném krytu [m| 25,000] 100,83| 2 520,75]
Řezání dilatačních spár v živičném krytu příčných nebo podélných

25 25,000
: Součet 25,000

|5 | K |Roo2 |Vybourání vč odvozu a uložení na skládku | kpl| 1,000| 7 264,69| 7 264,69|
 

Strana 15 z 15

souPıS PRACÍ
Zakázka:

Pomístné opravy živíčných ploch
Objekt:

So 03 - Překopy LC

Místo: lesní správa Hluboká nad Vltavou Datum: 3.6.2024

Zadavatel: Lesy České republiky. s.p. Projektant:
Uchazeč: STRABAG Silnice a.s. Zpracovatel: _

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava
lZ.V ZZ Z ZZ,ZZ_Z_ZZ Z,Z_ZZZZZZZZ Z Z ZZZ ZZ Z
Naklady soupısu celkem 114 943,44

D HSV Práce a dodávky HSV 114 948,44

Z D Z1Z Z ZemMàCeZZZ „Z _ Z 'Z Z Z ZZ „Z Z ZZZZZZ .Z Z,ZZ-. Z „3t ,Z ,Z
ı lZZK R001 ZZZZZZsfézm'ání Z.ZZV vZĹLZZE3Ĺ_ÄLUPZZZMl Z ZZ Z Z

PP zafrézování żívičného podkladu nebo krytu S naložením hmot na dopravní prostředek plochy do 500 m2 pruhu šířky do 0,5 rrı| tlouštky vrstvy
100 mm

W 23 23.000

D 5 y Komunikace pozemní ir `I4Ž*ýňý _ _ ýIłáA ýýÄZHLOO `__Í*
T 2 K 565155121 lAsfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm Š přes 3 m ` m2 114,0005` 489,00ì 55 746,00 CS ÚRS 2024 02
V' Pě, Ä Asíallový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězmné - OKS) s rozprostřením a żhutnëním v pruhu šířky přes 3 m, po ý' Ň fi' ý )' if

Zhutnêní tl. 70 mm
VV„ ZZ> WL ZZ_ZZZ Z ZZ ZZZZVZ_Z ZZ VÄOUO Z, ,Z Z , ZZ ZZı'_l' T , , „ ˇ _ , Ť 'T' ý Ň.l 3 K i577144211 Asfaltovy beton vrstva obrusna ACO 11 (ABS) tr. |l tl 50 mm s do 3 m Z nemodıfikovaneho asfaltu m2 y 114,000 355,0ı 40 470,00 CS URS 2024 02 l

' 4;; › Asfaltový beton vrstva oĚná ACO 11 (ABS) S rozììstřením a se Zhutněnim 7: nemodífıkovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. Il, po ` fi_L_ i" i ~Ň›ý`ý' ' i ý ý'
zhutnëní tlÁ 50 mm

W 114 114,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 9 785,44ŤTŤ' v ,.. -, ,' . . , -..-. ŤŤŤŤŤŤŤ `Ť ŤŤŤ Ť WŤŤ' ŤŤŤ' Ť ŤŤŤ 'ŤŤŤĹ4 I K |R004 Rezanı dílatacnıch Spar prıcnych nebo podelnych v Zıvıcnem krytu I m Ĺ 25,000 100.83 2 520.75
PP ˇ Řezání dílataćních spár v živíčném krytu příčných nebo podélných I řgàý `ý 747 i ˇ ` V V fi Ář ý *Ň
W 25 25,000

-_rW ` > Součet 25,000í ŤŤ..Ť.ŤŤŤ^Ťˇ . Ť. ŤŤ 'Ť ŤŤŤŤ'ŤŤ ŤŤ í ŤŤ ŤŤŤŤ" _ J'Ť ŤŤŤ Ť Ť` 5 i `ıR002n ýVlVybouranı vc odvoíaulozenı naikladku ý v ir _ ý WA i ýfplípl „ÁOOOI Áwý7264,69]` ý i 7 264.69 Ňýýý ý
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