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1.  Zadávací dokumentace stavby („ZDS“) 
 
1.1  Identifikace ZDS 
 

Autor ZDS Arch.Design, s. r. o. IČ:25764314 

Měsíc a rok vydání 03/2020 

Stupeň projektové dokumentace Projektová dokumentace pro provádění 
stavby 

Identifikace souboru ZDS ZDS je součástí samostatného souboru: 
 
Projektová dokumentace je přiložena jako následující samostatné složky:  
12.3.2024 – PD k zveřejnění.zip.001 - 12.3.2024 – PD k zveřejnění.zip.054 
 
Digitální model stavby tvoří součást podkladů poskytnutých Objednatelem. Tento 
podklad má pouze informativní charakter. Informace uvedené v Digitálním modelu 
stavby poskytnutým Objednatelem nespecifikují Dílo podle Smlouvy. Objednatel se 
zříká jakékoliv odpovědnosti za informace a data uvedená v Digitálním modelu 
stavby poskytnutým Objednatelem. Objednatel není odpovědný za jakékoliv nároky, 
které mohou vzniknout při využití Digitálního modelu stavby Zhotovitelem.  
Vysloveně se zříká jakékoliv odpovědnosti v případě rozporu mezi projektovou 
dokumentací a Digitálním modelem stavby poskytnutým Objednatelem. 
 
Digitální model stavby je přiložen jako samostatný soubor:  
Příloha f.c) – H_3D_MODEL_IFC 
 

2.  Další požadavky na Dílo a související podmínky 
2.1 Dokumenty zhotovitele 

Zhotovitel musí vypracovat jako Dokumenty zhotovitele: 
a) dílenskou, výrobní a jinou realizační dokumentaci pro ty části Díla, pro 
které je to stanoveno v ZDS nebo pro které je potřeba ZDS takovou 
dokumentaci upřesnit, aby Dílo mohlo být provedeno; takovou dokumentaci 
Zhotovitel vypracuje vždy tak, aby to odpovídalo příslušným požadavkům 
Technické specifikace, a pokud neexistují nebo je nelze použít, tak, aby Dílo 
mohlo být provedeno, 
b) plán organizace výstavby, a to upřesněním zásad organizace výstavby, 

které jsou součástí ZDS, tak, aby to odpovídalo potřebám provádění Díla, 
c) dokumentaci skutečného provedení v rozsahu vyhlášky č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů včetně 
geodetického zaměření, 

d) Plán realizace BIM (BEP) podle přílohy BIM Protokol a jeho příloh, 
e) příručky a jiné dokumenty pro provoz a údržbu. 

 
2.2 Data 

Zhotovitel musí vypracovat následující data a zprovoznit systémy podle BIM 
Protokolu a jeho příloh: 



 

a) vyhotovit Digitální model stavby ve fázi RDS (tzv. DRDS – digitální 
realizační dokumentaci stavby), 

b) vyhotovit Digitální model stavby ve fázi DSPS (tzv. DDSPS – digitální 
dokumentaci skutečného provedení stavby), 

c) zajistit Společné datového prostředí (CDE), 
d) zajistit digitální publicitu. 

 
Pokud Správce stavby u konkrétního Dokumentu zhotovitele (nebo jeho části) a dat 
neurčí jinak, platí pro posouzení Dokumentů zhotovitele a dat následující pravidla: 
 

a) Zhotovitel musí urychleně předložit Správci stavby k posouzení každý 
Dokument zhotovitele a data, které připravil; pokud to má s ohledem na 
povahu Dokumentu zhotovitele, data, či jím popisovanou záležitost význam, 
předkládá Zhotovitel Dokument zhotovitele po částech; 
b)  lhůty, ve kterých budou Dokumenty zhotovitele, nebo data, předkládána 
k posouzení Správci stavby, musí Zhotovitel navrhnout nejpozději 
s předložením prvního harmonogramu podle Pod-článku 8.3 [Harmonogram] 
Smluvních podmínek; 
c) lhůta pro posouzení Dokumentu zhotovitele a dat Správcem stavby je 14 
dnů ode dne jeho předložení Správci stavby; 
d) Dokument zhotovitele a data musí být v souladu se Smlouvou nebo musí 
Zhotovitel v souvisejícím oznámení uvést rozsah, v jakém v souladu se 
Smlouvou nejsou; 
e) Správce stavby může dát Zhotoviteli během lhůty pro posouzení 
Dokumentu zhotovitele a dat oznámení, že Dokument zhotovitele, nebo data, 
nejsou v souladu se Smlouvou; pokud Správce stavby oznámení nedá, platí, že 
nemá připomínky; 
f) jestliže Dokument zhotovitele, nebo data, nejsou v souladu se Smlouvou, 
musí být opraveny, předloženy znovu a posouzeny Správcem stavby, a to na 
náklady Zhotovitele; 
g) slouží-li Dokumenty zhotovitele, nebo data, pro provedení Díla, 
Zhotovitel nesmí zahájit výstavbu jakéhokoli prvku do 14 dnů od předložení 
souvisejících Dokumentů zhotovitele, nebo dat, (neumožní-li to Správce stavby 
svým pokynem) nebo v případě, že související Dokumenty zhotovitele nebo 
data byly odmítnuty; 
h)  slouží-li Dokumenty zhotovitele, nebo data, pro provedení Díla, musí 
Zhotovitel Dílo provést v souladu s posouzenými Dokumenty zhotovitele a 
daty; slouží-li Dokumenty zhotovitele, nebo data, jako záznam provedeného 
Díla, musí je Zhotovitel vypracovat tak, aby provedenému Dílu odpovídaly; 
i) pokud si Zhotovitel přeje modifikovat jakýkoli Dokument zhotovitele, 
nebo data, který byl před tím předložen k posouzení, musí dát ihned oznámení 
Správci stavby; následně musí Správci stavby předložit revidovaný Dokument 
zhotovitele, nebo data, v souladu s výše uvedeným postupem.    

 
2.3 Další povolení pro stavbu získaná Objednatelem 



 

Objednatel musí pro Stavbu získat následující povolení ve smyslu Pod-článku 
1.13 [Soulad s právními předpisy] Smluvních podmínek: 

 
Povolení Poznámka 

Stavební povolení  Rozhodnutí – změna stavby před jejím 
dokončením (nabylo právní moci 
27.2.2020, pod č. j. 
MMUL/SO/S/35869/2020/Eva) 

Stavební povolení (vodohospodářská 
část) 

Rozhodnutí o prodloužení SP – 
vodohospodářská část (nabylo právní 
moci 7. 2. 2024, pod č. j. 
MMÚL/OŽP/VHO/421282/2023/JirJ/G-
552, j-1065) 

 
2.4 Omezení pro dopravní prostředky Zhotovitele 
 Příjezd na Staveniště je omezen výškou stávajícího trolejového vedení v ulici 
Božtěšická. Další informace jsou obsaženy v technické zprávě, která je součástí Zásad 
organizace výstavby.  
 
2.5 Zařízení pro Personál objednatele 

Zhotovitel musí poskytnout zařízení pro Personál objednatele splňující 
následující požadavky:  

 
Zařízení Požadavky na zařízení 
1x kancelářská buňka (investor MSp) topné těleso, 2x stůl a židle, skříň na 

dokumenty, věšák na kabáty 

1x kancelářská buňka (zasedací místnost) klimatizace, 2x stůl + 10x židle, věšák 
na kabáty 

1x kancelářská buňka (technický dozor) topné těleso, 2x stůl a židle, skříň na 
dokumenty, věšák na kabáty 

1x kancelářská buňka (technický dozor) klimatizace, 2x stůl a židle, skříň na 
dokumenty, věšák na kabáty 

1x kancelářská buňka (koordinátor BOZP) topné těleso, 2x stůl a židle, skříň na 
dokumenty, věšák na kabáty 

1x kancelářská buňka (sociální zázemí) Topné těleso, 2x WC, 1x pisoár, 2x 
umyvadlo, ohřívač TUV, zrcadlo, 
zásobník na mýdlo a na jednorázové 
utěrky 

 
Další informace jsou obsaženy v technické zprávě, která je součástí Zásad organizace 
výstavby. 
 
2.6 Zdroje elektřiny, vody, plynu a jiných služeb 

Objednatel níže uvádí podrobnosti ke zdrojům elektřiny, vody, plynu a jiných 
služeb, které jsou dostupné na Staveništi: 
 



 

Veškeré informace jsou obsaženy v technické zprávě, která je součástí Zásad 
organizace výstavby. 
 

2.7 Vybavení objednatele a volně poskytovaný materiál 
Objednatel musí dát Zhotovitele k dispozici následující Vybavení objednatele 
pro použití Zhotovitelem při provádění Díla: 
 
Objednatel neposkytuje Zhotoviteli žádné vybavení. 

 
2.8 Údržba zeleně 

Zhotovitel musí zajistit údržbu zeleně na Staveništi či mimo ně, pokud je 
dotčena prováděním Díla, a to v souladu s následujícími požadavky: 

 
Při provádění Díla nebude nutné zajistit údržbu zeleně. Vegetace, která se 
nachází v prostoru budoucího Staveniště bude odstraněna v době vegetačního 
klidu a vykácené dřeviny budou ze Staveniště odvezeny. 

 
2.9 Hospodaření s vybouraným materiálem 
 Součástí provádění Díla není žádná demolice původních objektů, proto není 
nutné hospodařit s vybouraným materiálem. 
 
2.10 Zaškolení Personálu objednatele 
 Pověření zaměstnanci Objednatele budou Zhotovitelem proškolení v rámci 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při pohybu na Staveništi. 
 
2.11. Zkoušky po dokončení 
 Po dokončení Díla proběhne komplexní přezkoušení všech instalovaných 
technologií a funkčních celků dle jednotlivých technických zpráv. 
 


