
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Plzeň Datum: 12.08.2024

Zadavatel: IČ: 49778102

Gymnázium Luďka Pika DIČ:

Zhotovitel: IČ: 27967638
VYSSPA Sports Technology, s.r.o DIČ: CZ27967638

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

12,00% 0,00

17/2024

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21 - Rekonstrukce školního hřiště

279 061,80

Sazba daně Základ daně Výše daně

337 664,78CZK

21,00% 279 061,80 58 602,98

0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 17/2024

Stavba:

Místo: Plzeň Datum:

Zadavatel: Gymnázium Luďka Pika Projektant:

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology, s.r.o Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21 - Rekonstrukce školního hřiště

12.08.2024

 

 

Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis

24 434,64ZL 3 20 193,92Ubourání plotu

279 061,80 337 664,78

Provizorní oploceníZL 4 64 844,1153 590,17

Doskočiště 31 785,72ZL 5 38 460,72

153 992,27127 266,34ChodníkyZL 6

40 930,6733 827,00ZL 7 Sondy

3 430,872 835,43ZL 8 Kácení stromu

21 175,3117 500,26ZL 9 Napojení chodníku k budově skladu

53 921,1844 562,96ZL 10 Změna umělého povrchu

-63 525,00-52 500,00ZL 11 Basketbalové konstrukce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12.08.2024

Zadavatel: Gymnázium Luďka Pika Projektant:  

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology, s.r.o Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 20 193,92

D HSV Práce a dodávky HSV 20 193,92

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 20 193,92

1 K 962052314 Bourání pilířů ze ŽB m3 0,840 5 360,00 4 502,40 CS ÚRS 2024 01

PP Bourání zdiva železobetonového pilířů, průřezu do 0,36 m2

VV 21*0,2*0,2 0,840

2 K 964011211
Vybourání ŽB překladů prefabrikovaných dl do 3 m 

hmotnosti do 50 kg/m
m3 0,975 5 900,00 5 752,50 CS ÚRS 2024 01

PP
Vybourání železobetonových prefabrikovaných překladů uložených ve 

zdivu, délky do 3 m, hmotnosti do 50 kg/m

VV 65*0,2*0,15/2 0,975

3 K 96504611R Broušení stávajících betonových ploch úběr do 3 mm m2 13,000 301,00 3 913,00

PP Broušení stávajících betonových ploch úběr do 3 mm

VV 65*0,2"začištění po vybourání pilířů 13,000

4 K 96504611R2
Příplatek k broušení stávajících betonových ploch za 

každý další 1 mm úběru
m2 26,000 152,60 3 967,60

PP
Broušení stávajících betonových ploch Příplatek k ceně za každý další 1 

mm úběru

VV 13*2 26,000

5 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t 4,356 36,75 160,08

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost do 1 km

6 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 43,560 2,63 114,56

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 

přes 1 km

VV 4,356*10 43,560

7 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 4,356 262,50 1 143,45

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 01 01

8 K 997231511
Nakládání, překládání nebo manipulace se sutí a 

vybouranými hmotami
t 4,356 147,00 640,33 CS ÚRS 2024 01

PP

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot s vyložením a hrubým 

urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při 

vodorovné dopravě suti a vybouraných hmot

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21 - Rekonstrukce školního hřiště

ZL 3 - Ubourání plotu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12.08.2024

Zadavatel: Gymnázium Luďka Pika Projektant:  

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology, s.r.o Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 53 590,17

D HSV Práce a dodávky HSV 53 590,17

D 1 Zemní práce 9 039,40

1 K 131111333
Vrtání jamek pro plotové sloupky D přes 200 do 300 

mm ručně s motorovým vrtákem
m 24,000 327,00 7 848,00 CS ÚRS 2024 02

PP Vrtání jamek ručním motorovým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm

VV 30*0,8 24,000

2 K 181111111

Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 

4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovinně a svahu do 

1:5

m2 35,000 34,04 1 191,40 CS ÚRS 2024 02

PP

Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez 

doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 

50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

VV 70*0,5 35,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 43 488,20

3 K 338171113
Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2 

m se zabetonováním
kus 38,000 415,86 15 802,68 CS ÚRS 2024 02

PP

Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo 

profilovaných výšky do 2 m se zabetonováním do 0,08 m3 do 

připravených jamek

4 M 55342252
sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 

2000/38x1,5mm
kus 30,000 184,00 5 520,00 CS ÚRS 2024 02

PP sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2000/38x1,5mm

5 M 55342189

plotová profilovaná vzpěra D 30-40mm dl 2,0-2,5m bez 

hlavy a objímky pro svařované pletivo v návinu 

povrchová úprava Pz a komaxit

kus 8,000 366,00 2 928,00 CS ÚRS 2024 02

PP
plotová profilovaná vzpěra D 30-40mm dl 2,0-2,5m bez hlavy a objímky 

pro svařované pletivo v návinu povrchová úprava Pz a komaxit

6 K 34840112R
Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími 

dráty v do 1,6 m - ukončení na stávající oplocení
kpl 2,000 1 500,00 3 000,00

PP
Montáž oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty v do 1,6 m - 

ukončení na stávající oplocení

7 K 348401220
Montáž oplocení ze strojového pletiva bez napínacích 

drátů v do 1,6 m
m 70,000 74,10 5 187,00 CS ÚRS 2024 02

PP Montáž oplocení z pletiva strojového bez napínacích drátů do 1,6 m

8 M 31327513
pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 

55/2,5mm v 1600mm
m 73,500 85,20 6 262,20 CS ÚRS 2024 02

PP pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55/2,5mm v 1600mm

VV 70*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 73,500

9 K 348401350
Rozvinutí, montáž a napnutí napínacího drátu na 

oplocení
m 210,000 8,32 1 747,20 CS ÚRS 2024 02

PP Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu napínacího

VV 3*70 210,000

10 M 15615300 drát kruhový Pz napínací D 2,80mm m 220,500 4,43 976,82 CS ÚRS 2024 02

PP drát kruhový Pz napínací D 2,80mm

VV 210*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 220,500

11 K 348401360
Přiháčkování strojového pletiva k napínacímu drátu na 

oplocení
m 210,000 9,83 2 064,30 CS ÚRS 2024 02

PP
Montáž oplocení z pletiva rozvinutí, uchycení a napnutí drátu 

přiháčkování pletiva k napínacímu drátu

D 998 Přesun hmot 1 062,57

12 K 998232110
Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v 

do 3 m
t 6,873 154,60 1 062,57

PP

Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, 

tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo dřevěnou vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21 - Rekonstrukce školního hřiště

ZL 4 - Provizorní oplocení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12.08.2024

Zadavatel: Gymnázium Luďka Pika Projektant:  

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology, s.r.o Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 31 785,72

D HSV Práce a dodávky HSV 31 785,72

D 5 Komunikace pozemní 14 814,00

1 K 58921111R Elastická podložka pod sportovní povrchy tl. 35 mm m2 9,000 650,00 5 850,00

PP ET podložka, tl. 35 mm

VV (2*7,5+3)*0,5 9,000

2 K 59313113R
Rošt z pryže tl. 22 mm černý kladený volně na 

vyrovnaný podklad
m2 9,000 996,00 8 964,00

PP Rošt z pryže tl. 22 mm černý kladený volně na vyrovnaný podklad 

D 5 1R Povrch oválu a vnitřní sektory -5 450,65

3 K 5 120R

D+M umělý povrch - trvale elastický, odolný proti 

povětrnostním vlivům, snadný na údržbu. Barevné 

provedení: cihlově červená, zelená. (Na přání i jiné 

barvy.) Tento povrch je vodopropustný. Odolává 

hrotům běžecké obuvi. Splňuje požadavky normy DIN 

18035 /

m2 -5,250 878,69 -4 613,12

PP

D+M umělý povrch - trvale elastický, odolný proti povětrnostním vlivům, 

snadný na údržbu. Barevné provedení: cihlově červená, zelená. (Na 

přání i jiné barvy.) Tento povrch je vodopropustný. Odolává hrotům 

běžecké obuvi. Splňuje požadavky normy DIN 18035 / 6. Útlum síly: 

37%. Propustnost včetně podkladu: cca 130l/1hod. vč. lajnování

4 K 564831111.1
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 

po zhutnění tl. 100 mm fr. 0-16mm
m2 5,250 231,00 1 212,75

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

100 mm fr. 0-16mm

VV (7,5+3)*0,5 5,250

5 K 564851111.1
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 

po zhutnění tl. 150 mm fr. 16-32mm
m2 5,250 224,70 1 179,68

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

150 mm fr. 16-32mm

6 K 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 

zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 

cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého

m -7,000 199,50 -1 396,50

PP

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 

vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou 

z betonu prostého, do lože z betonu prostého

7 M 59217003 obrubník betonový zahradní 500x50x250mm m -7,350 51,45 -378,16

PP obrubník betonový zahradní 500x50x250mm

8 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého
m3 -0,420 3 465,00 -1 455,30

PP
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu 

prostého

VV -7*0,3*0,2 -0,420

D 5 2R Doskočiště a dopadiště 22 310,57

9 K 174201101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

výkopku ve vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 -2,100 53,52 -112,39

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 

vrstvách bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV 7*3*0,4 " nové doskočiště 8,400

VV -7,5*3,5*0,4 "původní doskočiště -10,500

VV Součet -2,100

10 M 58154410 písek křemičitý sušený frakce 0,1 t -3,780 2 058,00 -7 779,24

PP písek křemičitý sušený frakce 0,1

VV -2,1*1,8 -3,780

11 K 916271122

Chodníkový obrubník z recyklované pryže kladený do 

pískového lože tl. do 40 mm svisle, s lepenými spoji, 

barva červená

m 18,000 1 470,00 26 460,00

PP
Chodníkový obrubník z recyklované pryže kladený do pískového lože tl. 

do 40 mm svisle, s lepenými spoji, barva červená

12 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého
m3 1,080 3 465,00 3 742,20

PP
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu 

prostého

VV 18*0,3*0,2 1,080

D 998 Přesun hmot 111,80

13 K 998222012 Přesun hmot pro tělovýchovné plochy t 3,159 35,39 111,80

PP Přesun hmot pro tělovýchovné plochy  dopravní vzdálenost do 200 m

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21 - Rekonstrukce školního hřiště

ZL 5 - Doskočiště
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12.08.2024

Zadavatel: Gymnázium Luďka Pika Projektant:  

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology, s.r.o Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 127 266,34

D HSV HSV 127 266,34

D 1 Zemní práce 13 958,33

1 K 122251105

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 

m3

m3 31,379 92,16 2 891,89

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 

I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3

VV 88,828*0,25 22,207

VV 45,86*0,2 9,172

VV Součet 31,379

2 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 31,379 126,00 3 953,75

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 

000 do 10 000 m

3 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 

přes 10000 m

m3 156,895 23,10 3 624,27 CS ÚRS 2024 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

4 K 181951112
Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 

3 se zhutněním strojně
m2 134,688 25,90 3 488,42 CS ÚRS 2024 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

VV 88,828+45,86 134,688

D 5 Komunikace pozemní 102 202,94

5 K 564851111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 

mm
m2 88,828 209,00 18 565,05 CS ÚRS 2024 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 

m2, po zhutnění tl. 150 mm

6 K 571908R1
Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl. 

100 mm
m2 45,860 368,00 16 876,48

PP Kryt vymývaným dekoračním kamenivem (kačírkem) tl. 100 mm

VV 0,26*9,7 2,522

VV 9,7*2,44/2 11,834

VV 1,15*9,1 10,465

VV 9,1*1,65 15,015

VV 0,7*2,35 1,645

VV 2,35*2,45/2 2,879

VV 2,4*1,25/2 1,500

VV Součet 45,860

7 K 596211111
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 

60 mm skupiny A pl přes 50 do 100 m2
m2 88,828 354,00 31 445,11 CS ÚRS 2024 02

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší 

ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s 

vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 

50 do 100 m2

VV 2,1*1,2/2 1,260

VV 10,7*1,2 12,840

VV 11,1*1,2 13,320

VV 0,55*1,2/2 0,330

VV 0,55*1,2/2 0,330

VV 9,3*1,2 11,160

VV 1,6*1,2/2 0,960

VV 3,15*1,2 3,780

VV 0,5*1,2 0,600

VV 18,8*1,2 22,560

VV 0,75*1,2/2 0,450

VV 0,7*1,2/2 0,420

VV 10,85*1,2 13,020

VV 1,65*0,3 0,495

VV 1,65*0,9/2 0,743

VV 1,25*3,2 4,000

VV 1,6*3,2/2 2,560

VV Součet 88,828

8 M 59245018
dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm 

přírodní
m2 91,493 386,00 35 316,30 CS ÚRS 2024 02

PP dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní

VV 88,828*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 91,493

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21 - Rekonstrukce školního hřiště

ZL 6 - Chodníky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 5 1R Povrch oválu a vnitřní sektory -63 067,93

9 K 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 

zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 

cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého

m -136,680 199,50 -27 267,66

PP

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 

vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou 

z betonu prostého, do lože z betonu prostého

VV
2,1+10,7+9,5+12,85+10+0,55+4,75+9,8+0,5+4,4+3,15+3,4+2*

0,7*0,55+20+11,55+2,75+1,25+1,65+6,15+0,3"nový chodník
116,120

VV -201 "vnitřní ovál -201,000

VV -51,8 "rozhraní barev -51,800

VV Součet -136,680

10 M 59217003 obrubník betonový zahradní 500x50x250mm m -143,514 51,45 -7 383,80

PP obrubník betonový zahradní 500x50x250mm

VV -136,68*1,05 'Přepočtené koeficientem množství -143,514

11 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého
m3 -8,201 3 465,00 -28 416,47

PP
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu 

prostého

VV -136,68*0,3*0,2 -8,201

D 997 Přesun sutě 64 765,74

12 K 997013655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 50,206 1 290,00 64 765,74 CS ÚRS 2024 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy 

a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

VV 31,379*1,6 50,206

D 998 Přesun hmot 9 407,26

13 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 38,713 243,00 9 407,26 CS ÚRS 2024 02

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12.08.2024

Zadavatel: Gymnázium Luďka Pika Projektant:  

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology, s.r.o Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 33 827,00

D HSV Práce a dodávky HSV 33 827,00

D 1 Zemní práce 33 827,00

1 K 133211011

Hloubení šachet v soudržných horninách třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 při překopech inženýrských sítí 

objemu do 10 m3 ručně

m3 3,400 2 190,00 7 446,00 CS ÚRS 2024 02

PP

Hloubení šachet při překopech inženýrských sítí ručně zapažených i 

nezapažených objemu do 10 m3 v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

soudržných

VV 1*1*1" 1ks sonda  teplovod ve východní části 1,000

VV 2*1*1*1,2" 2ks sond teplovod v západní části 2,400

VV Součet 3,400

2 K 133212811
Hloubení nezapažených šachet v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 plocha výkopu do 4 m2 ručně
m3 9,600 2 400,00 23 040,00 CS ÚRS 2024 02

PP
Hloubení nezapažených šachet ručně v horninách třídy těžitelnosti I 

skupiny 3, půdorysná plocha výkopu do 4 m2

VV 8*1*1*1,2 " sondy oplocení 9,600

VV Součet 9,600

3 K 174111101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním ručně
m3 13,000 257,00 3 341,00 CS ÚRS 2024 02

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve 

vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

VV 3,4+9,6 13,000

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21 - Rekonstrukce školního hřiště

ZL 7 - Sondy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12.08.2024

Zadavatel: Gymnázium Luďka Pika Projektant:  

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology, s.r.o Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 835,43

D HSV Práce a dodávky HSV 2 835,43

D 1 Zemní práce 2 835,43

1 K 112151013
Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s 

odvětvením průměru kmene přes 300 do 400 mm
kus 1,000 761,69 761,69

PP
Pokácení stromu volné v celku s odřezáním kmene a s odvětvením 

průměru kmene přes 300 do 400 mm

2 K 112201113
Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o 

průměru pařezu na řezné ploše přes 300 do 400 mm
kus 1,000 2 073,74 2 073,74

PP
Odstranění pařezu v rovině nebo na svahu do 1:5 o průměru pařezu na 

řezné ploše přes 300 do 400 mm

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21 - Rekonstrukce školního hřiště

ZL 8 - Kácení stromu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12.08.2024

Zadavatel: Gymnázium Luďka Pika Projektant:  

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology, s.r.o Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 17 500,26

D HSV HSV 17 180,25

D 5 1R Povrch oválu a vnitřní sektory -3 393,88

1 K 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 

zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 

cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého

m -5,190 199,50 -1 035,41

PP

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 

vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou 

z betonu prostého, do lože z betonu prostého

VV 6,1+0,3 6,400

VV -11,59 -11,590

VV Součet -5,190

2 M 59217003 obrubník betonový zahradní 500x50x250mm m 7,056 51,45 363,03

PP obrubník betonový zahradní 500x50x250mm

VV 6,4*1,05 6,720

VV 6,72*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 7,056

3 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m -12,170 136,50 -1 661,21

PP obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm

VV -11,59*1,05 "Přepočtené koeficientem množství -12,170

VV Součet -12,170

4 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních 

kostek z betonu prostého
m3 -0,306 3 465,00 -1 060,29

PP
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu 

prostého

VV (6,4-11,9)/18 -0,306

D 5-1 Pojezdové zpevněné plochy 18 819,76

5 K 181102302
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v 

zářezech mimo skalních se zhutněním
m2 13,960 21,27 296,93

PP
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo 

skalních se zhutněním

VV 80,79"zaměřeno elektronicky 80,790

VV -65" původní výměra dle SoD -65,000

VV -6,1*0,3 " napojení na domek -1,830

VV Součet 13,960

6 K 564231111

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s 

rozprostřením, vlhčením a zhutněním plochy přes 100 

m2, po zhutnění tl. 100 mm

m2 13,960 136,50 1 905,54

PP
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a 

zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm

7 K 564731111.1

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 

16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

100 mm

m2 13,960 160,31 2 237,93

PP
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s 

rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm

8 K 564761111

Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 

32-63 mm s rozprostřením a zhutněním plochy přes 

100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

m2 13,960 265,57 3 707,36

PP
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s 

rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

9 K 564831111.2
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 

po zhutnění tl. 100 mm - fr. 8-16mm
m2 13,960 167,92 2 344,16

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 

100 mm - fr. 8-16mm

10 K 596212212

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 

pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva 

těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním 

spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny 

A, pro plo

m2 13,960 271,05 3 783,86

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací 

ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s 

vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 

100 do 300 m2

11 M 59245020
dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm 

přírodní
m2 13,960 325,50 4 543,98

PP dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 550,01

12 K 637121114 Okapový chodník z kačírku tl 250 mm s udusáním m2 1,830 847,00 1 550,01 CS ÚRS 2024 02

PP
Okapový chodník z kameniva s udusáním a urovnáním povrchu z 

kačírku tl. 250 mm

VV 6,1*0,3 1,830

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21 - Rekonstrukce školního hřiště

ZL 9 - Napojení chodníku k budově skladu
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 998 Přesun hmot 204,36

13 K 998223011
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným
t 0,841 243,00 204,36 CS ÚRS 2024 02

PP
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

D PSV Práce a dodávky PSV 320,01

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 320,01

14 K 711161273
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové 

fólie
m2 2,745 67,00 183,92 CS ÚRS 2024 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií na ploše svislé S z 

nopové fólie

VV 6,1*0,45 2,745

15 M 28323005
fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou 

nopů 8mm
m2 3,352 40,60 136,09 CS ÚRS 2024 02

PP fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm

VV 2,745*1,221 'Přepočtené koeficientem množství 3,352
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12.08.2024

Zadavatel: Gymnázium Luďka Pika Projektant:  

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology, s.r.o Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 44 562,96

D HSV Práce a dodávky HSV 44 562,96

D 5 Komunikace pozemní 44 562,96

1 K 5 2R
D+M umělý trávník s křemičitým vsypem vč. lajnování 

š.50mm - změna druhu trávníku  
m2 648,000 68,77 44 562,96

PP
D+M umělý trávník s křemičitým vsypem, výška vlasu - 24 mm, vč. 

lajnování š.50mm

VV " 04" 36*18 648,000

VV Součet 648,000

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21 - Rekonstrukce školního hřiště

ZL 10 - Změna umělého povrchu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 12.08.2024

Zadavatel: Gymnázium Luďka Pika Projektant:  

Zhotovitel: VYSSPA Sports Technology, s.r.o Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem -52 500,00

D HSV Práce a dodávky HSV -52 500,00

D 9R Vybavení hřiště -52 500,00

1 K 9 13R
BASKETBALOVÝ KOŠ HYBNÝ/OTOČNÝ, 

OBROUČKA VE VÝŠCE +3,05m
ks -2,000 26 250,00 -52 500,00

PP
BASKETBALOVÝ KOŠ HYBNÝ/OTOČNÝ, OBROUČKA VE VÝŠCE 

+3,05m

Gymnázium Luďka Pika, Plzeň, Opavská 21 - Rekonstrukce školního hřiště

ZL 11 - Basketbalové konstrukce
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