

## DÍLČÍ OBJEDNÁVKA č. 2

Číslo související Rámcové dohody: 01PU-005853

Číslo dílčí objednávky: **01PU-005961**

|                                                    |                                          |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Objednatel:</b>                                 | <b>Dodavatel:</b>                        |
| Ředitelství silnic a dálnic s. p.<br>Úsek provozní | VARs BRNO a.s.                           |
| Adresa:<br>Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4       | Sídlo:<br>Kroftova 3167/80c, 616 00 Brno |
| IČO: 65993390                                      | IČO: 63481901                            |
| DIČ: CZ65993390                                    | DIČ: CZ63481901                          |

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené Rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní, smluvní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

### Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Služby dle nabídky, která je přílohou č. 2 této dílčí objednávky.

**Místo dodání:** Dodavatel se zavazuje dodat Plnění na následující adresu ŘSD: Odbor specialistů a technologů, Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4

**Termín dodání:** 12.8.2024 – 31.8.2024 (*po cca 14 dnech proběhne sprint review – schůzka ke stavu prací v rámci sprintu*).

**Kontaktní osoba objednatele:** [REDACTED]

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / vč. DPH:** 918 800 Kč / 1 111 748 Kč.

Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

### Další informace pro dodavatele: Dodavatel akceptací této dílčí objednávky potvrzuje, že:

1) osobě, na kterou se vztahují mezinárodní sankce ve smyslu zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, resp. ve smyslu přímo použitelných nařízení EU [zejména Nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině], nevzniklo právo na převod finančních prostředků, které Dodavatel obdrží od ŘSD za Plnění.

**Fakturace:** ŘSD se zavazuje zaplatit dohodnutou Cenu Plnění po řádném a úplném dodání Plnění na základě Dílčí objednávky č. 2.

**Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:**

\_\_\_\_\_

Nedílnou součástí této Dílčí objednávky č. 2 jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Jednotkový ceník


Příloha č. 2 – Provoz a rozvoj subsystému CEV Ad-hoc služby Sprint 1 (nabídka)

Příloha č. 3 – Požadavky CEV rozvoj

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE  
ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO  
ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

Příloha č. 1 - Jednotkový ceník

| Položka (role, příp. skupina/ kategorie rolí)                  | M.J. | počet | Ceny v Kč bez DPH |                  |
|----------------------------------------------------------------|------|-------|-------------------|------------------|
|                                                                |      |       | cena za MJ        | cena za počet MJ |
| Konzultant/ Analytik                                           | ■    | ■     | ■                 | ■                |
| Projektový manažer                                             | ■    | ■     | ■                 | ■                |
| Architekt/ Návrhář                                             | ■    | ■     | ■                 | ■                |
| Programátor/ Kodér                                             | ■    | ■     | ■                 | ■                |
| Specialista (L2, L3 podpory, release, technical writer, apod.) | ■    | ■     | ■                 | ■                |
| Specialista L1 podpory                                         | ■    | ■     | ■                 | ■                |
| Dílní objednávka celkem:                                       |      |       |                   | 918 800 Kč       |



Nabídka  
Verze 1.0

Zpracoval  
VARs BRNO a.s.

[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted]  
[Redacted] 1

[WWW.VARS.CZ](http://WWW.VARS.CZ)

## Provoz a rozvoj subsystému CEV Ad-hoc služby Sprint 1



Zpracováno pro  
Ředitelství silnic a dálnic s.p.

A:: [Redacted]  
140 00 Praha  
IČ:: 659 933 90  
DIČ:: CZ659 933 90

## Obsah

|                                            |   |
|--------------------------------------------|---|
| Obsah .....                                | 2 |
| 1 :: Identifikační údaje společnosti ..... | 3 |
| 2 :: Návrh Sprintu 1 .....                 | 4 |
| 2:1 :: Sprint 1 .....                      | 4 |
| 3 :: Příloha .....                         | 9 |

## 1 :: Identifikační údaje společnosti

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Název firmy:                                                                        | VARS BRNO a.s.                                                                       |
| Právní forma:                                                                       | Akciová společnost                                                                   |
| Sídlo firmy:                                                                        | Kroftova 3167/80c, 616 00 Brno                                                       |
|    |     |
|    |     |
|    |     |
|    |    |
|                                                                                     |    |
|                                                                                     |    |
|   |    |
|  |   |
|  |   |
|  |  |
|  |                                                                                      |



## 2 :: Návrh Sprintu 1

Ad-hoc rozvojové požadavky jsme rozdělili dle jednotlivých modulů CEV a hromadně je evidujeme v souboru „Pozadavky\_CEV\_rozvoj.xlsx“ (příloha nabídky).

Během jednání s ŘSD byly v rámci těchto rozvojových požadavků zvoleny ty, které jsou ze strany ŘSD prioritní.

Při realizaci této zakázky byl zvolen agilní přístup řízení projektu, s ohledem na metodiku PRINCE2 Agile byly prioritní rozvojové požadavky rozfázovány do jednotlivých stories a stanoven jim status „ready“ / „analysing“, na základě toho byl sestaven první sprint obsahující vybrané story.

Očekávaná délka Sprintu 1 je 3 týdny od objednání, následně proběhne jeho vyhodnocení a bude stanoven další sprint a postup. Vzhledem k agilnímu vývoji je možné, že ne všechny story ze Sprintu 1 budou dokončeny – jejich stav bude revidován právě při vyhodnocení sprintu a případně bude jejich realizace pokračovat v dalším sprintu. Stejně tak bude současně probíhat analýza dalších stories tak, aby byly následně převedeny do stavu „ready“ a mohli být zařazeny do dalšího sprintu.

### 2:1 :: Sprint 1

***Předpokládaný termín realizace: 12. – 31. 8. 2024 (po cca 14 dnech proběhne sprint review – schůzka ke stavu prací v rámci sprintu)***

Do Sprintu 1 jsou zařazeny následující story, jednotlivý počet MD za danou story je uveden v příloženém souboru XLSX:

**Předpokládaná cena za Balíček 1**

**918 800 Kč**

Pozn. Kalkulace obsahuje 6 MD projektového manažera na předběžnou nabídku a projednání (je uvedeno v příloze jako samostatná tabulka).

## 3 :: Příloha

Přílohou nabídky je seznam všech námi evidovaných rozvojových požadavků na systém CEV s zařazením prioritních požadavků do Sprintu 1:

Pozadavky\_CEV\_rozvoj.xlsx