

SMLOUVA O DÍLO

(dle § 2586 a následujících občanského zákoníku)

„Mateřská škola Sokolov, ul. M. Majerové – stavební úpravy sociálního zařízení pro personál a přípravné kuchyňky“

Objednatel: Město Sokolov
Se sídlem: Rokycanova 1929, 356 01 Sokolov
Zastoupená: Bc. Janem Pickou, starostou města
IČ: 00 259 586
DIČ: CZ 00259586
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

a

Zhotovitel: RUNAKO Sokolov s.r.o.
Se sídlem: Karla Hynka Máchy 2256,356 01 Sokolov
IČ: 64359603
DIČ: CZ64359603

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS v Plzni, oddíl C, vložka 6966

Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Jednající: ing.Jindřich Částka
(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 460/2016 Sb., (dále jen „občanský zákoník“), smlouvu o dílo na stavbu: „Mateřská škola Sokolov, ul. M. Majerové – stavební úpravy sociálního zařízení pro personál a přípravné kuchyňky“.

Q.

Článek I. Definice

Pokud jsou uvedeny v následující smlouvě a nevyplývá-li z kontextu textu jiný význam, mají tyto pojmy následující význam:

I.1 **Zadávací dokumentace:** je zadávací dokumentace pro výběr zhotovitele předmětné stavby: „MŠ, ul. Marie Majerové – stavební úpravy sociálního zařízení pro personál a přípravné kuchyňky“, zpracovaná Radomírem Ryškou, IČ 02827140, v 04/2017, a soupis výkonů k této zadávací dokumentaci (položkový rozpočet – nabídka zhotovitele), jež tvoří přílohu č. 4 této smlouvy.

I.2 **Pozemky stavby:** je pozemek p. č. 1631/8 v k.ú. Sokolov, v obci Sokolov a v okrese Sokolov.

I.3 **Předmětná stavba:** je stavba: „MŠ, ul. Marie Majerové – stavební úpravy sociálního zařízení pro personál a přípravné kuchyňky“, dle Specifikace předmětu díla.

Článek II. Předmět smlouvy

II.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku Předmětné stavby, a to formou stavby „na klíč“, a objednatel se mu za to zavazuje uhradit cenu díla.

II.2 Rozsah, provedení, kvalitativní a technické parametry Předmětné stavby jsou stanoveny:

- a) Rozpočtem;
- b) obecně závaznými technickými normami, předpisy a ČSN v posledním znění;
- c) technickými požadavky a montážními postupy stanovenými dodavatelem jednotlivých materiálů a komponentů, jež budou součástí díla či budou k zhotovení díla použity;
- d) výzvou a zadávací dokumentací zadavatele ze dne 23.05.2017 a nabídkou dodavatele ze dne 5.6.2017.

Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených v tomto odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, včetně:

- a) zařízení staveniště, jeho zřízení, odstranění, zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě, vč. nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství;
- b) provedení případných doplňujících průzkumů souvisejících s provedením díla;
- c) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo jiná jeho likvidace v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu;
- d) provedení opatření při realizaci stavby vyplývající z umístění a návaznosti stavby;
- e) zajištění bezpečných přechodů a přejezdů pro zabezpečení přístupu a příjezdu k objektům a do objektů;
- f) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku;
- g) zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla;

- h) úplné vyčištění a vyklizení dokončené akce a staveniště, případně výstavbou dotčených pozemků a komunikací, vč. jejich uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu;
- i) provedení závěrečného úklidu dokončeného díla dle této smlouvy;

to vše v místě provádění díla dle této smlouvy, nevyplývá-li z povahy věci jinak.

II.3 V pochybnostech, zda určitá část díla je součástí díla dle této smlouvy či nikoliv, se má za to, že jeho součástí jsou veškeré stavební a související práce a dodávky nutné k užívání Předmětné stavby a jejímu užívání v souladu s účelem stanoveným v zadávací dokumentaci a rozpočtu.

II.4 Účelem této smlouvy je včasné a řádné předání provozuschopné Předmětné stavby jako dokončeného díla definovaného zadávací dokumentací a rozpočtem.

II.5 Zhotovitel se zavazuje provést Předmětnou stavbu vlastním jménem, na vlastní nebezpečí, odpovědnost a náklady.

Článek III. Čas plnění

III.1 Základní termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle předchozího článku jsou následující:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| III.1.1 Předání staveniště: | do 07.07.2017 |
| III.1.2 Zahájení stavby: | za den zahájení plnění zakázky je myšlen den podpisu smlouvy |
| III.1.3 Dokončení a předání stavby: | do 11.08.2017 |
| III.1.4 Vyklizení staveniště: | do 13.08.2017 |

III.2 Stavba bude ukončena a závazek zhotovitele k jejímu provedení splněn předáním stavby objednateli po provedení všech zkoušek stanovených v zadávací dokumentaci a rozpočtu, předepsaných zvláštními předpisy a závaznými normami (ČSN). Doklady o těchto zkouškách podmiňují převzetí díla. Dílo bude bez vad a nedodělků bránících užívání stavby k jejímu účelu a bude způsobilé k užívání. Splnění závazku provést dílo ze strany zhotovitele je podmíněno i vyklizením staveniště a odstraněním případných škod způsobených zhotovitelem či jeho subdodavateli na Pozemcích stavby, sousedních pozemcích a stavbách a odstranění případných škod a znečištění na přilehlých komunikacích. Za škodu dle předešlé věty se považuje i škoda na životním prostředí.

Článek IV. Staveniště

IV.1 Objednatel předá zhotoviteli protokolárně nejpozději do dne zahájení stavby staveniště.

IV.2 Staveniště bude zhotoviteli předáno celé najednou.

IV.3 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat odpady vzniklé jeho činností, to vše v souladu s příslušnými právními předpisy, a to vlastním jménem a na vlastní náklady.

IV.4 Zhotovitel je povinen zajistit dodržování předpisů o bezpečnosti práce, nakládání s odpady a nebezpečnými látkami a dalších všeobecně platných právních předpisů na pozemcích stavby všemi subjekty, jež se na nich zdržují.

IV.5 Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady řádné zajištění všech strojů, materiálu a dalších movitých věcí a hlídání staveniště v potřebném rozsahu.

IV.6 Zřízení cest pro příchod a příjezd na staveniště zajistí na své vlastní náklady zhotovitel.

IV.7 Zhotovitel na své vlastní náklady zajistí skládky odpadů z realizace stavební části.

Článek V.

Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

V.1 Zhotovitele zastupuje po dobu zhotovování stavby ve věcech:

V.1.1 smluvních: ing.Jindřich Částka

V.1.2 technických: ing.Jindřich Částka , e-mail: [REDACTED] cz
tel.: [REDACTED]

Rudolf Elijáš, e-mail: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]

V.2 Objednatele zastupuje ve věcech:

V.2.1 smluvních: Bc. Jan Picka, starosta města

V.2.2 technických: Hana Špičková, vedoucí odboru rozvoje města

Bc. Jan Procházka, e-mail: j[REDACTED]
tel.: [REDACTED] 0

TDI: Radomír Ryška, e-mail: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]

V.3 Jakákoliv změna předmětu díla přesahující za celou dobu realizace Předmětné stavby dohromady 0,5 % z ceny díla dle odst. VII.3 této smlouvy musí být předmětem písemného dodatku k této smlouvě podepsaného zástupci ve věcech smluvních obou smluvních stran. Za takový dodatek nelze v žádném případě považovat zápis ve stavebním deníku. V případě, že budou bez takového písemného dodatku provedeny jakékoliv práce či dodávky, má objednatel právo požadovat po zhotoviteli, aby tyto bez zbytečného odkladu na své náklady odstranil. V případě, že tak objednatel neučiní, považují se tyto práce či dodávky za dar zhotovitele objednateli.

V.4 Změny předmětu díla nepřesahující dohromady částku 0,5 % z ceny díla dle odst. VII.3 této smlouvy nemají vliv na cenu díla dle odst. VII.3 této smlouvy a mohou být sjednány i zástupci ve věcech technických, a to i zápisem ve stavebním deníku.

V.5 Zhotovitel je povinen provést i další práce a dodávky, jež nebyly sjednány při podpisu této smlouvy, a nepodléhají úpravě uvedené v předchozím odstavci, pokud tyto nepřesáhnou 3 % z ceny díla dle odst. VII.3 této smlouvy a pokud jej objednatel o provedení takových prací písemně požádá

zástupcem ve věcech smluvních. Dnem doručení takového požadavku zhotoviteli se mění předmět díla dle této smlouvy tak, že Předmětná stavba zahrnuje i takto vyžádané další práce a dodávky. Zároveň se cena díla dle odst. VII.3 této smlouvy zvyšuje, pokud jde o práce uvedené v soupisu výkonů tvořícím přílohu č. 3 této smlouvy, o částku odpovídající součinu rozsahu těchto prací či dodávek a jednotkové ceny uvedené v soupisu výkonů, a pokud jde o práce a dodávky v tomto soupisu neuvedené, ve výši stanovené Sborníkem cen stavebních prací od společnosti ÚRS, a.s. v neaktuálnějším znění, snížené o 20 %. Tímto odstavcem není dotčeno ustanovení předchozího odstavce této smlouvy, pokud jde o změny díla nepřesahující dohromady částku 0,5 % z ceny díla dle odst. VII.3 této smlouvy.

V.6 Zpravidla jednou týdně budou zástupci smluvních stran provádět v místě realizace stavby kontrolu a ověřování rozsahu již provedených stavebních prací. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna svolat kdykoliv s třídním předstihem takovéto kontrolní jednání, kterého je druhá strana povinna se účastnit. To bude prováděno zápisem do stavebního deníku, faxem nebo e-mailem. Objednatel má právo kdykoliv se v místě realizace stavby přesvědčit o vykonaných stavebních dodávkách a pracích.

V.7 Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály a povrchové úpravy. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit vzorky použitých materiálů a oznámit jejich zdroje nebo dodavatele. Má-li objednatel důvodné podezření z nedodržení požadované kvality materiálů nebo provedení prací, má právo zabezpečit s vědomím zhotovitele zkoušky materiálu a požádat zhotovitele o zastavení dotčené části stavby. Zhotovitel je povinen tuto žádost respektovat dnem doručení této žádosti. Pokud zkoušky prokáží požadovanou kvalitu, náklady na tyto zkoušky hradí objednatel a prodloužení termínu smlouvy je příslušné počtu dnů zastavení dotčené části stavby. V opačném případě jdou tyto náklady k tíži zhotovitele a zdržení způsobené zastavením stavby nemá vliv na dílčí ani konečné termíny zhotovení díla.

V.8 Veškeré změny dílčích termínů či celkové doby plnění předmětu této smlouvy na základě porušení právních povinností na straně objednatele lze aplikovat pouze v případě, že zhotovitel prokáže, že takové porušení měla, i při vynaložení jeho veškerého úsilí, za následek přerušení či pozdržení díla z jeho strany.

V.9 V pochybnostech se má za to, že pokud se k nějaké činnosti či dodávce potřebné k naplnění účelu této smlouvy a řádnému užívání předmětu díla nezavázal výslovně objednatel, je povinen tuto činnost vykonat či dodávku uskutečnit zhotovitel a tato je i součástí sjednané ceny.

V.10 Umístění poutače či jakékoliv reklamy zhotovitele na Předmětné stavbě či na Pozemcích stavby je možné pouze po předchozím souhlasu objednatele.

V.11 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání stavby dodržovat předpisy bezpečnosti práce na Předmětné stavbě a zajistit jejich dodržování i svými zaměstnanci a subdodavateli.

V.12 Zhotovitel se zavazuje řídit se závaznými příkazy při provádění díla ze strany objednatele, pokud tyto nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Takto nemůže dojít ke změně této smlouvy.

Článek VI. Stavební deník

VI.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do dne předání a převzetí díla o činnostech, které vykonává, stavební a montážní deník. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli či jeho zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy či si z nich pořizovat kopie či výpisy. Stavební a montážní deník musí mít náležitosti uvedené

v metodickém pokynu „Stavební deník, jeho skladba a vedení“ vydaném Českým svazem stavebních inženýrů v neaktuálnějším znění.

VI.2 Pokud zhotovitel nesehlasí se zápisem objednatele ve stavebním deníku, je povinen své stanovisko a výhrady připojit do 3 pracovních dnů od dne takového zápisu objednatele, jinak platí, že s tímto zápisem souhlasí.

VI.3 Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit tuto smlouvu, pokud tato výslovně nestanoví jinak.

VI.4 Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli při předávání a převímání Předmětné stavby. První kopii obdrží technický dozor investora a druhou kopii si ponechá zhotovitel. Do doby jeho předání není závazek zhotovitele zhotovit a předat dílo dle této smlouvy splněn.

VI.5 Stavební deník musí být vždy v době činnosti zhotovitele dostupný na stavbě oprávněným osobám objednatele, příp. osobám oprávněným do něj zapisovat.

Článek VII.

Cena díla a platební podmínky

VII.1 Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran.

VII.2 Zhotovitel při cenové nabídce pečlivě zkontroloval soulad soupisu výkonů. Cenová navýšení z důvodů případných diferencí mezi zadávací dokumentací a přílohou č. 1 Položkový rozpočet - nabídka zhotovitele, jsou nepřipustná. Zhotovitel dále prohlašuje, že dílo specifikované těmito dokumenty je dostatečně přesné a určité a že toto je způsobilé plnit funkci, ke které je stavebně určeno. Pokud se při provádění stavby dojde k závěru, že je nutná další dodávka či práce nutné ke splnění tohoto účelu stavby, má se za to, že Předmět stavby tyto dodávky a práce tak, jak bylo sjednáno dle této smlouvy, obsahuje a cena za něj je již obsažena ve sjednané ceně díla.

VII.3 Smluvní cena za celé dílo v rozsahu dle čl. II. je stanovena jako pevná a maximální a činí celkem 761.545,- Kč bez DPH. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty dle obecně závazného právního předpisu.

VII.4 Cena za zhotovení díla v sobě zahrnuje také rezervu na nepředvídané práce, které nemohla v dostatečném rozsahu postihnout zadávací dokumentace a rozpočet. Rezerva je stanovena ve výši 2,5 % celkové Ceny za zhotovení díla bez DPH. Případné čerpání rezervy bude možno realizovat pouze po písemném schválení objednatelem. Pokud nebude rezerva čerpána nebo bude v průběhu realizace díla čerpána pouze částečně, bude Cena za zhotovení díla snížena o nevyčerpanou část rezervy.

VII.5 V případě víceprací požadovaných objednatelem nad rámec Předmětné stavby tak, jak je touto smlouvou sjednána, je nutné uzavřít dodatek k této smlouvě či dodatečnou smlouvu o dílo, čímž nejsou dotčena ustanovení odst. V. 3 a V. 4. této smlouvy.

VII.6 V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu neprovede práce či dodávky tak, jak jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a rozpočtu, či tyto práce či dodávky provede v menším rozsahu, má objednatel právo na přiměřenou slevu z ceny díla. Tím není dotčena povinnost zhotovitele provést řádně a včas celou Předmětnou stavbu ani odpovědnost za nesplnění této své povinnosti včetně všech smluvních a zákonných nároků objednatele z takového porušení plynoucích.

VII.7 V ceně je mimo jiné zahrnuto:

- vybudování, provoz a údržbu zařízení staveniště, připojení staveniště na energie, vodu, kanalizaci, případně vytápění a poplatky za ně;

- pojištění stavby a nutnou ostrahu staveniště;
- dopravu, kompletaci a koordinaci;
- ochranu materiálu jiných movitých věcí a Předmětné stavby do dne jejího předání;

VII.8 Úhrada ceny díla bude objednatelem prováděna průběžně po dobu výstavby až do výše 90 % ceny díla. Zbývajících 10 % z ceny díla slouží jako zádržné a bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli takto:

VII.8.1 100 % z celkové hodnoty zádržného bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli bez zbytečného odkladu, tj. po úplném odstranění vad a nedodělků, na základě písemné žádosti zhotovitele o uvolnění příslušné zadržované částky objednatelem

VII.9 Zhotovitel může fakturovat splátky ceny díla objednateli měsíčně na základě objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek. Tento soupis provedených prací a dodávek za kalendářní měsíc je povinen zhotovitel předat objednateli k odsouhlasení nejpozději posledního dne kalendářního měsíce a objednatel je povinen jej vrátit zhotoviteli do 5 dnů od jeho doručení zpět s přesným označením, které práce a dodávky odsouhlasil a které nikoliv.

VII.10 Podkladem pro zaplacení splátek ceny díla budou faktury. Přílohou faktury musí být i odsouhlasený soupis prací dle předchozího odstavce. Faktury budou obsahovat tyto náležitosti:

- označení faktury a její číslo;
- název a sídlo objednatele a zhotovitele;
- předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli;
- fakturovanou částku;
- číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
- den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti;
- označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba;
- razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby;
- potvrzení souhlasu technického dozoru stavby se správností fakturované částky (razítko + podpis).

VII.11 V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V tomto případě běží nová lhůta splatnosti faktury po doručení opravené faktury objednateli. Splatnost faktur se stanovuje na 21 dnů.

VII.12 Faktura musí být objednateli doručena ve dvou vyhotoveních nejméně 10 dnů před požadovanou dobou splatnosti. Pokud nebude mezi stranami této smlouvy sjednáno jinak a splatnost uvedená na faktuře bude odlišná od splatnosti sjednané dle předchozího odstavce této smlouvy, má se za to, že částka je splatná v pozdějším z těchto dvou termínů.

VII.13 Dojde-li u zhotovitele ke změně bankovního spojení, je povinen oznámit tuto skutečnost objednateli písemně nejpozději do tří dnů poté, co tato skutečnost nastala. Dojde-li k tomu, že v průběhu této třídní lhůty plnil objednatel zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž neměl vědomost o změně tohoto bankovního spojení, není ode dne takového plnění v prodlení. Faktury budou odesílány doporučeně držitelem poštovní licence. Dnem splacení fakturované částky se rozumí odepsání této částky z účtu objednatele.

VII.14 Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou fakturované částky, je zhotovitel oprávněn kromě dlužné částky požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným právním předpisem.

VII.15 Zhotovitel nemá právo na zálohy nad rámec plateb a termínů uvedených výše v tomto článku.

Článek VIII. Smluvní pokuty

VIII.1 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,00 Kč za každý den prodlení.

VIII.2 Při prodlení zhotovitele s plněním některého dílčího termínu uvedeného v odst. III.2 je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč za každý den prodlení. Tím není dotčeno ustanovení předchozího odstavce.

VIII.3 Při prodlení s dokončením a předáním Předmětného díla o více jak 30 kalendářních dnů je zhotovitel povinen uhradit objednateli nad rámec pokut uvedených v odst. VIII.1 a VIII.2 této smlouvy jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20 000,00 Kč.

VIII.4 Neodstraní-li zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu ve lhůtách uvedených v odst. X.5, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2000,00 Kč v případě, že jde o vadu bránící řádnému užívání Předmětné stavby, a 1 000,00 Kč v případě, že jde o vadu nebránící řádnému užívání Předmětné stavby, a to v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodlení.

VIII.5 Při porušení povinnosti dle odst. X.9 je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 2 000,00 Kč.

VIII.6 V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy při porušení smluvních povinností zhotovitelem uvedených v odst. XI.1.2, odst. XI.1.3 či XI.1.5 této smlouvy, má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 20 000,00 Kč.

VIII.7 V případě prodlení s plněním dalších v tomto článku výše neuvedených smluvních povinností, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč za každý započatý den a v případě porušení povinnosti dle odst. V.5 za každou započatou hodinu prodlení.

VIII.8 Výše uvedenými ujednáními o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody, a to v jejím plném rozsahu.

Článek IX. Předání díla

IX.1 Zhotovitel je povinen předat objednateli Předmětnou stavbu v termínu dle čl. III., přičemž je povinen vyzvat jej k převzetí nejméně 7 pracovních dnů před tímto termínem.

IX.2 Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré k dílu náležející dokumentace a doklady, včetně stavebního deníku, dále revizní zprávy, záznamy o zkouškách, záruční listy, návody k použití, atesty použitých výrobků a materiálů, požární osvědčení o použitých materiálech, technickou dokumentaci obsahující zásady pro vykonávání kontrol a zkoušek, provozní řády, doklady o zaškolení obsluhy a doklady o zneškodnění odpadů z Předmětné stavby:

- veškerá dokumentace a dokladová část náležející k dílu bude předána v českém jazyce ve 2 vyhotoveních v tištěné podobě;

Pokud budou některé tyto dokumenty v cizím jazyce, je zhotovitel povinen dodat je spolu s překladem do českého jazyka od tlumočnicka zapsaného v seznamu tlumočnicků tohoto jazyka vedeném místně příslušným krajským soudem. V případě pozdního předání byť jen jediného z těchto dokumentů je objednatel oprávněn posunout jednostranně termín předání tak, aby ode dne předání těchto dokumentů do dne předání stavby proběhlo 7 kalendářních dnů.

IX.3 Předání díla se uskuteční v místě jeho realizace.

IX.4 O předání díla bude zhotovitelem sepsán zápis o odevzdání a převzetí, který bude obsahovat:

- označení díla;
- označení smluvních stran;
- datum uzavření této smlouvy;
- datum zahájení a dokončení prací;
- datum konce záruční doby dle čl. X. této smlouvy;
- soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění, který vyhotoví zástupce objednatel;
- soupis dokladů předávaných se stavbou;
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá;
- datum a místo sepsání zápisu;
- jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

IX.5 Zhotovitel i objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoli, co budou považovat za nutné.

IX.6 Do dne předání díla nese zhotovitel nebezpečí za veškeré škody na díle, s výjimkou případů, kdy poškození díla způsobí objednatel. V takovém případě nese odpovědnost objednatel.

IX.7 Při předání a převzetí díla bude přítomen budoucí správce díla, který bude zhotovitelem zaškolen o řádné údržbě a péči provedeného díla.

Článek X. Záruční doba

X.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle zadávací dokumentace a rozpočtu, v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům a závazným technickým normám a odpovídá za to, že dílo bude mít po dobu záruční doby vlastnosti v této smlouvě dohodnuté, právními normami a předpisy stanovené (např. ČSN v posledním platném znění).

X.2 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí **60 měsíců**.

X.3 Záruční doby uvedené v odst. X.2 začínají běžet dnem předání díla a vztahují se na jakoukoliv vadu, která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob.

X.4 Vyskytne-li se v průběhu lhůty na díle vada, na kterou se vztahuje záruka, oznámí tuto skutečnost objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou zástupci zhotovitele.

X.5 Zhotovitel se zavazuje bezplatně veškeré vady odstranit v případě, že jde o vady havarijního charakteru, bránící řádnému provozu Předmětné stavby, do 24 hodin od jejich oznámení, a vady nebránící řádnému užívání do 3 dnů ode dne, kdy obdržel vyrozumění o existenci vady a o tom, jakým způsobem se projevuje, nebrání-li jejímu odstranění povětrnostní podmínky. Delší termín odstranění vady je podmíněn písemným souhlasem objednatele.

X.6 Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostoru nebo místností, pokud je to zapotřebí pro řádné odstranění vady. Zhotovitel je přitom povinen respektovat časové možnosti objednatele a v případě potřeby přistoupit i na provádění opravy v mimopracovní době.

X.7 Ukáže-li se, že vada předmětu plnění je neodstranitelná, zhotovitel s objednatel dohodnou termín zajištění náhradní dodávky.

X.8 Ustanovení odst. X.4 až X.7 nemá vliv na možnost objednatele uplatňovat i jiné nároky, jež mu při takových vadách dává obchodní zákoník či jiné obecně závazné právní předpisy.

X.9 Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním vady na místě samém do 3 pracovních dnů od jejího oznámení objednatelem či neodstraní-li tuto vadu zhotovitel ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn provést opravu sám (či prostřednictvím sjednané třetí osoby) a požadovat po zhotoviteli náhradu takto vynaložených nákladů.

Článek XI. Odstoupení od smlouvy

XI.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit i v případě:

- XI.1.1 zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem,
- XI.1.2 bezdůvodného přerušení prací zhotovitelem, které trvá déle než 7 dnů,
- XI.1.3 prodlení s dokončením Předmětné stavby a jejím předání přesahujícím 15 dnů,
- XI.1.4 neplnění jiných povinností dle této smlouvy zhotovitelem, ačkoliv k jejich plnění byl zhotovitel objednatelem písemně vyzván s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě.

XI.2 Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:

- XI.2.1 prodlení s úhradou ceny díla či její splátky přesahující 60 dnů.

XI.3 V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli nejvýše tu část ceny díla, která již byla zhotovitelem provedena a jež je na základě částečného předávacího protokolu (provedeného do 10 dnů od takového odstoupení) schopná užívání jako dílo bez vad (a to i pro další pokračování stavby) sníženou o 10 %. Tím nejsou dotčeny nároky na smluvní pokuty.

Článek XII. Závěrečná ustanovení

XII.1 Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně číslovány.

XII.2 Pokud tato smlouva nemá jiná výslovná ustanovení oproti občanskému zákoníku, řídí se příslušným ustanovením občanského zákoníku.

XII.3 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

XII.4 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Zástupci obou smluvních stran pak prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouvu podepsat.

XII.5 Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 298/2016 Sb.

Přílohy:

1) Položkový rozpočet – nabídka zhotovitele

V Sokolově dne 23.6.2017

V Sokolově dne 26.6.2017



Bc. Jan Picka
starosta města

.....
Objednatel



ing. Jindřich Částka - jednatel

.....
Zhotovitel



Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **11/2017 MŠ Sokolov, Marie Majerové 1650 - oprava sociálního zázemí**

Objednatel: **Město Sokolov** IČO: **00259586**
Rokycanova 1929 DIČ: **CZ00259586**
35601 Sokolov-Sokolov

Zhotovitel: **RUNAKO Sokolov s.r.o.** IČO: **64359603**
Karla Hynka Máchy 2256 DIČ: **CZ64359603**
356 01 Sokolov

Rozpis ceny	Celkem
HSV	186 303,67
PSV	487 706,28
MON	63 960,00
Vedlejší náklady	5 000,00
Ostatní náklady	18 575,00
Celkem	761 544,95

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	761 544,95 CZK
Základní DPH	21 %	159 924,00 CZK
Zaokrouhlení		0,05 CZK

Cena celkem s DPH **921 469,00 CZK**

v Sokolově dne 05.06.2017

ing. Jindřich Částka _____
 Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO-00	VRN	0	23 575	4 951	28 526	3
1	Vedlejší rupočtové náklady	0	23 575	4 951	28 526	3
SO-01	Stavební práce na opravě soc.zázemí	0	737 970	154 974	892 944	97
1	Stavební práce	0	405 342	85 122	490 464	53
2	Elektroinstalace	0	63 960	13 432	77 392	8
3	Zdravotechnika	0	225 124	47 276	272 400	30
4	Ústřední vytápění	0	8 280	1 739	10 019	1
5	Vzduchotechnika	0	35 264	7 405	42 669	5
Celkem za stavbu		0	761 545	159 924	921 469	100

1. PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Preambule

Tento soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven jako podklad pro zpracování nabídek dodavatelů na veřejnou zakázku na stavební práce a obsahuje podmínky a požadavky zadavatele, za kterých má být zpracována nabídková cena dodavatelů. Účelem tohoto soupisu je zabezpečit obsahovou shodu všech nabídkových cen a usnadnit následné posouzení předložených cenových nabídek.

Předpokládá se, že dodavatel před zpracováním cenové nabídky pečlivě prostuduje všechny pokyny a podmínky pro zpracování nabídkové ceny obsažené v zadávacích podmínkách a bude se jimi při zpracování nabídkové ceny řídit. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven v souladu s podmínkami vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č.169/2016 Sb.

Vymezení některých pojmů

Pro účely zpracování nabídkové ceny se jsou použity některé pojmy, pod kterými se rozumí:

Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb dokument, ve kterém jsou definovány požadavky zadavatele na stavební práce, dodávky a služby v podrobnostech nezbytných pro zpracování cenové nabídky dodavatele. Soupis obsahuje i vymezení požadovaného množství stavebních prací, dodávek a služeb.

Cenovou soustavou uspořádaný soubor informací o stavebních a montážních pracích, materiálech a výrobcích obsahující zařazení položek, podrobný popis a měrnou jednotku, způsob měření a další technické a cenové podmínky pro možnost stanovení jednotkové ceny.

Ostatními náklady náklady dodavatele spojené se splněním povinností dodavatele vyplývajících z obchodních či jiných podmínek zadávací dokumentace. Patří do nich zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu, náklady na dílenskou či výrobní dokumentaci apod.

Položkovým rozpočtem dokument odpovídající svým obsahem a strukturou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, předaného zadavatelem dodavateli ke zpracování nabídky, v němž dodavatel doplní k jednotlivým položkám stavebních prací, dodávek nebo služeb svoje nabídkové jednotkové ceny a stanoví i celkovou nabídkovou cenu příslušné položky a dále stanoví nabídkové ceny dle struktury soupisu až po celkovou nabídkovou cenu za veškeré stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou obsahem soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

Vedlejšími náklady náklady na činnosti zhotovitele, které nejsou zahrnuty v položkách soupisu stavebních prací, dodávek nebo služeb, ale se zhotovením stav-by souvisí a jsou pro realizaci stavby nezbytné. Někdy se definují jako vedlejší rozpočtové náklady a zahrnují zejména náklady na vybudování, provoz a odstranění zařízení staveniště.

Cenová soustava

Použitá cenová soustava

Soupisy stavebních prací, dodávek a služeb jsou zpracovány s použitím cenové soustavy zpracované společností RTS, a.s.. Položky z cenové soustavy mají uveden odkaz na cenovou soustavu včetně označení příslušného ceníku.

Technické podmínky

Obsah jednotlivých položek, způsob měření a ostatní další podmínky definující obsah a použití jednotlivých položek jsou obsaženy v cenových a technických podmínkách příslušných ceníků (viz zařazení u položky), které jsou volně dostupné na elektronické adrese www.cenovasoustava.cz

Individuální položky

Položky soupisu prací, které cenová soustava neobsahuje, jsou označeny popisem „vlastní“. Pro tyto položky jsou cenové a technické podmínky definovány jejich popisem, případně odkazem na konkrétní část příslušné dokumentace.

Závaznost a změna soupisu

Závaznost soupisu

Poskytnuté soupisy jsou pro zpracování nabídkové ceny závazné. Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, slučování položek a jakýkoliv zásah do popisu položky, množství měrných jednotek nebo jakkoliv měnit či upravovat jakýkoliv jiný údaj v soupisu.

Zvláštní podmínky pro stanovení nabídkové ceny

Přeprava vybouraných hmot, suti a vytěžené zeminy

Pokud soupis obsahuje i některé technologické položky vztahující se k uložení vytěžené zeminy nebo vybouraných hmot, vodorovné přesuny zeminy nebo vybouraných hmot pak v takových případech zpracovatel soupisu předpokládá určitou přepravní vzdálenost. Pokud z technologického postupu dodavatele vyplývá jiná přepravní vzdálenost, je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun stavebního materiálu

Pokud soupis obsahuje i položky vztahující se ke vnitrostaveništnímu přesunu materiálů (položky označené jako přesun hmot), pak v takových případech je povinností dodavatele stanovit takovou jednotkovou cenu, aby celková cena položky odpovídala jeho konkrétním technologickým podmínkám a konkrétní přepravní vzdálenosti, při soupisem vymezeném množství měrných jednotek.

Vnitrostaveništní přesun hmot prací PSV (pomocná stavební výroba) může být v soupisu stanoven procenticky z hodnoty ceny za provedení příslušných řemeslných prací, dodávek a služeb. V takovém případě není v soupisu uvedeno množství měrných jednotek. Dodavatel ocení celkovou cenu u takové položky přesunu hmot vždy konkrétní částkou v Kč, bez ohledu na to, jakým způsobem k jejímu výpočtu dospěl.

Příplatky za ztížené podmínky prací

Pokud soupis položku příplatku za ztížené podmínky obsahuje, je dodavatel povinen ji ocenit bez ohledu na to, že tento příplatek dodavatel standardně neuplatňuje.

Vedlejší a ostatní náklady

Tyto náklady jsou popsány v samostatném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s tím, že dodavatel je povinen v rámci těchto nákladů ocenit všechny definované náklady souhrnně pro celou stavbu.

2. SPECIFICKÉ PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

Zde doplní zpracovatel soupisu případná specifika týkající se konkrétní zakázky.

3. ELEKTRONICKÁ PODOBA SOUPISU

Elektronická podoba soupisu

Zpracováno programem **BUILDpower S**, © RTS, a.s.

V souladu se zákonem jsou předložené soupisy zpracovány i v elektronické podobě. Elektronickou podobou soupisu stavebních prací, dodávek a služeb je formát MS EXCEL.

Popis formátu soupisu odpovídá svou strukturou vzorovému soupisu volně dostupnému na internetové adrese:

www.stavebnionline.cz/soupis

Zpracování elektronické podoby soupisu

Předaný formát MS EXCEL je nepřístupným (uzamčeným) souborem, do kterého dodavatel doplňuje pouze jednotkové ceny ke všem položkám. Ostatní cenové údaje, jako celková cena položky, mezisoučty za stavební či funkční díly nebo součty celkové ceny stavebního objektu, jakož i cena stavby jsou výsledkem vložených matematických vzorců v příslušných pozicích souboru.

Jiný formát soupisu

Pokud by kterýkoliv dodavatel měl problémy s předaným formátem, lze na požádání poskytnout soupis stavebních prací také ve formátu *.xml, což je standardní formát používaný pro přenosy dat. Dokumentace tohoto formátu je volně přístupná na webových stránkách MMR.

Závěrečné ustanovení

Ostatní podmínky vztahující se ke zpracování nabídkové ceny jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			11 888,50	2
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			59 263,42	8
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			10 646,30	1
64	Výplně otvorů	HSV			35 550,00	5
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			12 250,00	2
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			2 308,90	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			1 889,10	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			20 840,76	3
97	Prorážení otvorů	HSV			8 250,00	1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 094,59	0
711	Izolace proti vodě	PSV			26 804,62	4
721	Vnitřní kanalizace	PSV			35 030,00	5
722	Vnitřní vodovod	PSV			74 427,20	10
725	Zařizovací předměty	PSV			85 432,00	11
726	Zdravotechnika - předstěnové instalace	PSV			19 695,00	3
728	Vzduchotechnika	PSV			27 014,00	4
735	Otopná tělesa	PSV			8 280,00	1
7631	Konstrukce sádkartonové	PSV			54 845,55	7
767	Konstrukce zámečnické	PSV			150,00	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			38 220,54	5
781	Obklady keramické	PSV			91 838,04	12
783	Nátěry	PSV			9 742,00	1
784	Malby	PSV			16 227,33	2
M212	Silnoproud a slaboproud kabeláže	MON			11 650,00	2
M213	Přístroje koncové - standart	MON			11 350,00	1
M214	Instalační materiál	MON			3 630,00	0
M215	Svítlidla	MON			10 180,00	1
M216	Rozvaděče a dodávky	MON			17 350,00	2

M217	Ostatní práce na elektromontážích	MON			9 800,00	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			21 322,10	3
VN	Vedlejší náklady	VN			5 000,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			18 575,00	2
Cena celkem					761 544,95	100

Položkový rozpočet

S:	11/2017	MŠ Sokolov, Marie Majerové 1650 - oprava sociálního zázemí
O:	SO-00	VRN
R:	1	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN		Vedlejší náklady				5 000,00		
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	RTS 17/ I	Indiv
2	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	2 500,00	2 500,00	RTS 17/ I	Indiv
Díl: ON		Ostatní náklady				18 575,00		
3	005231010R	Revize	Soubor	1,00000	1,00	1,00	RTS 17/ I	Indiv
4	005261030R	Finanční rezerva 2,5%	Soubor	1,00000	18 574,00	18 574,00	RTS 17/ I	Indiv

Celkem	23 575,00
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	11/2017	MŠ Sokolov, Marie Majerové 1650 - oprava sociálního zázemí
O:	SO-01	Stavební práce na opravě soc.zázemí a přípravny kuchyně
R:	1	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 3						11 888,50		
	1	346244351	Obezídka koupelínových van II. 10 cm, z tvárníc Ytong	m2	19,17500	620,00	11 888,50	RTS 17/ I
			výlevka u kanceláře : (0,45*3)+(0,6*1,25)		2,1			
			výlevky 4x : (0,2+0,3)*3*2		3			
			WC 4x : (0,3+0,3)*3*4		7,2			
			(0,8*1,25)*4		4			
			soc zázemí pro kuchyň : (0,85*1,25)+(1,45*1,25)		2,875			
Díl: 61						59 263,42		
	2	610991111	Zakryvání výplní vnitřních otvorů	m2	15,95000	25,00	398,75	RTS 17/ I
			příprava jídlá : (0,85*1,7)*2		3,445			
			výlevky 4x : 0,9*1,75*4		6,3			
			WC 4x : 0,7*1,7*4		4,76			
			soc zázemí pro kuchyň : 0,85*1,7*1		1,445			
	3	612401391	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2, vápennou štukovou omítkou	kus	20,00000	250,00	5 000,00	RTS 17/ I
			opravy po zásahu elektrikářů, rozvodů vody a odpadu a jiné v místnostech nezasažených rekonstrukcí : 20		20			
	4	612421331	Oprava vápen.omítek stěn do 30 % pl. - štukových s přeštukováním celé plochy 100%, s použitím suché maltové směsi	m2	160,42800	155,00	24 866,34	RTS 17/ I
			příprava jídlá :		55,328			
			(1,8+3,3+0,1+0,45+1,2+0,16+0,5+3,6+2,8+1,25+0,8+0,25+1,65+0,3+0,4+1,2)*2,8					
			- pod obklady : -((3,3+0,1+0,45+0,6)*2)		-8,9			
			- dveře : -(0,8*2*4)		-6,4			
			výlevka u kanceláře : (1,45+1,45+1,05+1,05)*1,4		7			
			-dveře : -(0,8*0,4)		-0,32			

Položkový rozpočet

S:	11/2017	MŠ Sokolov, Marie Majerové 1650 - oprava sociálního zázemí
O:	SO-01	Stavební práce na opravě soc.zázemí a přípravy kuchyně
R:	1	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		výlevky 4x : (2,05+2+1,3+1,1+0,9+0,9)*1,4*4		46,2				
		WC 4x : (1,0+0,8+0,8+1+1,1+1,6+0,8+0,1+0,3+1,7)*1,4*4		51,52				
		- dveře : -((0,6*0,4*3)*4)		-2,88				
		soc zázemí pro kuchyň :		7,24				
		(2,25+1,34+1,45+0,55+0,85+0,8)*1,0						
		(1,25+1,25+0,85+0,85+1,2+0,6+0,6+0,35+0,85+1,2)*1,4		12,6				
		-(0,6*0,4*4)		-0,96				
5	612474510	Omítka stěn vnitřní jednovrstvá vápenocementová	m2	136,98000	190,00	26 026,20	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		přípravná jídla - pod obklady : (3,3+0,1+0,45+0,6)*2		8,9				
		výlevka u kanceláře : (1,45+1,45+0,25)*1,6		5,04				
		výlevky 4x : (2,05+2+1,3+1,1+0,9+0,9-0,7)*1,6*4		48,32				
		WC 4x :		49,92				
		(0,4+0,8+0,8+0,4+1,1+0,2+0,2+1,6+0,8+0,1+0,3+1,1)*1,6*4						
		4						
		soc zázemí pro kuchyň : ((2,25-0,6+1,34+1,45+0,55+0,85+0,8)*2)+((1,25+1,25+0,85+0,25+0,25+0,6+0,35+0,6+1,2+0,6)*1,6)		24,8				
6	612481113	Potažení vnitř. stěn sklotex. pleťem s vypnutím do lepidla	m2	19,17500	155,00	2 972,13	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		výlevka u kanceláře : 2,1		2,1				
		výlevky 4x : (0,2+0,3)*3*2		3				
		WC 4x : 11,2		11,2				
		soc zázemí pro kuchyň : (0,85*1,25)+(1,45*1,25)		2,875				
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				10 646,30		
7	423321113	Zabetonování dutin a otvorů jednotlivě do 0,1 m3	m3	0,03000	7 500,00	225,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		výlevka u kanceláře : 0,3*0,5*0,2		0,03				
8	631311131	Doplnění mazanin betonem do 1 m2, nad tl. 8 cm	m3	0,32025	3 500,00	1 120,88	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Položkový rozpočet

S:	11/2017	MŠ Sokolov, Marie Majerové 1650 - oprava sociálního zázemí
O:	SO-01	Stavební práce na opravě soc.zázemí a přípravy kuchyně
R:	1	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		přípravná jídlá - zabetonování otvoru pod poklopem v podlaze : 0,8*1,2*0,20		0,192				
		zabetonování podlahy ve sprše 0,8*0,9 do spádu + vytvoření stupínku do sprchy proti vytékající vodě : (0,8*0,9*0,15)+(0,9*0,15*0,15)		0,12825				
9	631319151	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm	m3	0,32025	200,00	64,05	RTS 17/ I	RTS 17/ I
10	632411105	Samonivelační stěrka Cemix, ruč.zpracování tl.5 mm, samonivelační polymercementová stěrka Cemix 20 MPa	m2	41,98350	220,00	9 236,37	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		příprava jídlá : (1,8*3,3)+(0,45*1,2)+(2,8*1,5)-(0,8*0,25)-(0,4*0,3)		10,36				
		výlevka u kanceláře : 1,45*1,05		1,5225				
		výlevky 4x : ((2*1,3)+(0,9*0,9))*4		13,64				
		WC 4x : ((1,1*1,8)+(1*0,8))*4		11,12				
		soc zázemí pro kuchyň : (1,34*1,45)+(0,85*0,8)+(0,8*0,5)+(1,28*0,85)+(1,2*1,2)-(0,6*0,35)		5,341				
Díl: 64		Výplně otvorů				35 550,00		
11	766661112	Montáž dveří do zárubně,otevřivých 1kř.do 0,8 m	kus	17,00000	350,00	5 950,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		příprava jídlá - vrácení starých dveří : 1		1				
		výlevka u kanceláře : 1		1				
		výlevky 4x : 4		4				
		WC 4x : 8		8				
		soc zázemí pro kuchyň : 3		3				
12	640 15	Dveře dřev interiérové vč kování 800/1970 bílé, vč kování klika klika, FAB a větrácho průvětrníku	kus	1,00000	1 850,00	1 850,00	Vlastní	Indiv
		výlevka u kancekáře : 1		1				
13	640 16	Dveře dřev interiérové vč kování 700/1970 bílé, vč kování klika klika, FAB	kus	4,00000	1 850,00	7 400,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	11/2017	MŠ Sokolov, Marie Majerové 1650 - oprava sociálního zázemí
O:	SO-01	Stavební práce na opravě soc.zázemí a přípravy kuchyně
R:	1	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
14	640 17	Dveře dřev. interiérové vč. kování 600/1970 bílé, vč. kování klika klika, FAB nebo WC zámek	kus	11,00000	1 850,00	20 350,00	Vlastní	Indiv

8+3

11

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy					2 308,90		
----------------	---------------------------------	--	--	--	--	-----------------	--	--

15	941955001	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	41,98000	55,00	2 308,90	RTS 17/1	RTS 17/1
----	-----------	--	----	----------	-------	----------	----------	----------

Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					1 889,10		
----------------	---	--	--	--	--	-----------------	--	--

16	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	41,98000	45,00	1 889,10	RTS 17/1	RTS 17/1
----	-----------	--	----	----------	-------	----------	----------	----------

Díl: 96	Bourání konstrukcí					20 840,76		
----------------	---------------------------	--	--	--	--	------------------	--	--

17	965042121	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 1 m2, ručně tl. mazaniny 5 - 8 cm	m3	0,07200	1 950,00	140,40	RTS 17/1	RTS 17/1
----	-----------	---	----	---------	----------	--------	----------	----------

soc. zázemí pro kuchyň : 0,8*0,9*0,1

0,072

18	965048150	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%	m2	71,67550	25,00	1 791,89	RTS 17/1	RTS 17/1
----	-----------	--	----	----------	-------	----------	----------	----------

příprava jídla : (1,8*3,3)+(0,45*1,2)+(2,8*1,5)-(0,8*0,25)-(0,4*0,3)

10,36

výlevka u kanceláře : 1,52

1,52

výlevky 4x : ((2*1,3)+(0,9*0,9))*4

42,8

WC 4x : ((1,1*1,8)+(1*0,8))*4

11,12

soc. zázemí pro kuchyň :

5,8755

(1,45*1,34)+(0,85*0,8)+(0,85*1,25)+(1,2+1,2)-(0,6*0,35)

19	965081713	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2, sbíječka, dlaždice keramické	m2	71,67800	65,00	4 659,07	RTS 17/1	RTS 17/1
----	-----------	---	----	----------	-------	----------	----------	----------

příprava jídla : (1,8*3,3)+(0,45*1,2)+(2,8*1,5)-(0,8*0,25)-(0,4*0,3)

10,36

výlevka u kanceláře : 1,45*1,05

1,5225

výlevky 4x : ((2*1,3)+(0,9*0,9))*4

42,8

WC 4x : ((1,1*1,8)+(1*0,8))*4

11,12

Položkový rozpočet

S:	11/2017	MŠ Sokolov, Marie Majerové 1650 - oprava sociálního zázemí
O:	SO-01	Stavební práce na opravě soc.zázemí a přípravny kuchyně
R:	1	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		soc zázemí pro kuchyň $(1,45*1,34)+(0,85*0,8)+(0,85*1,25)+(1,2+1,2)-(0,6*0,35)$		5,8755				
20	965081702	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	13,26000	45,00	596,70	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		příprava jídla : $1,8+0,1+0,45+0,4+0,16+0,5+3,6+2,8+1,25+0,8+0,25+1,65+0,3+0,4+1,2-0,8-0,8-0,8$		13,26				
21	968061125	Vyvážení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	17,00000	10,00	170,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		příprava jídla : 1 výlevka u kanceláře : 1 výlevka 4x : 4 WC 4x : 8 soc zázemí pro kuchyň : 3		1	1	4	8	3
22	978013191	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	136,98000	55,00	7 533,90	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		příprava jídla : $(3,3+0,6+0,1+0,45)*2$ výlevka u kanceláře : $(1,45+1,45+0,25)*1,6$ výlevka 4x : $(1,35+2+1,3+1,1+0,9+0,9)*1,6*4$ WC 4x : $(0,4+0,8+0,8+0,4+1,1+0,2+0,2+1,6+0,8+0,1+0,3+1,1)*1,6*4$ soc zázemí pro kuchyň : $((2,25-0,6+1,34+1,45+0,55+0,85+0,8)*2)+((1,25+1,25+0,85+0,25+0,25+0,6+0,35+0,6+1,2+0,6)*1,6)$		8,9	5,04	48,32	49,92	24,8
23	978059531	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	91,52000	65,00	5 948,80	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		příprava jídla : $(3,3*1,1)$ výlevka 4x : $(1,35+2+1,3+1,1+0,9+0,9)*1,6*4$ $(0,9+0,9+0,9)*0,3$ WC 4x : $(0,3+0,8+0,2+0,8+0,1+0,3+1,1)*1,5*4$		3,63	48,32	0,81	21,6	

Položkový rozpočet

S:	11/2017	MŠ Sokolov, Marie Majerové 1650 - oprava sociálního zázemí
O:	SO-01	Stavební práce na opravě soc.zázemí a přípravy kuchyně
R:	1	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		soc zázemí pro kuchyň : $(0,6*1,5)+((1,25+1,25+0,85)*1,5)+((0,8+0,85+0,85+0,55+1,45+1,34+1,65)*1,5)$		17,16				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 094,59		
24	999281108	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	5,98454	350,00	2 094,59	RTS 17/I	RTS 17/I
Díl: 711		Izolace proti vodě				26 804,62		
25	711212002	Síťka hydroizolační těsnící hmotou, Aquafin 2K (fa Schömburg), proti vlhkosti, tl. 2mm dvouvrstvá výtečka u kanceláře : $(1,45*1,05)*1,2$ výtečka 4x : $((0,9*0,9)+(2*1,3))*1,2*4$ WC 4x : $((0,8*1)+(1,1*1,8))*1,2*4$ soc zázemí pro kuchyň : $(1,34*1,45*1,2)+(0,8*0,85)+(0,85*1,25*1,2)+(1,2*1,2*1,2)-(0,6*0,35)$ $(0,85+0,85+0,8)*2$	m2	42,34360	320,00	13 549,95	RTS 17/I	RTS 17/I
				1,827				
				16,368				
				13,344				
				5,8046				
				5				
26	711212601	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna, Shomburg Aso Dichtband 2000S š. 12cm výtečka u kanceláře : $1,45+1,45+1,05+1,05$ výtečka 4x : $(0,9+0,9+2,05+2+1,3+1,1)*4$ WC 4x : $(0,8+0,8+1+1+1,8+1,8+1,1+1,1)*4$ soc zázemí pro kuchyň : $1,2+1,2+0,85+0,6+0,35+1,25+1,25+0,85+0,8+0,85+2,25+1,34+1,45+0,55+2+2+2$	m	96,39000	120,00	11 566,80	RTS 17/I	RTS 17/I
				5				
				33				
				37,6				
				20,79				
27	711263242	Těsnění prostupů podlah, manžeta pro DN do 125mm výtečka u kanceláře : 1 výtečka 4x : 2 WC 4x : 2	kus	5,00000	300,00	1 500,00	RTS 17/I	RTS 17/I
				1				
				2				
				2				
28	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,18787	1 000,00	187,87	RTS 17/I	RTS 17/I

Položkový rozpočet

S:	11/2017	MŠ Sokolov, Marie Majerové 1650 - oprava sociálního zázemí
O:	SO-01	Stavební práce na opravě soc.zázemí a přípravy kuchyně
R:	1	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 725		Zařizovací předměty				1 710,00		
29	725110814	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	5,00000	120,00	600,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
30	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	6,00000	95,00	570,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
31	725751811	Demontáž armatur vodovod.výtlokových	soubor	12,00000	48,00	540,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 7631		Konstrukce sádrokartonové				54 845,55		
32	347013123	Kastlík SDK, 1x ocel.kce, 1x RBI nebo RB 12,5mm	m2	29,66000	620,00	18 389,20	RTS 17/ I	Indiv
		Včetně:						
		- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr						
		- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu						
		- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.						
		příprava jídla : (0,5+0,4)*3,6			3,24			
		(0,2+0,4)*1			0,6			
		(0,4+0,25)*2,8			1,82			
		výlevka - přívod vody : (0,6+0,3+0,3)*5*4			24			
33	416022121	Podhledy SDK,ocel,dvouúrov.křížový rošt, 1x RB 12,5	m2	24,57250	520,00	12 777,70	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		příprava jídla : (1,8*3,75)+(2,8*1,5)			10,95			
		WC 4x : ((0,8*1)+(1,1*1,8))*4			11,12			
		WC pro kuchyň : (1,2*1,2)+(0,85*1,25)			2,5025			
34	416022123	Podhled SDK,ocel,dvouúrov.křížový rošt, 1x RBI 12,5	m2	17,78550	590,00	10 493,45	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		výlevka u kanceláře : 1,45*1,05			1,5225			
		výlevka 4x : ((1,3*2)+(0,9*0,9))*4			13,64			
		(0,85*0,8)+(1,45*1,34)			2,623			
35	416091081	Příplatek k podhledu sádrokart. za plochu do 2 m2	m2	20,28000	40,00	811,20	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		2,5+1,52+13,64+2,62			20,28			
36	784111701	Penetrace podkladu nátěremi sádrokarton 1x	m2	72,01000	10,00	720,10	RTS 17/ I	RTS 16/ I
		29,66+24,57+17,78			72,01			
37	763172313	Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 400x400 mm	kus	14,00000	250,00	3 500,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	11/2017	MŠ Sokolov, Marie Majerové 1650 - oprava sociálního zázemí
O:	SO-01	Stavební práce na opravě soc.zázemí a přípravy kuchyně
R:	1	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Instalační technika pro konstrukce ze sádkartonových desek montáž revizních dveří velikost 400 x 400 mm Poznámka k souboru cen: 1. V cenách montáže revizních klapků 763 17-1 a revizních dveří 763 17-2 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku pomocné konstrukce z profilů a spojek; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci. 2. V cenách montáže nosičů zařizovacích předmětů 763 17-3 nejsou započteny náklady na jejich dodávku a dodávku spojovacího materiálu uchycení zařizovacích předmětů; tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.								
		příprava jídel :		4				
		výlevka 4x : 1*4		4				
		WC 4x : 4		4				
		soc zázemí pro kuchyň :		2				
38	590307120	dveře revizní US zámeč 400 x 400 mm	kus	14,00000	550,00	7 700,00	Vlastní	Indiv
systémy sádkartonové RIGIPS dveře revizní 400 x 400 s automat. zámkem								
39	998763101	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	t	0,90779	500,00	453,90	RTS 17/ I	Indiv
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				150,00		
40	767999801	Demontáž doplňků staveb o hmotnosti do 50 kg	kg	15,00000	10,00	150,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
přípravná jídel - výběrání poklopu v podlaže : 15								
Díl: 771		Podlahy z dlaždic a obklady				38 220,54		
41	771101210	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	41,98000	30,00	1 259,40	RTS 17/ I	RTS 17/ I
42	771445014	Obklad soklíků hutných, rovných, tmel, v.do 100 mm , lepidlo Monoflex, spár.hm.ASO-Flexfüge (Schömburg)	m	12,71000	75,00	953,25	RTS 17/ I	RTS 17/ I
příprava jídel : 1,2-0,8+0,16+0,5+3,6-0,8+1,8+2,8-0,8+1,25+0,8+0,25+1,65+0,3+0,4+1,2-0,8								
				12,71				
43	771575109	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm, CARO FK flex (lepidlo), ASO-Fugenbunt (spára)	m2	41,98350	365,00	15 323,98	RTS 17/ I	RTS 17/ I
příprava jídel : (1,8*3,3)+(0,45*1,2)+(2,8*1,5)-(0,8*0,25)-(0,4*0,3)								
				10,36				
výlevka u kanceláře : 1,45*1,05								
				1,5225				

Položkový rozpočet

S:	11/2017	MŠ Sokolov, Marie Majerové 1650 - oprava sociálního zázemí
O:	SO-01	Stavební práce na opravě soc.zázemí a přípravy kuchyně
R:	1	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		výlevky 4x : $((0,9*0,9)+(1,3*2))^4$			13,64			
		WC 4x : $((1,1*1,8)+(1*0,8))^4$			11,12			
		soc zázemí pro kuchyň :			5,341			
		$(1,34*1,45)+(0,85*0,8)+(0,8*0,5)+(1,28*0,85)+(1,2*1,2)-(0,6*0,35)$						
44	771578011	Spára podlaha - stěna, silikonem, Schomburg Asoflex PU45	m	98,64000	80,00	5 918,40	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		vč. dodávky a montáže silikonu.						
		příprava jídla : 15			15			
		výlevka u kanceláře :			10,6			
		$1,45+1,45+1,05+0,25+1,6+1,6+1,6$						
		výlevky 4x : $2,05+2+1,3+1,1+0,9+0,9+1,6*5$			16,25			
		WC 4x : $1+0,8+0,8+1+1,1+1,1+1,8+1,8+10*1,6$			25,4			
		soc zázemí pro kuchyň :			31,39			
		$1,45+1,34+2,25+0,8+0,85+0,55+8+1,6+1,25+1,25+0,85+0,85+1,2+1,2+0,6+0,35+0,6+1,6+1,6+1,6+1,6$						
45	597642209	Dlažba např Taurus 300x300x8 mm protiskluz R10 barevná např modrá	m2	48,27515	299,00	14 241,17	Vlastní	Indiv
		$12,71*0,15*1,1$			2,09715			
		$41,98*1,1$			46,178			
46	998771102	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	l	1,04868	600,00	524,34	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 781						91 838,04		
47	781475115	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x15 cm, CARO FK flex (lepidlo), ASOFLEX PU45 (spára)	m2	138,84000	400,00	55 536,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		příprava jídla : $(3,3+0,6+0,1+0,45)*2$			8,9			
		výlevka u kanceláře : $(1,45+1,45+0,25+1,05)*1,6$			6,72			
		$(0,6*0,3)$			0,18			
		výlevka 4x : $(1,35+2+1,3+1,1+0,9+0,9)*1,6*4$			48,32			

Položkový rozpočet

S:	11/2017	MŠ Sokolov, Marie Majerové 1650 - oprava sociálního zázemí
O:	SO-01	Stavební práce na opravě soc.zázemí a přípravy kuchyně
R:	1	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		WC 4x : (0,4+0,8+0,8+0,4+1,1+0,2+0,2+1,6+0,8+0,1+0,3+1,1)*1,6*4				49,92		
		soc zázemí pro kuchyň : ((2,25-0,6+1,34+1,45+0,55+0,85+0,8)*2)+((1,25+1,25+0,85+0,25+0,25+0,6+0,35+0,6+1,2+0,6)*1,6)				24,8		
48	781491001	Montáž lišt k obkladům, rohových, koutových i dilatačních	m	18,40000	35,00	644,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		příprava jídla : 2				2		
		výlevka u kanceláře : 0,6+0,5				1,1		
		výlevka 4x : 1,6				1,6		
		WC 4x : 1,6*3				4,8		
		0,8				0,8		
		soc zázemí pro kuchyň : 1,45+0,85+1,6+0,6+2+0,8+0,8				8,1		
49	59781537	Obklad 20x20 cm lesk výrazně barevná (přizpůsobit dle požadavků investora)	m2	30,00000	205,00	6 150,00	Vlastní	Indiv
		30				30		
50	59781538	Obklad 20x20cm lesk bílá (přizpůsobit dle požadavků investora)	m2	129,66600	190,00	24 636,54	Vlastní	Indiv
		138,84*1,15				159,666		
		-30				-30		
51	59781539	Lišta nerez rohová tl 8mm	m	25,00000	120,00	3 000,00	Vlastní	Indiv
		25				25		
52	998781102	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	t	3,74300	500,00	1 871,50	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 783		Nátěry				9 742,00		
53	783101811	Odstranění nátěrů z ocel.konstrukcí "A" oškrábáním	m2	17,72000	20,00	354,40	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		příprava jídla : 4,8*0,2*3				2,88		
		výlevka u kanceláře : 4,8*0,2*1				0,96		

Položkový rozpočet

S:	11/2017	MŠ Sokolov, Marie Majerové 1650 - oprava sociálního zázemí
O:	SO-01	Stavební práce na opravě soc.zázemí a přípravny kuchyně
R:	1	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Genová úroveň
		výlevky 4x : 4,7*0,2*4			3,76			
		WC 4x : 4,6*0,2*2*4			7,36			
		soc zázemí pro kuchyň : 4,6*0,2*3			2,76			
54	783215400	Nátěr olejový kovových konstr. 2x zákl. + 2x email + tmel	m2	17,72000	160,00	2 835,20	RTS 17/I	RTS 17/I
55	783812100	Nátěr olejový omítek stěn 2x + 1x email	m2	26,74500	220,00	5 883,90	RTS 17/I	RTS 17/I
		příprava jídla : (1,2-0,8+0,16+0,5+3,6-0,8+1,8+2,8-0,8+1,25+0,8+0,25+1,65+0,3+0,4+1,2-0,8)*1,5			19,065			
		zvenku oprava u soc zázemí pro kuchyň : (2,25+2,55)*1,6			7,68			
56	783812190	Nátěr olejový omítek stěn, napuštění	m2	26,74000	25,00	668,50	RTS 17/I	RTS 17/I
Díl: 784		Malby				16 227,33		
57	784402801	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 3,8 m	m2	141,44800	15,00	2 121,72	RTS 17/I	RTS 17/I
		příprava jídla : 40,028-19,06			20,968			
		výlevka u kanceláře : 6,68			6,68			
		výlevky 4x : 46,2			46,2			
		WC 4x : 51,52-2,8			48,72			
		soc zázemí pro kuchyň : 12,6+7,24-0,96			18,88			
58	784191101	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	313,45800	10,00	3 134,58	RTS 17/I	RTS 17/I
59	784195112	Malba Primalex Standard, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	313,45800	35,00	10 971,03	RTS 17/I	RTS 17/I
		příprava jídla : 40,028-19,06+10,95+5,66			37,578			
		v místnosti příprava jídla malovat malbou zdravotně nezávadnou vhodnou do kuchyňských provozů :						
		výlevka u kanceláře : 6,68+1,52			8,2			
		výlevky 4x : 46,2+13,64+24			83,84			
		plochy opravené mimo místnosti zasažené rekonstrukcí :			100			
		100						
		WC 4x : 51,52-2,8+11,12			59,84			
		soc zázemí pro kuchyň : 12,6+7,24-0,96+2,5+2,62			24			

Položkový rozpočet

S:	11/2017	MŠ Sokolov, Marie Majerové 1650 - oprava soiálního zázemí
O:	SO-01	Stavební práce na opravě soc.zázemí a přípravny kuchyně
R:	1	Stavební práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				21 322,10		
60	979087112	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	14,55434	150,00	2 183,16	RTS 17/ I	RTS 17/ I
61	979011111	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	14,55434	190,00	2 765,32	RTS 17/ I	RTS 17/ I
62	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	14,55434	190,00	2 765,32	RTS 17/ I	RTS 17/ I
63	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	14,55434	20,00	291,09	RTS 17/ I	RTS 17/ I
64	979083117	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 6000 m	t	14,55434	220,00	3 201,95	RTS 17/ I	RTS 17/ I
65	979083191	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	14,55434	45,00	654,95	RTS 17/ I	RTS 17/ I
66	979990001	Poplatek za skládku stavební sutí a ostatního odpadu, PVC,dřevo,sklo, sut vč příměsí	t	14,55434	650,00	9 460,32	Vlastní	Indiv

Celkem	405 341,75
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	11/2017	MŠ Sokolov, Marie Majerové 1650 - oprava soálního zázemí
O:	SO-01	Stavební práce na opravě soc.zázemí a přípravy kuchyně
R:	2	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: M212 Silnoproud a slaboproud kabeláže						11 650,00		
1	21201	Kabel CYKY 3*1,5, materiál + montáž	m	125,00000	50,00	6 250,00	Vlastní	Indiv
		přípravna : 20		20				
		výlevky pro uklízečku : 5*5+5		30				
		soc zázemí pro kuchyň : 35		35				
		WC : 10*4		40				
2	21203	Kabel CYKY 3C*2,5, materiál + montáž	m	40,00000	55,00	2 200,00	Vlastní	Indiv
		přípravna : 20		20				
		výlevky pro uklízečku : 0						
		soc zázemí pro kuchyň : 20		20				
		WC : 0						
3	21215	Ukončení vodičů do 2,5mm ² , materiál + montáž	kus	34,00000	50,00	1 700,00	Vlastní	Indiv
		přípravna : 4		4				
		výlevky pro uklízečku : 2*5		10				
		soc zázemí pro kuchyň : 4		4				
		WC : 6		6				
		rezerva : 10		10				
4	21218	Pomocný materiál	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00	Vlastní	Indiv
5	21219	Prořez	kpl	1,00000	500,00	500,00	Vlastní	Indiv
Díl: M213 Přístroje koncové - standart						11 350,00		
6	21301	Přístroj spínače , dodávka+montáž	kus	13,00000	200,00	2 600,00	Vlastní	Indiv
		přípravna : 0						
		výlevky pro uklízečku : 0						
		soc zázemí pro kuchyň : 5		5				
		WC : 2*4		8				
7	21305	Přístroj spínače IP44, dodávka+montáž	kus	15,00000	200,00	3 000,00	Vlastní	Indiv
		přípravna : 5		5				

Položkový rozpočet

S:	11/2017	MŠ Sokolov, Marie Majerové 1650 - oprava sociálního zázemí
O:	SO-01	Stavební práce na opravě soc.zázemí a přípravný kuchyně
R:	2	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		výlevky pro uklízečku : 2*5		10				
		soc zázemí pro kuchyň : 0						
		WC : 0						
8	21307	Zásuvka s přepětovou ochranou , dodávka+montáž	kus	4,00000	800,00	3 200,00	Vlastní	Indiv
9	21308	Zásuvka do vlhka IP44, dodávka+montáž	kus	12,00000	200,00	2 400,00	Vlastní	Indiv
10	21312	Rámeček dvojnásobný , dodávka+montáž	kus	5,00000	30,00	150,00	Vlastní	Indiv
Díl: M214 Instalací materiál						3 630,00		
11	21401	Krabice univerzální KU 68/2 1902, dodávka+montáž	kus	30,00000	50,00	1 500,00	Vlastní	Indiv
12	21408	Svítilková svorkovnice, dodávka+ montáž	kus	21,00000	30,00	630,00	Vlastní	Indiv
		přípravná : 4		4				
		výlevky pro uklízečku : 1*5		5				
		soc zázemí pro kuchyň : 4		4				
		WC : 2*4		8				
13	21409	Svorka WAGO , dodávka+ montáž	kus	50,00000	10,00	500,00	Vlastní	Indiv
14	21412	Pomocný materiál	kpl	1,00000	1 000,00	1 000,00	Vlastní	Indiv
Díl: M215 Svítidla						10 180,00		
15	21503	Svítilko koupelna a WC, dodávka+montáž	kus	12,00000	500,00	6 000,00	Vlastní	Indiv
		přípravná : 0						
		výlevky pro uklízečku : 5		5				
		soc zázemí pro kuchyň : 3		3				
		WC : 4		4				
16	21504	Svítilko plastové IP44, dodávka+montáž	kus	1,00000	500,00	500,00	Vlastní	Indiv
17	21505	Svítilko zářivkové 1x36W, IP43, dodávka+montáž	kus	4,00000	750,00	3 000,00	Vlastní	Indiv
18	21506	Recyklace zdrojů	kus	17,00000	20,00	340,00	Vlastní	Indiv
19	21507	Recyklace svítidel	kus	17,00000	20,00	340,00	Vlastní	Indiv
Díl: M216 Rozvaděče a dodávky						17 350,00		
20	21603	Pomocná montáž	hod	5,50000	300,00	1 650,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	11/2017	MŠ Sokolov, Marie Majerové 1650 - oprava soiálního zázemí
O:	SO-01	Stavební práce na opravě soc.zázemí a přípravný kuchyně
R:	2	Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
21	21604	Ventilátor Decor 100, dodávka+montáž	kus	11,00000	1 200,00	13 200,00	Vlastní	Indiv
		WC 4x : 4		4				
		Uklidová místnost 4x a 1x : 5		5				
		Soc zázemí pro kuchyň : 2		2				
22	21605	Relé k ventilátoru, dodávka+montáž	kus	5,00000	500,00	2 500,00	Vlastní	Indiv
Díl: M217 Ostatní práce na elektromontážích						9 800,00		
23	21702	Práce mimo položky, odpojení, demontáže, přepojení vč mat.	hod	10,00000	300,00	3 000,00	Vlastní	Indiv
24	21703	Projekt skutečného provedení	hod	12,00000	150,00	1 800,00	Vlastní	Indiv
25	21704	Zednická výpomoc	hod	10,00000	200,00	2 000,00	Vlastní	Indiv
26	21706	Revize elektro komplet	hod	10,00000	300,00	3 000,00	Vlastní	Indiv

Celkem	63 960,00
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	11/2017	MŠ Sokolov, Marie Majerové 1650 - oprava sociálního zázemí
O:	SO-01	Stavební práce na opravě soc.zázemí a přípravny kuchyně
R:	3	Zdravotnicka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 725 Zařizovací předměty						9 750,00		
1	725112021	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	5,00000	1 950,00	9 750,00	Vlastní	Indiv
Díl: 726 Zdravotnicka - předstěnové instalace						19 500,00		
2	726121001	Instalační předstěna - klozet v 1150 mm závěsný do bytových jader mezi dně stěny	soubor	5,00000	3 900,00	19 500,00	Vlastní	Indiv
		soc zázemí pro kuchyň : 1		1				
		WC : 4		4				
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání						12 250,00		
3	9901	Zednické výpomoci - sekání a bourání prostupů, zahození, sádrování	hod	50,00000	200,00	10 000,00	Vlastní	Indiv
4	9902	Podružný materiál, spojovací materiál, upevnění pod potrubí strop nebo do žlabu	kpl	1,00000	500,00	500,00	Vlastní	Indiv
		sádra, spojovací materiál potřebný k upevnění potrubí vodovodního a kanalizačního : zavěšení přívodu pro výlevky a WC pod strop v délce cca 24m : 1		1				
5	9903	Úprava rozvodů SV a TUV DN25 u stropu v přípravně jídel- přízvednutí, nelze otevřít okno , dodávka a montáž vč kotvení a izolace	m	5,00000	350,00	1 750,00	Vlastní	Indiv
		2*2,5		5				
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						35 030,00		
6	721174024	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 70	m	10,00000	290,00	2 900,00	Vlastní	Indiv
		10		10				
7	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	34,50000	330,00	11 385,00	Vlastní	Indiv
		přípravna : 0		22				
		výlevka pro uklízečku : 3,5+0,5+3,5+3,5+3,5+3,5+4		4,5				
		soc zázemí pro kuchyň : 3,5+1		8				
		WC : 4*2						

Položkový rozpočet

S:	11/2017	MŠ Sokolov, Marie Majerové 1650 - oprava sociálního zázemí
O:	SO-01	Stavební práce na opravě soc.zázemí a přípravy kuchyně
R:	3	Zdravotnicka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
8	721140935	Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN100	kus	16,00000	550,00	8 800,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		příprava : 0						
		výlevka pro ukližečku : 2*5		10				
		soc zázemí pro kuchyň : 2		2				
		WC : 4*1		4				
9	721140932	Oprava - přechod z plastových trub na litinu DN 50	kus	8,00000	550,00	4 400,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
		příprava : 2		2				
		výlevka pro ukližečku : 0						
		soc zázemí pro kuchyň : 2		2				
		WC : 4		4				
10	721174043	Polrubní kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	17,80000	205,00	3 649,00	Vlastní	Indiv
		příprava : 4		4				
		výlevka pro ukližečku : 0						
		soc zázemí pro kuchyň : 2+0,6+2+1,2+2		7,8				
		WC : 1,5*4		6				
11	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	8,00000	65,00	520,00	Vlastní	Indiv
		příprava : 2		2				
		výlevka pro ukližečku : 0						
		soc zázemí pro kuchyň : 2		2				
		WC : 4		4				
12	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	9,00000	120,00	1 080,00	Vlastní	Indiv
		příprava : 0						
		výlevka pro ukližečku : 5		5				
		soc zázemí pro kuchyň : 0						
		WC : 4		4				
13	721211422	Vpust' podlahová se svislým odtokem DN 50/75/110	kus	1,00000	1 950,00	1 950,00	Vlastní	Indiv
		mřížka nerez 138x138 + iz límec		1				
		soc zázemí pro kuchyň - sprcha : 1		1				

Položkový rozpočet

S:	11/2017	MŠ Sokolov, Marie Majerové 1650 - oprava soiálního zázemí
O:	SO-01	Stavební práce na opravě soc.zázemí a přípravny kuchyně
R:	3	Zdravotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
14	998721202	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	1,00000	346,00	346,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 722 Vnitřní vodovod						74 427,20		
15	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzie PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	119,60000	220,00	26 312,00	Vlastní	Indiv
		přípravna : (1,2+3+0,6+2)*2		13,6				
		výlevka pro ukližečku : ((1,5+1)*2)+((1,5+2,1)*2*4)		33,8				
		soc zázemí pro kuchyň :		25				
		(0,6+0,5+0,5+0,6+1,25+0,5+1+0,85+1,5+0,6+2+0,6+2)*2						
		WC : (2+0,5+0,1+0,3+0,5+1+0,5+1)*2*4		47,2				
16	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzie PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	96,00000	235,00	22 560,00	Vlastní	Indiv
		nové přívody pod stropem :						
		přípravna : 0						
		výlevka pro ukližečku : 12*4		48				
		soc zázemí pro kuchyň : 0						
		WC : 12*4		48				
17	722174024	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzie PN 20 D 32 x 5,4 mm	m	10,00000	345,00	3 450,00	Vlastní	Indiv
		případné přepojení, dopojení : 10		10				
18	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 15 mm DN do 22 mm	m	143,52000	35,00	5 023,20	Vlastní	Indiv
		119,6*1,2		143,52				
19	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubkami z PE tl do 15 mm DN do 42 mm	m	127,20000	45,00	5 724,00	Vlastní	Indiv
		(96+10)*1,2		127,2				
20	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	28,00000	95,00	2 660,00	Vlastní	Indiv
		přípravna 4		4				
		výlevka pro ukližečku : 2*5		10				

Položkový rozpočet

S:	11/2017	MŠ Sokolov, Marie Majerové 1650 - oprava sociálního zázemí
O:	SO-01	Stavební práce na opravě soc.zázemí a přípravny kuchyně
R:	3	Zdravotecnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		soc zázemí pro kuchyň : 6 WC : 2*4		6 8				
21	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem 1+4	kus	5,00000	200,00	1 000,00	Vlastní	Indiv
22	722232044	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit rezerva : 10	kus	10,00000	245,00	2 450,00	Vlastní	Indiv
23	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 119,6+96+10	m	225,60000	20,00	4 512,00	Vlastní	Indiv
24	998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	1,00000	736,00	736,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 725		Zařizovací předměty				73 972,00		
25	725119122	Montáž klozetových mís závěsných	kus	5,00000	450,00	2 250,00	Vlastní	Indiv
26	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm přípravna : 1 výlevka pro uklízečku : 0 soc zázemí pro kuchyň : 2 WC : 4*1	soubor	7,00000	1 450,00	10 150,00	Vlastní	Indiv
27	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	7,00000	550,00	3 850,00	Vlastní	Indiv
28	725245124	Zástěna sprchová do výšky 2000 mm a šířky 800 mm	soubor	1,00000	3 500,00	3 500,00	Vlastní	Indiv
29	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se skloupnou plastovou mřížkou 425 mm odpad DN100 na podlahu	soubor	5,00000	4 200,00	21 000,00	Vlastní	Indiv
30	725339111	Montáž výlevky	soubor	5,00000	450,00	2 250,00	Vlastní	Indiv
31	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 přípravna : 2	soubor	19,00000	125,00	2 375,00	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	11/2017	MŠ Sokolov, Marie Majerové 1650 - oprava sociálního zázemí
O:	SO-01	Stavební práce na opravě soc.zázemí a přípravy kuchyně
R:	3	Zdravotecnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		výlevka pro uklízečku : 0		5				
		soc zázemí pro kuchyň : 5		12				
		WC : 4*3						
32	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti	soubor	7,00000	1 060,00	7 350,00	Vlastní	Indiv
		přípravna : 1		1				
		výlevka pro uklízečku : 0						
		soc zázemí pro kuchyň : 2		2				
		WC : 4*1		4				
33	725829101	Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické	kus	1,00000	245,00	245,00	Vlastní	Indiv
34	725829121	Montáž baterie umyvadlové nástěnné pákové a klasické ostatní typ	kus	6,00000	245,00	1 470,00	Vlastní	Indiv
35	725841311	Baterie sprchové nástěnné pákové + sprch set	soubor	1,00000	2 600,00	2 600,00	Vlastní	Indiv
36	725841312	Baterie nástěnné pákové	soubor	6,00000	1 150,00	6 900,00	Vlastní	Indiv
		přípravna : 1		1				
		výlevka pro uklízečku : 5		5				
		soc zázemí pro kuchyň : 0						
		WC : 0						
37	725849411	Montáž baterie sprchové nástěnné s nastavitelnou výškou sprchy	kus	1,00000	350,00	350,00	Vlastní	Indiv
38	725861101	Zápachová uzávěrka pro umyvadla DN 32 až 40	kus	7,00000	150,00	1 050,00	Vlastní	Indiv
		přípravna : 1		1				
		výlevka pro uklízečku : 0						
		soc zázemí pro kuchyň : 2		2				
		WC : 4*1		4				
39	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřez DN 40/50	kus	1,00000	250,00	250,00	Vlastní	Indiv
40	7250199	Zařízení soc zázemí - držák ložet papíru nerez	kus	5,00000	450,00	2 250,00	Vlastní	Indiv
		přípravna : 0						
		výlevka pro uklízečku : 0						


Položkový rozpočet

S:	11/2017	MŠ Sokolov, Marie Majerové 1650 - oprava sociálního zázemí
O:	SO-01	Stavební práce na opravě soc.zázemí a přípravy kuchyně
R:	3	Zdravotnicka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		soc zázemí pro kuchyň : 1 WC : 4*1		1 4				
41	7250198	Zařízení soc zázemí - mýdelník na tekuté mýdlo nerez	kus	12,00000	450,00	5 400,00	Vlastní	Indiv
		přípravná : 1 výlevka pro uklízečku : 5 soc zázemí pro kuchyň : 2 WC : 4*1		1 5 2 4				
42	998725202	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	1,00000	732,00	732,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 726		Zdravotnicka - předstěnové instalace				195,00		
43	998726222	Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 12 m	%	1,00000	195,00	195,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I

Celkem	225 124,20
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S:	11/2017	MŠ Sokolov, Marie Majerové 1650 - oprava sociálního zázemí
O:	SO-01	Stavební práce na opravě soc.zázemí a přípravy kuchyně
R:	4	Ústřední vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 735		Otopná tělesa				8 280,00		
1	735129140	Montáž otopných těles ocelových článkových	m2	7,20000	450,00	3 240,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
2	735121810	Demontáž otopných těles ocelových článkových	m2	7,20000	250,00	1 800,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Demontáž otopných těles pro provedení oprav omítek a obkladů, zpětná montáž : (4+4+1)*0,8*1				7,2				
3	73500001	Vypuštění a napuštění soustavy pro odpojení a zpětnou montáž radiátorů	hod	10,00000	200,00	2 000,00	Vlastní	Indiv
4	73500002	Tlaková zkouška, kontrola po napuštění	kpl	1,00000	500,00	500,00	Vlastní	Indiv
5	73500003	Podružný materiál pro zpětnou montáž otopných těles	kpl	1,00000	500,00	500,00	Vlastní	Indiv
6	998735202	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	%	3,00000	80,00	240,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Celkem						8 280,00		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	11/2017	MŠ Sokolov, Marie Majerové 1650 - oprava sociálního zázemí
O:	SO-01	Stavební práce na opravě soc.zázemí a přípravy kuchyně
R:	5	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 97 Prorážení otvorů						8 250,00		
1	970031130	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 130 mm soc zázemí pro kuchyň : 0,2+0,2+0,8 WC : (0,2+0,8)*4 výlevka : 0,3	m	5,50000	1 500,00	8 250,00	RTS 17/ I	RTS 17/ I
Díl: 728 Vzduchotechnika						27 014,00		
2	21604	Ventilátor Decor 100 WC 4x : 4 Soc zázemí pro kuchyň : 2 výlevka : 1	kus	7,00000	1 200,00	8 400,00	Vlastní	Indiv
3	751111012	Miž vent nástěnného základního D do 200 mm	kus	7,00000	250,00	1 750,00	Vlastní	Indiv
4	75114	Spiro potrubí D 100 rozvody : (0,6+1,1+0,5)*4 2+1,25+0,6+0,6 4+2 ztratné : 2	m	21,25000	250,00	5 312,50	Vlastní	Indiv
5	75115	Spiro potrubí D 125 rozvody : 1,25+0,6+0,6+0,8 ztratné : 1	m	4,25000	290,00	1 232,50	Vlastní	Indiv
6	751231	Redukce 125/100	ks	1,00000	250,00	250,00	Vlastní	Indiv
7	751261	T-KUS 125	ks	1,00000	450,00	450,00	Vlastní	Indiv
8	75135	Krycí mřížka 125	ks	5,00000	220,00	1 100,00	Vlastní	Indiv
9	75137	Koleno 100	ks	6,00000	220,00	1 320,00	Vlastní	Indiv
10	75139	Spojka 100	ks	5,00000	220,00	1 100,00	Vlastní	Indiv
11	75140	Spojka 125	ks	1,00000	250,00	250,00	Vlastní	Indiv
12	75143	Závěsný materiál a podružný materiál	soub	1,00000	1 000,00	1 000,00	Vlastní	Indiv
13	75144	Montáž VZT	soub	1,00000	4 500,00	4 500,00	Vlastní	Indiv



Položkový rozpočet

S:	11/2017	MŠ Sokolov, Marie Majerové 1650 - oprava sociálního zázemí
O:	SO-01	Stavební práce na opravě soc.zázemí a přípravy kuchyně
R:	5	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
14	998728202	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m	%	1,00000	349,00	349,00	RTS 17/1	RTS 17/1

Celkem	35 264,00					
---------------	------------------	--	--	--	--	--

Poznámky uchazeče k zadání