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SMLOUVA O DÍLO 
č. j. VS-129959-4/ČJ-2024-803251-VERZAK  

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „OZ“) 

 

 

I. 

Smluvní strany 

 

1. Česká republika - Vězeňská služba České republiky se sídlem Soudní 1672/1a, 140 00 Praha 

4 - Nusle, 

zastoupená na základě pověření generálního ředitele Č.j.: VS-88537-5/ČJ-2016-800020-SP ze dne 

1.9.2016 ředitelem Věznice a ústavu pro VZD Opava plk. Mgr. Ivo Turokem 

 

Adresa věznice: Vězeňská služba České republiky, Věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence 

Opava se sídlem Krnovská 68, 746 49 Opava 1 

 

IČO: 002 12 423 

DIČ: není plátcem DPH 

Tel. XXXXXXXXX 

ID DS: e2cd3ps 

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX, č.ú. XXXXXXXXXXX 

 

Správce zakázky: 

Vězeňská služba České republiky 

Věznice a ústav pro výkon zabezpečovací detence Opava 

Krnovská 68 

746 49 Opava 1 

           

   

(dále jen „objednatel“) na straně jedné  

 

a 

 

1. Marek Herrman 

XXXXXXXXXXXXX,  

IČO:62293788 

DIČ:CZ7406245473 

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXX 

č.ú: XXXXXXXXXXXXX 

ID DS:2j9s7w 

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé 

 

 

uzavřely na základě podkladů uvedených v článku II. tuto smlouvu o dílo  

 

 

II. 

Závazné podklady pro uzavření smlouvy 

 

(1) Závaznými podklady pro uzavření této smlouvy (dále jen „Závazné podklady“) se rozumí: 

 

➢ Nabídka zhotovitele ze dne 13.6.2024 (doplní zhotovitel) - příloha č. 1 

https://etrss.vez-slu.justice.cz/etr_vs/dotazy/get_xml.asp?id=1863882&rp=20240723101658
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(2) Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že převzal od objednatele všechny výše 

uvedené Závazné poklady, že se seznámil s jejich obsahem a že vůči obsahu a podobě těchto 

podkladů nemá žádné výhrady. 
 

 

 

III. 

Předmět smlouvy 

 

(1)  Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo v souladu s výzvou k podání nabídek 

objednatele a nabídkou zhotovitele a závazek objednatele zaplatit za provedení díla sjednanou cenu. 

 

(2) Dílem je provedení zakázky „Opava – rozšíření vjezdu“  

ve Věznici a ústavu pro výkon zabezpečovací detence Opava v rozsahu nabídky zhotovitele. Dílo musí 

být provedeno v období od 01. 09. 2024 do 31. 10. 2024 a nabídky zhotovitele ze dne 13.6.2024.  

 

(3) Zhotovitel se zavazuje provést na vlastní náklady a nebezpečí rozšíření prostor vjezdu stávajících 

vjezdových vrat z vjezdového koše na vycházkové hřiště chovanců (a k dalším budovám) v objektu 

Krnovská a předat objednateli dílo prosté vad a nedodělků. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit 

zhotoviteli za dílo provedené bez vad, které by znemožňovalo jeho užívání, cenu dle čl. V. této smlouvy 

podle sjednaných platebních podmínek. 
 

(4) Součástí provedení díla je také odvoz a nezávadná likvidace veškerých odpadů vzniklých  

při provádění díla včetně doložení potvrzení o jejich nezávadné likvidaci a doložení atestů a prohlášení 

o shodě na použité výrobky a materiály. Tyto závazky jsou zahrnuty v ceně díla. 

 

(5)   Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla použije pouze materiály a výrobky, které 

mají platné certifikáty, případně atesty na jakost a které jsou nové a v prvotřídní jakosti. Doklady  

o certifikaci případně atesty na jakost a výrobní data pro všechny materiály a výrobky budou předány 

objednateli před převzetím díla. 

 

(6)   Zhotovitel se zavazuje předložit před započetím všech prací seznam subdodavatelů. 

 

 

 

IV. 

Doba a místo plnění 

 

(1)   Dobou provádění díla se rozumí doba od zahájení prací zhotovitelem, nejpozději však od posledního 

dne, kdy je zhotovitel dle této smlouvy povinen práce zahájit, až do úplného dokončení a protokolárního 

předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků a vyklizení místa provádění díla. 

 

(2)   Místo díla bude předáno nejdříve dne 16. 09. 2024. Zhotovitel je povinen zahájit práce nejpozději 

do 2 pracovních dnů ode dne předání místa provádění díla objednatelem. Zhotovitel ukončí práce a 

dodávky vymezené v čl. III. této Smlouvy a předá dílo objednateli do 30 kalendářních dnů, tato lhůta 

počíná běžet od dne 16. 09. 2024.  

 

(3)  Místem provádění díla je Věznice a ústav pro VZD Opava, Krnovská 68, 746 49 Opava, objekt  

na ulici Krnovská. 

 

(4) Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace)  

z jakéhokoliv důvodu, je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu zastavit 

práce a při provádění zabezpečovacích prací postupovat dle pokynů objednatele tak, aby nedošlo  

k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací  

z jakýchkoliv důvodů na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi realizace díla. Prokazatelně vzniklé 

škody a náklady na straně zhotovitele v důsledku takto zastavené nebo přerušené práce objednatel 
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uhradí, pokud je zhotovitel prokáže. O dobu, na kterou bude třeba provádění díla přerušit,  

se prodlužuje doba dohodnutá pro jeho provedení. Trvá-li sistace déle než tři měsíce nebo uplynula-li 

již původně dohodnutá doba provedení díla, je kterákoliv ze smluvních stran oprávněna od smlouvy 

odstoupit. 

 

(5) Přeruší-li zhotovitel provádění díla z důvodu takové neodvratitelné události, kterou  

při uzavírání této smlouvy nemohl předvídat, a jež mu brání, aby splnil své smluvní povinnosti (vyšší 

moc), jako je např. válka, živelné katastrofy, generální stávky, prodlužuje se o dobu, po kterou taková 

událost brání zhotoviteli v dalším provádění díla, doba provedení díla. Za okolnosti vyšší moci se naproti 

tomu nepovažují zpoždění dodávek subdodavatelů, výpadky médií apod. Zhotovitel je povinen 

neprodleně vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci objednatele a takovou zprávu ihned písemně 

potvrdit. V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než tři měsíce, má kterákoli ze smluvních stran 

právo odstoupit od této smlouvy. 

 

(6)  Dílo je dokončeno v okamžiku, kdy byly provedeny všechny práce související s provedením díla  

a byly bez jakýchkoliv vad dodány všechny jeho součásti uvedené ve výzvě k předložení nabídky  

a nabídce uchazeče, včetně dokladů potřebných k řádnému předání a užívání díla. 

 

 

V. 

Cena díla 

 
(1)  Cena díla, uvedeného v čl. III odst. 1. této smlouvy, byla dohodnuta v celkové výši: 

 

Cena bez DPH  74 030,00 Kč (doplní účastník) 

(slovy: sedmdesátčtyřitisícetřicet korun českých) (doplní účastník) 

 

21 % DPH       15 546,30 Kč (doplní účastník) 

(slovy: patnácttisícpětsetčtyřicetšestkčtřicethaléřů (doplní účastník) 

 

Celková cena včetně 21 % DPH 89 576,30 Kč (doplní účastník) 

(slovy: osmdesátdevěttisícpětsetsedmdesátšetkčtřicethaléřů) (doplní účastník) 

 

 

Tato cena byla dohodnuta na základě nabídkové ceny zhotovitele, je konečná, nejvýše přípustná  

a nepřekročitelná s platností po celou dobu platnosti smlouvy a může být měněna jedině v případě 

změny sazby DPH. 

 

(2) Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH či jiných poplatků 

stanovených právními předpisy, bude účtována DPH k příslušným zdanitelným plněním či jiné poplatky 

ve výši stanovené novou právní úpravou a cena díla bude upravena písemným dodatkem k této smlouvě. 

 

(3) Objednatel je oprávněn omezit rozsah díla (méněpráce), nebo požadovat jinou kvalitu prací  

a dodávek souvisejících s dílem (dále jen „změna díla“), a za tím účelem vydat zhotoviteli písemný 

příkaz, který požadovanou změnu díla popisuje. Zhotovitel je povinen na základě příkazu objednatele 

přistoupit na změnu rozsahu díla, která dílo omezuje. Na základě písemného příkazu zhotovitel zpracuje 

a předloží objednateli ocenění změny ve formě položkového rozpisu ceny do 10 pracovních dnů 

od obdržení tohoto příkazu. Ocenění změny bude vycházet ze závazných podkladů pro uzavření 

smlouvy (viz čl. II). V případě prací a dodávek neuvedených v této smlouvě ani v závazných podkladech 

pro uzavření smlouvy, bude ocenění změny vycházet z cen obvyklých v čase a místě pro dané práce  

a dodávky. K ocenění změny je objednatel povinen předat svoje písemné stanovisko zhotoviteli do 10 

pracovních dnů od obdržení ocenění změny, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuta jiná 

lhůta. Pokud objednatel souhlasí s návrhem na ocenění změny, příp. úpravou harmonogramu, tuto 

skutečnost zhotoviteli písemně potvrdí. Nedohodnou-li se smluvní strany na změně ceny díla,  

je objednatel povinen zaplatit cenu upravenou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti 
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a v účelných nákladech spojených se změněným prováděním díla, přičemž při určení nové ceny jsou 

rozhodující tato smlouva a závazné podklady pro uzavření smlouvy (čl. II).  

 

(4) Případná potřeba rozšíření rozsahu díla (vícepráce) bude řešena v souladu s právními předpisy 

upravujícími zadávání veřejných zakázek. Pokud v takovém případě objednatel vyzve zhotovitele 

k podání nabídky na provedení víceprací, je zhotovitel povinen nabídnout tyto vícepráce  

za ceny obdobné cenám uvedeným v této smlouvě a v závazných podkladech pro uzavření smlouvy (viz 

čl. II). Pokud charakter víceprací nebude možné ocenit za použití položek, jež jsou uvedené v této 

smlouvě či v závazných podkladech pro uzavření smlouvy, je zhotovitel povinen vycházet z cen 

obvyklých v čase a místě pro dané práce a dodávky. V případě, že postupem v souladu s právními 

předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek bude pro provedení vícepráce vybrán zhotovitel, 

bude uzavřen písemný dodatek k této smlouvě. 

 

(5) Drobná změna a upřesnění díla, která nemá vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné vlastnosti 

díla, může být potvrzena pověřeným pracovníkem objednatele zápisem do stavebního deníku.  

 

(6) Jednání o změně ceny díla nesmí zapříčinit opoždění sjednaných lhůt plnění podle této smlouvy. 

 

 

VI. 

Platební podmínky 

 

(1) Objednatel neposkytuje pro realizaci díla zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne druhé 

smluvní straně závdavek. 

 

(2) Úhrada ceny díla bude prováděna v české měně. Úhrada ceny bude probíhat v souladu s platebním 

kalendářem, tj. faktury budou vystavovány po provedení předem stanovených  

a oceněných dílčích činností (prací a dodávek). Zhotovitel bude po dobu provádění díla vystavovat 

daňové doklady (faktury) a konečnou fakturu po splnění věcných a termínových podmínek. Přílohou 

každé faktury bude vždy objednatelem odsouhlasený a oboustranně podepsaný soupis provedených 

prací a dodávek, včetně výměrů odsouhlasených technickým dozorem objednatele za uplynulý 

kalendářní měsíc. Návrh soupisu provedených prací odevzdá zhotovitel ke kontrole oprávněnému 

zástupci objednatele. Objednatel je povinen se k soupisu prací vyjádřit do 5 pracovních dnů  

a v případě jeho neodsouhlasení ho s uvedením důvodu vrátit zhotoviteli k přepracování. Odsouhlasený 

a podepsaný soupis provedených prací slouží jako podklad pro zpracování faktur za provedené práce. 

Objednatel není povinen fakturu odsouhlasit, jestliže je zhotovitel v prodlení s dílčími termíny nebo má 

dílo či jeho dílčí provedení vady či nedodělky. Objednatel je oprávněn odsouhlasit k zahrnutí  

do fakturace dodávky podle svého uvážení i před uskutečněním montáže dodané věci, pakliže dodanou 

věc převzal. 

 

(3) Faktura vystavená zhotovitelem musí obsahovat skutečnosti uvedené v § 435 OZ, § 11 zákona  

č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a pokud je zhotovitel plátcem DPH, musí 

také splňovat náležitosti obsažené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů. Faktura se zasílá v elektronické podobě na adresu  
faktury@grvs.justice.cz a musí na ní být uveden výraz „INVESTICE“. Před odesláním faktury je 

zhotovitel povinen zaslat fakturu ke kontrole a odsouhlasení osobám uvedených v čl. X. této smlouvy. 

Pokud faktura nemá sjednané náležitosti určené zákonem a touto smlouvou, popřípadě je věcně 

nesprávná, je objednatel oprávněn ji vrátit do data splatnosti zhotoviteli k doplnění a opravě, aniž se tak 

dostane do prodlení.  Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněného 

nebo opraveného dokladu objednateli.  

 

(4) Splatnost faktury je stanovena do 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli. Pokud 

bude faktura vystavená v období prosinec-leden, její splatnost se v případě rozpočtového opatření 

prodlužuje na 60 dní. Obě smluvní strany se dohodly, že faktura se považuje za uhrazenou dnem, kdy 

byla dlužná částka odepsána z účtu objednatele. 
 

mailto:faktury@grvs.justice.cz
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(5) Objednatel se zavazuje uhradit provedené práce v souladu s platebním kalendářem (viz ods. 2)  

do výše 90 % dohodnuté ceny díla. Zbývajících 10 % ceny díla zaplatí zhotoviteli po převzetí díla  

a po odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla na základě 

konečné faktury vystavené zhotovitelem. V konečné faktuře budou zhotovitelem zúčtovány veškeré 

platby, které mu byly poskytnuty v průběhu provádění díla. 

 

(6) Objednatel je oprávněn pozastavit průběžné úhrady prací v případech kdy zhotovitel: 

➢přeruší práce bez příkazu objednatele, 

➢přeruší práce z důvodů na straně zhotovitele, 

➢nepředá doklady nutné k odsouhlasení soupisu provedených prací, 

➢provádí přes písemné upozornění technického dozoru nebo autorského dozoru projektanta práce  

v rozporu s projektem stavby. 

 

(7) Práce, které provedl zhotovitel o své újmě odchylně od smlouvy nebo nad rámec smlouvy,  

se do soupisu prací k fakturování nesmějí zařazovat.  

 

 

VII. 

Stavební deník 

 

(1) Zhotovitel je povinen vést stavební deník v rozsahu a způsobem stanoveným v zákoně č.183/2006 

Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a ve vyhlášce č. 499/2006 

Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 

 

(2) Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi  

o pracích, které provádí sám nebo jeho dodavatelé. Zhotovitel je povinen provádět zápisy  

do stavebního deníku čitelně a přehledně každý kalendářní den a nenechávat při těchto zápisech volná 

místa. Veškeré zápisy ve stavebním deníku je zhotovitel povinen provádět v den, ke kterému  

se příslušný zápis vztahuje. Zhotovitel je povinen zajistit trvalou přístupnost stavebního deníku  

na staveništi. Povinnost vést stavební deník končí dnem, kdy se odstraní stavební vady a nedodělky. 

 

(3) V samostatném stavebním deníku budou dokumentovány vícepráce, neprovedené práce, provedené 

zkoušky, atesty a doklady pořízené v průběhu provádění díla. 

 

(4) Vícepráce nebo méněpráce budou zapisovány do stavebního deníku formou výpisu měrných 

jednotek po jejich předchozím odsouhlasení technickým dozorem investora a autorským dozorem. 

 

(5) Jestliže objednatel s provedeným zápisem nesouhlasí, je povinen svoje vyjádření k zápisu připojit 

nejpozději do tří pracovních dnů. V opačném případě se má za to, že s obsahem takového zápisu 

souhlasí, pokud se neprokáže vada zápisu. Stejné pravidlo platí pro případ, že zhotovitel nesouhlasí  

se záznamem objednatele. 

 

(6) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad  

pro podání písemného návrhu na vypracování změn a doplňků smlouvy. 

 

 

VIII. 

Součinnost objednatele 

 

(1) O předání a převzetí pracoviště dle čl. IV odst. 2 a jeho stavu bude sepsán zápis.  

 

(2) Objednatel vytvoří zhotoviteli podmínky pro plynulé provádění prací. Umožní zaměstnancům 

zhotovitele vstup na pracoviště do objektu objednatele za předpokladu, že zaměstnanci zhotovitele 

splňují podmínky pro vstup do objektu Vězeňské služby ČR. Vstup do objektu je umožněn v pracovní 

době tj. 07,00 - 15,30 hod, pokud nebylo s oprávněnou osobou objednatele dohodnuto jinak. 
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(3) Objednatel proškolí zástupce zhotovitele z předpisů BOZP a PO, které se vztahují k místu realizace 

díla a umožní vstup do objektu za podmínek dodržování mlčenlivosti o všech skutečnostech, o kterých 

se pracovníci zhotovitele dozví. 

 

(4) Dodávky energií a vody pro provádění díla budou zajištěny z odběrních míst objednatele na jeho 

náklady. 

 

IX. 

Součinnost zhotovitele 

 

(1) Zhotovitel se zavazuje během plnění zhotovování díla i po jeho dokončení zachovávat mlčenlivost  

o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti se zhotovením díla. Zhotovitel 

odpovídá za porušení mlčenlivosti svými zaměstnanci, jakož i třetími osobami, které  

se na provádění díla podílejí.  

 

(2) Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu, odstraňovat odpady  

a nečistoty vzniklé prováděním díla. 

 

(3) Zhotovitel bude respektovat a zabezpečí splnění podmínek stanovených správními orgány 

objednateli (zejména ve stavebních povoleních a dalších rozhodnutích pro stavbu) a uhradí případné 

sankce za neplnění těchto podmínek zaviněné zhotovitelem. 

 

(4) Zhotovitel je povinen před předáním díla zaškolit osoby určené objednatelem v obsluze a údržbě 

technických nebo jiných zařízení či přístrojů tak, aby je takto zaškolené osoby mohly provozovat. 

 

(5) Zhotovitel zajistí na stavbě dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů a zajistí proškolení 

všech pracovníků provádějících stavbu z těchto předpisů. Dále se zavazuje k dodržování právních 

předpisů, zejména hygienických, týkajících se likvidace odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany 

vod před ropnými látkami. 

 

(6) Další povinnosti zhotovitele: 

➢ zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro objednatele za optimálních 

kvalitativních podmínek.  

➢ zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování 

dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci, požární ochrany a zachování pořádku 

na staveništi. 

➢ vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba musí být jako 

zástupce zhotovitele po dobu provádění prací, montáží a zkoušek díla přítomna v místě stavby a musí 

být vybavena všemi pravomocemi jednat jménem zhotovitele a přijímat oznámení objednatele. 

➢ zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury subdodavatelů, které zhotovitel  

pro provedení díla využil. 

➢ zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat s jeho majetkem ani 

povolit takové nakládání s majetkem, který má objednatel ve svém držení, úschově či pod svou 

kontrolou. 

➢ zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zařízení a stroje převzaté od objednatele po dobu jejich 

užívání. 

➢ zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování v místě stavby na své náklady. 

➢ zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat pravidla pro bezpečnost objektů v areálu objednatele, 

s nimž bude seznámen, a pokyny příslušníků Vězeňské služby ČR.  

➢ zhotovitel je povinen označit stavbu a staveniště ve smyslu platných směrnic objednatele. 

➢ zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele a příslušným veřejnoprávním 

orgánům provádět inspekci na stavbě z hlediska bezpečnosti práce, kvality, dodržování technické 

dokumentace a udržování pořádku na převzatém staveništi. 
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X. 

Oprávněné osoby 

 

(1) Za objednatele jsou oprávněni ve věci této smlouvy jednat: 

 

a)  bez omezení rozsahu: 

XXXXXXXXXXXXX, e-mail XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX 

 

b)  ve věcech ekonomických: 

XXXXXXXXXXXXX, e-mail XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX 

 

c) ve věcech průběžné realizace smlouvy včetně kontroly provádění prací, převzetí prací 

a dodávaných věcí, odsouhlasení faktury:  

XXXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXX, tel. XXXXXXXXXXXX 

 

(2) Za zhotovitele jsou oprávněni ve věci této smlouvy jednat: 

a)  bez omezení rozsahu:  

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX 

 

b)  ve věcech realizace díla včetně předání:  

XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX 

 

(3) Smlouvu mohou měnit jen ty osoby, které ji podepsaly, nebo jejich právní nástupci.  

To se netýká změny osob uvedených v tomto článku. Změna osob je účinná dnem doručení této změny 

druhé smluvní straně. 

 

 

XII. 

Předání a převzetí díla 

 

(1) O předání a převzetí díla (dále také jen „přejímací řízení“) vyhotoví zhotovitel samostatný zápis, 

který obě smluvní strany podepíší. Tento zápis je zhotovitel povinen vyhotovit v rozsahu a členění 

předem odsouhlaseném objednatelem. Výzvu k předání a převzetí díla je zhotovitel povinen doručit 

objednateli nejpozději 5 pracovních dní před navrženým termínem přejímacího řízení uvedeným  

ve výzvě. Ve výzvě k přejímacímu řízení zhotovitel prohlásí, že splnil veškeré podmínky stanovené 

touto smlouvou a závaznými podklady pro uzavření smlouvy (viz čl. II). Objednatel není povinen  

se k přejímacímu řízení v uvedený termín dostavit, pokud zhotovitel stanovené podmínky nesplnil; tuto 

skutečnost, s uvedením důvodu, objednatel do termínu přejímacího řízení písemně oznámí zhotoviteli. 

 

(2) Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k převzetí díla doručením písemné výzvy objednateli, 

pokud: 

➢ dílo nemá žádné faktické vady, bylo řádně provedeno a úplně dokončeno v souladu se závaznými 

podklady pro uzavření smlouvy, touto smlouvou a příkazy objednatele vydanými v souladu s touto 

smlouvou; 

➢ zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající z této smlouvy, zejména objednateli předal 

dokumenty vztahující se k dílu, úspěšně provedl zkoušky, měření a revize;  

➢ dílo nemá žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny žádné právní spory, které  

by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná práva objednatele k dílu;  

 

(3) Zhotovitel zajistí doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, zejména: 

➢ dokumentaci skutečného provedení stavby, 

➢ seznam strojů a zařízení, včetně jejich atestů, pasportů, návodů k obsluze v českém jazyce, záručních 

listů apod., 

➢ zápisy o osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 

➢ zápisy o provedení prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
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➢ zápisy o kompletním vyzkoušení smontovaného zařízení a dodávek, 

➢ stavební deník(y), 

➢ doklad o svářečských zkouškách pracovníků zhotovitele, 

➢ doklady o odzkoušení technologických zařízení, revize, 

➢ vrácení předané projektové dokumentace. 

 

(4) Pokud jsou splněny všechny podmínky pro podání výzvy k převzetí stavby, dílo bylo objednatelem 

zkontrolováno, nemá faktické ani právní vady, je provedeno řádně a včas, potvrdí objednatel a zhotovitel 

zápis o předání a převzetí díla. 

 

V zápise bude uvedeno zejména: 

➢ hodnocení prací, zejména jejich jakostí, 

➢ prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá, 

➢ soupis zjištěných vad a nedodělků nebránících užívání a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému 

odstranění, způsobu odstranění, popř. návrh slevy z ceny díla, 

➢ dohodou o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty). 

 

(5) Sepsání a podpis zápisu o předání a převzetí stavby nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady 

plnění. 

 

(6) Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí díla. 

 

(7) Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel rovněž není povinen 

dílo převzít, pokud bude vykazovat vady nebo nedodělky bránící jeho užívání, nebo bude mít větší 

množství vad nebo nedodělků nebránících však užívání. Ustanovení § 2628 OZ se nepoužije. 

 

(8)  Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro vadu, která má původ výlučně v podkladech, 

které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit v dohodnutém termínu. Toto 

ustanovení neplatí, jestliže zhotovitel při předání věci věděl nebo vědět musel o vadách podkladů  

a na tyto neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na jejichž základě byly 

zpracovány objednatelem podklady. 

 

(9) Zhotovitel zabezpečí k přejímacímu řízení zejména: 

- účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající. 

- účast zástupců svých dodavatelů, je-li k řádnému odevzdání a převzetí nutná. 

 

 
XIII. 

Přechod rizik 

 

(1) Odpovědnost za škody, rizika a nebezpečí nese zhotovitel do protokolárního předání  

a převzetí díla a prohlášením objednatele, že závazek zhotovitele byl splněn řádně a že toto plnění 

přejímá. 

 

(2) Smluvní strany se dohodly, že povinnost k náhradě škody vzniklé zhotoviteli na základě nebo 

v souvislosti s touto smlouvou je omezena na maximální souhrnnou částku 100 % ceny díla vč. DPH. 

 

 

XIV. 

Odpovědnost za škodu 

 
(1) Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které jeho činností při provádění díla vzniknou objednateli 

nebo třetím osobám a zavazuje se nahradit je především uvedením v předešlý stav. Objednatel  

po projednání se zhotovitelem stanoví lhůtu, do které má být škoda napravena. Pokud nedojde k nápravě 

závadného stavu ani do 14 dnů po uplynutí této lhůty, může objednatel zajistit nápravu třetí osobou  

na účet zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje uhradit náklady spojené s náhradou takto vzniklé škody  
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do 14 dní ode dne, kdy mu byly předány odpovídající účetní doklady. Nelze-li ani při vynaložení 

veškerého úsilí dosáhnout uvedení v předešlý stav, uhradí zhotovitel škodu v penězích. Předmětná 

faktura bude mít splatnost do 14 dnů ode dne doručení zhotoviteli. 

 

 

XV. 

Záruční doba a odpovědnost za vady 

 

(1) Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá účelu a výsledku určenému ve smlouvě zejména 

pokud dílo nemá vlastnosti stanovené ve výzvě k podání nabídek, obecně závazných technických 

normách nebo dílo svým provozem porušuje právní předpisy. Vadami se rozumí i vady a nedodělky, 

které nebyly zjištěny při převzetí díla. 

 

(2) Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy přejímá 

závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních dob odpovídat účelu a výsledku určenému v této 

smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou dokumentací. 

Záruční doba za jakost díla je sjednána v délce 24 měsíců.  

 

(3) Záruka se nevztahuje na závady vzniklé neodborným užíváním. Zhotovitel se zavazuje při předání 

zhotoveného díla objednatele písemně seznámit s pravidly správného užívání díla, včetně jeho 

jednotlivých součástí. 

 

(4) V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné odstranění. 

V protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu pro odstranění vady a rovněž den, kdy  

je vada skutečně odstraněna.  

 

(5) Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným 

způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uvážení právo požadovat: odstranění 

vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějící části díla, odstranění vad opravou 

vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo přiměřenou slevu z ceny díla. Zhotovitel má 

povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě odstranit. Objednatel lhůtu stanoví 

přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstranění vady a ne kratší než 5 kalendářních dní. 

 

(6) V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel 

práce na odstranění vad nebránících užívání díla do 7 pracovních dnů od písemného oznámení vad  

a práce provede ve lhůtě stanovené objednatelem. V případě, že zhotovitel prokáže,  

že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem na technologické postupy, klimatické podmínky apod. 

objektivně dodržet, dohodnou obě strany lhůty náhradní. Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu 

odstranění vady, určí přiměřený termín závazně objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené 

odstraňování vady nebude bez vážných důvodů přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného 

odstranění vady. Zhotovitel dodá objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené 

doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla (revizní knihy, elektro a jiné revize, 

prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné k užívání díla.  

 

(7) Odstraňování vad havarijního charakteru, které by bránily užívání díla a provozu, a závad  

na technologickém zařízení bude zahájeno neprodleně. Vady díla budou odstraněny do 2 pracovních 

dnů od jejich nahlášení zhotoviteli, přičemž je dostačující způsob nahlášení i telefonem, faxem  

či elektronicky na dohodnutou e-mailovou adresu s dodatečným písemným oznámením. 

 

(8) Namítá-li zhotovitel, že za vadu neodpovídá, je povinen takovou námitku při uplatnění odpovědnosti 

za vady prokázat. Objednatel se, v případě, že zhotovitel neodpovídá za vady, zavazuje uhradit náklady 

na jejich odstranění způsobem, jaký je v této smlouvě sjednán pro úhradu víceprací. Oprava v tomto 

případě bude provedena za úplatu na základě faktury se splatností 30 dnů ode dne jejího doručení.  

 

(9) V případě opravy díla nebo výměny vadných dílů zařízení se prodlužuje záruční doba o dobu,  

po kterou se dílo nebo jeho část nemohly užívat. V případě, že se pro nedostatky jednotlivých částí 
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nemohly užívat jeho další části nebo celé dílo, pak platí prodloužení záruční doby i pro tyto další části 

díla nebo celé dílo. Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne zhotovitel záruku v původním 

rozsahu dle tohoto článku, která začne platit ode dne výměny předmětného dílu nebo odstranění 

reklamované vady. 

 

(10) Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu újmy vzniklé objednateli v důsledku 

vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku vady. 

 

(11) Pokud zhotovitel neodstraní vady a nedodělky v určené lhůtě, je objednatel oprávněn je odstranit 

prostřednictvím třetí osoby na účet zhotovitele. Faktura za takového odstranění vad a nedodělků  

je splatná do 30 ode dne jejího doručení zhotoviteli. 

 

(12) V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky, je povinen provedenou opravu objednateli 

předat. Pro postup předání platí obdobně ustanovení čl. XII. této smlouvy. 

 

(13) Práva z odpovědnosti za vady a nedodělky uplatní objednatel písemně u osob uvedených v čl. X. 

odst. 2. této Smlouvy. Za písemné uplatnění práva z odpovědnosti za vady se považuje rovněž doručení 

na e-mailovou adresu uvedenou v čl. X odst. 2. 

 

(14) Užití § 2605 odst. 2, § 2618 a § 2629 občanského zákoníku se dohodou stran vylučuje, přičemž 

objednatel je oprávněn uplatnit vady zjevné i skryté kdykoliv po celou dobu záruční doby. 

 

 

 
XVI. 

Smluvní pokuty a úroky z prodlení 

 

(1) Je-li objednatel v prodlení s úhradou platby dle článku VI. této smlouvy, je povinen uhradit 

zhotoviteli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky podle konkrétní faktury ve výši stanovené 

předpisy občanského práva. 

 

(2) Za prodlení s předáním díla ve lhůtě uvedené v čl. IV. odst. 2 této smlouvy, uhradí zhotovitel 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % ceny díla vč. DPH a to za každý den prodlení. 

 

(3) Za prodlení s předáním provedené opravy ve lhůtě uvedené v čl. XV. odst. 6 a 7 této smlouvy, uhradí 

zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % ceny díla vč. DPH a to za každý den prodlení. 

 

(4) Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. IX odst. 1 této smlouvy  

je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč, a to za každý jednotlivý 

případ porušení povinnosti. 

 

(5)  Smluvní strany se dohodly, že celková cena smluvní pokuty dle ods. 2 tohoto článku nepřekročí  

10 % ceny díla vč. DPH. Dojde-li k dosažení této hranice, má objednatel právo s okamžitou účinností 

od této smlouvy odstoupit. 

 

(6) Ujednání o smluvních pokutách uvedená v předchozích odstavcích nemají vliv na vznik nároků 

kterékoliv smluvní strany na úhradu případně vzniklé a prokázané škody. 

 

(7) Splatnost smluvních pokut a úroků je stanovena na 14 kalendářních dnů ode dne doručení jejich 

vyúčtování druhé straně. Pro náležitosti faktury úroků z prodlení a smluvních pokut, platí obdobné 

ustanovení čl. VI. této smlouvy.  

 

XVII. 

Zvláštní ustanovení 
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(1) Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní 

plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou strany povinny se o tomto bez zbytečného odkladu 

informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. 

 

(2) Objednatel je oprávněn odečíst své splatné pohledávky za zhotovitelem, proti jakémukoliv závazku 

vůči zhotoviteli. Zhotovitel se zavazuje nepostoupit své pohledávky za objednatelem třetí osobě  

bez souhlasu objednatele.  

 

(3) Dojde-li ke změně statutu (např. změna právní formy právnické osoby, fúze právnických osob, 

rozdělení právnické osoby) zhotovitele, je zhotovitel povinen oznámit tuto skutečnost objednateli do 7 

dnů od zápisu této změny v obchodním rejstříku. Objednatel je v tomto případě oprávněn písemně 

vypovědět smlouvu z důvodu změny statutu zhotovitele. Výpovědní lhůta činí 30 dnů a počíná běžet 

následujícím dnem po doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

 

(4) Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě  

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předmětů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 

finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.   

 

(5) Zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel smlouvu uveřejní dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 

smluv), ve znění pozdějších předpisů, prostřednictvím registru smluv spravovaného Ministerstvem 

vnitra za předpokladu, že nebrání uveřejnění zvláštní předpis. 

 

(6) Smluvní strany prohlašují, že budou dodržovat ustanovení příslušných právních předpisů v oblasti 

zpracování osobních údajů. 

 

(7) Za doručení písemnosti druhé smluvní straně se považuje rovněž doručení do datové schránky této 

smluvní strany 

 

 

XVIII. 

Společná ustanovení 

 

(1) Právní vztahy založené touto smlouvou a v ní výslovně neupravené se řídí obecně závaznými 

právními předpisy, zejména OZ. 

 

(2) Spory, vyplývající z této smlouvy, budou řešeny smírnou cestou smluvních stran. V případě, že spor 

nebude vyřešen smírnou cestou, budou řešeny příslušným soudem České republiky. 

 

(3) Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatným či neúčinným, nedotýká  

se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto 

případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné (neúčinné) novým ustanovením platným 

(účinným), které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného 

(neúčinného). Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České 

republiky. 

 

 

XIX. 

Závěrečná ustanovení 

 

(1) Každá ze smluvních stran může kdykoli navrhnout změnu této smlouvy a pokud s takovou změnou 

druhá strana souhlasí nebo pokud došlo k jiné dohodě, stvrdí obě smluvní strany změnu písemným 

dodatkem ke smlouvě. K podpisu takového dodatku jsou oprávněny osoby, které podepsaly tuto 

smlouvu nebo jejich právní nástupci.   
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(2) Tato smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních 

stran obdrží po 2 výtiscích. 

 

(3) Obě smluvní strany prohlašují společně, že tato smlouva je projevem jejich svobodné vůle  

a že si její obsah přečetly a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými podpisy. 

 

(4) Tato smlouva vstupuje v platnost dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepsala jako druhá 

v pořadí, a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv na základě zákona o registru smluv.  

 

(5) Seznam příloh, které jsou nedílnou součástí této smlouvy: 

➢ Nabídka zhotovitele ze dne 13.6.2024 - příloha č. 1 
 

 

 

     

 

V Opavě dne:……………..                                                        V Opavě, dne:………………………. 

 

 

 

Za objednatele:……………                                                         Za zhotovitele:……………………..  

 

 

                                                                                                     

 

 

 

                                      

Vrchní rada 

plk. Mgr. Ivo Turok 

ředitel Věznice a ÚVZD Opava 

 

Marek Herman 


