
SMLOUVA O DÍLO
ev. číslo zhotovitele: 2024_00717 

ev. číslo objednatele:........  

níže uvedené smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) 
dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen jako „OZ“)

1 Účastníci smlouvy

1.1 . Objednatel: Měšťanský pivovar Turnov a.s.
sídlo: Průmyslová 566/5, Malešice, 108 00 Praha 10
zapsaný u Městského soudu v Praze 18192, oddíl B vložka 465
zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:

členem představenstva
24294381
CZ24294381
251552424/0300 ČSOB Turnov

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: ■■■■■, člen představenstva

Zástupce pro věci technické: , tel. email:

(dále jen „objednatel“)

zapsaný u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B vložka 465 
zastoupený:

1.2. Zhotovitel:
PSČ, sídlo:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

IČ: 49099451
DIČ: CZ49099451
Bankovní spojení: KB Teplice 3507501/0100

Zástupci pro věci plnění smlouvy: 
Osoba pověřená řízením stavby: |
Stavbyvedoucí:

(dále jen „zhotovitel“ nebo „SčVK“)

1.3 Objednatel a zhotovitel (dále společně také jako „smluvní strany“) uzavírají tuto 
smlouvu na základě výsledku výběrového řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu 
s názvem „„Turnov - prodloužení vodovodu - Pivovar Turnov““, ve kterém byla 
nabídka zhotovitele vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější.
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2 Předmět smlouvy

2.1 Předmětem této smlouvy je provedení díla, kterým je komplexní realizace stavby „Turnov 
- prodloužení vodovodu - Pivovar Turnov“ dle projektové dokumentace ve stupni 
ÚR+SP z 03/2023, zpracované firmou PVK Projekt s.r.o., Turnov.

2.2 Rozsah díla je určen:

2.2.1 zadávacími podmínkami k veřejné zakázce z 11. 6. 2024, které byly podkladem 
pro zpracování nabídky zhotovitele do výběrového řízení (dále jen „ZP“)

2.2.2 projektovou dokumentací (dále jen „PD“), zpracovanou firmou PVK Projekt s.r.o., 
Turnov. PD v elektronické verzi byla zhotoviteli poskytnuta jako příloha ZP, listinné 
vyhotovení PD bylo zhotoviteli předáno při uzavření smlouvy. Za správnost a úplnost 
PD odpovídá objednatel.

2.2.3 oceněným položkovým rozpočtem, který předložil zhotovitel jako součást své nabídky 
a který je nedílnou součástí této smlouvy o dílo (dále jen „položkový rozpočet“).

2.2.4 nabídkou zhotovitele předloženou do výběrového řízení dne 16. 7. 2024 (dále jen 
„nabídka zhotovitele“)

2.3 Součástí díla jsou veškeré práce, dodávky, materiály, činnosti a úkony nutné kjeho 
řádnému a včasnému provedení tak, jak je popsáno ve výchozích podkladech dle této 
smlouvy včetně příloh a v podkladech pro zpracování nabídky v rámci veřejné zakázky.

2.4 Součástí díla jsou také veškerá organizační a technologická opatření potřebná pro řádné 
provedení a dokončení díla včetně opatření nutných pro provádění díla za nepříznivých 
klimatických podmínek nastalých v průběhu jeho realizace.

2.5 Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace 
je dílo dostatečně a srozumitelně vymezeno, zejména co do umístění, rozsahu, podoby 
a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet.

2.6 Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na své náklady, na své nebezpečí a na 
svou odpovědnost shora specifikované dílo podle podmínek a v termínu dle této smlouvy 
a dokončené a bezvadné dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je-li řádně 
dokončeno a předáno. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo ve sjednaném 
termínu převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu dohodnutou dle této smlouvy.

3 Cena díla a platební podmínky

3.1 Cena za dílo byla stanovena na základě nabídky zhotovitele a podmínek objednatele 
stanovených v ZP, v PD a v položkovém rozpočtu.

3.2 Celková cena díla je stanovena pro rozsah díla sjednaný touto smlouvou jako nejvýše 
přípustná, platná po celou dobu jeho realizace. Celková cena díla činí:
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Celková cena díla včetně DPH

3.3 Podrobná kalkulace celkové ceny díla je uvedena v oceněném položkovém rozpočtu, 
který je nedílnou součástí této smlouvy. Tento rozpočet je pro rozsah díla sjednaný touto 
smlouvou závazný, případná změna celkové ceny díla je možná pouze v souladu se 
zněním odst. 3.7 této smlouvy. Celková cena bez DPH obsahuje rezervu stavby ve výši 

Kč bez DPH.

3.4 DPH je vyčísleno ke dni uzavření této smlouvy, přičemž jeho skutečná výše bude 
dopočtena a účtována způsobem dle daňových předpisů platných v době vystavení 
daňového dokladu.

3.5 Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a 
kvalitnímu provedení díla včetně zahrnutí všech obvyklých rizik a vlivů působících během 
jeho provádění. Cena díla zahrnuje předpokládaný vývoj cen ve stavebnictví včetně 
vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám v průběhu realizace díla. Cena díla 
zahrnuje náklady na všechny činnosti nutné k realizaci díla popsané v této smlouvě, 
v ZP, PD a položkovém rozpočtu, včetně nákladů na zřízení staveniště, nákladů na 
provedení všech zkoušek a atestů prokazujících dodržení předepsané kvality, i nákladů 
na veškeré potřebné doklady, předpisy, potvrzení, pojištění apod., které vybraný 
dodavatel zajistí pro úspěšný průběh řízení o předání a převzetí.

3.6 Cena díla nebude měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kurzu české 
měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz, stabilitu měny 
nebo cla.

3.7 Celkovou cenu díla je možné změnit v důsledku změn rozsahu nebo kvality 
realizovaných prací nebo dodávek oproti jejich rozsahu a kvalitě stanoveným v ZP, PD 
a položkovém rozpočtu. Tyto změny je možné realizovat pouze za předpokladu naplnění 
podmínek pro nepodstatnou změnu smlouvy ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“). Zhotovitel je povinen 
na potřebu změn v daném smyslu neprodleně písemně upozornit objednatele a jejich 
realizaci nezahájit dříve, než budou ze strany objednatele písemně odsouhlaseny 
pověřenou osobou. Podkladem pro oceňování změn budou jednotkové ceny uvedené 
v položkovém rozpočtu. Ceny u nových položek budou stanoveny oboustrannou 
dohodou s přihlédnutím k normativní základně (cenové soustavě) RTS, max. ale do její 
výše 90 %. Veškeré změny rozsahu nebo kvality budou řešeny písemným dodatkem 
k této smlouvě. Podkladem pro uzavření dodatku budou změnové listy připravené 
zhotovitelem s odůvodněním změn, jejichž součástí bude položkový rozpočet změn 
zpracovaný ve struktuře původního položkového rozpočtu.

3.8 Platby budou prováděny 1x měsíčně dle příslušných daňových dokladů (faktur) 
vystavených zhotovitelem na základě soupisu skutečně provedených prací a 
dodávek písemně odsouhlaseného pověřenou osobou objednatele a TDS (technickým 
dozorem stavebníka, tj. objednatele).

3.9 Veškeré faktury - daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle 
zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Na daňovém dokladu 
bude uveden název zakázky, číslo smlouvy o dílo, popis provedeného plnění, cena bez 
DPH, DPH a cena včetně DPH. Součástí daňového dokladu bude i rekapitulační list 
a soupis skutečně provedených prací a dodávek podepsaný pověřenou osobou 
objednatele. Soupis bude zpracovaný v souladu s položkovým rozpočtem. Bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná.
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3.10 V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel 
oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do 
prodlení se splatností, lhůta počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě 
doplněných či opravených dokladů.

3.11 Zálohy objednatel neposkytuje.

3.12 Splatnost faktur (daňových dokladů) potvrzených pověřenou osobou objednatele se 
stanovuje do 30 (třiceti) dnů od data jejich průkazného doručení objednateli.

4 Místo a doba plnění

4.1 Místem plnění je Liberecký kraj, město Turnov, místně Na Lukách.

4.2 Staveniště bude objednatelem předáno, resp. zhotovitelem převzato během
2024. Zhotovitel se zavazuje staveniště převzít v termínu stanoveném ve výzvě 
objednatele (tato postačí e-mailem), nebude-li po dohodě smluvních stran stanoven jiný 
termín. O předání a převzetí staveniště bude vyhotoven zápis do stavebního deníku, 
odsouhlasený a podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran.

4.3 Zhotovitel se zavazuje dílo zrealizovat, dokončit a předat objednateli ve lhůtě 
nejdéle do ■■■ 2024. Doba realizace je stanovena na max. 50 (padesát) 
kalendářních dnů ode dne zahájení prací (nejdéle však v termínu uvedeném 
v předchozí větě). Dílo bude předáno na základě oboustranného podpisu 
protokolu o předání stavby.

4.4 Prodloužení lhůty pro dokončení díla uvedené v odst. 4.3 této smlouvy může zhotovitel 
požadovat a objednatel může akceptovat z následujících příčin:

4.4.1 nemožnost zahájit nebo realizovat dílo z důvodů na straně objednatele nebo třetích 
stran (orgány veřejné správy, správci inženýrských sítí apod.);

4.4.2 pozastavení prací z důvodů výhradně na straně objednatele, na základě písemného 
pokynu objednatele;

4.4.3 v důsledku působení vyšší moci, za kterou se pro účely této smlouvy považuje 
zejména živelná pohroma, vykonatelné závazné rozhodnutí veřejnoprávního orgánu 
znemožňující další postup prací (vydané nikoliv z důvodů nebo pro jednání 
zhotovitele), válka, stávky, výjimečný bezpečnostní stav státu, jakož další 
nepředvídatelné a závažné okolnosti, které strany nezpůsobily ani jim při vynaložení 
veškeré péče nemohly zabránit, nebo v době předání staveniště nebyly známy a pro 
které nelze v provádění díla pokračovat a včas jej dokončit;

4.4.4 v případě, že dojde v souladu s odst. 3.7 této smlouvy ke změně v rozsahu nebo 
kvalitě díla, která bude mít prokazatelný vliv na lhůtu pro jeho dokončení

4.5 Případné prodloužení lhůty pro provedení díla uvedené v odst. 4.3 této smlouvy musí být 
řešeno dodatkem ke smlouvě po vzájemné dohodě smluvních stran. Zhotovitel nemá na 
prodloužení konečné lhůty k plnění dle odst. 4.3 této smlouvy nárok a vždy musí o 
prodloužení lhůty k plnění dle této smlouvy písemně objednatele požádat.

5 Povinnosti zhotovitele

5.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo samostatně, odborně a v souladu se svými 
povinnostmi danými touto smlouvou a souvisejícími platnými právními předpisy a 
normami. Zhotovitel se zavazuje zajistit pro provedení díla veškeré technické, provozní, 
personální a organizační podmínky.
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5.2 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle této smlouvy, ZP, PD a podle technologických 
postupů vztahujících se k prováděnému dílu. Dílo musí být prováděno v souladu 
s příslušnými českými, případně evropskými technickými normami (ČSN EN, případně 
ČSN EN ISO), s obecně závaznými právními předpisy a předpisy pro provádění prací 
danými charakterem a rozsahem díla. Zhotovitel bude při uplatňování norem postupovat 
jednotně na celé stavbě.

5.3 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat specifické požadavky místních 
orgánů a správců sítí a pokyny objednatele.

5.4 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit zařízení staveniště v souladu se svými potřebami, 
požadavky uvedenými v ZP a PD a požadavky objednatele. V rámci zařízení staveniště 
zajistí zhotovitel v přiměřeném rozsahu podmínky pro výkon funkce TDS (technického 
dozoru stavebníka/objednatele), AD (autorského dozoru) a koordinátora BOZP, bude-li 
koordinátor BOZP zadavatelem (objednatelem) jmenován (v opačném případě jej 
v případě potřeby zajistí zhotovitel). Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, 
likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla a je k nim povinen 
zhotovitel.

5.5 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu provádění díla vést stavební deník s denními 
záznamy zachycujícími podstatné skutečnosti týkající se provádění díla dle ust. § 157 
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, resp. pozdějších 
platných a účinných předpisů (dále jen „stavební zákon“), a to v jednom originále a dvou 
průpisech. Originál stavebního deníku předá zhotovitel objednateli při přejímacím řízení 
dle čl. 8 této smlouvy. Za objednatele je oprávněn do deníku zapisovat a do něj nahlížet: 

email

5.6 Zhotovitel je povinen nejméně 3 (tři) pracovní dny předem prokazatelně (e-mailem na 
adresu oprávněné osoby, zápisem ve stavebním deníku apod.) vyzvat objednatele ke 
kontrole prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými.

5.7 Pokud zhotovitel výzvu dle odst. 5.6 této smlouvy neučiní a předmětné práce zakryje bez 
provedení kontroly oprávněnou osobou objednatele, je zhotovitel povinen na vyzvání 
objednatele zakryté místo na vlastní náklady odkrýt a kontrolu dodatečně umožnit.

5.8 Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel 
oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel v tomto případě požadovat jejich 
dodatečné odkrytí, provede zhotovitel toto odkrytí na náklady objednatele. Pokud se 
však v tomto případě zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady 
spojené s odkrytím prací, nápravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

5.9 O kontrole zakrývaných částí díla se učiní záznam ve stavebním deníku, který musí 
obsahovat souhlas objednatele se zakrytím předmětných částí díla. V případě, že se 
objednatel přes výzvu zhotovitele ke kontrole zakrývaných částí díla nedostavil, uvede 
se tato skutečnost ve stavebním deníku namísto souhlasu objednatele.

5.10 Zhotovitel se zavazuje oznámit objednateli neprodleně všechny podstatné změny a 
skutečnosti, které mají vliv, mohou mít vliv, nebo souvisejí s předmětem smlouvy, nebo 
se jakýmkoliv způsobem předmětu smlouvy nebo projektu dotýkají.

5.11 Zhotovitel se zavazuje zajistit si sám pracovníky nezbytné pro efektivní realizaci díla ve 
lhůtách a kvalitě požadované touto smlouvou. Zhotovitel zajistí, aby jeho pracovníci 
dodržovali všechny příslušné právní předpisy včetně těch, které se týkají bezpečnosti 
práce. Pracovníci zhotovitele budou řádně kvalifikováni, kompetentní a ve svých oborech 
a profesích zkušení. Objednatel může po zhotoviteli požadovat, aby odvolal (nebo zajistil 
odvolání) osoby, zaměstnané na staveništi či díle, která podle názoru objednatele:
5.11.1 si trvale či opakovaně počíná nekompetentně;
5.11.2 plní své povinnosti nedostatečně či nedbale;
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5.11.3 neplní některá ustanovení této smlouvy anebo právních předpisů;
5.11.4 trvale se chová tak, že to ohrožuje bezpečnost, zdraví nebo ochranu životního 

prostředí.

V takovém připadaje zhotovitel povinen zajistit jiného pracovníka řádně kvalifikovaného 
pro výkon příslušné profese.

5.12 Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy, provádět veškerá 
bezpečnostní opatření v souladu s pokyny koordinátora BOZP a v souladu s plánem 
BOZP, aby se v maximální možné míře předešlo případným škodám na zdraví osob 
vykonávajících profesní výkony na stavbě (tj. zaměstnanců zhotovitele, jeho 
poddodavatelů, poradců a jiných osob přizvaných zhotovitelem nebo objednatelem na 
stavbu).

5.13 Zhotovitel se zavazuje účastnit se kontrolních dnů, koordinačních porad a veškerých 
dalších jednání na stavbě svolaných ze strany objednatele a zavazuje se plně 
respektovat a dodržet veškerá opatření a termíny uvedené v zápisech z kontrolních dnů 
(popř. z dalších obdobných jednání), stanovené objednatelem k nápravě a odstranění 
případných nesrovnalostí, nedostatků a závad, zjištěných v rámci kontrolní činnosti. 
Předpoklad konání kontrolních dnů na stavbě je 1x (jedenkrát) týdně v době realizace 
stavby, a to za účasti zástupce Vodohospodářského sdružení Turnov.

5.14 Zhotovitel je povinen umožnit vstup na staveniště zástupcům objednatele, ale i ostatních 
organizací státní správy pro výkon případné kontrolní činnosti.

5.15 Zhotovitel se zavazuje vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a 
vést evidenci o způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona č. 541/2020 
Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“) a v 
souladu s prováděcími předpisy. Likvidaci přebytečných materiálů a odpadů vzniklých 
při realizaci díla a jejich dopravu na skládku k tomu určenou zajistí zhotovitel na své 
náklady a vlastní riziko.

5.16 Zhotovitel se zavazuje řádně uchovávat originál této smlouvy, včetně všech dodatků a 
příloh, veškeré originály dokladů a listin (zejména účetních) týkajících se předmětu 
smlouvy či s ním souvisejících minimálně do roku 2034.

5.17 Zhotovitel zachová stálý přístup a příjezd k areálu Měšťanského pivovaru Turnov a 
k zahrádkám.

5.18 Zhotovitel před zahájením prací předloží k odsouhlasení veškerý použitý materiál.

6 Poddodavatelé

6.1 Zhotovitel je oprávněn využít pro plnění smlouvy spolupráce poddodavatelů, přičemž 
významné poddodavatele oznámí zhotovitel objednateli nejpozději před zahájením 
plněni příslušným poddodavatelem. Tato povinnost se bude považovat za splněnou 
i zápisem takových poddodavatelů do stavebního deníku.

6.3 Za významné poddodavatele se považují osoby, pomocí kterých bude zhotovitel plnit 
určitou významnou část díla nebo prostřednictvím kterých zhotovitel prokázal určitou 
část kvalifikace v rámci výběrového řízení. Za významnou poddodávku se nepovažují 
dodávky stavebních materiálů či výrobků, ani služby či pomocné práce s nevýznamným 
vlivem na plnění díla s podílem nižším, než je 10 % (deset procent) ze sjednané ceny.

6.3 Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel kvalifikaci ve 
výběrovém řízení, je v průběhu plnění díla možná pouze se souhlasem objednatele, 
v důsledku objektivně nepředvídatelných skutečností a za předpokladu, že náhradní 
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poddodavatel prokáže splnění příslušné části kvalifikace shodným způsobem a 
minimálně ve shodném rozsahu jako poddodavatel původní a bude se rovněž 
v odpovídajícím rozsahu na plnění předmětu smlouvy podílet.

6.4 Zhotovitel je odpovědný za splnění všech ustanovení této smlouvy i ze strany svých 
poddodavatelů.

7 Odpovědnost za vady, záruky a kvalitativní podmínky provedení díla

7.1 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo podle této smlouvy o dílo, ZP, PD a podle 
technologických postupů vztahujících se k prováděnému dílu. Dílo musí být prováděno 
v souladu s příslušnými českými, případně evropskými technickými normami (ČSN EN, 
případně ČSN EN ISO), s obecně závaznými právními předpisy a předpisy pro 
provádění prací danými charakterem a rozsahem díla. Zhotovitel bude při uplatňování 
norem postupovat jednotně na celé stavbě.

7.2 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla respektovat specifické požadavky místních 
orgánů a správců sítí a pokyny objednatele.

7.3 Veškeré použité materiály, výrobky a technologie musí být použity jako nové a musí mít 
1. jakostní třídu, pokud není v ZP a jejich přílohách požadováno jinak.

7.4 Veškeré použité materiály a zařízení musí být schváleny pro použití v ČR. Během 
realizace díla bude klást zhotovitel důraz na maximální kvalitu provedených prací.

7.5 Zhotovitel poskytuje záruční dobu na dílo, tzn. záruku na jakost díla, v délce|H 
měsíců ode dne jeho protokolárního předání objednateli. Po dobu záruky 

odpovídá zhotovitel za to, že provedené dílo, provedené stavební práce a dodávky 
budou bez vad a budou mít vlastnosti předpokládané touto smlouvou, PD, ZP a obecně 
závaznými právními předpisy a normami.

7.6 Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu ihned, 
jakmile je zjistí, a to písemně na adresu zhotovitele, která je uvedena v záhlaví této 
smlouvy, či do datové schránky zhotovitele. Za písemné oznámení se považuje i zpráva 
zaslaná e-mailem na adresu’^^MHHHH

7.7 Zhotovitel je povinen na své náklady odstranit během záruční doby zjištěné reklamované 
vady díla či jeho části v dohodnutém termínu, pokud tyto vznikly z důvodů, za které je 
zhotovitel dle této smlouvy zodpovědný. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 3 (tří) dnů od okamžiku oznámení vady díla či jeho části zahájit 
odstraňování vady díla či jeho části a vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději 
do 15 dnů od okamžiku oznámení vady zhotoviteli, nebude-li s ohledem na charakter 
vady smluvními stranami dohodnuta lhůta delší.

7.8 Záruku poskytuje zhotovitel za podmínek provozování a údržby díla dle obecně platných 
předpisů.

7.9 Pokud zhotovitel řádně neodstraní vadu díla či jeho části ve lhůtě dle odst. 7.7 této 
smlouvy, je objednatel oprávněn (nikoliv povinen) nechat vadu odstranit třetí osobou a 
přeúčtovat prokazatelně vynaložené náklady zhotoviteli, který se tímto zavazuje je 
uhradit objednateli do 15-ti dnů ode dne písemné výzvy.
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8 Předání a převzetí díla

8.1 Zhotovitel vyzve objednatele v dostatečném předstihu písemně k převzetí dokončeného 
díla, přičemž objednatel se dostaví k převzetí díla v termínu stanoveném ve výzvě, 
nebude-li po dohodě smluvních stran stanoven jiný termín. Výzvu ve smyslu tohoto 
odstavce je zhotovitel oprávněn učinit až po řádném dokončení díla.

8.2 Před zahájením přejímacího řízení zhotovitel připraví a objednateli předá ve 4 (čtyřech) 
vyhotoveních následující doklady:

8.2.1 dokumentaci skutečného provedení stavby a geodetické zaměření;
8.2.2 přehled o druzích a množství likvidovaných odpadů a doklady potvrzující způsob 

uložení či likvidace těchto odpadů v souladu se zákonem o odpadech;
8.2.3 zápisy a výsledky o provedení předepsaných zkoušek a měření (zejména tlaková 

zkouška vodovodu, krácený rozbor vody, stanovisko KHS Semily);
8.2.4 zápisy a výsledky o provedených revizních a provozních zkouškách (zejména 

zkoušky hutnění zásypu);
8.2.5 nezbytnou dokumentaci potřebnou pro zprovoznění díla dle požadavků stavebního 

úřadu (záruční listy, certifikáty, návody k obsluze, atesty, prohlášení o shodě, 
geometrický plán apod.);

8.2.6 originál stavebního deníku, datový nosič s fotodokumentací stavby, souhlasy 
vlastníků pozemků dotčených stavbou, doklady o křížení sítí;

8.2.7 ostatní doklady potřebné pro řádné provozování díla nebo části díla, zejména pokud 
vyplývají z obecně závazných předpisů nebo z této smlouvy.

8.3 Bez předání výše (v předchozím odstavci 8.2) uvedených dokladů nebude přejímací 
řízení zahájeno.

8.4 O průběhu a výsledku předání a převzetí díla bude pořízen písemný protokol, jehož 
povinným obsahem jsou:

8.4.1 identifikační údaje objednatele a zhotovitele a název stavby;
8.4.2 stručný popis díla, které je předmětem předání a převzetí;
8.4.3 dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště;
8.4.4 termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta;
8.4.5 konec záruční lhůty;
8.4.6 zhodnocení jakosti díla;
8.4.7 seznam předaných dokladů;
8.4.8 prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, či zda dílo přejímá 

s výhradou.

8.5 Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělky, musí 
předávací protokol obsahovat dále jejich soupis, způsob a termín jejich odstranění a 
dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad a 
nedodělků. Vadou díla je také nepředání či pouze částečné předání potřebné 
dokumentace k dílu.

8.6 V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, budou v protokolu o předání a převzetí díla 
uvedeny i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

8.7 Přejímací řízení končí oboustranným podpisem smluvními stranami 
odsouhlaseného předávacího protokolu.
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8.8 Za řádně provedené se považuje pouze dílo provedené bez vad a nedodělků, převzetí 
díla s drobnými vadami a nedodělky je právo, nikoliv povinnost objednatele.

8.9 Nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o termínu pro odstranění vad a nedodělků 
uvedených v předávacím protokolu, pak platí, že zhotovitel je povinen vady a nedodělky 
odstranit nejpozději do 15 (patnácti) dnů ode dne podpisu předávacího protokolu.

8.10 Zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději do 10 (deseti) dnů po ukončení přejímacího 
řízení. Po této lhůtě je oprávněn na staveništi ponechat pouze stroje a materiál potřebný 
k odstranění vad či nedodělků uvedených v předávacím protokolu a zcela staveniště 
vyklidit je povinen nejpozději do 10 (deseti) dnů po odstranění poslední vady či 
nedodělku. Po vyklizení je zhotovitel povinen upravit staveniště tak, jak mu to ukládá 
projektová dokumentace, popř. do původního stavu.

8.11 Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn (nikoliv 
povinen) nechat zařízení staveniště odstranit a vyklidit třetí osobou a přeúčtovat 
prokazatelně vynaložené náklady zhotoviteli, který se tímto zavazuje je uhradit 
objednateli do 15-ti (patnácti) dnů ode dne písemné výzvy.

8 12 Datem podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami (tj. poslední 
smluvní stranou), resp. okamžikem prokazatelného odstranění veškerých vad a 
nedodělků díla, pokud tyto byly zjištěny v rámci přejímacího řízení, počíná běžet 
záruční lhůta.

9 Sankce

9.1 Dodržení lhůty pro provedení, tedy řádné dokončení a předání kvalitně provedeného díla 
a dodržení platebních podmínek se považuje za podstatnou smluvní povinnost 
smluvních stran.

9.2 Za prodlení se splněním povinnosti zaplatit včas dle platebních podmínek má zhotovitel 
právo účtovat objednateli úrok z prodlení z nezaplacených obnosů ve výši 0,05 % z 
dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

9.3 Za prodlení se splněním povinnosti řádně provést, dokončit či předat dílo nebo jakoukoliv 
jeho část ve sjednané lhůtě má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve 
výši ■■ Kč za každý i započatý den prodlení.

9.4 Za prodlení se splněním povinnosti odstranit vady a nedodělky z předávacího protokolu 
ve sjednané lhůtě má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši ■■ 
Kč za každou vadu a každý i započatý den prodlení.

9.5 Za nedodržení termínu pro odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě má objednatel 
právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši Kč za každou vadu a každý i 
započatý den prodlení.

9.6 V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a dodávek zjištěných v průběhu 
provádění díla má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši Kč 
za každý jednotlivý případ. Zaplacením smluvní pokuty není zhotovitel zbaven 
povinnosti případné závady odstranit nebo použít materiál nebo dodat zboží 
v odpovídající kvalitě.

9.7 Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit 
všechny plochy v souladu s PD a tak, jak je sjednáno touto smlouvou, má objednatel 
právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši Kč za každý i započatý den 
prodlení.
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9.8 Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ■ % z dlužné částky 
za každý den prodlení s úhradou nákladů uvedených v odstavci 7.9. a 8.11 této smlouvy 
(náklady na odstranění vad třetí osobou, resp. náklady na odstranění zařízení staveniště 
a jeho vyklízení třetí osobou).

9.9 Zaplacením smluvních pokut nezaniká právo objednatele na náhradu škody.

9.10 Objednatel si vyhrazuje právo na úhradu smluvní pokuty formou zápočtu ke kterékoliv 
splatné pohledávce vybraného zhotovitele vůči objednateli.

9.11 Splatnost smluvních pokut a úroků z prodlení je 30 (třicet) kalendářních dnů od doručení 
faktury.

10 Vlastnictví díla, odpovědnost za škody a pojištění

10.1 Vlastnické právo k dílu nabývá objednatel postupně, tak, jak bude zhotovováno. 
Vlastníkem věcí, které budou zpracovány nebo zabudovány při provádění díla, se stává 
objednatel okamžikem, kdy budou zpracovány či zabudovány.

10.2 Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, 
z jakých příčin k nim došlo.

10.3 Nebezpečí škody na díle nese od počátku zhotovitel, a to až do termínu předání a 
převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.

10.4 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z 
titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících z právních 
předpisů, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně 
uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

10.5 Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo 
provádějí.

10.6 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 
Zhotovitel rovněž odpovídá za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých 
zaměstnanců.

10.7 Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn proti škodám 
způsobeným jeho činností a činností jeho poddodavatelů i zaměstnanců apod., 
přičemž škodou je myšlena jak škoda na věcech, majetku nebo zdraví třetích osob, tak 
dále i veškeré nemajetkové újmy. Pojištění musí odpovídat možným rizikům ve vztahu 
k charakteru díla (stavby) a jejímu okolí. Výše pojistného plnění musí být sjednána 
minimálně na částku 1 mil. Kč (jeden milion korun českých).

10.8 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. 
Zhotovitel je současně povinen informovat objednatele o veškerých skutečnostech 
spojených s pojistnou událostí. Smluvní strany jsou povinny v souvislosti s pojistnou 
událostí poskytovat si veškerou součinnost, která je v jejich možnostech.

10.9 Pokud by v důsledku pojistného plnění nebo jiné události mělo dojít k zániku pojistného, 
k omezení rozsahu pojištěných rizik, ke snížení stanovené min. výše pojistného v 
pojištění, nebo k jiným změnám, které by znamenaly zhoršení podmínek oproti 
původnímu stavu, je zhotovitel povinen učinit příslušná opatření tak, aby pojištění bylo 
udrženo tak, jak je požadováno v tomto ustanovení článku 10 této smlouvy. V případě 
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porušení povinnosti uvedené v tomto článku smlouvy je objednatel oprávněn od smlouvy 
odstoupit.

10.10 Doklady o pojištění uvedeném výše v odst. 10.7 této smlouvy je objednatel oprávněn 
vyžádat ke kontrole při předání staveniště nebo kdykoliv v průběhu platnosti smlouvy a 
zhotovitel je povinen je na vyžádání objednatele předložit. Nepředložení dokladů o 
pojištění je důvodem pro odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele.

10.11 Náklady na pojištění nese zhotovitel v rámci ceny díla.

11 Ostatní ujednání

11.1 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění stavebních prací bude zabezpečeno odborné 
vedení provádění stavby k tomu oprávněnou osobou či stavbyvedoucím ve smyslu § 
160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, resp. ve smyslu 
pozdějších platných a účinných předpisů - dále jen „stavební zákon“.

11.2 Zhotovitel se zavazuje, že oprávněná osoba či stavbyvedoucí bude v rámci své funkce 
zajišťovat kromě povinností daných příslušnými právními předpisy (stavební zákon) 
rovněž průběžnou kontrolu provádění stavby z hlediska kvality práce, dodržování 
technologických lhůt a časového harmonogramu a kontrolu zápisů ve stavebním deníku 
(alespoň 1x týdně). Dále bude spolupracovat s TDS a AD při řešení případných změn 
stavby a bude osobně zajišťovat kontrolu všech na stavbě prováděných zkoušek i 
kontrolu jejich výsledků. Osobně se zúčastní předání a převzetí staveniště, kontrolních 
dnů a předání a převzetí dokončeného díla a jeho kolaudace.

11.3 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud:
11.3.1 zhotovitel porušil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této smlouvy a 

nenapravil takové porušení v přiměřené lhůtě určené objednatelem v písemné výzvě 
k nápravě; lhůta k nápravě nesmí být kratší než 10 (deset) pracovních dní;

11.3.2 zhotovitel z jakéhokoli důvodu není způsobilý po dobu dvou týdnů splnit své závazky 
vyplývající z této smlouvy;

11.3.3 soud rozhodne o úpadku zhotovitele, nebo soud zamítne insolvenční návrh na 
majetek zhotovitele z důvodu nedostatečného majetku na pokrytí nákladů 
insolvenčního řízení, nebo zhotovitel sám podá návrh na prohlášení úpadku na svůj 
majetek, neboje přijato rozhodnutí o povinném nebo dobrovolném zrušení zhotovitele 
(vyjma případů sloučení nebo splynutí);

11.3.4 tak stanoví ostatní ustanovení této smlouvy či v případech stanovených závaznými 
právními předpisy, jimiž se řídí tato uzavřená smlouva.

11.4 Objednatel může závazky vyplývající z této smlouvy vypovědět nebo od smlouvy 
odstoupit též v případech uvedených ve smyslu § 223 7.7M7..

11.5 Objednatel nepřipouští možnost odstoupení od smlouvy o dílo ze strany zhotovitele 
s výjimkou případů, které předvídají právní předpisy, jimiž se řídí tato uzavřená smlouva.

11.6 Smluvní strany se zavazují poskytnout plnou součinnost při kontrole hospodárného, 
účelného a efektivního nakládání s účelově poskytnutými finančními prostředky a s tím 
spojené kontrole všech nezbytných dokladů, podkladů a informací spojených 
s předmětem této smlouvy o dílo.

12 Protikorupční doložka
1. Obě smluvní strany potvrzují, že měly možnost se seznámit s Deklarací 

protikorupčního jednání skupiny Severočeská voda, jejímž členem je společnost 
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Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. (dále jen SčVK). Deklarace je dostupná na 
webu SčVK v sekci Compliance

2. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že v souvislosti s touto smlouvou:
a) neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti 

s obstaráváním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo 
jiného,

b) nebude tolerovat žádné formy korupce, uplácení ani jiného neetického jednání či 
střetu zájmů, a že podezření na takové jednání oznámí druhé smluvní straně, 
pokud druhá smluvní strana poskytne pro tento účel komunikační kanály a zaváže 
se, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že nahlásí 
podezření na korupční nebo jiné neetické jednání,

c) neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetím osobám,
d) úplatek nepřijme, ani si jej nedá slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti 

s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikám svým nebo 
jiného,

e) nebude ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či 
uplácení,

f) zdrží se jiného jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, 
podplácení, nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona 
č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.

3. Podezření na korupční a neetické jednání či střet zájmů je možné oznamovat SčVK 
prostřednictvím komunikačních kanálů, kterými jsou:
a) Elektronická adresa:
b) Korespondenční adresa: Compliance officer, Severočeská vodárenská 

společnost a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice,
c) další způsoby, které SčVK aktuálně využívá.

4. SčVK se zavazuje, že nikdo nebude vystaven postihu ani znevýhodnění za to, že 
nahlásí podezření na korupční nebo jiné neetické jednání.

5. SčVK má právo v případě, že druhá smluvní strana poruší jakoukoli povinnost 
uvedenou výše v této protikorupční doložce, dočasně přerušit plnění této uzavřené 
smlouvy nebo ji okamžitě ukončit odstoupením nebo výpovědí s okamžitou účinností 
a bez vzniku jakékoli odpovědnosti vůči druhé smluvní straně.

6. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že SčVK si vyhrazuje právo zpřístupnit veškeré 
informace týkající se porušení této protikorupční doložky (či kteroukoli jejich část) 
orgánům činným v trestním řízení, regulatorním orgánům, jiným vyšetřujícím orgánům 
či jiným třetím osobám, vyhrazuje si právo zahájit občanskoprávní řízení za účelem 
získání náhrady škod, které jí byly způsobeny v důsledku porušení tohoto ustanovení.

13.1
13 Ochrana osobních údajů

SčVK informuje druhou smluvní stranu a její zástupce, že osobní údaje jsou 
zpracovávány v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů smluvních 
partnerů, které jsou dostupné webu SčVK v sekci GDPR

V tomto dokumentu jsou také uvedeny informace o účelech a době zpracování, 
právních titulech a o právech, které v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
subjektům údajů náleží.

13.2 Každá ze smluvních stran informuje své případné zaměstnance a další subjekty údajů 
o zpracování osobních údajů druhou smluvní stranou. SčVK zpracovává osobní údaje 
v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů smluvních partnerů dle 
předchozího odstavce.
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14 Registr smluv
14.1 Tato smlouva vstoupí v platnost dnem podpisu obou smluvních stran (tj. poslední 

smluvní strany) a nabude účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu 
se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). K uveřejnění 
této smlouvy v registru smluv podle předchozí věty se zavazuje SčVK v rozsahu a ve 
lhůtách dle zákona o registru smluv za předpokladu, že tato smlouva, popř. dodatek 
této smlouvy podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se 
dohodly, že při zveřejnění znění této smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona 
o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle 
předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a 
obchodní tajemství, za něž je považováno cenové ujednání. Tyto údaje budou při 
zveřejnění této smlouvy podléhat anonymizaci.

15 Závěrečná ustanovení

15.1 Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu objednatele postupovat 
ani převádět jakékoliv pohledávky či práva nebo závazky vyplývající pro něj z této 
smlouvy na třetí osoby, zhotovitel není dále oprávněn tuto smlouvu postoupit třetí osobě. 
Objednatel je oprávněn postupovat nebo převádět kterékoli pohledávky či práva nebo 
závazky vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby, jakož i tuto smlouvu z části 
nebo jako celek postoupit třetí osobě, zejména, avšak nejen, na Vodohospodářské 
sdružení Turnov, se sídlem: Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov, zapsané v rejstříku 
svazků obcí vedeném Krajským úřadem Libereckého kraje, a to i bez souhlasu 
zhotovitele; toto postoupení či převod je však objednatel povinen bez zbytečného 
odkladu po jeho účinnosti oznámit zhotoviteli.

15.2 Není-li jinde v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, tuto smlouvu lze měnit nebo zrušit 
na základě dohody obou smluvních stran, vždy však pouze písemnou formou.

15.3 Práva a povinnosti smluvních stran se řídí ustanoveními této smlouvy a právním řádem 
České republiky, zejména ustanoveními OZ.

15.4 Tato smlouva včetně všech jejích změn a dodatků bude uveřejněna v souladu s platnými 
právními předpisy. Smluvní strany výslovně prohlašují, že obsah této smlouvy (s 
výjimkou cenového ujednání - viz odst. 14.1 této smlouvy výše) není obchodním 
tajemstvím, přičemž zhotovitel souhlasí, aby kompletní smlouva byla zveřejněna na 
profilu zadavatele (objednatele), na webových stránkách objednatele apod.

15.5 Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že 
smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez 
nátlaku na některou ze smluvních stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

15.6 Nedílnou součástí této smlouvy je její následující příloha: oceněný položkový rozpočet.

Objednatel:

V Turnově dne Q 2024

Zhotovitel:

V Jilemnici dne  2024

člen představenstva

Za Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.:

, ředitel OZ4Turnov na základě
pověření
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