
S M L O U V A  O  D Í L O 
DLE  § 2586 AN.  OBČANSKÉHO  ZÁKONÍKU 

Janáčkova akademie múzických  umění v  Brně 

Beethovenova  650/2, 662  15  Brno 

IČO  62156462,  DIČ CZ62156462 

bankovní  spojení: xxxx,  číslo účtu:  xxxx 

Tel.:  xxxx,  fax:  xxxx 

E­mail:  xxxx 

(dále jen  „objednatel") 

zastoupená:  JUDr. Lenkou Valovou,  kvestorkou 

a 

ISS stavtrade  s.r.o. 

Březinova  745/27a, 616 00  Brno 

IČO  29303192,  DIČ CZ29303192 

podnikatel  zapsaný v obchodním  rejstříku  u  Krajského  soudu  v  Brně, oddíl  C, vložka  72662 

bankovní  spojení: xxxx,  číslo účtu:  xxxx 

Tel.:  xxxx 

E­mail:  xxxx 

(dále jen  „zhotovitel") 

zastoupen:  Davidem  Zezulou,  jednatelem 

uzavírají  následující smlouvu 

I. 
Účel smlouvy 

(1)  Objednatel  objednává  dílo  dle  této  smlouvy  za účelem  přestavby  ubytovacích buněk  na 

kancelářské  prostory  v 5.NP objektu  Mozartova  647/1,  Brno. 

(2)  Zhotovitel  prohlašuje,  že  je  podnikatelem  s  oprávněním,  znalostmi  a  zkušenostmi 

potřebnými  k profesionálnímu  splnění  svých  závazků z této  smlouvy  v nejvyšší  kvalitě  a  zavazuje  se 

tak  učinit. 

II. 

Předmět díla 

(1)  Dílo, jež  má  být  podle  této  smlouvy  provedeno  zhotovitelem,  je  vymezeno  v  projektové 

dokumentaci  zpracované  projektantem  Ing.  Janem  Poláškem,  xxxx,  provozovna  Úvoz  74,  602  00 

Brno,  IČ 12179931  v červnu  2017,  která  je  nedílnou  součástí  smlouvy  jako  její  příloha  č.  1 a  rozumí 

se  jím  provedení  stavby  „Změna  ubytovacích  buněk  na  kanceláře  v objektu  Mozartova  647/1, 

Brno",  a to  v souladu  s účelem  uvedeným v  článku  I.  odst.  (1)  této  smlouvy  (dále jen  „dí lo") . 

(2)  Všechny  výkony  zhotovitele  budou  provedeny  v  rozsahu  a  podle  položkového  rozpočtu 

prací  a dodávek  zpracovaného  zhotovitelem  v  rámci  nabídky,  který  je  nedílnou  součástí  této 

smlouvy  jako  její příloha  č. 2. 

(3)  Součástí  díla  jsou  dále  činností,  které  musí  být  zahrnuty  do  nabídkové  ceny,  přesto  že 

nejsou  uvedeny  v soupisu  stavebních  prací,  dodávek  a  služeb  s  výkazem  výměr  samostatnými 

položkami.  Dodavatel  zahrne  ocenění  těchto  souvisejících  položek  do  jednotkových  cen  soupisu 

stavebních  prací,  dodávek a služeb s výkazem výměr: 
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a.  zpracování  dodavatelské  projektové  dokumentace  v  rozsahu  nezbytně  nutném  pro 

realizaci  díla, její projednání,  odsouhlasení  a schválení  projektantem  a  objednatelem; 

b.  zhotovení  dokumentace  skutečného  provedení  díla  a  její  předání  objednateli  ve  3 

vyhotoveních,  z toho  1 v  datové  formě  (na  CD ROM), tzn.  mj. 

Dokumentace  skutečného  provedení  bude  obsahovat  zakreslení  skutečného  stavu 

konstrukcí,  instalací  a přípojek  na  vnější  inženýrské  sítě  podle  stavu  provedeného  díla. 

Tato  dokumentace  musí  mít  takovou  podrobnost  a  vypovídací  schopnost,  aby 

umožnila  budoucímu  uživateli  zjistit  jednoznačně  povahu  stavebních  konstrukcí, 

polohu  a  trasy  instalací  a průběhy  inženýrských  sítí  vč.  domovních  přípojek,  v  případě 

potřeby  provádění  případných  rekonstrukcí  a  oprav  ztížené  podmínky  související 

s realizací  díla  za plného  provozu  investora; 

c.  provedení  protipožárních  ucpávek  prostupů  vedení  přes  požárně dělící  konstrukce; 

d.  zřízení a odstranění  zařízení staveniště,  náklady  na jeho  provoz,  tj.  mj. 

Zajištění  bezpečného  příjezdu  a  přístupu  na  staveniště  včetně  dopravního  značení 

a potřebných  souhlasů  a  rozhodnutí  s  vybudováním  zařízení  staveniště,  oplocení 

a zabezpečení  prostoru  staveniště  proti  neoprávněnému  vstupu.  Náklady  a  poplatky 

spojené  s  užíváním  veřejných  ploch  a  prostranství  včetně  užívání  ploch  v  souvislosti 

s uložením  stavebního  materiálu  nebo  stavebního  odpadu.  Náklady  na  vybavení 

zařízení  staveniště,  náklady  na  spotřebované  energie  provozem  zařízení  staveniště, 

náklady  na  úklid  v  prostoru  staveniště  a  příjezdových  komunikací  ke  staveništi, 

opatření  k  zabránění  nadměrného  zatěžování  zařízení  staveniště  a  jeho  okolí 

prachem,  náklady  na  odstranění  zařízení  staveniště,  uvedení  stavbou  dotčených 

ploch  a ploch  zařízení  staveniště  do  původního  stavu; 

e.  provedení  veškerých  předepsaných  zkoušek  včetně  vystavení  dokladů  o  jejich 

provedení,  doložení  atestů,  certifikátů,  prohlášení  o  shodě  apod.  a  jejich  předání 

zadavateli  ve  2  vyhotoveních.  Doklady  o  provedení  předepsaných  zkoušek,  atesty, 

certifikáty,  prohlášení  o  shodě  bude  zhotovitel  dokládat  v  průběhu  realizace  díla. 

Doklady  bude  archivovat  technický  dozor  stavebníka  (TDS),  který  provede  jejich 

kompletaci  před  předáním  a převzetím  díla; 

f.  vypracování  manipulačních,  provozních  řádů  pro  bezvadné  provozování  díla,  resp. 

jeho  dílčích  částí,  návodů  k obsluze,  návodů  na  provoz  a  údržbu  díla,  resp.  jeho 

dílčích  částí  a dokumentace  údržby, vše v  českém  jazyce  ve  3  vyhotoveních, z toho  1 

v datové  formě  (na  CD  ROM).  Nejpozději  k termínu  předání  a  převzetí  díla  zpracuje 

zhotovitel  návod  na  provoz  a údržbu  díla,  který  bude  zahrnovat  manipulační  a 

provozní  řády,  návody  k obsluze  a dokumentaci  údržby  díla.  V  návodu  na  provoz  a 

údržbu  díla  budou  uvedeny  podmínky,  při  jejichž  dodržení  bude  dílo  uživatelem 

správně  užíváno; 

g.  provedení  zaškolení  obsluh  u  všech  částí  díla,  které  budou  obsluhovány  osobami 

činnými  pro  objednatele  jako  budoucího  uživatele  předmětu  díla.  Poté,  kdy  to 

umožní  postup  provádění  díla,  zhotovitel  vyzve  objednatele  k předložení  seznamu 

osob,  které  mají  být  zaškoleny  pro  užívání  nebo  údržbu  díla  nebo  jeho  jednotl ivých 

částí.  Zhotovitel  před  předáním  a  převzetím  provede  zaškolení  těchto  osob  a  to  tak, 

že  je  podrobně  seznámí  s podmínkami  provozu  a  údržby  jednotl ivých  částí  díla  a 

upozorní  je  na  příslušnou  část  návodu  na  provoz  a  údržbu  díla.  O  zaškolení 

jednotl ivých  osob  objednatele  doloží  zhotovitel  při  předání  a  převzetí  díla  protokoly 

o  zaškolení  osob; 

h.  celkový  úklid  stavby,  staveniště  a  okolí  před  předáním  a  převzetím.  Celkový  úklid 

před  předáním  díla  zahrnuje  kompletní  a  úplné  vyčistění  stavby,  staveniště  a  okolí 

před  předáním  a  převzetím  díla.  Součástí  úklidu  je  i  úklid  okolních  ploch  a 

komunikací,  uvedení  okolí  stavby  do  stavu  podle  projektu  (pokud  je  okolí  stavby 
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projektem  řešeno)  nebo  do  stavu  před  zahájením  realizace  (u  ploch  a  komunikací, 

které  nejsou  projektem  řešeny); 

(4)  Dílo  musí  být  provedeno  v souladu  s požadavky objednatele  uvedenými  v této  smlouvě 

a  dále  v souladu  se  všemi  relevantními  právními  předpisy  a příslušnými  ČSN v částech  závazných 

i směrných.  Zhotovitel  se  zavazuje  provést  dílo  v  kvalitě  stanovené  technickými  specifikacemi  a 

uživatelskými  standardy,  které  jsou  součástí  zadávací  dokumentace,  jinak  nejméně  ve  střední 

jakosti.  Zhotovitel  je  povinen  postupovat  při  realizaci díla  s odbornou  péčí. 

(5)  Zhotovitel  díla  prohlašuje,  že  se  seznámil  s  požadavky  objednatele,  a  že  tyto  nemají 

povahu  nevhodných  pokynů  a  žádná  věc, kterou  mu  objednatel  případně  předal  či  předá  k  použití, 

nemá  povahu  věci  nevhodné,  ledaže  na  to  písemně  upozornil  v  rámci  veřejné  zakázky  před 

uzavřením  smlouvy. 

III. 

Závazky smluvních stran 

(1)  Zhotovitel  na svůj náklad  a nebezpečí provede  pro  objednatele  dílo  podle  této  smlouvy. 

(2)  Objednatel  se  zavazuje,  že  řádně  provedené  dílo  převezme  a  zaplatí  zhotoviteli 

sjednanou  cenu v souladu  s ustanoveními  této  smlouvy. 

IV. 

Místo a termín plnění  díla 

(1)  Místem  plnění  díla jsou  projektovou  dokumentací  stavby  vymezené plochy  a prostory  v 

objektu Janáčkovy akademie  múzických  umění  v  Brně, Mozartova  647/1,  Brno. 

(2)  Zhotovitel  se zavazuje  provést dílo v těchto  termínech: 

a.  předání  staveniště  do  13. 7.  2017 

b.  zahájení  provádění díla do  3 dnů  od  předání  staveniště 

c.  řádné  dokončení  a  předání  díla  do  18.  8.  2017  (bez  vad  a  nedodělků  bránících  v 

užívání) 

d.  odstranění  veškerých vad  a nedodělků  do  25. 8.  2017 

(3)  Úplné  vyklizení  staveniště  bude  zhotovitelem  provedeno  nejpozději  ke  dni  dokončení 

a  předání  díla. 

(4)  Smluvní  strany  dohodnou  přiměřené  prodloužení  lhůty  plnění  sjednané  touto 

smlouvou,  nebude­li  možné  práce  zahájit  nebo  v nich  pokračovat  z důvodů  ležících  na  straně 

objednatele. 

V. 

Cena díla 

(1)  Cena  díla  je  stanovena  v  souladu  s nabídkou  zhotovitele  předloženou  ve  výběrovém 

řízení,  na  základě  jehož  výsledků  byla  tato  smlouva  uzavřena. Sjednaná  cena  díla  je  smluvní  cenou 

ve  smyslu  platných  právních  předpisů.  Smluvní  strany  sjednávají  cenu  díla  jako  cenu  pevnou, 

nepřekročitelnou,  která  nebude  valorizována. Cena  díla  činí: 

Sjednaná  cena  395 432,00  Kč 

DPH sazba 21 %  83 041,00 Kč 

Cena  vč. DPH  478 473,00  Kč 

Slovy:  čtyhstasedmdesátosmtisícčtyhstasedmdesátth  korun  českých. 

(2)  Sjednaná  cena  představuje  výši  zdanitelného  plnění,  k  němuž  bude  zhotovitelem 

připočtena  DPH  podle  právních  předpisů  účinných  v  době  uskutečnění  zdanitelného  plnění;  výše 

uvedené  vyčíslení  DPH je  pouze  informativní.  Jakékoliv  jiné  daně,  poplatky,  cla  a  podobné  platby 

jdou  k tíži  zhotovitele. 
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(3)  Smluvní  strany  prohlašují,  že  plnění  díla  uskuteční  v  režimu  přenesené  daňové 

povinnosti,  tzv.  reverse­charge,  dle  §  92e  zákona  č.  235/2004  Sb.,  o  dani  z přidané  hodnoty,  ve 

znění  pozdějších  předpisů.  Tato  povinnost  se  uplatní  pouze  mezi  plátci  DPH, a  to  při  poskytnutí 

plnění  v  tuzemsku. 

(4)  Zhotovitel  potvrzuje,  že  cena  díla  obsahuje  veškeré  práce  a  dodávky  nezbytné  pro 

kvalitní  provedení  díla,  veškeré  náklady  spojené  s  úplným  a  kvalitním  provedením  a  dokončením 

díla  včetně  veškerých  rizik  a  vlivů  během  provádění  díla,  včetně  (nikoliv  však  pouze)  nákladů  na 

zařízení  staveniště  a jeho  provoz,  na odvoz  a  likvidaci  odpadů,  poplatků  za skládky,  úklidu  staveniště 

a  přilehlých  ploch,  nákladů  na  přepravu  materiálů  a  dodávek,  pojištění,  provádění  předepsaných 

zkoušek,  zabezpečení prohlášení  o  shodě, certifikátů  a  atestů  všech materiálů  a  prvků  a  jakýchkoliv 

dalších  výdajů  spojených  s  realizací  díla.  Zhotovitel  na  sebe  přebírá  nebezpečí  změny  okolností 

spočívající v  inflaci,  změnách  daní  a kurzů  měn  a změně  cen  práce  a věcí. 

(5)  Výkony,  které  nebudou  po  dohodě  smluvních  stran  provedeny,  ačkoliv  jsou  součástí 

sjednaného  předmětu  plnění,  budou  z celkové  ceny  díla  odečteny. 

VI. 

Změna ceny díla 

(1)  Smluvní  strany  se dohodly,  že cena  díla  může  být  změněna  pouze  v  těchto  případech: 

a.  pokud  v  průběhu  provádění  díla  dojde  ke  změnám  sazeb  daně  z přidané  hodnoty, 

přitom  sazba  DPH  bude  účtována  vždy  v zákonné  výši  ke  dni  uskutečněného 

zdanitelného  plnění; 

b.  za podmínek  stanovených touto  smlouvou. 

(2)  Při vzniku  jakýchkoliv  změn  díla  budou  smluvní  strany  postupovat  v souladu  se  zákonem 

č.  134/2016  Sb.,  o  zadávání  veřejných  zakázek.  Cena,  termín  případně  ostatní  ustanovení  této 

smlouvy  budou  odpovídajícím  způsobem  upraveny  dodatkem  ke  smlouvě. 

(3)  Žádné změny díla  nebudou  započaty ani  prováděny  bez předchozího  písemného  pokynu 

objednatele  a  žádný  nárok  ani  požadavek  na  změnu  ceny  nebo  termínu  nebude  platný,  nebude­li  k 

němu  takovýto  písemný  pokyn  předem  vydán a  nebude­li  současně tato  změna  smlouvy  sjednána  v 

souladu  s touto  smlouvou.  Evidence změn  bude  prováděna  formou  změnových  listů. 

(4)  Cena  změny  díla  bude  stanovena  podle  položek,  které  jsou  obsaženy  v 

položkovém  rozpočtu  prací  a  dodávek  zhotovitele  dle  přílohy  č.  2  této  smlouvy.  V  případě,  že 

v  položkovém  rozpočtu  takové  položky  obsaženy  nejsou,  budou  pro  ocenění  použity  položky  z 

ceníků  stavebních  prací  URS v aktuální  cenové  úrovni  ke  dni  předání  nabídky  zhotovitele.  Pokud 

ceníky  URS  takové  položky  neobsahují,  bude  provedeno  ocenění  individuální  kalkulací  a 

předložením  několika  cenových nabídek  podle  situace  na  trhu. 

(5)  Změna  díla  bude  neodkladně  po  zjištění  její  nutnosti  písemně  sdělena  druhé  smluvní 

straně,  a  to  zápisem  do  stavebního  deníku,  případně  do  deníku  změn.  Zápis  bude  obsahovat 

konkrétní  popis  změny.  Na  základě  zápisu  a  projednání  změny  zpracuje  zhotovitel  změnový  list, 

který  podepíše  a doloží jej  položkovým  rozpočtem  změny  díla. Změnový  list  bude  po  odsouhlasení  a 

podepsání TDS předložen  objednateli. 

(6)  Změna  díla  je  schválena,  pokud  objednatel  a  zhotovitel  uzavřou  dodatek  k  této 

smlouvě,  jehož  přílohou  je  změnový  list.  Až  následně  bude  změna  zhotovitelem  realizována  a  musí 

být  fakturována  vždy  samostatnou  fakturou doloženou  položkovým  soupisem  provedených  prací. 

VII. 

Platební  podmínky 

(1)  Zhotovitel  zaplatí  cenu  díla  po  řádném  a  bezvadném  provedení  díla  a jeho 

protokolárním  předáním  a  převzetím  podle  této  smlouvy  a  odstranění  případných  vad  díla 

vytknutých  při  převzetí;  zhotovitel  nemá  právo  dříve fakturovat  smluvní  cenu  ani  právo  na  zálohu  či 
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část  ceny  díla.  Převezme­li  objednatel  částečné  plnění,  je  zhotovitel  oprávněn  fakturovat  tomu 

odpovídající  část  ceny  díla. 

(2)  Podkladem  k vystavení  faktury  je  soupis  skutečně  provedených  prací  vystavovaný 

zhotovitelem  a  potvrzený  objednatelem.  Veškeré  doklady  prokazující  oprávněnost  fakturace 

zhotovitele  budou  předány  vždy  ve  dvou  vyhotoveních. 

(3)  Objednatel  zaplatí  fakturu  s náležitostmi  daňového  a  účetního  dokladu  do  30  dnů  ode 

dne,  kdy  mu  zhotovitel  fakturu  doručí.  Dnem  zaplacení  je  den,  kdy  byla  částka  poukázána 

objednatelem  na  účet  zhotovitele.  Bez  ohledu  na  ustanovení  předchozí  platí,  že  dokud  nebudou 

odstraněny  případné  vady  díla  u  provedených  prací  uvedených  v  soupise  skutečně  provedených 

prací,  nedostane  se objednatel  do  prodlení  s úhradou  ceny  díla,  dokud  nebudou  vady  zhotovitelem 

odstraněny. 

(4)  Objednatel  je  oprávněn  vznést  písemně  námitky  proti  fakturaci  do  10  dnů  ode  dne,  kdy 

mu  je  faktura  doručena;  podáním  námitek  se  přetrhne  běh  lhůty  k zaplacení  ceny  díla.  Zhotovitel 

písemně  vyrozumí objednatele  o vyřízení námitek  do  10 dnů  ode  dne,  kdy  je  obdržel. 

(5)  Pokud  zhotovitel  námitky  uzná  jako  oprávněné,  bude  přílohou  vyrozumění  opravená 

faktura;  nevyjádří­li  se  zhotovitel  v  ujednané  lhůtě,  platí,  že  námitky  jako  oprávněné  uznává. 

V těchto  případech  běží  k  zaplacení  ceny  díla  nová  lhůta  v  délce  30  dnů  od  doručení  opravené 

faktury  objednateli. 

(6)  Pokud  zhotovitel  námitky  neuzná,  uvede  ve  vyrozumění  přiléhavé  odůvodnění,  proč 

s námitkami  nesouhlasí;  cena  díla  je  v takovém  případě  splatná  do  15  dnů  od  doručení  vyrozumění 

se všemi  náležitostmi  objednateli. 

(7)  Cenu  díla  zaplatí  objednatel  bankovním  převodem  na  účet  zhotovitele  uvedený 

v záhlaví  této  smlouvy;  nebude­li  tento  účet  ke  dni  zadání  příkazu  k  úhradě  účtem,  který  je 

zveřejněn  správcem  daně  dle  zákona  o  DPH, pak  na  takový  účet.  Bude­li  takových  účtů  více,  pak  na 

ten  z  nich,  který  zhotovitel  písemně  určil,  jinak  na  kterýkoliv  z  nich  dle  volby  objednatele.  Není­li 

žádné  bankovní  spojení  účtu  správcem  daně  zveřejněno, je  objednatel  oprávněn  pozdržet  platby  až 

do  30. dne  poté,  kdy  jej  zhotovitel  písemně  upozorní  na zveřejnění  nového  čísla  účtu. 

(8)  Stane­li  se zhotovitel  nespolehlivým  plátcem  DPH ve  smyslu  zákona  o DPH: 

a.  je  povinen  to  objednateli  neprodleně,  nejpozději  však  při  poskytnutí  prvního  poté 

následujícího  zdanitelného  plnění,  oznámit  a  sdělit  mu  potřebné  údaje  pro  úhradu 

DPH  z daného  plnění  přímo  příslušnému  správci  daně. 

b.  má  objednatel  právo  snížit  jakékoliv  další  úhrady  zhotoviteli  o  DPH  a  odvést  DPH 

z daného  plnění  za  zhotovitele. 

(9)  Zhotovitel,  který  je  nebo  se  stane  plátcem  DPH je  povinen  objednateli  neprodleně  po 

uzavření  smlouvy  nebo  poté,  co  se  stane  plátcem  DPH, písemně  sdělit  bankovní  spojení  jeho  účtu, 

které  zveřejnil  správce  daně,  neuvedl­li  jej  již  v záhlaví  smlouvy,  a  dále  písemně  objednateli 

neprodleně  oznamovat  jakékoliv  změny tohoto  údaje. 

VIII. 

Staveniště 

(1)  O  předání  staveniště  bude  pořízen  protokol  o  předání  a  převzetí  staveniště  podepsaný 

oprávněnými  zástupci  obou  stran.  Součástí  protokolu  bude  soupis  oprávněných  osob  objednatele 

a zhotovitele  a soupis  organizačních požadavků  objednatele. 

(2)  Zhotovitel  zabezpečuje  zařízení  staveniště  v souladu  se  svými  potřebami,  dokumentací 

předanou  objednatele  a požadavky  objednatele. 

(3)  Zhotovitel  je  povinen  udržovat  staveniště  i  dílo  v  čistotě  a  pořádku,  bez  hromadění 

odpadů  a zbytků  materiálu.  Po celou  dobu  provádění  díla je  zhotovitel  povinen  provádět  řádný  úklid 

staveniště,  odstraňovat  všechny  přebytečné  překážky,  manipulovat  se  svými  prostředky 

a  uskladněným  materiálem  a  skladovat  je  tak,  aby  nepřekážely,  při  provádění  prací  a  dodávek 

a odstraňovat  pravidelně  ze  staveniště  veškerý  staveništní  rum,  odpadky  a  dočasné  konstrukce, 

kterých  při  provádění  díla  není  nezbytně  třeba.  Při  nakládání  s odpady  je  zhotovitel  povinen  se  řídit 
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ustanoveními  zákona  č.  185/2001  Sb.,  o  odpadech  a  o  změně  některých  dalších  zákonů,  ve  znění 

pozdějších  předpisů  a  jeho  prováděcími  předpisy.  Zhotovitel  je  povinen  předávat  objednateli 

doklady  o  zajištění  likvidace  odpadů  vzniklých  stavebními  pracemi  na  díle  v souladu  s posledně 

citovaným  zákonem. 

(4)  Zhotovitel  je  povinen  nejpozději  ke  dni  předání  díla  staveniště  zcela  vyklidit,  jinak  je 

objednatel  oprávněn  převzetí díla  odmítnout. 

(5)  Veškeré výkony  při  provádění  díla  musí  být  prováděny v  souladu  s touto  smlouvou  tak, 

aby  nenarušily  provoz  v okolí  stavby,  životní  podmínky  osob  užívajících  budovy  a prostory  areálu 

a jejich  bezpečnost  jak  na  staveništi,  tak  i  v  okolí  místa  předmětu  plnění  díla  v  rozsahu  určeném 

relevantními  právními  předpisy  o  ochraně  životního  prostředí  a  příslušnými  hygienickými  normami 

a  přístup  a užívání veřejných a soukromých  pozemních  komunikací. 

(6)  Zhotovitel  je  povinen  zajistit v  rámci  zařízení staveniště  podmínky  pro  výkon  funkce TDS 

a AD, případně činnost  koordinátora  BOZP při  práci  na staveništi,  a to  v  přiměřeném  rozsahu. 

(7)  Zhotovitel  je  povinen  plně  odškodnit  objednatele  za jakékoliv  nároky  a  náklady,  které 

mu  vznikly  v souvislosti  s narušením  práv  třetích  osob činností  zhotovitele  nebo  v  souvislosti  s ním. 

(8)  Zhotovitel  je  povinen  užít  veškeré  dostupné  prostředky,  aby  předešel  znečištěním 

a  poškozením  pozemních  komunikací  vedoucích  ke  staveništi  dopravou  prováděnou  v  souvislosti 

s prováděním  díla.  Zhotovitel  je  zároveň  povinen  věnovat  zvýšenou  péči  výběru  tras  pozemních 

komunikací,  výběru  používaných  dopravních  prostředků  a  omezení  a  rozložení  dopravovaných 

nákladů  tak,  aby  případné  poškození  pozemních  komunikací  v důsledku  přepravy  materiálů  a  osob 

bylo  omezeno  na  nejmenší  možnou  míru. 

(9)  Zhotovitel  je  povinen  odškodnit  objednatele  za  všechny  nároky  z  titulu  škod  na 

pozemních  komunikacích  způsobených touto  dopravou  i v  případě,  že budou  vzneseny  přímo  proti 

objednateli,  a zavazuje se nahradit  a vyřešit veškeré takové  nároky  vzniklé  z uvedeného titulu. 

(10)  Dojde­li  přes  splnění  veškerých  povinností  uložených  touto  smlouvou  zhotoviteli 

k poškození  jakékoliv  pozemní  komunikace  na  přístupu  ke  staveništi  v  souvislosti  s dopravou  při 

provádění  díla  je  zhotovitel  povinen  to  neprodleně  oznámit  objednateli,  jakmile  se o  takové  škodě 

dozví  nebo  jakmile  vůči  němu  někdo  vznese jakýkoliv  nárok  z titulu  poškození pozemní  komunikace. 

IX. 

Stavební deník 

(1)  Zhotovitel  je  povinen  vést  ode  dne,  kdy  byly  zahájeny  práce  na  staveništi,  stavební 

deník,  a  to  až  do  dne  odstranění  veškerých  vad  a  nedodělků.  Poté  je  zhotovitel  povinen  předat 

stavební  deník  objednateli. 

(2)  Zhotovitel  zajistí  vedení  stavebního  deníku  v  souladu  s ustanovením  §  157  zák. 

č.  183/2006  Sb.  (stavební  zákon).  Stavební  deník  bude  přístupný  na  stavbě  objednateli  v  pracovní 

době.  Zhotovitel  zapisuje  do  stavebního  deníku  všechny  důležité  okolnosti  týkající  se  stavby 

a skutečnosti  rozhodné pro  plnění  této  smlouvy. 

(3)  Zhotovitel  je  povinen  předkládat  stavební  deník  objednateli  denně  nebo  kdykoliv  na 

vyzvání  ke  kontrole  a  k  provádění  zápisů  a  současně  mu  bez  zbytečného  odkladu  vydat  průpisy 

uzavřených  stran  stavebního  deníku. 

X. 

Práva a povinnosti objednatele 

(1)  Objednatel  předá  nejpozději  ke  dni  uzavření  této  smlouvy  zhotoviteli  ve  dvou 

vyhotoveních  projektovou  dokumentaci  díla.  Za  správnost  a  úplnost  předané  projektové 

dokumentace  díla  splňující  ustanovení vyhlášky č. 169/2016  Sb. je  odpovědný  objednatel. 

(2)  Oprávněná osoba  objednatele  uvedená  v záhlaví  této  smlouvy  pověřuje  výkony  funkce 

technického  dozoru  stavebníka  dle  této  smlouvy  (TDS) tyto  osoby: 

xxxx 
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xxxx 

Objednatel  dále pověřuje výkonem autorského  dozoru  projektanta  (AD) tyto osoby: 

xxxx 

(3)  Objednatel, TDS a AD  nebo  jimi  řádně  zmocněné osoby  budou  mít  právo  kontrolovat 

průběžné  provádění díla a zhotovitel  se zavazuje mu  za tím  účelem  kdykoli  umožnit  přístup na  místo 

plnění  dle  této  smlouvy.  Případně zjištěné nedostatky  či vady  objednatel  oznámí zhotoviteli  a ten  se 

zavazuje  je  bez  zbytečného  odkladu  odstranit.  Jestliže  zhotovitel  vady  ani  v  přiměřené  lhůtě 

neodstraní  a  postup  zhotovitele  by  mohl  vést  k podstatnému  porušení  smlouvy,  je  objednatel 

oprávněn  od  této  smlouvy  odstoupit. 

(4)  Objednatel  nebo  jím  řádně  zmocněné osoby  budou  mít  kdykoli  právo  kontrolovat  části 

díla  připravované na místě j iném,  než je  místo  díla a budou  mít  kdykoliv  přístup  k těmto  částem  díla 

v  kterékoliv  fázi jejich  výroby. 

(5)  Objednatel  je  oprávněn  vydat  pokyn  k  vykonání  zvláštních zkoušek  jakékoli  části  díla, 

dojde­li  k  závěru,  že tato  část  díla  neodpovídá smlouvě.  Potvrdí­li  se  zkouškami  jeho  závěry,  bude 

zhotovitel  povinen  na  vlastní  náklady  tuto  část  díla  opravit  a  uhradit  zároveň  náklady  spojené 

s vykonáním  zkoušky.  V opačném  případě  uhradí  náklady  spojené  s  vykonáním  takovéto  zkoušky 

objednatel. 

(6)  Objednatel  bude  mít  právo  nepřijmout  práci  či  dodávku,  která  nebude  odpovídat  této 

smlouvě,  popřípadě  dát  zhotoviteli  pokyn  k  zastavení  takových  prací  a  dodávek  v  jejich  průběhu 

a upozornit  zhotovitele  zápisem ve stavebním deníku, že tyto  práce a dodávky nebudou převzaty. 

(7)  Objednatel  je  oprávněn  požadovat  po  zhotoviteli  předložení  vzorků  u  těch  výrobků 

a dodávek,  u  nichž  si  to  objednatel  předem  písemně  vyhradí,  a  to  v dostatečné  lhůtě  před 

předpokládaným  termínem  realizace  výrobku  nebo  dodávky  na  stavbě.  Zhotovitel  je  povinen 

objednatelem  požadované vzorky  předložit. 

(8)  Objednatel  je  povinen  zajistit  při  předání  staveniště  jedno  odběrné  místo  elektrické 

energie 230/380V 50  Hz a vody. 

XI. 

Povinnosti zhotovitele 

(1)  Zhotovitel  se  před  zahájením  provádění  díla  podrobně  seznámí  s  projektovou 

dokumentací  díla  a  shledá­li  jakékoli  vady,  nesrovnalosti,  omyly  či  nedostatky  v  projektové 

dokumentaci  díla  upozorní na  ně  bez zbytečného odkladu  objednatele  a nebude  pokračovat v  práci 

či dodávkách, dokud  objednatel  o zjištěných vadách a nedostatcích nerozhodne. 

(2)  Zhotovitel  je  povinen  umožnit  výkon  TDS  a  součinnost  osob  pověřených  výkonem 

funkce TDS při operativních kontrolách  stavby. Stejné povinnosti  zhotovitele  platí  i pro  výkon AD. 

(3)  Zhotovitel  se zavazuje, že bude  při  provádění díla  postupovat  s odbornou  péčí. Zavazuje 

se  dodržovat obecně  závazné  předpisy, technické  normy  a  ustanovení  této  smlouvy.  Zhotovitel  se 

zavazuje,  že  se  bude  řídit  výchozími  podklady  objednatele,  pokyny  objednatele,  rozhodnutími 

příslušných  správních orgánů. 

(4)  Zhotovitel  se  zavazuje  provést  dílo  vlastním  jménem  a  na vlastní  nebezpečí.  Zhotovitel 

je  oprávněn  zajistit  provádění  částí  předmětu  díla  dle  této  smlouvy  třetími,  k  tomu  odborně 

způsobilými  osobami,  není  však  oprávněn  zadat  provedení  díla  takovýmto  třetím  osobám  jako 

celek. 

(5)  Zhotovitel  je  povinen  zajišťovat koordinaci  a součinnost poddodavatelů stavby  a dalších 

účastníků  tak,  aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla. 

(6)  Zhotovitel  je  povinen  výkonem  dozoru  nad  provedením díla  pověřit  osobu oprávněnou 

k  výkonu  této  činnosti  podle  zákona.  Osoba  vykonávající  dozor  zhotovitele  bude  zastupovat 

zhotovitele  na místě díla a pokyny,  které  jí  budou  předány, budou  platit  stejně, jako  by byly  předány 

přímo  zhotoviteli. 

(7)  Zhotovitel  se  zavazuje  k tomu,  že  po  celou  dobu  provádění  díla  bude  mít  k dispozici 

potřebný  počet  dostatečně  odborně  kvalifikovaných  pracovníků.  U  pracovních  postupů 
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a technologií,  kde  budou  používány  speciální  materiály,  nebo  kde  jsou  vyžadovány  speciální 

odborné  znalosti  či  dovednosti  pro  jejich  aplikaci,  bude  zhotovitel  na  žádost objednatele  předkládat 

před  započetím  takovýchto  prací  doklad  o  odborné  způsobilosti  pracovníků  (kopii  o  zaškolení 

pracovníků  u autorizované  organizace). 

(8)  Zhotovitel  je  povinen  provádět  důslednou  kontrolu  nakupovaných  materiálů,  hmot, 

surovin  a  dalších  věcí  potřebných  pro  provádění  díla  dle  této  smlouvy  a  vyžadovat  od  výrobců 

a dodavatelů  atesty,  prohlášení  o  shodě, certifikáty,  záruční  dokumentaci  a  návody  k obsluze  podle 

této  smlouvy. 

(9)  Zhotovitel  je  povinen  dodržet  veškeré  termíny  sjednané  s objednatelem  v  průběhu 

provádění  díla  ve  stavebním  deníku,  v zápisech  z kontrolních  dnů  nebo  v j iných  písemných 

dokumentech  vyhotovených  mezi  zhotovitelem  a  objednatelem;  takto  nelze  změnit  termíny 

uvedené v této  smlouvě. 

(10)  Zhotovitel  je  povinen  bez  zbytečného  odkladu  objednatele  písemně  upozornit  na 

skutečnosti,  jež  mohou  mít  vliv  na  řádné  a  včasné  zhotovení  díla,  nebo  na  dosažení  účelu 

sledovaného  touto  smlouvou,  a  jež  vyplývají  či  naopak  nevyplývají  z dokumentů  či  informací  jinak 

zpřístupněných  zhotoviteli  objednatelem  za účelem  plnění  této  smlouvy. 

(11)  Zhotovitel  je  povinen  poskytnout  všem  subjektům  provádějícím  kontrolu  nezbytné 

doklady  a informace  týkající  se dodavatelských  činností  souvisejících s provedením  díla. 

(12)  Zhotovitel  je  povinen  zajistit  na  stavbě  bezpečnost  a  ochranu  zdraví,  respektovat 

zákon  č. 309/2006  Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. 

(13)  Zhotovitel  je  povinen  plně  odškodnit  objednatele  za jakékoliv  nároky  a náklady,  které 

mu  vznikly  narušením  práv  třetích  osob  (obtěžování,  ohrožení  výkonu,  zásah)  činností  zhotovitele 

nebo  v  souvislosti  s ním. 

(14)  Bude­li  muset  dílo  projít  zvláštními  zkouškami,  kontrolami  nebo  schvalováním,  bude­li 

to  požadovat  objednatel  nebo  vyplývá­li  takový  požadavek  z relevantních  právních  předpisů  nebo 

příslušných  ČSN předá  zhotovitel  objednateli  včas  informaci  o jejich  vykonání.  Zhotovitel  je  povinen 

zajistit  zkoušky,  kontrolu  nebo  schválení  příslušnými  orgány  či  úřady  a  včas  písemně  objednatele 

vyrozumět  o  místě  a čase jejich  konání. 

(15)  Zhotovitel  oznámí  objednateli  3  pracovní  dny  předem  termín  provádění  zkoušek 

a seznámí  objednatele  písemně  s jejich  výsledky.  Provedené zkoušky jsou  v  ceně  díla. Objednatel  si 

vyhrazuje  právo  se k výsledkům  zkoušek vyjádřit  a v  případě  pochybností  o jejich  průkaznosti  nařídit 

jejich  opakování.  Náklady  na  tyto  dodatečné  zkoušky  jdou  k  tíži  zhotovitele  v  případě,  že  jejich 

výsledky  prokáží  oprávněnost  pochybností  objednatele,  v  opačném  případě  hradí  náklady  na 

opakované  zkoušky  objednatel. 

(16)  Skryje­li  nebo  zatají­li  zhotovitel  sám  nebo  prostřednictvím  někoho  část  díla,  která 

byla  určena  ke  zvláštním  zkouškám,  kontrolám  nebo  schválení,  nebo  nezabrání­li  skrytí  či  zatajení 

takové  části  díla  jinou  osobou,  před  jejich  provedením, zadáním  nebo  dokončením,  je  zhotovitel  na 

pokyn  objednatele  povinen  tuto  část  díla  odkrýt  nebo  jinak  zpřístupnit  a  umožnit  ji  podrobit 

určeným  zkouškám,  kontrolám  nebo  schvalovacím  procedurám,  nechat  je  uspokojivě  provést 

a  ukončit  a na vlastní  náklady  navrátit  a uvést část díla do  řádného  stavu. 

(17)  Zhotovitel  je  povinen  poskytnout  objednateli  potřebné  spolupůsobení  při  výkonu 

finanční  kontroly  podle  § 2  písm. e)  zákona  č.  320/2001  Sb., o  finanční  kontrole  ve  veřejné  správě, 

tj.  poskytnout  kontrolnímu  orgánu  doklady  o  dodávkách  stavebních  prací,  zboží a  služeb hrazených 

z veřejných  výdajů  nebo  z veřejné  finanční  podpory  v  rozsahu  nezbytném  pro  ověření  příslušné 

operace.  Zhotovitel  je  povinen  smluvně  zajistit  spolupůsobení  při  výkonu  finanční  kontroly  i u  svých 

subdodavatelů. 

XII. 

Vlastnické právo ke zhotovovanému  dílu 

(1)  Vlastníkem  díla, jehož  zhotovení je  předmětem  této  smlouvy,  je  od  počátku  objednatel. 

Po  předání  staveniště  zhotoviteli  k provedení  díla  podle  této  smlouvy  nese  zhotovitel  odpovědnost 
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za  škodu  způsobenou na staveništi  nebo  díle, a za škodu  způsobenou činností  zhotovitele,  a to  až do 

doby  jeho  zpětného převzetí  objednatelem. 

XIII. 

Předání díla 
(1)  Předání  díla  probíhá  jako  řízení,  jehož  předmětem  je  šetření  o  skutečném  stavu 

dokončeného  díla,  případně jeho  částí,  na  staveništi  za účasti TDS, objednatele  a zhotovitele  či  jimi 

písemně zmocněných osob 

(2)  Dílo  se považuje za  řádně  provedené jeho  řádným  dokončením  a předáním  objednateli 

bez vad  a nedodělků  ve  stavu  umožňujícím jeho  řádné  užívání objednatelem.  Objednatel  je  povinen 

převzít  dílo v  případě, že nemá  žádné vady  a nedodělky  a zhotovitel  nahradil  případné  škody vzniklé 

při  provádění  díla,  za  něž  odpovídá.  Objednatel  může  převzít  dílo  s vadami  a  nedodělky,  které 

nebrání  užívání díla. V takovém  případě smluvní  strany  sjednají  v protokolu  o  předání  a převzetí díla 

termín  odstranění  vad  a  nedodělků.  Do  odstranění  vad  a  nedodělků  uvedených  v  protokolu 

o  předání  a převzetí díla  není dílo dokončeno. 

(3)  O předání  díla  dle  této  smlouvy  se  smluvní  strany  zavazují  sepsat  zápis  o  předání 

a  převzetí  díla,  který  musí  být  oběma  smluvními  stranami  podepsán.  Zhotovitel  nejpozději  3  dny 

předem  oznámí  písemně  objednateli,  že  dílo  je  připraveno  k  převzetí.  Zhotovitel  s  objednatelem 

dohodnou  harmonogram  přejímky  a objednatel  svolá předávací a přejímací  řízení. 

(4)  Zhotovitel  je  povinen  u  přejímacího  řízení  sepsat  protokol  o  předání  a  převzetí  díla 

včetně  soupisu  vad  a  nedodělků  s termínem  jejich  odstranění  a  předat  objednateli  minimálně  ve 

dvou  vyhotoveních  veškeré  nezbytné  doklady  včetně  (nikoliv  však  pouze)  zápisů  a  protokolů 

0  provedených  zkouškách,  atestů,  certifikátů,  prohlášení  o  shodě  použitých  materiálů  a  výrobků, 

záručních  listů  a  návodů  k obsluze  dodaných zařízení, manipulačních  a  provozních řádů,  návodů  na 

provoz  a údržbu díla a dokumentace  údržby. 

XIV. 

Práva z vadného plnění 
(1)  Bez  ohledu  na  to,  je­li  vadné  plnění  podstatným  nebo  nepodstatným  porušením 

smlouvy,  má  objednatel  dle  své volby  právo: 

a.  na odstranění vady  opravou  díla, 

b.  na  přiměřenou  slevu z ceny díla,  nebo 

c.  odstoupit  od  smlouvy  zcela nebo  jen  ohledně vadného  plnění. 

(2)  Objednatel  oznámí  zhotoviteli  vady  písemně  neprodleně  poté,  kdy  ji  zjistí,  nejpozději 

však  do  1  měsíce  od  zjištění  vady.  Práva  dle  odstavce  1  a  právo  k volbě  mezi  nimi  má  objednatel 

1  tehdy,  jestliže je  neuplatnil  včas,  ledaže volbu  po  uplynutí  lhůty  neučiní  ani do  1 týdne  od  doručení 

písemné  výzvy  zhotovitele. 

(3)  Zhotovitel  odpovídá za vady,  které  má  dílo  v  době jeho  předání.  Dále odpovídá za vady, 

zjištěné  objednatelem  po  předání  v záruční  době,  jestliže  tyto  vady  byly  způsobeny  porušením 

povinností  zhotovitele. 

(4)  Zhotovitel  neodpovídá  za  vady  díla,  jestliže  vady  byly  způsobeny  použitím  věcí 

předaných  mu  k zpracování objednatelem  v  případě, že zhotovitel  ani  při  vynaložení odborné  péče 

nevhodnost  těchto  věcí  nemohl  zjistit  nebo  na  ně  objednatele  upozornil  a  objednatel  na  jejich 

použití  trval.  Zhotovitel  rovněž  neodpovídá  za  vady  způsobené  dodržením  nevhodných  pokynů 

daných  mu  objednatelem,  jestliže  zhotovitel  na  nevhodnost  těchto  pokynů  upozornil  a  objednatel 

na jejich  dodržování trval  nebo  jestliže zhotovitel  tuto  nevhodnost  nemohl  zjistit. 
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XV. 
Záruka za jakost 

(1)  Zhotovitel  poskytuje  objednateli  za jím  provedené  dílo,  jakož  i  na  veškeré  jeho  části  či 

součásti,  a jejich  odpovídající  kvalitu  záruku  za jakost  se  záruční  dobou  v  délce  60  měsíců  ode  dne 

řádného  předání  a převzetí díla  bez vad a nedodělků  dle  ustanovení článku  XI. této  smlouvy. 

(2)  Vyskytne­li  se  v záruční  době  vada,  má  objednatel  bez  ohledu  na  povahu  vady  dle  své 

volby  právo: 

a.  na odstranění vady  opravou  díla, 

b.  na  přiměřenou  slevu z ceny díla,  nebo 

c.  odstoupit  od  smlouvy  zcela nebo  jen  ohledně vadného  plnění. 

(3)  Objednatel  oznámí  zhotoviteli  vadu  neprodleně  poté,  kdy  ji  zjistí,  nejpozději  však  do 

1  měsíce  od  zjištění  vady.  Práva  dle  odstavce  2  a  právo  k volbě  mezi  nimi  má  objednatel  i  tehdy, 

jestliže  je  neuplatnil  včas,  ledaže  volbu  po  uplynutí  lhůty  neučiní  ani  do  1  týdne  od  doručení 

písemné  výzvy  zhotovitele. 

XVI. 

Odstranění vad 

(1)  Zhotovitel  je  povinen  práva  objednatele  z  vad  díla  při  převzetí  nebo  v záruční  době 

uspokojit  nejpozději  do  14  dnů  od  jejich  uplatnění,  pokud  se  smluvní  strany  nedohodnou  písemně 

v předávacím protokolu  jinak. 

(2)  Neodstraní­li  vady  díla  včas,  je  objednatel  oprávněn  nechat  vady  díla  odstranit  třetí 

osobou  na  náklady  zhotovitele.  Tím  není  dotčeno  právo  na  smluvní  pokutu  do  doby,  kdy  se  tak 

stane. 

XVII. 

Odstoupení od smlouvy 

(1)  Od  této  smlouvy  může  kterákoli  strana  písemně  odstoupit,  pokud  dojde  k  podstatnému 

porušení  smlouvy  druhou  stranou.  Účinky odstoupení  od  smlouvy  nastanou  dnem,  kdy  odstoupení 

dojde  druhé  smluvní  straně. 

(2)  Za podstatné  porušení smlouvy  na straně  zhotovitele  se považuje zejména: 

a.  nezahájením  prací  na  díle  ze  strany  zhotovitele  ani  ve  lhůtě  3  dnů  po  termínu 

sjednaném touto  smlouvou, 

b.  je­li  druhá  smluvní  strana  déle  než 7  dnů  v  prodlení  s plněním  své  povinnosti  dle  čl. 

IV. této  smlouvy,  vyjma  termínu  zahájení provádění díla, 

c.  zastavení  či  přerušení  prací  zhotovitelem  na  zhotovovaném  díle  na  více  než 

3  kalendářní  dny, 

d.  prováděním díla v  rozporu  s touto  smlouvou, 

e.  opakované  nedodržení  ČSN, EN  a  technologických  předpisů  i  přes  upozornění  ze 

strany  objednatele 

(3)  Objednatel  má  právo  od  smlouvy  odstoupit  také  tehdy,  stane­li  se  zhotovitel 

nespolehlivým  plátcem  DPH  nebo  bylo­li  vydáno  rozhodnutí,  že  byl  zjištěn  úpadek  nebo  hrozící 

úpadek  zhotovitele. 

(4)  Možnost odstoupit  od  smlouvy  z důvodu stanoveného zákonem  není dotčena. 

(5)  V případě  ukončení  smlouvy  před  řádným  splněním  předmětu  díla  je  zhotovitel  povinen 

neprodleně  předat  objednateli  nedokončené dílo  včetně věcí, které  opatřil  a které  jsou  součástí díla 

a  uhradit  případně  vzniklou  škodu.  Objednatel  je  povinen  uhradit  zhotoviteli  rozpracovanou  část 

díla  a  cenu  věcí,  které  zhotovitel  opatřil  a  které  se  staly  součástí  díla,  je­li  rozpracovaná  část  díla 

použitelná  ke sjednanému  účelu. 

Strana  10 

(celkem stran  14) 



„Změna  ubytovacích  buněk na kanceláře  v objektu Mozartova  647/41,Brno" 

XVIII. 

Smluvní pokuty 
(1)  Poruší­li  zhotovitel  svou  povinnost  plnit  řádně  a  včas  v termínech  uvedených  v č l .  IV. 

odst.  (2)  smlouvy,  je  povinen  uhradit  objednateli  smluvní  pokutu  ve  výši  0,2  % z ceny  díla  za každý i 

započatý  den  prodlení. 

(2)  V  případě  prodlení  zhotovitele  s vyklizením  staveniště  je  zhotovitel  povinen  zaplatit 

smluvní  pokutu  ve výši 0,05  % Kč za každý  i započatý den  prodlení. 

(3)  Poruší­li zhotovitel  svou  povinnost  odstranit  vady  díla, které  jsou  obsaženy v soupisu  vad 

a  nedodělků,  který  je  součástí  protokolu  o  předání  a  převzetí  díla,  a  jejichž  termín  odstranění  je 

uveden  v č l .  IV.  odst.  (2)  písm.  d)  smlouvy  této  smlouvy,  je  povinen  uhradit  objednateli  smluvní 

pokutu  ve  výši  500  Kč za každou vadu  a započatý den  prodlení.  Zaplacením smluvní  pokuty  nezaniká 

povinnost  zhotovitele  vady  řádně  odstranit. 

(4)  Poruší­li  zhotovitel  svou  povinnost  odstranit  reklamované  vady  díla  v záruční  době 

ve  sjednané  lhůtě,  je  povinen  uhradit  objednateli  smluvní  pokutu  ve  výši  1 000  Kč za  každou  vadu 

a  započatý  den  prodlení.  Zaplacením  smluvní  pokuty  nezaniká  povinnost  zhotovitele  vady  řádně 

odstranit. 

(5)  Poruší­li  zhotovitel  svou  povinnost  informovat  objednatele,  že  se  stal  nespolehlivým 

plátcem  DPH nebo  oznámit  mu  svůj účet,  který  je  správcem daně  zveřejněn způsobem  umožňujícím 

dálkový  přístup, je  povinen  zaplatit  objednateli  smluvní  pokutu  ve výši  DPH z ceny díla. 

(6)  Poruší­li objednatel  svou  povinnost  zaplatit  cenu  díla  včas, je  povinen  uhradit  zhotoviteli 

úrok  z prodlení  ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den  prodlení. 

(7)  Smluvní  strany  se  dohodly,  že  závazek  zhotovitele  zaplatit  smluvní  pokutu  nevylučuje 

právo  objednatele  na  náhradu  škody  a  smluvní  pokuta  je  splatná  i  bez  vyzvání  první  den 

kalendářního  měsíce následujícího po  měsíci, v  němž na smluvní  pokutu  vzniklo  právo. 

(8)  Nárok  na  smluvní  pokutu  trvá  i  po  skončení  této  smlouvy  jakož  i poté  co  dojde 

k odstoupení od  ní některou  ze smluvních  stran. 

XIX. 

Závěrečná ujednání 

(1)  Smlouva  je  sepsána ve  čtyřech  stejnopisech,  z nichž  po  dvou  obdrží  každá  ze  smluvních 

stran,  není  závislá  na  jiné  smlouvě  a  nabývá  účinnosti  okamžikem  jejího  podpisu  poslední  smluvní 

stranou. 

(2)  Vztahy  mezi  stranami  ze  smlouvy  vzniklé  a  smlouvu  neupravené  se  řídí  právem  České 

republiky.  Je­li smlouva vyhotovena  ve více jazykových  znění, je  rozhodné české znění. 

(3)  V případě  pochybností  o  povinnostech  plynoucích  z této  smlouvy  smluvním  stranám 

bude  tato  smlouva  vykládána  tak,  aby  bylo  dosaženo  jejího  účelu,  je­li  toho  potřeba,  pak  také 

s přihlédnutím  k  zadávací  dokumentaci  a  nabídce  zhotovitele  jako  účastníka  veřejné  zakázky 

s názvem „Změna  ubytovacích buněk  na  kanceláře". 

(4) Tuto  smlouvu  lze  měnit  a vztah  z ní  vzniklý  skončit  pouze  právním  jednáním  v  písemné 

formě  na  listině  nebo  prostřednictvím  zpráv dodaných do  datové  schránky; jiná  forma  je vyloučena, 

není­li  v  této  smlouvě  ujednáno  jinak.  Kontakty  (tel.,  e­mail)  a  adresy  uvedené  v této  smlouvě  je 

každá  ze stran  oprávněna změnit  doručením  písemného oznámení  druhé  smluvní  straně, ve  kterém 

uvede,  který  z kontaktů  je  měněn  a  jak. 

(5)  Přijetí  nabídky  smluvní  stranou  této  smlouvy  s dodatkem  nebo  odchylkou,  není  přijetím 

nabídky  na uzavření této  smlouvy  nebo její změnu, ani  když podstatně  nemění  podmínky  nabídky. 

(6)  Pokud  mezi  smluvními  stranami  vznikne  spor  ohledně  způsobu  interpretace  některého 

smluvního  ustanovení  nebo  způsobu  provádění  díla,  jsou  strany  povinny  najít  ohledně  sporných 

otázek  konsens,  na  jehož  základě  bude  zvoleno  řešení,  které  v maximální  možné  míře  odpovídá 

účelu sledovanému touto  smlouvou, tj.  účelu uvedenému v článku  I.  odst.  (1)  této  smlouvy. 
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(7)  Žádná  ze smluvních  stran  není  oprávněna  pohledávky,  které  jí  případně  z tohoto  vztahu 

nebo  v souvislosti  s ním  vůči  druhé  smluvní  straně  vzniknou,  ani  tuto  smlouvu  postoupit  třetí osobě 

bez  písemného  souhlasu  druhé  smluvní  strany.  Zhotovitel  není  oprávněn  započíst pohledávku  proti 

pohledávce  objednatele. 

(8) Tato  smlouva  je  smlouvou  o  plnění  veřejné  zakázky,  při  jejímž  uskutečňování  měl 

zhotovitel  příležitost  ovlivnit  její  základní  podmínky  prostřednictvím  žádosti  o  vysvětlení zadávací 

dokumentace  nebo  námitek  proti  stanovení  zadávacích  podmínek.  Zhotovitel  se  zavazuje 

respektovat  veškeré  povinnosti,  které  z toho  jemu  i  objednateli  jako  zadavateli  plynou  a souhlasí 

s jejich  plněním.  V případě,  že  v souvislosti  s věcí  vyvstane  potřeba  dalších  dodávek,  služeb  nebo 

stavebních  prací,  se  zhotovitel  zavazuje  na  ně  podat  nabídku  při  zadávání  takové  veřejné  zakázky, 

je­li způsobilý být jejich  dodavatelem. 

(9)  Zhotovitel  uděluje  objednateli  souhlas  se  zpracováním jeho  osobních  údajů  uvedených 

v této  smlouvě  nebo  takových,  které  se  objednatel  dozvěděl ze vztahu  smlouvou  založeného  nebo 

v souvislosti  s  ním;  jde­li  o  smlouvu  v  rámci  projektu,  zhotovitel  souhlasí  se  zpracováním 

a  předáváním  uvedených  osobních  údajům  třetím  osobám  pro  účely  evidence,  monitorování 

a  kontroly  projektu  či k obdobným  účelům. 

(10)  Objednatel  má  právo  omezit  rozsah  plnění  zhotovitele,  má­li  k tomu  vážný  důvod, 

zejména  neobdržel­li prostředky  ze státního  rozpočtu; cena díla se v takovém  případě odpovídajícím 

způsobem  sníží.  Zhotovitel  nemá  právo  domáhat  se  plnění  v  původním  rozsahu  a  účtovat 

objednateli  jakékoliv  sankce, pokud  objednatel  tohoto  práva  využije. 

(11)  Smluvní  strany  prohlašují,  že  si  smlouvu  důkladně  přečetly,  souhlasí  s jejím  obsahem 

a jsou  si  vědomy  povinností  jim  z této  smlouvy  plynoucích.  Dále  prohlašují,  že  tato  smlouva 

zachycuje jejich  skutečnou, svobodnou  a vážnou vůli, že byla  uzavřena nikoliv  v tísni  ani  za  nápadně 

nevýhodných  podmínek  a na důkaz toho  připojují  své podpisy. 

Seznam  příloh: 

Příloha  č.  1 ­  Vymezení díla ­  projektová  dokumentace  stavby 

Příloha  1.2  ­  Položkový rozpočet prací a dodávek  zhotovitele 

V  Brně dne  11.7.2017  V  Brně dne  12.7.2017 

Zhotovitel  Objednatel 
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„Změna  ubytovacích  buněk na kanceláře  v objektu Mozartova  647/41,Brno" 

PŘÍLOHA  ČÍSLO  1  SMLOUVY O DÍLO 

PROJEKTOVÁ  DOKUMENTACE  STAVBY 

1.  Jednostupňová  projektová  dokumentace  stavby  s názvem  „Změna  ubytovacích  buněk  na 

kanceláře  v objektu  Mozartova  647/1,  Brno"  zpracované projektantem  Ing.  Janem  Poláškem, 

xxxx,  provozovna  Úvoz  74, 602 00  Brno,  IČ 12179931 v únoru  2017. 

(uložena  jako  samostatná  část  této  smlouvy) 
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„Změna  ubytovacích  buněk na kanceláře  v objektu Mozartova  647/41,Brno" 

PŘÍLOHA ČÍSLO  1  SMLOUVY  O  DÍLO 

POLOŽKOVÝ ROZPOČET  PRACÍ A  DODÁVEK  ZHOTOVITELE 

1.  Položkový  rozpočet  prací  a  dodávek  zhotovitele  (podrobná  kalkulace  ceny  za  dílo)  stavby 

„Změna  ubytovacích  buněk  na  kanceláře v objektu  Mozartova  647/1,  Brno"  zpracovaný  na 

základě  soupisu  stavebních  prací,  dodávek  a služeb a výkazu výměr  z jednostupňové  projektové 

dokumentace  stavby. 
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