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SMLOUVA O ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE,
ZAJIŠTĚNÍ INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. a 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také „ Občanský zákoník“)

Číslo smlouvy objednatele: SML/

1. Sml u v n í s t r a n y

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, Brno-město
zastoupené Ing. Andreou Pazderovou, starostkou městské části Brno - Královo
Pole na základě 51. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky statutárního města Brna
č. 20/2001, kterou se vydává Statut města Brna, ve znění pozdějších změn
IČO: 449 92 785
DIČ: CZ44992785 ^
Adresa pro doručování: ÚMČ Brno - Královo Pole, Palackého tř. 59, 612 93 Brno
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 105753340/0300
Datová schránka: xyxbwjb
Zástupce ve věcech technických:
e-mail:
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: Atelier4green, s.r.o.
Sídlo: Hamry 1026/10, 614 00 Brno
Zastoupený: Ing. Miroslava Polachová, jednatelka
IČO: 11999764
DIČ: CZ11999764
č. autorizace ČKA: 03 335
Bankovní s s.
Číslo
Tel. č.: e-mail:
Datová schránka: vwzhx3z
(dále jen „Zhotovitel“)

2. PŘEDMĚT SMLOUVY, DÍLA A PŘÍKAZU

2.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele provést ve sjednané době, na své náklady
a na své nebezpečí dílo a takto provedené dílo předat Objednateli a tomu odpovídající
závazek Objednatele provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení a
dále závazek Zhotovitele k obstarám záležitosti Objednatele za odměnu.

2.2. Předmětem díla je zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby „Revitalizace
vnitrobloku GaIandauerova“ (dále jen „Stavba44), která bude současně sloužit jako součást
zadávací dokumentace veřejné zakázky pro výběr zhotovitele Stavby v souladu se zákonem



č. 134/2016 Sb., o zadáváni veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a prováděcími
právními předpisy, a zajištění dokumentů pro realizaci Stavby

2.3. Předmětem přikazuje zajištění povolení stavebního záměru (dříve tzv. stavebního povolení
nebo ohlášení; dále též „stavební povolení") pro Stavbu bez doložky právní mocí (bude-li ho
třeba) včetně veškeré inženýrské činnosti nutné kjeho vydání v rozsahu sjednaném touto
Smlouvou (dále také jako „Příkaz").

3. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

3.1. Smluvní strany si sjednaly rozsah a obsah díla:

3.1.1. Projektová dokumentace bude řešena dle návrhu „Studie ploch veřejné zeleně v MČ
Brno - Královo Pole“ z 11/2023, vypracovaného společností Atelier4green, s.r.o., se
sídlem Hamry 1026/10, 614 00 Brno, IČO: 119 99 764 a bude v ní zahrnuto rozšíření
řešeného území na celou plochu vnitrobloku v ulici Galandauerova mimo parkovišť
a zpevněných ploch podél bytových domů ve vnitrobloku ul. Galandauerova.
Součástí projektu bude také řešení třech míst pro ukládání komunálního a tříděného
odpadu a to u domů č. 2569/2, 2586/8, 2597/16.

3.1.2. PD bude rozpracována ve dvou stupních:

1. Stupeň: PD pro společné povolení

2. Stupeň: PD pro provádění stavby

3.1.3. Projektová dokumentace musí být zpracována v tištěné podobě (6 paré) a v
elektronické podobě ve formátu doc (docx), xls (xlsx), pdf a dwg (CD - 1 ks).

3.1.4. Zhotovení projektové dokumentace pro Stavbu musí být v souladu s touto Smlouvou,
s pokyny Objednatele, technickými normami a metodikami upravujícími přípravu
staveb.

3.1.5. Projektová dokumentace pro provádění stavby musí být zpracována zejména podle:

> vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve zněm pozdějších předpisů,
> požadavků zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo
pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci).

> - a to vše v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb ,nový“ stavební zákon.

3.1.6. Projektová dokumentace pro provádění stavby musí splňovat rovněž požadavky dle
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
a jeho prováděcích předpisů, a dále v takové podrobnosti, aby bylo možné zpracovat
pro jednotlivé stavební části položkové výkazy výměr a kontrolní rozpočty, které
budou zpracovány dle ceníku stavebních prací RTS v aktuální cenové úrovni a budou
obsahovat veškeré náklady na provedení Stavby.

*9 9

3.1.7. Součástí technického popisu řešení uvedeného v projektové dokumentaci pro
provádění stavby musí být i jednoznačné vymezení množství, jakosti, technických
vlastností a druhu požadovaných stavebních prací, dodávek, a služeb potřebných
k provádění Stavby a dále, je-li to možné, vymezení parametrů vyjadřující
požadavky na výkon nebo funkci, popisu účelu nebo potřeb, které mají být v rámci
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realizace Stavby naplněny, údaje na technické vlastnosti celé Stavby, včetně uvedení
požadavků na jakost, jakož i stanovení konkrétních norem a technických dokumentů
dle ust. § 197 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávám veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů, odkazy na štítky tam, kde je to vhodné.

3.1.8. Ostatní práce:
> Výkaz výměr (v xls) pro projektovou dokumentaci pro provádění stavby:

« bude zpracován položkově v souladu se zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zejména dle ustanovení § 89
a násl., a prováděcími právními předpisy, zejména vyhlášky č. 169/2016 Sb., o
stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,

■ nebude obsahovat žádné soubory a komplety, a pokud soubory a komplety
budou ve výkazu výměr obsažené, musí být činnosti v nich přesně
vyspecifikovány a popsány,

■ oceněný soupis prací a výkaz výměr bude zpracován dle rozpočtové soustavy
RTS (lx vyhotovený v tištěné a lx v elektronické podobě v jednotném
elektronickém formátu) a bude podepsaný a opatřený razítkem.

3.2, Smluvní strany si sjednaly rozsah Příkazu a zajištění veškeré inženýrské činnosti za účelem
zajištění vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavby (nyní „povolení stavebního
záměru“) pro Stavbu (bude-li ze strany stavebního úřadu vyžadováno), tj.:
3.2.1. Projednání projektové dokumentace pro stavební povolení s orgány státní správy a

dalšími subjekty, podání žádosti o stavební povolení na příslušný stavební úřad.

3.2.2. Vyjádření dotčených orgánů státní správy a dalších subjektů ke stavebnímu řízení.

3.2.3. Zajištění vydání stavebního povolení (či povolení jemu obdobného), bude-li
požadováno stavebním úřadem.

3.3. Na ÚMČ Brno - Královo Pole budou prováděny pracovní schůzky - výrobní výbory dle
aktuální potřeby, kde bude konzultováno technické řešení. Vedením výrobních výborů je
pověřen Zhotovitel, který zároveň pořizuje z výrobního výboru zápis, který předá nejpozději
do tří pracovních dnů ode dne konání pracovního výboru všem zúčastněným.

4. TERMÍNY PRO ZHOTOVENÍ DÍLA, PLNĚNÍ PŘÍKAZU

4.1. Zahájení prací na provádění díla započne dnem uveřejnění Smlouvy v souladu s čl. 14 odst.
14.7 Smlouvy, není-li dále stanoveno jinak.

4.2. Dílo bude zhotoveno a předáno Objednateli:

4.2.1. Terénní průzkum, provedení inventarizace a dendrologického posouzení dřevin na
rozšířené ploše, aktualizace původního návrhu se zapracováním nových požadavků
Objednatele, rozpracování projektu pro stavební povolení do 5 měsíců od zadání.

4.2.2. Projednání s Objednatelem - zapracování připomínek do 5 týdnů od sdělení
připomínek.

4.2.3. Odsouhlasení zapracování připomínek a dopracování čistopisu díla do 8 týdnů od
schválení návrhu Objednatelem (součástí je lhůta pro získání potřebných vyjádření a
souhlasů dotčených orgánů a správců IS)

4.2.4. Vypracování prováděcí dokumentace stavby včetně položkového rozpočtu do 4
měsíců od získání společného povolení.
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Projektová dokumentace pro provádění stavby bude odevzdána nejpozději do 10.12.2025.

5. Ce n a

5.1. Cena za plnění závazku Zhotovitele v rozsahu dle článků 2 a 3 Smlouvy je sjednána na
základě vzájemné dohody smluvních stran v souladu se zákonem Č. 526/1990 Sb., o cenách,
ve znění pozdějších předpisů, jako cena smluvní ve výši:
5.1.1. Cena za zhotovení dokumentace pro společné povolení pro provádění stavby činí:

244.000,- Kč.
5.1.2. Cena za inženýrskou činnost (vč. vyřízení stavebního povolení) činí: 18.000,- Kč.

5.1.3. Cena za prováděcí dokumentaci stavby činí: 260.000,- Kč.

Celková cena za plnění (suma odstavců 5.1.1-5.1.3): 522.000,- Kč.

(slovy: pět set dvacet dva tisíc korun českých)

Zhotovitel není plátcem DPH, přičemž cena je konečná, a to i v případě, že v době platnosti
smluvního vztahu se zhotovitel (neplátce DPH) stane plátcem DPH.

5.2. Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady
související s výkonem veškerých činností dle článků 2 a 3 Smlouvy (s výjimkou správních
poplatků) a zisk Zhotovitele, nutné k řádnému plnění povinností v rozsahu dle článků 2 a 3
Smlouvy, dále očekávaný vývoj cen po dobu plnění Smlouvy.

5.3. Sjednaná cena je platná po celou dobu trvání Smlouvy.

5.4. Dohodnutou cenu je možno překročit jen za těchto podmínek:
> Pokud dojde ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavků

Objednatele a změn výchozích podmínek pro zhotovení, které nebylo možno v době
uzavření Smlouvy předpokládat a které znamenají pro Zhotovitele nezanedbatelné úsilí
pro provedení Stavby

> a současně bude uzavřen dodatek ke Smlouvě.

6. Pl a t e b n í po d mín k y

6.1. Objednatel neposkytuje platby před předáním díla a souvisejících dokladů ani zálohy
k úhradě hotových výdajů.

6.2. Cenu díla uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě daňového dokladu - faktury (dále jen
„faktura") vystavené po předání projektové dokumentace.

6.3. Cenu za inženýrskou činnost uhradí Objednatel Zhotoviteli na základě faktury vystavené po
předání stavebního povolení nebo ohlášení stavby bez doložky právní moci a ostatních
dokumentů, respektive poté, co bude zjištěno, že stavební povolení nebo ohlášení stavby není
třeba. «

6.4. Splatnost faktur byla smluvními stranami dohodnuta na 14 dnů ode dne jejich doručení
Objednateli.
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6.5. Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu stanovené
v§28zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, věznění pozdějších předpisů, a
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

6.6. Objednatel je oprávněn vrátit Zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude
obsahovat nesprávné či neúplné údaje. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti
a nová lhůta splatnosti začne plynout ode dne doručení opravené faktury Objednateli.

6.7. Úhradu ceny poukáže Objednatel bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený
v záhlaví Smlouvy zveřejněný v registru plátců DPH. Povinnost uhradit cenu je splněna
odepsáním částky z účtu Objednatele.

7. PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA

7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s náležitou odbornou péčí a to tak, aby dílo mohlo být
použito k účelu dle čl. 2 odst. 2.2 této Smlouvy a Stavba byla zahájena v předpokládaném
termínu, přičemž je zejména povinen:

7.1.1. Umožnit Objednateli průběžně kontrolovat provádění díla a inženýrské činnosti dle
občanského zákoníku; za tímto účelem je Zhotovitel povinen předložit Objednateli
veškerou dokumentaci související s plněním této Smlouvy vyžádanou Objednatelem.

7.1.2. Využívat k provádění úkonů dle této Smlouvy pouze odborně způsobilé osoby pod
jeho odborným vedením; poddodavatele je Zhotovitel oprávněn pověřit prováděním
díla nebo jeho části jen se souhlasem Objednatele, odpovídá pak za výběr tohoto
poddodavatele, a pokud souhlas bude dán, je povinen informovat Objednatele o
rozsahu díla, který poddodavatel prováděl.

7.1.3. Od počátku přípravy projektové dokumentace pro provádění Stavby je povinen
Zhotovitel dbát na maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového
řešení stavby a je povinen navrhnout dle svých odborných znalostí a zkušeností
výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, jež zaručí, aby po celou dobu
předpokládané životnosti Stavby (s ohledem na její charakter) byla Stavba při běžné
údržbě a provozu pro stavebně technický účel zaručena její mechanická pevnost a
stabilita.

7.1.4. Upozornit Objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za
následek vznik škody.

7.1.5. Zjistí-li Zhotovitel, že nemůže dílo provést za podmínek závazně plynoucích
z obecně závazných právních předpisů, nebo požadovaných výslovně Objednatelem,
popřípadě za dalších podmínek zvláště dohodnutých touto Smlouvou, a stejně tak,
nebude-li moci splnit dohodnuté termíny, uvědomí o tom neprodleně písemně
Objednatele s uvedením důvodů.

7.1.6. Zastavit projekční práce a jiná plnění dle této Smlouvy a okamžitě o tom vyrozumět
Objednatele, pokud zjistí, že Stavba je technicky či jinak, s ohledem na zadání
Objednatele uvedené shora, neproveditelná, a projednat s ním neprodleně další
postup.

7.1.7. Průběžně informovat Objednatele o plnění činností dle této Smlouvy a bez
zbytečného odkladu předat Objednateli věci, které Zhotovitel převzal za Objednatele
při vyřizování záležitostí spojených s plněním této Smlouvy.

7.1.8. S údaj i týkajícími se této Smlouvy ajej ího plném zacházet šetrně a zachovávat o nich
mlčenlivost, ledaže by. byl této povinnosti výslovně zproštěn Objednatelem či na
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základě zákona. Zhotovitel je povinen zdržet se po dobu realizace díla, jakož i v
průběhu přípravy a provádění Stavby a jejího uvádění do provozu veškerých
vlastních podnikatelských aktivit, a to i ve spojení s třetími osobami, jimiž by mohl
ohrozit oprávněné zájmy Objednatele, být s těmito zájmy ve střetu, popřípadě
neoprávněně zvýhodnit sebe nebo třetí osoby.

7.1.9. V souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné
správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších
předpisů, jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční kontroly, a obdobně
zavázat i svoje poddodavatele.

7.1.10. Bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neposkytnout výsledek své
činnosti dle této Smlouvy (zejména projektové dokumentace) jiné osobě než
Objednateli, vyjma dokumentace potřebné pro vyjádření dotčených orgánů a
zajištění povolení stavby.

7.1.11. Zhotovitel je při obstarání případného stavebního povolení povinen činit úkony pro
jeho zajištění v dostatečném předstihu tak, aby bylo zajištěno v předpokládaném
termínu dle čl. 4 odst. 4.2, avšak neodpovídá za prodlení způsobené okolnostmi, které
nebylo možné předvídat.

7.2. Objednatel je povinen:

7.2.1. Předat Zhotoviteli včas věci a informace, jež jsou nutné k zařízení záležitosti, pokud
z jejich povahy nevyplývá, že je má obstarat Zhotovitel.

7.2.2. Umožnit Zhotoviteli vstup do místa Stavby k plnění jeho práv a povinností
stanovených touto Smlouvou.

7.2.3. Zabezpečit potřebnou součinnost příslušných pracovníků Objednatele se
Zhotovitelem.

7.3. Objednatel uděluje zhotoviteli plnou moc, která je zapotřebí pro zajištění Příkazu dle čl. 3
odst. 3.2, tj. inženýrské činnosti za účelem obstarání stavebního povolení. Zhotovitel se
zavazuje, že plnou moc použije pouze pro splnění předmětu této Smlouvy.

8. PŘEDÁNÍ VÝSLEDKŮ PLNĚNÍ ZHOTOVITELE

8.1. Předám a převzetí projektové dokumentace pro provádění Stavby včetně dokladů dle čl. 3
odst. 3.2 Smlouvy a stavebního povolení bude provedeno na základě písemného Předávacího
protokolu, který bude potvrzen zástupci obou smluvních stran. Předávací protokol bude
vyhotoven i v případě dílčího předání díla. Místem předání dílaje ÚMČ Brno - Královo Pole,
Palackého tř. 59, 612 93 Brno. Protokol se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro
každou stranu.

8.2. Povinnost Zhotovitele předat dílo Objednateli je splněna, je-li předáno včas, ve stavu
odpovídajícím požadavkům vyplývajícím z této Smlouvy a je schopno užívání k účelu, ke
kterému bylo vyhotoveno. Nedokončené dílo není Objednatel povinen převzít. Objednatel
může převzít i ucelenou dílčí část projektové dokumentace.

8.3. Povinnost Zhotovitele předat stavební povolení nebo ohlášení stavby (čl. 3 odst. 3.2
Smlouvy) je splněna, je-li stavební povolení nebo ohlášení stavby předáno Objednateli spolu
s doklady zajištěnými v souvislosti s jeho zajištěním ve lhůtě obvyklé.

8.4. Povinnost zpracování vysvětlení zadávací dokumentace je splněna, je-li řádně a včas
zpracována a zaslána elektronicky na e-mail kontaktní osoby organizátora veřejné zakázky a
nebude-li Objednatelem sdělen, tak na e-mail Objednatele uvedený v záhlaví smlouvy.
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9. Od po v ě d n o s t z a v a d y d íl a , z á r u k a , o d po v ě d n o s t z a š k o d u

9.1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že projektová dokumentace včetně souvisejících
dokladů bude mít v době jejího předání a po sjednanou záruční dobu vlastnosti stanovené
obecně závaznými právními předpisy, technickými a bezpečnostními normami, vlastnosti
dohodnuté a není-li to ve smlouvě dohodnuto, že má vlastnosti obvyklé a je způsobilá
k dohodnutému účelu, a že si tyto vlastnosti podrží po dobu trvání záruky. Zhotovitel dále
odpovídá za to, že je dílo kompletní a bez jakýchkoliv právních a jiných vad. Zhotovitel
odpovídá za vady, které mělo dílo v okamžiku jeho předání Objednateli. Za vady, které se
projeví po předání díla, odpovídá Zhotovitel v rámci poskytnuté záruky. Pro vyloučení
pochybností strany shodně konstatují, že za vadu díla se považuje i navržení takového řešení,
které je vzhledem k podmínkám vyplývajícím z této Smlouvy a objektivním skutečnostem s
přihlédnutím k aktuálním znalostem v příslušných oborech řešením nevhodným (technicky,
ekonomicky či jinak) pro daný případ a jeho navržení v konečném důsledku znamená
rozšíření předmětu Smlouvy o dílo na provedení stavby (tj. rozšíření provedených prací či
poskytnutých služeb, a to zejména tehdy, jedná-li se o neuznatelné náklady z hlediska
projektu, z něhož Objednatel bude stavbu financovat) či zvýšení ceny stavby (vč. případů
následných víceprací).

9.2. Pokud již v průběhu provádění díla vyjde najevo, že Zhotovitel dílo provádí v rozporu s touto
Smlouvou či příslušnými předpisy, je Objednatel oprávněn domáhat se okamžitého sjednání
nápravy. Tímto není dotčeno právo Objednatele na náhradu případné škody vzniklé v
důsledku vadného provedení díla.

9.3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za kvalitu provedení
díla v délce 5 let. Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí díla nebo jeho části.
Dále Zhotovitel poskytuje záruku za to, že daná projektová dokumentace bude respektovat
zásady hospodárného provozu projektované stavby, její udržovatelnosti a bezpečnosti
provozu. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba neběží po dobu, po
kterou Objednatel nemůže vadné dílo či jeho část užívat a po dobu odstraňování vytknuté
vady. O tuto dobu se záruční doba automaticky prodlužuje.

9.4. Zhotovitel je povinen bezplatně odstranit vadu, kterou měla daná projektová dokumentace
v době předání nebo vadu vzniklou v záruce v nejkratším technicky možném termínu
s přihlédnutím k povaze vady. Nebude-li pro konkrétní případ dohodnuto jinak, odstraní
Zhotovitel vadu do 10 dnů od jejího uplatnění. Objednatel je povinen vady písemně vytknout
u Zhotovitele nejpozději do konce záruční doby. V případě, že Zhotovitel vady v uvedených
lhůtách neodstraní, je Objednatel oprávněn zajistit odstranění vad prostřednictvím jiné
odborně způsobilé osoby, a to na náklady Zhotovitele.

9.5. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny použitím podkladů resp. pokynů,
převzatých od Objednatele a Zhotovitel při vynaložení veškerého úsilí a odborné péče, kterou
lze po něm spravedlivě požadovat, nemohl zjistit jejich nevhodnost, přestože je podrobil
pečlivému posouzení, nebo na nedostatky a závady podkladů nebo pokynů Objednatele
písemně upozornil s poznamenáním možných důsledků a ten na jejich použití písemně trval.

9.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody vzniklé v důsledku porušení jeho povinností
vyplývajících z této Smlouvy či příslušných právních předpisů a norem a to včetně
odpovědnosti za škodu, která Objednateli vznikne při výběfu zhotovitele Stavby v zadávacím
řízení veřejné zakázky v důsledku vady projektové dokumentace a při provádění Stavby
v důsledku vady projektové dokumentace dle ust. § 2629 a 2630 Občanského zákoníku.
Promlčecí doba u práva na náhradu škody neskončí dříve, než uplyne záruční doba Stavby
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dle smlouvy o dílo mezi Objednatelem jako objednatelem Stavby a zhotovitelem Stavby,
nejpozději však za 15 let.

9.7. Zhotovitel odpovídá i za škody, které vzniknou Objednateli v souvislosti s užitím předmětu
plnění dle této smlouvy nebo které Zhotovitel způsobil objednateli jinak.

10. Au t o r s k á pr á v a k pr o je k t o v é a s o u v is e j íc í d o k u me n t a c i

10.1. Ochrana autorských práv se řídí platným autorským zákonem a veškerými mezinárodními
dohodami o ochraně práv k duševnímu vlastnictví, které jsou součástí českého právního
řádu.

10.2. Smluvní strany se dohodly, že použití projektové dokumentace a další dokumentace
zpracované pro účel této Smlouvy včetně vysvětlení zadávací dokumentace se řídí
následujícími pravidly:

10.2.1. Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových vyjádření jsou a
zůstanou vlastnictvím Zhotovitele, ať je Stavba, pro kterou byly připraveny,
provedena či nikoli. Objednatel je oprávněn si ponechat řádně autorizované kopie
projektové dokumentace, včetně reprodukovatelných kopií plánů, náčrtů, výkresů,
grafických zobrazení a textových vyjádření pro informaci a jako návod k vlastnímu
užívání díla.

10.2.2. Plány, náčrty, výkresy, grafická zobrazení a textová vyjádření Objednatel není
oprávněn použít bez výslovného souhlasu Zhotovitele pro projektování jiných
staveb, než pro kterou byly Zhotovitelem zpracovány a dodány Objednateli dle této
Smlouvy.

10.2.3. Předkládání či rozšiřování projektové dokumentace uvedené v čl. 2 odst. 2.2
Smlouvy v souvislosti se zadáváním a výběrem dodavatele Stavby včetně zákonného
zveřejnění zadávací dokumentace, jejíž je projektová dokumentace pro provádění
stavby součástí, pro následné opravy a úpravy Stavby a v souvislosti s nimi nebo jeho
části nebude považováno za porušení autorských práv Zhotovitele.

10.3. Zhotovitel uděluje Objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užívat (dále jen „licence41)
v rozsahu dohodnutém touto smlouvou. Objednatel je na základě udělené opravňující
a výhradní licence oprávněn projektovou dokumentaci a související dokumentaci využívat
v souvislosti s realizací uvedené Stavby a následným jejím nepodstatným opravám a
úpravám, použít ji jako podklad k navazujícím stupňům projektové dokumentace; pro výběr
zhotovitele Stavby v rámci zadávacího řízení dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů; poskytnout podlicenci k užití projektové
dokumentace vždy v souvislosti se Stavbou apod. Licence se objednateli poskytuje na celou
dobu trvám ochrany autorského práva k autorskému dílu. Odměna za poskytnutou licenci,
jakož i veškeré další případné autorské nároky Zhotovitele, jsou již zahrnuty ve sjednané
ceně díla.

10.4. Zhotovitel se výslovně vzdává práva předchozího souhlasu před změnami, úpravami či
zásahy do díla ze strany Objednatele nebo jím pověřených třetích osob.

10.5. Zhotovitel si je vědom, že účelem smlouvy je veřejné použití Stavby, přičemž se
zavazuje, že pro splnění tohoto účelu nebude Objednateli jakkoliv bránit či domáhat se
autorských či podobných práv vůči Objednateli při případných změnách, opravách či
úpravách nebo dalším využití díla.
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11. Sml u v n í po k u t y a ú r o k z pr o d l e n í

11.1. V případě prodlení Zhotovitele s předáním díla či jeho části je Objednatel oprávněn uplatnit
u Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla nebo ceny části plnění (bez
DPH) při prodlení s předáním části plnění, za každý den prodlení.

11.2.V případě prodlení Zhotovitele s předáním stavebního povolení a souvisejících dokladuje
Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny
díla (bez DPH) za každý den prodlení.

11.3. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady díla či jeho části v termínu dle čl. 9 odst. 9.4
Smlouvy, je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč
za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé vady.

11.4. V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny díla je Zhotovitel oprávněn uplatnit vůči
Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky (bez DPH) za každý i započatý
den prodlení.

11.5. V případě nesplnění povinnosti k podání vysvětlení k zadávací dokumentaci dle čl. 2
odst. 2.2 Smlouvy k projektové dokumentaci ve lhůtách sjednaných touto Smlouvou, je
Objednatel oprávněn uplatnit po Zhotoviteli smluvní pokutu 1 000 Kč za každé porušení.

11.6. Smluvní strana uplatní nárok na smluvní pokutu ajejí výši písemnou výzvou. Takto vyzvaná
smluvní strana je povinna zaplatit uplatněnou smluvní pokutu do 10 dnů od doručení této
výzvy.

11.7. Vedle smluvní pokuty mají smluvní strany právo na náhradu škody ve skutečné výši. Strany
si výslovně sjednávají, že se neuplatní ustanovení § 2050 Občanského zákoníku.

11.8. Je-li některá ze smluvních stran v prodlení se zaplacením peněžité pohledávky, je věřitel
oprávněn uplatnit po dlužníkovi dle § 1970 Občanského zákoníku úrok z prodlení v zákonné
výši. Smluvní strany se dohodly, že poukázaná platba se vždy započte nejprve na jistinu,
pak na náklady již určené, pak na úroky z prodlení.

Od s t o u pe n í o d s ml o u v y

12.1. Od této Smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana pro podstatné porušení této
Smlouvy druhou smluvní stranou. Právní účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem
následujícím po doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně,

12.2. Podstatným porušením této Smlouvy se považuje:

> Vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud Zhotovitel na písemnou výzvu
Objednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené.

> Prodlení Zhotovitele se splněním termínu dokončení díla delším než 10 dnů,
s výjimkou případu, kdy prodlení Zhotovitel nezavinil.

12.3. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy rovněž v případě úpadku Zhotovitele ve
smyslu § 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona),
ve znění pozdějších předpisů, a v případě, že se Zhotovitel stane „nespolehlivým plátcem41
dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

12.4. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit pro její podstatné porušení Objednatelem,
ačkoli byl Objednatel Zhotovitelem na porušení těchto povinností písenuiě upozorněn,

12.
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s uvedením, že pokud Objednatel ve stanovené lhůtě uvedené nedostatky neodstraní, je
Zhotovitel oprávněn odstoupit od Smlouvy.

12.5. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají v těchto případech dnem doručení oznámení
o odstoupení druhé smluvní straně.

12.6. Strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy i vůči části plnění dle této smlouvy.

13. Po j iš t ě n í

Zhotovitel prohlašuje, že pro případ pojistné události související s prováděním díla dle této
Smlouvy, má uzavřeno pro příslušnou autorizovanou osobu či autorizované osoby pojištění
odpovědnosti za škody způsobené činností Zhotovitele (profesní odpovědnost autorizovaných
osob dle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů) na pojistnou hodnotu minimálně
500 000 Kč. Tuto pojistnou Smlouvu je povinen včetně jejích změn předkládat Objednateli na
jeho vyžádání. Zhotovitel musí být pojištěn po dobu plnění Smlouvy, jakož i po dobu záruky
z této smlouvy a doby trvám záruky dle smlouvy o dílo na provádění Stavby.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1. Smluvní strany si sjednávají kontraktační podmínky pro změnu či zrušení této smlouvy:
> za návrh (nabídku) na změnu či zrušení této smlouvy je ze strany Objednatele

považován návrh schválený příslušným orgánem Objednatele;
> návrh (nabídka) na změnu či zrušení Smlouvy musí být písemná;
> dohoda o změně či zrušení této Smlouvy vzniká v okamžiku podpisu zástupců obou

smluvních stran na jednom písemném smluvním dokumentu označeném jako dodatek;
> mezi smluvními stranami musí existovat úplný konsenzus o všech smluvních

podmínkách bez odchylek;
> faktické chování smluvních stran se nepovažuje za souhlas se změnou či zrušením

Smlouvy.

14.2. Obě smluvní strany se zavazují neprodleně informovat druhou stranu o jakékoli změně svého
právního postavení, jakož i o jiných změnách, které by mohly mít vliv na plnění této
Smlouvy.

14.3. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto Smlouvu i pro ucelenou část plnění.

14.4. Práva a povinnosti uvedené ve smlouvě se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

14.5. Smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.

14.6. Obě smluvní strany prohlašují, že Smlouva byla dohodnuta dle jejich svobodné vůle a nebyla
ujednána v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek.

14.7. Smlouva nabývá platnosti podpisem zástupců obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním
Smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších
předpisů. Dle ujednám účastníků uveřejnění Smlouvy zajišťuje Objednatel.

14.8. Smluvní strany si dohodly, že není možné postoupit práva a povinnosti dle této Smlouvy na
třetí osobu dle § 1895 a násl. Občanského zákoníku.
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14.9. Zhotovitel bere na vědomí, že při poskytování informace, která se týká používání veřejných
prostředků souvisejících s touto Smlouvou, se nepovažuje poskytnutí informace o rozsahu
a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství (§ 9 odst. 2 zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů).

14.10. O výběru Zhotovitele díla bylo rozhodnuto a smlouva byla v souladu s předloženou
nabídkou Zhotovitele schválena na 36. schůzi Rady městské části Brno - Královo Pole
konané dne 17.07.2024 usnesením č. 24R36/08.

ROZHODČÍ DOLOŽKA

V případě, že mezi Objednatelem a Zhotovitelem vznikne jakýkoli majetkový spor z této
smlouvy, zavazují se jej řešit především dohodou. Pokud se takový spor nepodaří dohodou
odstranit, pak každá ze smluvních stran může podat žalobu buď k soudu, nebo k rozhodci. V
případě rozhodčího řízení bude žaloba projednána a bude o ní rozhodnuto jediným rozhodcem
panem JUDr. Bc. Martinem Kulhánkem, Ph.D., zapsaným v seznamu České advokátní komory
pod ev. č. 8780, a pro případ, že by se tento rozhodcem z jakéhokoliv zákonného důvodu nestal,
nebo by ztratil způsobilost k výkonu funkce rozhodce, panem JUDr. Janem Šimečkem, zapsaným
v seznamu České advokátní komory pod ev. č. 15784. Rozhodčí řízení se zahajuje písemnou
žalobou, která se podává na adresu: Sdružení rozhodců, a. s., Brno, Pražákova 1008/69, PSČ 639
00. Písemná forma žaloby je dodržena také tehdy, je-li tato zaslána v elektronické podobě
umožňující nepochybnou identifikaci odesílatele, v takovém případě se žaloba podává na e-
mailovou adresu: podatelna@sdruzenirozhodcu.cz nebo do datové schránky, identifikátor:
9pjf8cu. Místo konám rozhodčího řízení je v Brně, řízení může být pouze písemné, ve věci však
bude nařízeno ústní jednání vždy, když to rozhodce považuje za vhodné. Odměna rozhodce je
splatná ke dni podání žaloby a činí 3 % z hodnoty předmětu sporu, minimálně však 1 500 Kč, za
žalobu na vyklizení činí odměna rozhodce 3 000 Kč. K odměně rozhodce se připočítává DPH v
zákonem stanovené výši. K nákladům rozhodčího řízení patří zejména odměna rozhodce, hotové
výdaje účastníků ajejich zástupců, ušlý výdělek účastníků a jejich zákonných zástupců, náklady
důkazů včetně soudního poplatku za dožádání soudu a paušální náhrady nákladů rozhodce za
takové dožádám ve výši 1 000 Kč, tlumočné a odměna za zastupování. Soud na návrh
kteréhokoliv účastníka může zrušit pravomocný rozhodčí nález z důvodů uvedených v zákoně.
Návrh na zrušení rozhodčího nálezu soudem musí být podán do 3 měsíců od doručení rozhodčího
nálezu té straně, která se zrušení rozhodčího nálezu domáhá, nestanoví-li zákon jinak.

DOLOŽKA dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů

Znění a uzavření této smlouvy bylo na straně statutárního města Brna, MČ Brno - Královo Pole
projednáno a schváleno na 36. schůzi Rady městské části Bmo - Královo Pole konané dne
17.07.2024 usnesením č. 24R36/08.
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V Brně dne: fSJ, 24ty

Za Zhotovitele:

V Brně dne: 3 Q. 07. Mh

Za Objednatele:

á
starostka MČ Brno - Královo Pole

Ing. Miroslava Polachová
jednatelka Atelier4green, s.r.o.
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