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SMLOUVA O DÍLO
číslo smlouvy objednatele  374/2017/OSM na dílo:

„MKDS-modernizace kamerového bodu křižovatka Palackého - Nosačická ve Slaném“
uzavřená podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

1. Smluvní strany

1.1 OBJEDNATEL :

Obchodní jméno : Město Slaný
Adresa : Velvarská 136, 274 53 Slaný
IČ : 002 34 877
DIČ : CZ00234877
Bankovní spojení :
Číslo účtu/směrný kód :
Zástupce města : Mgr. Martin Hrabánek, starosta města
Zástupci pro věci technické: Ing. Ivana Hádková, vedoucí odboru správy majetku

František Schwarz, pracovník odboru správy majetku 

dále jen „objednatel“

1.2 ZHOTOVITEL :

Obchodní jméno : JIRKŮ A-Z s.r.o.
Adresa : Průmyslová 3342, 272 01 Kladno
IČ : 26428695
DIČ : CZ26428695
Bankovní spojení :
Číslo účtu/směrný kód :
Statutární orgán : Radovan Jirků, jednatel společnosti
Telefon :
E-mail:
Zástupci pro věci technické:
dále jen „zhotovitel“

2. Předmět díla
2.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo spočívající v instalaci 

kamerového bodu Okružní ve Slaném v rozsahu předložené nabídky ze dne 13. 4. 2017.

2.2 Původcem odpadu je zhotovitel, který je povinen zajistit likvidaci všech odpadů vzniklých při provádění 
díla a předat objednateli doklady o zneškodnění odpadů.

2.3 Zhotovitel je povinen provést na vlastní náklady podle platných předpisů následný protipožární dozor po 
ukončení svářečských prací nebo prací s otevřeným ohněm. 

2.4 Zhotovitel je povinen provádět průběžný každodenní úklid místa stavby a přístupových komunikací. Po 
dokončení stavby zhotovitel provede úklid místa stavby zametením, vyčištění průmyslovým vysavačem a 
umytím podlah.

2.5 Zhotovitel je povinen k přejímacímu řízení předat objednateli dvě pare projektu skutečného provedení, a 
doklady o všech předepsaných zkouškách, revizí a kontrol potřebných k následnému užívání a provozu. 

2.6 Zhotovitel je povinen provést veškeré ostatní práce související s předmětem díla, které jsou zřejmé 
z nabídky (přílohou) nebo které bylo možné zjistit při prohlídce stavby před podáním nabídky.

3. Lhůty plnění
3.1 Zhotovitel zahájí opravu dnem předání staveniště.
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3.2 Termín řádného provedení díla (dokončeného a předaného díla): do 31. 07. 2017.

3.3 Vyklizení staveniště do 7 dnů po předání celkového dokončeného díla.

3.4 V případě, že z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele nebo bez viny zhotovitele nebude možné 
termín zahájení dodržet (např. podle skutečného postupu financování stavby a přídělu finančních 
prostředků ze státního rozpočtu), je zhotovitel oprávněn posunout termín zahájení. V případě, že 
v závislosti na posunutí termínu zahájení bude nutno posunout i termín dokončení, bude se jednat vždy 
jen o nezbytně nutnou dobu a lhůta posunutí termínu dokončení bude stanovena na základě dohody 
obou stran.

3.5 Obě smluvní strany se dohodly, že pokud by v průběhu realizace díla došlo k prodlení s plněním 
z důvodů vyšší moci nebo jiných neočekávaných okolností, které nastaly bez zavinění některé ze 
smluvních stran, dohodnou tyto prodloužení termínu plnění úměrné trvání okolností bránících dodržení 
původního termínu. Za vyšší moc se v tomto smyslu považuje zejména živelné pohromy (tj. např. 
povodeň, požár, blesk, ničivý vítr apod.), katastrofy, nezaviněné havárie, válečný stav, občanské 
nepokoje a archeologický průzkum.

4. Cena díla
4.1 Cena za řádně dokončený a předaný předmět díla, specifikovaná ve smlouvě o dílo, byla určena podle

rozpočtu s výhradou, kde se nezaručuje jeho úplnost, a činí:

4.1.1 cena bez DPH 199 288,87 Kč

4.1.2 DPH v zákonné výši                  41 850,57 Kč

4.1.3 cena včetně DPH 241 139,44 Kč

4.2 Rozpočet ze dne 13. 04. 2017 je nedílnou součástí této smlouvy o dílo jako její příloha č. 1.

4.3 Zařízení staveniště si zhotovitel zajistí na vlastní náklady.

4.4 Objednatel potvrzuje, že zhotovitel nebude platit žádné poplatky za případný zábor veřejného 
prostranství, pokud jsou pozemky v majetku města.

5. Změna ceny díla
5.1 Dojde-li v souvislosti se změnou této smlouvy ke zvýšení ceny díla, bude tato cena vyfakturována

zhotovitelem odděleně, nad rámec ceny díla. Pokud se nebudou po vzájemné dohodě obou smluvních 
stran realizovat některé práce nebo dodávky, nebudou zhotovitelem fakturovány. Zvýšení ceny díla je 
přípustné do 20% ceny díla podle rozpočtu a to i v případech provádění prací nad rámec předmětu díla.
Změna ceny díla bude řešena dle odst. 11.1 této smlouvy. Podkladem pro dodatky za účelem změny 
ceny díla budou vyhotovené, odsouhlasené a podepsané změnové listy.

6. Platební podmínky
6.1 Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu. Provedené práce bude zhotovitel fakturovat jednou měsíčně. 

Podkladem pro zhotovitele k vystavení faktury bude objednatelem odsouhlasený soupis prací za 
příslušný měsíc dle rozpočtu a cena uvedená ve smlouvě o dílo.

6.2 Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 28 dnů po jejím obdržení, přičemž za úhradu faktury 
se považuje termín odepsání peněžních prostředků z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele
uvedený v záhlaví smlouvy. 

7. Smluvní pokuty
7.1 Zhotovitel se zavazuje, že v případě nedodržení lhůty řádného provedení díla z důvodů ležících na jeho 

straně, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
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7.2 V případě prodlení objednatele se zaplacením zhotovitelem oprávněně fakturovaných částek má 
zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 500 za každý i započatý kalendářní den prodlení. Úrok z 
prodlení objednatel neplatí po dobu, po kterou bylo zdržení proveditelné platby způsobeno peněžním 
ústavem. 

7.3 Jestliže zhotovitel neodstraní případné vady předmětu díla v souladu s ustanovením odst. 8.3 z důvodů 
ležících na jeho straně, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý kalendářní 
den prodlení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

7.4 V případě prodlení s odstraňováním případných výhrad (vad a nedodělků) vinou na straně zhotovitele 
specifikovaných v předávacím protokolu je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč
za každý i započatý den prodlení.

8. Oznámení vad díla, doba odpovědnosti (záruční doba)
8.1 Doba odpovědnosti na dokončené a předané dílo je 24 měsíců. Začíná plynout ode dne předání řádně 

dokončeného předmětu díla objednateli.

8.2 V případě oznámení vady nebo skryté vady předmětu díla je objednatel bez zbytečného odkladu povinen 
tuto vadu oznámit zhotoviteli písemnou formou na adresu uvedenou v této smlouvě nebo na e-mail 

8.3 Zhotovitel se zavazuje k bezplatnému a neprodlenému odstranění vady vzniklé jeho chybným plněním, 
z příčin ležících na jeho straně a zavazuje se zahájit práce na odstranění vady neprodleně po oznámení 
vady objednatelem a vadu odstranit nejpozději do 14 kalendářních dnů od obdržení oznámení, pokud se 
smluvní strany nedohodnou jinak.

9. Kontrola provádění díla
9.1 Smluvní strany se zavazují kontrolovat předmět díla na kontrolních dnech, konaných přímo na stavbě a 

to podle dohody obou smluvních stran. Termíny konání kontrolních dnů budou upřesněny při předání 
staveniště.

9.2 Zástupci objednatele pro věci technické mají právo kdykoliv samostatně vstupovat na staveniště 
zhotovitele a kontrolovat zhotovované dílo. Svojí přítomnost musí nahlásit vedoucímu stavby.

10. Předání a převzetí předmětu díla

10.1 O předání staveniště bude sepsán Protokol o předání staveniště. Nejpozději do této doby budou 
předány i všechny potřebné doklady.

10.2 Zhotovitel je okamžikem převzetí staveniště odpovědný za zajištění tohoto staveniště tak, aby nemohla 
z titulu jim prováděných prací vzniknout třetím osobám škoda. Pokud by přesto byla třetím osobám 
způsobena škoda, je zhotovitel povinen tuto škodu odstranit na vlastní náklady.

10.3 Nejpozději ve lhůtě předání staveniště předá objednatel zhotoviteli napojovací místo na elektřinu.

10.4 Objednatel zajistí zhotoviteli vstup do všech prostor, které souvisí s dílem.

10.5 Zhotovitel je povinen písemně zápisem (dopis, e-mail) vyzvat objednatele minimálně 3 dny předem k 
předání a převzetí předmětu díla, které bude probíhat v pracovní dny a pracovní dobu objednatele. 
Sjednaný rozsah předmětu díla se odevzdává a přejímá jednorázově, pokud se smluvní strany 
nedohodnou jinak. O převzetí předmětu díla bude vyhotoven písemný zápis.

10.6 Zhotovitel je povinen připravit k přejímacímu řízení veškeré doklady uvedené v předmětu díla, které jsou 
potřebné k zahájení přejímky stavby.

10.7 Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí předmětu díla, pokud dílo vykazuje ojedinělé drobné 
vady, popřípadě nedodělky, které jednotlivě ani ve svém souhrnu nebrání řádnému užívání předmětu 
díla. V případě výskytu těchto vad a nedodělků stanoví objednatel přiměřenou lhůtu k jejich odstranění.
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11. Ostatní ujednání

11.1 Návrhy dodatků a změn k této smlouvě budou prováděny pouze písemně. Smluvní strany se zavazují 
vyjádřit ke změnám písemně ve lhůtě do 7 dnů od obdržení písemného návrhu změny (dopis, e-mail). Po 
tuto dobu je návrhem zavázána podávající strana.

11.2 Zhotovitel se zavazuje, že bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí, dodržovat 
všeobecně závazné předpisy, ČSN a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady 
objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a 
vyjádřeními dotčených orgánů státní správy, dodavatelů energií a paliv, správců podzemních 
inženýrských sítí, apod.

11.3 Oprávněnou a zodpovědnou osobou za provádění díla je Tento pracovník bude vybaven 
mobilním telefonem číslo

11.4 Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě, jdou k tíži 
zhotovitele až do předání stavby.

11.5 Smluvní strany se dohodly, že přistoupí na zrušení závazku v případech, kdy se po uzavření smlouvy 
změní výchozí podklady, které byly rozhodující pro vznik této smlouvy. V případě, že dojde ke zrušení 
nebo k odstoupení od této smlouvy nebo části díla z důvodů na straně objednatele, bude zhotovitel 
fakturovat rozpracované dílo nebo jeho části. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli částku ve výši 
odpovídající vzájemně dohodnutému podílu z celkové částky za dílo.

11.6 Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem této smlouvy informoval o poloze a povaze budoucího
staveniště a jiných místních zvláštnostech a má vyjasněné všechny nejasnosti. Bere zároveň na vědomí, 
že nedostatečná informovanost nebo mylné chápání ustanovení a údajů ho neopravňují požadovat 
dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny za dílo.

11.7 Veškeré věci určené k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel.

11.8 Zhotovitel nesmí zadat stavbu ani její část jinému zhotoviteli nebo subdodavateli, než kterého uvedl 
v nabídce na tuto veřejnou zakázku, bez souhlasu objednatele.

11.9 Objednatel se stává vlastníkem postupně zhotoveného díla, avšak nositelem škod na něm je až do jeho 
dokončení a předání objednateli zhotovitel.

12. Závěrečná ustanovení
12.1 Smluvní strany se dohodly, že v případě rozporů rozhodne o právu soud příslušný místu navrhovatele.

12.2 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a 
objednatel tři vyhotovení.

12.3 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě a jejích případných následných 
dodatcích nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občansky 
zákoník v platném znění a udělují svolení k jejich zpřístupnění zejména ve smyslu zákona č.  106/1999  
Sb., o svobodném přístupu informacím, v platném znění, jakož i ke zveřejnění na webových stránkách či 
úřední desce objednatele a dále pak ke zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 
registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, a to bez jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní 
strany dále sjednávají, že objednatel odešle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření této 
smlouvy.

12.4 Pokud tato smlouva nestanoví jinak, platí ustanovení Občanského zákoníku ve znění pozdějších 
předpisů.

12.5 Uzavření smlouvy o dílo schválila rada města dne 10. 05. 2017 pod číslem usnesení 04/92/2017/RM.
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Příloha:
č. 1 Nabídka (3A4)

Ve Slaném dne 19. 05. 2017

Za zhotovitele: Za objednatele:

           

…….…………………………………… …….…………………………………………
Radovan Jirků    Mgr. Martin Hrabánek
Jednatel společnosti     starosta města Slaný

schváleno: RM č. 92/2017/RM dne 10. 05. 2017, usnesení č. 04/92/2017/RM
zpracoval:  Schwarz František, referent úseku investic a oprav




