

PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název díla: D35 Sadová - Plotiště

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem – Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Stavební deník	1.1.1.11	Elektronický stavební deník
Název a adresa Objednatele	1.1.2.2, 1.3	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
Název a adresa Zhotovitele	1.1.2.3, 1.3	„Společnost: D35 Sadová – Plotiště“ Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 MI Roads a.s. Sídlo: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8 IČO: 17331099 Doprastav, a.s. Sídlo: Drieňová 27, 826 56 Bratislava, Slovenská republika IČO: 31333320 podnikající na území České republiky prostřednictvím odštěpného závodu zahraniční právnické osoby pod označením Doprastav, a.s., organizační složka Praha Sídlo: K Zahradnictví 13, 182 00 Praha 8 IČO: 49281429 Duna Aszfalt Zrt. Sídlo: 6060 Tiszaújszéki, Béke utca 150, Maďarsko Cg: 03-10-100618
Jméno a adresa Správce stavby	1.1.2.4, 1.3	Ředitelství silnic a dálnic s. p. Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 503 41 Hradec Králové

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod- článku Smluvních podmínek	Údaje
Doba pro dokončení Díla	1.1.3.3	39 měsíců
Záruční doba	1.1.3.7	(a) Záruční doba činí 120 měsíců pro všechny objekty řady 100, 200 a 300 s výjimkou: (i) objektů cizích správců objektové řady SO 100 a 300 v rozsahu dle přílohy č. 9 zadávací dokumentace - Výkresy, u nichž je délka Záruční doby Objednatelem dle Přílohy k nabídce stanovena fixně v délce 60 měsíců, (ii) těch materiálů / zařízení / technologických zařízení / prací na objektech řady 100, 200 a 300, pro něž je v Technické specifikaci uvedena Záruční doba přesahující 120 měsíců. (iii) prvků vodorovného dopravního značení, pro které platí Záruční doba dle kapitoly 14 Technické specifikace a
		(b) Záruční doba materiálů / zařízení / technologických zařízení / prací na stavebních objektech neuvedených v bezprostředně předcházejícím řádku (a) této Přílohy k nabídce, pro něž je v Technické specifikaci uvedena Záruční doba přesahující 60 měsíců, odpovídá délce Záruční doby uvedené v Technické specifikaci u příslušného materiálu / zařízení / technologického zařízení / práce.
		(c) Záruční doba činí 60 měsíců pro všechny ostatní stavební objekty, materiály / zařízení / technologická zařízení / práce, které nepodléhají rozdílně stanovené Záruční době dle bezprostředně předcházejících řádků (a) a (b) této Přílohy k nabídce.

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Náklady	1.1.4.3	Výše nákladů bude stanovena dle Metodiky pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení, 2. vydání, která je dostupná na https://www.sfdi.cz/
Sekce	1.1.5.6	Popis definované Sekce (je-li taková): Sekce 1 Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10: SO 101.1 – Dálnice D35 Sadová – Plotiště – hlavní trasa (v úseku km 28,000 (ZÚ) - km 29,260), včetně (i) všech mostních objektů na hlavní trase: SO 201 - Most na D35 přes přeložku vodoteče a biokoridor v km 28,617 (ii) dalších objektů SO 111 - MÚK Sadová v km 29, 380 (v rozsahu větev 1 a větev 4) SO 121 – Doprovodná komunikace II/635 v ZÚ D35 SO 131.1 - Přeložka silnice III/3258 v km 29,380 – vlevo SO 131.2 - Přeložka silnice III/3258 v km 29,380 – vpravo SO 221 - Most v MÚK Sadová přes D35 v km 29,380 SO 851.1 – Oplocení (v úseku km 28,000 (ZÚ) - km 29,380) SO 851.2 – Zábrany proti obojživelníkům (v úseku km 28,000 (ZÚ) - km 29,380) (iii) a všech souvisejících stavebních objektů podmiňujících předčasné užívání hlavní trasy dálnice D35 v km 28,000 (ZÚ) – km 29,260 a části mimoúrovňové křižovatky Sadová. Sekce 2 Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10: SO 101.1 – Dálnice D35 Sadová – Plotiště – hlavní trasa (v úseku km 29,260 - km 35,537

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod- článku Smluvních podmínek	Údaje
		(KÚ)), včetně (i) všech mostních objektů na hlavní trase: SO 202 - Most na D35 přes Melounku v km 32,788 SO 203 - Most na D35 přes Melounku a biokoridor v km 33,326 SO 204 – Most na D35 přes silnici III/32339 v km 34,022 – estak. Všestary SO 205 - Most na D35 přes železniční trať v km 34,188 SO 207 - Most na D35 v km 34,745 (ii) všech protihlukových stěn na hlavní trase: SO 701 - Protihluková opatření (iii) dalších objektů SO 101.2 - Dálnice D35 Sadová – Plotiště – příjezdy k DUN SO 101.3 - Dálnice D35 Sadová – Plotiště – služební sjezd SO 101.4 - Dálnice D35 Sadová – Plotiště – úpravy II/635 SO 111 - MÚK Sadová v km 29, 380 <i>(v rozsahu větev 2 a větev 3)</i> SO 122.2 – Doprovodná komunikace II/635 v KÚ D35 SO 132 – Přeložka silnice III/3255 v km 31,982 SO 133 – Přeložka silnice III/32433 v KÚ D35 SO 148.1 – Přístupy na pozemky v k.ú. Všestary SO 186 – Oprava stávajících komunikací v obci Všestary SO 190.2 – Portály dopravního značení SO 223 - Most na přeložce silnice III/3255 přes D35 v km 31,982 SO 224 - Most na doprovodné komunikaci II/635 přes D35 v km 35,183 SO 851.1 - Oplocení <i>(v úseku km 29.380 – km 35,537 (KÚ))</i> SO 851.2 – Zábrany proti obojživelníkům <i>(v úseku km 29.380 – km 35,537 (KÚ))</i>

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod- článku Smluvních podmínek	Údaje
		(iv) a všech souvisejících stavebních objektů podmiňujících předčasné užívání hlavní trasy dálnice D35 km 29,260 – km 35,537 (KÚ) a části mimoúrovňové křižovatky Sadová. Sekce 3 Přeložky sítí cizích správců (každý SO z níže uvedeného výčtu je samostatnou Sekcí): SO 315 Přeložka vodovodu DN 150 v MÚK Sadová SO 317 Přeložka vodovodu Všešary SO 421 – Přeložka vedení VO – přeložka v km 34,024 SO 451 - Vedení PVSEK – přeložka optického kabelu 540 015 v km 29,081 SO 452 - Vedení PVSEK – přeložka optického kabelu 540 017 v MÚK Sadová SO 453 - Vedení PVSEK – přeložka optického kabelu 540 018 v MÚK Sadová SO 455 - Vedení PVSEK – přeložka metalického vedení v km 29,104 SO 456 - Vedení PVSEK – přeložka metalického vedení v MÚK Sadová SO 457 - Vedení SEK – úprava vedení v km 33, 984 SO 458 - Vedení PVSEK – provizorní přeložka metalického vedení v km 34,200 SO 459 - Vedení PVSEK – definitivní přeložka metalického vedení v km 34,193 SO 460 - Vedení PVSEK – přeložka metalického vedení v km 35,142 – 35,498 SO 461 - Vedení ČRa – přeložka optického vedení v km 29,225 SO 462 - Vedení ČRa – přeložka optického vedení v km 33,354 SO 465 - Vedení ČEZ ICT – přeložka metalického vedení v km 34,758 SO 510 - Přeložka VTL plynovodu DN 500 Všešary – Stračovská Lhota v km 35,400 SO 511 - Přeložka plynovodu Všešary
Dílo	1.1.5.8	D35 Sadová - Platiště

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Komunikační prostředky	1.3	Datové schránky
Rozhodné právo	1.4	Právo České republiky
Rozhodný jazyk	1.4	Čeština
Jazyk pro komunikaci	1.4	Čeština
Doba pro přístup na staveniště	2.1	Od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku 8.1
Výše Zajištění splnění smlouvy	4.2	10 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou bankovní záruky
Záruka za odstranění vad	4.25	3 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), formou bankovní záruky (hodnota vystavené Záruky za odstranění vad se nesnižuje postupným uplynutím dílčích Záručních dob stanovených podle Pod-článku 1.1.3.7)
Povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu	4.28 a)	Za nesplnění Postupného závazného milníku dle Pod-článku 4.29: (i) Provedení prací v rozsahu Sekce 1 – „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10“ 466 000,- Kč za každý započatý den prodlení. (ii) Provedení prací v rozsahu Sekce 2 – „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10“ 1 500 000,- Kč za každý započatý den prodlení
	4.28 b)	Za nedodržení lhůt nebo časových určení dle Pod-článku 4.31 200 000,- Kč za každý případ porušení
	4.28 c)	Za odmítnutí součinnosti nebo neplnění podmínky stanovené koordinátorem BOZP při práci na Staveništi podle Pod-článku 6.7 [<i>Ochrana zdraví a bezpečnost při práci</i>] 50 000,- Kč za každý jednotlivý případ
	4.28 d)	Za porušení povinnosti zajištění kvalifikace osob dle Pod-článku 6.9 poslední odstavce 10 000 000,- Kč za každý případ porušení

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
	4.28 e)	Za nedodržení Doby pro dokončení 250 000,- Kč za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení
	4.28 f)	Za nepředložení harmonogramu v souladu s ustanovením Pod-článku 8.3 [<i>Harmonogram</i>] a Pod-článku 8.6 [<i>Míra postupu prací</i>] 500 000,- Kč za každý jednotlivý případ
	4.28 g)	Za neuposlechnutí pokynu Správce stavby k přerušení postupu prací dle Pod-článku 8.8 [<i>Přerušení práce</i>] 500 000,- Kč za každý jednotlivý případ
	4.28 h)	Za neodstranění vady v termínu dle Pod-článku 11.4 300 000,- Kč za každý započatý den prodlení
Maximální celková výše smluvních pokut	4.28	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Postupné závazné milníky	4.29	<u>Věcný milník:</u> (i) Provedení prací v rozsahu Sekce 1 - „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10“ a dle čl. 1.7.2 Technické specifikace Doba pro splnění věcného milníku: 365 kalendářních dnů od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-čl. 8.1 (ii) Provedení prací v rozsahu Sekce 2 - „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10“ a dle čl. 1.7.2 Technické specifikace Doba pro splnění věcného milníku: 27 měsíců od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-čl. 8.1.
Definice “Jmenovaného poddodavatele”	5.1	Jmenovaným poddodavatelem části Díla SO 451, SO 452, SO 453, SO 455, SO 456, SO 457, SO 458, SO 459, SO 460 je Objednatelům určená společnost CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Harmonogram	8.3	Harmonogram bude zpracován v souladu s Metodikou pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC, která je dostupná na https://www.sfdi.cz
Metoda měření	12.2 c)	Metoda měření musí být v souladu s Metodikou měření pro účely článku 12 Červené knihy FIDIC, která je dostupná na https://www.sfdi.cz
Právo na variaci	13.1	Postup při Variacích je součástí této Přílohy k nabídce
Návrh na zlepšení	13.2 c)	Nepoužije se
Procento Podmíněných obnosů	13.5 b) (ii)	Nepoužije se
Úpravy v důsledku změn nákladů	13.8	Použije se
Zálohová platba	14.2	Maximálně 25 % Přijaté smluvní částky (bez DPH), maximálně však 250 mil. Kč bez DPH
Vrácení zálohové platby	14.2	Formou odpočtu částky potvrzené v Potvrzení průběžné platby postupem podle Pod-čl. 14.2
Zadržené částky z průběžné platby	14.6 c)	Prodlení s udržováním platnosti bankovní záruky dle Pod-článku 4.2 10 % průběžné platby
	14.6 d)	Nepoužije se
	14.6 e)	Nepoužije se
	14.6 f)	Nepředložení nebo neudržování v platnosti pojistné Smlouvy podle Článku 18 10 % průběžné platby
Vydání potvrzení průběžné platby (maximální částka zadržených plateb)	14.6	30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)
Měny plateb	14.15	Koruna česká
Výše pojistného plnění	18.2	Výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku plnění Smlouvy dosahovat alespoň smluvní hodnoty do té doby provedených prací bez DPH
Minimální částka pojistného krytí	18.2	1 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)

Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Claimy zhotovitele	20.1	Zhotovitel je povinen předložit claim v souladu s následujícími metodikami: (i) Metodiky pro kvantifikaci finančních nároků při zpoždění a prodloužení, 2. vydání, která je dostupná na https://www.sfdi.cz ; (ii) Metodika pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC, která je dostupná na https://www.sfdi.cz
Způsob rozhodování sporů	20	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem
Datum do kdy musí být jmenována DAB	20.2	Nepoužije se
Počet členů DAB	20.2	Nepoužije se
Jmenování (nedojde-li k dohodě) provede	20.3	Nepoužije se

PŘÍLOHA K NABÍDCE

- POSTUP PŘI VARIACÍCH -

- (1) Tento dokument, jako součást Přílohy k nabídce, závazně doplňuje obecný postup Stran při *Variacích*, tj. změnách Díla nařízených nebo schválených jako Variace podle Článku 13 Smluvních podmínek; v návaznosti na obecnou právní úpravu definovanou zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a v návaznosti na vnitro-organizační předpisy Objednatele.
- (2) Pro účely administrace se *Variací* rozumí Změna, tj. jakákoli změna Díla sjednaného na základě původního zadávacího řízení veřejné zakázky. Variací není měření skutečně provedeného množství plnění nebo Smluvní kompenzační nárok (Claim).
- (3) V případě, že *Variace* zahrnuje změnu množství nebo kvality plnění, budou parametry změny závazku definovány ve Změnovém listu, potvrzeném (podepsaném) Stranami.
- (4) Pokud vznesl Správce stavby na Zhotovitele požadavek na předložení návrhu variace s uvedením přiměřené lhůty, ve které má být návrh předložen, předloží Zhotovitel návrh variace Správci stavby ve formě Změnového listu včetně příloh (vzory jsou součástí Smlouvy) a dalších dokladů nezbytných pro řádné zdůvodnění, popis, dokladování a ocenění Variace.
- (5) Předložený návrh Správce stavby se Zhotovitelem projedná a výsledky jednání zaznamená do Zápisu o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru, kterého se *Variace* týká.
- (6) Správce stavby vydá Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* v rozsahu dle Změnového listu neprodleně po potvrzení (podpisu) Změnového listu. Správce stavby nemůže Zhotoviteli pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu vydat s výjimkou uvedenou v bodě (7). Pokyn k variaci dle Pod-článku 13.2 Smluvních podmínek bude vydán až po nabytí účinnosti Změnového listu.
- (7) Správce stavby může vydat pokyn k provedení *Variace* před potvrzením (podpisem) Změnového listu v případě, kdy by byl zásadně narušen postup prací a v důsledku toho by hrozilo přerušení prací, anebo vznik škody. Zásadním narušením postupu prací dle předchozí věty není prodlení Zhotovitele s předložením návrhu variace dle Pod-článku 13.3 Smluvních podmínek. Ustanovení bodu 7 se netýká variace dle Pod-článku 13.2 Smluvních podmínek.
- (8) Jiné výjimky nad rámec předchozích ustanovení může z důvodů hodných zvláštního zřetele schválit oprávněná osoba objednatel.
- (9) Do doby potvrzení (podpisu) Změnového listu (v případě variace dle Pod-článku 13.2 až po nabytí účinnosti Změnového listu) nemohou být práce obsažené v tomto Změnovém listu zahrnuty do Vyúčtování (fakturace). Pokud Vyúčtování (fakturace) bude takové práce obsahovat, nebude Správce stavby k Vyúčtování (fakturaci) přihlížet a Vyúčtování (fakturu) vrátí Zhotoviteli k přepracování.

Změnový list			
Evidenční číslo a název Stavby:			
Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS:	Číslo ZBV:	
Číslo a název podobjektu/rozpočtu:		? .2, 3, 4 a 5	
Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne [doplňte!!!] (dále jen Smlouva): Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 Zhotovitel:[doplňte]			
Popis Změny:			
Údaje v Kč bez DPH:			
Cena navrhovaných Změn záporných		Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
			0,00
Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (oprávněná osoba			
Objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017 v platném znění)	jméno	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	podpis