



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I.

Smluvní strany

Objednatel: město Uherské Hradiště
Sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
IČ: 00291471
DIČ: CZ00291471
Bankovní ústav: Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště
Číslo účtu: 27-1543078319 / 0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Blaha, starosta města
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Marcela Uherková
Tel.: 572 525 278, mobil: 606 318 863
E-mail: marcela.uherkova@mesto-uh
ID datové schránky: ef2b3c5

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: TUFÍR, spol. s r.o.
IČ : 26263718
DIČ: CZ26263718
Bankovní ústav: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 43-7587730257/0100
Sídlo: Na Drahách 881, 686 04 Kunovice
Jednající: ing. Michal Kudělka, jednatel společnosti
Společnost je zapsaná OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vl.40619
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: ing. Michal Kudělka, jednatel společnosti
Tel.: +420 724 122 307
E-mail: kudelka@tufir.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: ing. Michal Kudělka, jednatel společnosti
Tel.: +420 724 122 307
E-mail: kudelka@tufir.cz
ID datové schránky: bjn8qgk

dále jen „zhotovitel“

K rozhodování ve věcech technických s právem odsouhlasení soupisu provedených prací a převzetí díla

a) za objednatele: Ing. Marcela Uherková
 b) za zhotovitele: DiS. David Olšák

K operativnímu technickému řízení činnosti na stavbě:

a) za objednatele: Ing. Marcela Uherková
 b) za zhotovitele: DiS. David Olšák



Osoba zabezpečující ochranu zdraví při práci na staveništi dle zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů:

Koordinátor BOZP objednatele: Ing. Marcela Malá, email: marc.mala@email.cz, tel.: 605 156 892

Technický dozor stavebníka: IS Projekt, s.r.o., email: info@isprojekt.cz, tel.: 777 752 985 (Ing. Ivana Sušilová).

Autorizovaný stavbyvedoucí zhotovitele: ing. Miroslav Sukup, ČKAIT: 1006000
telefon: +420 736 601 340 e-mail: pros.s@post.cz

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku smlouvy, účinné jsou však již od okamžiku, kdy byl předložen písemný doklad o jejich provedení.

II. Výklad pojmů

Pokud z kontextu nevyplývá něco jiného, mají níže uvedené výrazy následující význam:

- „**Objednatel**“ je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- „**Zhotovitel**“ je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky
- „**Poddodavatel**“ je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky.
- „**Příslušnou dokumentací**“ je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů)
- „**Položkovým rozpočtem**“ je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro objednatel vymezené množství.
- „**Převzetí**“ znamená, že došlo k mechanické kompletaci, byly úspěšně provedeny všechny zkoušky vyžadované touto smlouvou, dílo nevykazuje vady a nedodělky, které by bránily bezpečnému a řádnému provozu díla, a objednatel a zhotovitel podepsali předávací protokol.
- „**Staveniště**“ znamená pozemky nebo stavby, na nichž nebo v nichž je dílo prováděno.

III. Základní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. smlouvy a oprávnění zhotovitele k podnikání jsou v souladu s právním stavem v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
2. Za správnost a úplnost příslušné dokumentace k provedení díla odpovídá objednatel, který nesmí přenášet tuto odpovědnost žádnou formou na zhotovitele.
3. Vzhledem k tomu, že nabídka zhotovitele byla objednatel v rámci předmětné veřejné zakázky vybrána jako nejvhodnější, bylo dohodnuto následující.



4. Vzájemný styk mezi Objednatelém a Zhotovitelem

4.1 Písemnosti touto Smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny Smlouvy, odstoupení od Smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány:

- 4.1.1 písemně a předávány osobně (proti potvrzení), poslány doporučenou poštou nebo kurýrem (proti potvrzení), případně datovou schránkou,
- 4.1.2 doručeny, zaslány nebo přeneseny na adresu druhé smluvní strany uvedenou ve Smlouvě. Pokud některá ze smluvních stran oznámí změnu své adresy, budou písemnosti od obdržení této změny doručovány na tuto novou adresu,
- 4.1.3 pro vzájemnou komunikaci a sdělení týkající se technických záležitostí stavby lze použít i stavební deník.

4.2 Vyžaduje-li písemnost po některé ze smluvních stran schválení, potvrzení či souhlas nebo stanovisko, nebude poskytnutí vyžadovaného úkonu bez objektivní příčiny zadržováno nebo zpoždováno. Pokud je smluvní strana s vyžadovaným úkonem v prodlení, považuje se úkon za provedený poslední den stanovené lhůty k jeho učinění, přičemž pokud lhůta stanovena není, tak se úkon považuje za provedený třetí den ode dne doručení písemnosti.

4.3 Nebude-li na adrese definované Smlouvou zásilka převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí pracovní den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.

4.4 Jakékoliv písemnosti nenazvané Dodatek ke Smlouvě, se nepovažují za změnu Smlouvy bez ohledu na jejich obsah.

IV.

Předmět díla

1. Tato smlouva je uzavírána na základě výsledku zadávacího řízení s názvem „Rekonstrukce parkoviště ul. Sadová, Mařatice“ podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.
2. Tato veřejná zakázka je realizována v rámci projektu „Rekonstrukce parkoviště ul. Sadová, Mařatice“, registrační číslo projektu CZ.05.01.03/04/22_019/0001663, který je financován z rozpočtu zadavatele a z dotačního programu Operační program Životní prostředí (OPŽP).
3. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí zhotovení stavby označené jako „Rekonstrukce parkoviště ul. Sadová, Mařatice“. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení a užívání díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, (např. zařízení staveniště, zábory, dopravní omezení, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Dílo je dokončené, pokud je schopno řádného užívání. Součástí zhotovení stavby je rovněž vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a návodu na použití stavby a dodání veškerých dokladů pro řádný provoz díla, stavby.
4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele provést na svůj náklad a nebezpečí stavební práce spočívající ve výměně nepropustných parkovacích ploch za propustné dle položkového rozpočtu, jenž tvoří přílohu této smlouvy a v rozsahu dle objednatelém předané



- projektové dokumentace v souladu s podmínkami stanovenými veřejnoprávními povoleními, vyjádřeními dotčených orgánů státní správy a ostatních subjektů k projektové dokumentaci.
5. Dílo bude provedeno v souladu s vydaným rozhodnutím:
 - 5.1 Rozhodnutí o povolení stavby – společné povolení bylo vydáno Městským úřadem Uherské Hradiště, odborem stavebního úřadu a životního prostředí dne 11.4.2023 pod č.j. MUUH-SŽP/14252/2023/ZaplD.
 - 5.2 Územní rozhodnutí na objekt veřejné osvětlení je řešen samostatně. Rozhodnutí bude dodáno zhotoviteli před předáním staveniště.
 6. Rozsah stavby je vymezen projektovou dokumentací včetně výkazu výměr vypracovanou společností NELL PROJEKT s.r.o., Zarámí 428, 760 01 Zlín, datum vyhotovení 10/2022, vypracované Ing. Alešem Trněným, pod názvem „Rekonstrukce parkoviště ul. Sadová, Mařatice“.
 7. Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad a nedodělků ve sjednané době předání a zaplatit za něj zhotoviteli cenu podle této smlouvy a podmínek dohodnutých v této smlouvě.
 8. Objednatel nemá podle ust. § 2628 občanského zákoníku právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém případě se účastníci při předání díla písemně dohodnou na lhůtě, ve které je zhotovitel povinen tyto drobné vady odstranit. Nedohodnou-li se, musí je zhotovitel odstranit nejpozději do 7 kalendářních dnů od převzetí díla.
 9. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a ve sjednané době plnění.
 10. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že dohodu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
 11. Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení díla podle této smlouvy.
 12. Vedle vlastního provedení stavby podle projektové dokumentace jsou součástí zhotovení stavby i následující práce a činnosti:
 - 12.1 zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat závazné normy ČSN týkající se sjednaných prací a dodržovat ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 136/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti, nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, ve



- znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
- 12.2 současně zohledňovat podmínky zajištění BOZP při práci na staveništi
 - 12.3 vzhledem k souběhu stavby se zásobováním, odvozem komunálního odpadu a přístupem k nemovitostem je povinen zhotovitel zajistit po celou dobu její realizace trvalý přístup k nemovitostem dotčeným stavbou, zavazuje se zajistit vytvoření dočasných technických konstrukcí, které umožní bezpečný přístup k dotčeným nemovitostem.
 - 12.4 zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit přístupové a příjezdové trasy do míst dotčených stavbou pro vozidla IZS (Integrovaný záchranný systém).
 - 12.5 zhotovitel zabezpečí, aby znečištěná komunikace mimo staveniště způsobená zhotovitelem, byla neprodleně očištěna a uvedena do původního stavu.
 - 12.6 zhotovitel je povinen organizovat stavební práce na předmětu díla dle této smlouvy, tak, aby byla co nejméně omezena doprava na přilehlé komunikaci.
 - 12.7 pravidelný odvoz nádob s komunálním odpadem od bytových domů k dohodnutému místu svozu bude zajišťovat zhotovitel
 - 12.8 dodržení zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v platném znění
 - 12.9 pro zajištění řádné jakosti zhotoveného díla a pro potřeby této smlouvy se pokládají normy ČSN a EN za závazné
 - 12.10 vytyčení prostorové polohy odborně způsobilou osobou; výsledek vytyčení musí být ověřen úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem
 - 12.11 projednání a zajištění povolení záboru venkovního veřejného prostranství včetně úhrady vyměřených poplatků a dále projednání a zajištění povolení zvláštního užívání komunikace včetně úhrady vyměřených poplatků
 - 12.12 informování veřejnosti o dopravním omezení v průběhu stavby.
 - 12.13 zajištění dopravního značení s dopravním omezením, přemísťování a následné odstranění v nutném rozsahu
 - 12.14 projednání a zajištění případného vyjádření MěÚ (správní úřad) Uherské Hradiště a dopravním inspektorátem PČR k plánovanému dopravnímu omezení komunikace
 - 12.15 zajištění vytyčení veškerých inženýrských sítí dotčených předmětem plnění, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům, pokud dojde k jejich křížení
 - 12.16 zajištění všech nezbytných opatření organizačního stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla
 - 12.17 zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně případného napojení na inženýrské sítě, včetně protokolárního záznamu způsobu měření energie NN a vody
 - 12.18 případná úhrada nákladů za spotřebu energie (voda, elektřina) v průběhu provádění stavby
 - 12.19 zajištění a provedení všech nutných zkoušek podle ČSN a EN vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů
 - 12.20 zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou zakryty
 - 12.21 zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD při předání stavby
 - 12.22 zajištění a předložení vzorků výrobků a materiálů, včetně případného provedení vzorku provedení skladebnosti dlažby
 - 12.23 zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla
 - 12.24 zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů –



- prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad. Předložení všech dokladů nejpozději k datu předání dokončeného díla
- 12.25 respektování zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Odpady z výstavby budou přednostně využívány nebo nabízeny k využití, nevyužitelné odpady budou odstraněny v souladu s výše uvedeným zákonem. Jejich případná likvidace bude prokazatelně dokladována.
- 12.26 při provádění stavebních prací je nutné zajistit minimalizování prašnosti a hlučnosti na staveništi a v jeho blízkém okolí
- 12.27 práce budou prováděny v pracovní dny od 7:00 hod. do 18:00 hod., v den pracovního volna a klidu budou práce prováděny pouze po předchozím odsouhlasení s objednatelem zápisem ve stavebním deníku
- 12.28 uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň apod.) včetně provedení závěrečných úklidových prací
- 12.29 zajištění všech průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla
- 12.30 zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů
- 12.31 důsledný, pravidelný a průběžný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a převzetím díla. Úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím, a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid stavbou dotčených okolních ploch, stavebními pracemi dotčených budov a stavebními pracemi dotčených komunikací
13. Vyhotovení a předání dokumentace skutečného provedení stavby v počtu 4 vyhotovení v tištěné podobě a 1x v digitální podobě ve formátu PDF a DWG. Dokumentace skutečného provedení stavby bude provedena podle následujících zásad:
- 13.1 do projektu provedení stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla
- 13.2 ty části projektu, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“
- 13.3 každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, podpisem a razítkem zhotovitele
- 13.4 u výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny objednatelem a jeho souhlasné stanovisko
14. Vyhotovení geodetického zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. č. 200/1994 Sb., o zeměměřičství a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a bude předáno objednateli 6x v grafické a 1x v digitální podobě. Součástí této části díla je:
- 14.1 geodetické zaměření skutečného stavu díla se zákresem do katastrální situace
- 14.2 Geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí
- 14.3 Doklady o vytýčení stavby

V.

Doba a místo plnění

1. Doba plnění

- 1.1 Zahájení realizace díla a předání staveniště: nejpozději do 10 dnů ode dne nabytí účinnosti této smlouvy, předpoklad 19.srpna 2024**



1.2 Dokončení díla: nejpozději do dne 22. 11. 2024

2. Místo plnění díla se nachází na pozemcích pozemková parcela 3000/260, ostatní plocha, 3023/93, ostatní plocha, 3023/63, ostatní plocha, 3023/65, ostatní plocha, 3023/50, ostatní plocha – vše v katastrálním území Mařatice je definováno v podrobnostech dle projektové dokumentace předané objednatelem zhotoviteli.
3. Pokud zhotovitel nebude schopen pokračovat v provádění díla z důvodu technologických nebo nepříznivých klimatických podmínek, bude tato skutečnost zhotovitelem zaznamenána do stavebního deníku. V případě odsouhlasení této skutečnosti objednatelem a jím pověřeným technickým dozorem stavebníka do stavebního deníku, bude běh doby pro provedení díla dle odst. 1 tohoto článku smlouvy přerušen. Za nepříznivé klimatické podmínky bude považován stav, kdy povětrnostní podmínky, to znamená srážky, venkovní teploty nebo špatné povětrnostní podmínky, neumožňují dle platných technologických postupů provádět dané stavební práce.
4. Výše uvedená doba plnění platí za předpokladu, že objednatel splní v termínu podle této smlouvy povinnost poskytnout zhotoviteli přiměřenou součinnost při provádění díla. Nedojde-li k jiné dohodě, prodlužují se tyto termíny sjednané v odstavci 1. o dobu prodlení objednatele s plněním těchto povinností, které jsou uvedeny v čl. VII. odst. 2 smlouvy.
5. Stanoví-li smlouva, že objednatel zkontroluje předmět díla na určitém stupni jeho provádění, zhotovitel pozve objednatele ke kontrole. Nepozve-li jej včas nebo pozve-li jej ve zřejmě nevhodné době, umožní objednateli dodatečnou kontrolu a hradí náklady s tím spojené.
6. Nedostaví-li se objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván nebo jež se měla konat podle ujednaného časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla.
7. Dílo nelze považovat za hotové a práce za skončené bez splnění těchto závazků zhotovitele:
 - splnění závazku zhotovitele dle čl. IV. smlouvy,
 - předání předávacího protokolu podepsaného oběma účastníky,
 - předání všech potřebných dokladů, zejména prohlášení o shodě jednotlivých výrobků – materiálů, atesty, doklady o ekologické likvidaci bouraného materiálu / odpadů,
 - úklid pracoviště,
 - stavební deník v souladu s příslušnými právními předpisy (§ 166 zákona č. 283/2021 Sb. Stavební zákon.
8. Nejpozději na poslední den provedení díla, resp. jeho části, svolá zhotovitel přijímací řízení. Na přijímací řízení přizve zhotovitel objednatele, osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta, a to písemným oznámením, které musí být doručeno objednateli alespoň pět pracovních dnů předem a/nebo provedeno ve stejné lhůtě zápisem ve stavebním deníku.

VI.

Cena plnění, platební podmínky

1. Cena díla odpovídá výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, a nabídce zhotovitele. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl.



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

IV. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně ve výši:

CELKOVÁ CENA bez DPH	8 897 111,15 Kč
DPH 21%	1 868 393,39 Kč
CELKOVÁ CENA s DPH	10 765 504,54 Kč

Z toho:

Cena stavby bez veřejného osvětlení bez DPH	7 989 916,15 Kč
DPH 21%	1 677 882,39 Kč
Cena stavby bez veřejného osvětlení s DPH	9 667 798,54 Kč

a

Cena veřejného osvětlení bez DPH	907 195,00 Kč
DPH 21%	190 511,00 Kč
Cena veřejného osvětlení s DPH	1 097 706,00 Kč

2. Podkladem pro celkovou cenu za provedení díla je položkový rozpočet (zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace), který je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.
3. Cena bez DPH je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a platí po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s prováděním díla dle čl. IV. této smlouvy.
4. Pokud se v budoucnu ukáže, že i přes přiměřenou kontrolu objednatele v rámci zadávacího řízení položkový rozpočet zhotovitele neobsahuje veškeré položky či správné počty měrných jednotek obsažené v předaném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, pak platí, že takové chybějící položky či chybějící množství měrných jednotek jsou předmětem plnění a součástí sjednané ceny za dílo.
5. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění předaného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.



6. Součástí sjednané ceny jsou dále veškeré práce a dodávky, zkoušky, revize, poplatky za skladování a ekologickou likvidaci odpadů a další náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla. Součástí ceny jsou i práce a dodávky, které jsou nezbytné pro řádné provedení díla a které v dokumentaci, výzvě nebo této smlouvě uvedeny nejsou, ale zhotovitel jakožto odborník o nich vědět měl nebo mohl.
7. Daň z přidané hodnoty bude účtována podle platných právních předpisů.
8. Přijaté plnění nebude používáno k ekonomické činnosti, a proto nebude uplatňován režim přenesené daňové povinnosti (dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění).
9. Poskytovatel plnění prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a v případě, že by se jím v průběhu smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí příjemci plnění.
10. Strany se dohodly, že platba bude provedena bezhotovostním převodem na číslo účtu zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle ust. § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Tento účet musí být veden v tuzemsku.
11. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem daně podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, je objednatel oprávněn uhradit zhotoviteli za zdanitelné plnění částku odpovídající sjednané ceně bez DPH a úhradu DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o DPH. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu.
12. Pokud bude během realizace této smlouvy rozsah díla redukován či změněn z důvodů kdy:
 - objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla (vícepráce)
 - objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla (méněpráce)
 - se při realizaci díla zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
 - se při realizaci díla zjistí skutečnosti, odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.)

musí být tato změna díla sjednána na základě písemného dodatku k této smlouvě. Bez takového dodatku budou práce provedeny ve sjednaném rozsahu. Vyjma případných nároků zhotovitele na náhradu vícenákladů zhotovitele vzniklých v souvislosti s provedením změny díla, bude cena za dílo v příslušném dodatku změněna tak, že

- ceny položek díla, které budou dotčeny změnou díla a budou zároveň obsaženy v příloze č. 1 této smlouvy, budou, pokud se strany nedohodnou jinak, oceněny na základě jednotkových cen těchto položek uvedených v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy,
- Pokud vícepráce v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy obsaženy nejsou, budou jednotlivé položky oceněny maximálně jednotkovými cenami cenové soustavy použité pro sestavení položkového rozpočtu, a to v aktuální cenové úrovni pro období realizace víceprací. Jednotková cena u každé položky víceprací bude dále snížena o tolik procent, o kolik byla nižší sjednaná cena za dílo nabídnutá zhotovitelem v zadávacím řízení oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky, jak ji Objednatel uvedl v zadávací dokumentaci. V případě, že



celková cena díla nabídnutá Zhotovitelem byla stejná nebo vyšší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky, pak budou jednotlivé položky oceněny maximálně v cenách použité cenové soustavy v aktuální cenové úrovni období realizace díla. Pokud položky víceprací nejsou obsaženy ani v položkových rozpočtech a ani v užití cenové soustavě, bude jejich cena stanovena nejvýše podle teoretických jednotkových cen stanovených autorským dozorem dle cen v čase a místě obvyklých a tyto budou dále projednány na kontrolním dnu stavby. V odůvodněných případech se smluvní strany mohou dohodnout jinak, a

- ceny ostatních položek (tzn. těch, které nejsou obsaženy ani v položkovém rozpočtu, ani v užívané aktuální cenové soustavě) budou určeny na základě ad hoc dohody stran. Zhotoviteli vzniká právo na změnu sjednané ceny teprve v případě, že změna bude objednatelům odsouhlasena, a to výhradně formou očíslovaného dodatku k této smlouvě. Práce a dodávky, které jsou dotčeny změnou ceny, mohou být zahájeny výhradně po odsouhlasení této změny.

13. Zhotovitel není oprávněn fakturovat stavební práce a dodávky uvedené v této smlouvě, které nebyly skutečně provedeny a dodány.

14. Smluvní strany se dohodly na tom, že cena díla bude hrazena průběžně na základě řádných daňových dokladů (faktura, opravný daňový doklad) vystavených zhotovitelem jedenkrát měsíčně, se všemi zákonem požadovanými náležitostmi, vždy po skončení kalendářního měsíce, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce a na základě konečné faktury k vyúčtování celého díla. Přílohou měsíčně vystavovaných daňových dokladů bude vždy objednatelům odsouhlasený soupis provedených prací za příslušný měsíc. Zhotovitel je povinen daňové doklady (fakturu a její přílohy) odeslat objednateli nejméně ve 3 vyhotoveních, nedohodnou-li se smluvní strany na odesílání faktur v elektronické podobě.

15. Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací. Objednatel se k tomuto soupisu vyjádří nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Po odsouhlasení objednatelům vystaví zhotovitel fakturu nejpozději do 15. dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být odsouhlasený soupis provedených prací a zjišťovací protokol. Bez těchto náležitostí je faktura neplatná.

16. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu objednatelů.

17. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH, bude obsahovat zejména tyto údaje:

- obchodní jméno, IČ a DIČ prodávajícího,
- obchodní jméno, IČ a DIČ kupujícího,
- označení a číslo faktury,
- číslo smlouvy,
- den vystavení faktury, den zdanitelného plnění a den splatnosti,
- označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
- cenu díla (fakturovanou částku), včetně vyčíslení DPH,
- razítko a podpis oprávněné osoby.



Na daňovém dokladu bude dále uveden text:

- název projektu: „Rekonstrukce parkoviště ul. Sadová, Mařatice“
- číslo projektu: CZ.05.01.03/04/22_019/0001663

18. Okamžik předání a převzetí díla se považuje ze smlouvy za DUZP (Datum uskutečnění zdanitelného plnění).
19. Lhůta splatnosti faktur je do 30 dnů od jejího prokazatelného doručení objednateli.
20. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.
21. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně. Součástí takové faktury musí být i odkaz na dokument, ve kterém byly fakturované práce sjednány (dodatek této smlouvy) a odsouhlaseny (sopsis prací).

VII.

Součinnost objednatele a zhotovitele

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště, tj. určené parcely pro realizaci projektu, nejpozději v den zahájení prací. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis, který bude oběma účastníky podepsán.
2. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla.
3. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po objednateli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy, a to i prostřednictvím pověřených zástupců. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, které mu vyplývají ze zákona a z této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a aby zhotovitel prováděl dílo sjednaným a řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomuto poskytnuté a je zřejmé, že by takový postup zhotovitele vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit či vypovědět smlouvu s okamžitou platností.
4. Objednatel je oprávněn pověřit kontrolou provádění díla třetí osobu – technický dozor. Právo provádět kontrolu stavby třetí osobou nastává dnem oznámení o tomto pověření. Nabídky, dotazy, podklady a písemnosti je třeba adresovat technickému dozoru, příp. jiným zmocněným osobám. Zástupce zhotovitele na stavbě je stavbyvedoucí se vzděláním praxí a autorizací, odpovídající jeho úloze, je dostatečně a včas informován o budoucích úkolech. Objednatel je oprávněn odmítnout, aby byl nasazen stavbyvedoucí nebo jednotliví další pracovníci zhotovitele, kteří se chovají hrubě, nepřístojně nebo svým jednáním ovlivňují smluvní provedení prací nebo dodávek, nebo nemají dostatečnou kvalifikaci nebo praxi k odbornému provádění díla. Objednatel je oprávněn rovněž odmítnout nasazení a činnost takové osoby a požadovat její odvolání, pokud požadují odvolání pracovníka zhotovitele úřady nebo příslušné orgány stavebního řízení. Takové osoby se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele odvolat ze stavby do 7 dnů ode dne doručení žádosti a zajistit odpovídající náhradu.



**VIII.
Povinnost zhotovitele**

1. Součástí závazku zhotovitele k provedení díla je zabezpečení staveniště a zařízení staveniště v rozsahu odpovídajícím obecným požadavkům na staveniště, v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele a jeho bezpečnost, bezpečnost třetích osob, střežení a protipožární opatření. Zhotovitel zajistí staveniště tak, že nebude ohrožena bezpečnost osob a bude vyloučeno neoprávněné vniknutí osob do objektu.
2. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště až do okamžiku předání díla podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta a technického dozoru stavebníka, případně činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a to v přiměřeném rozsahu.
3. Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MŽP, CRR, MMR, ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnosti.
4. Zhotovitel je oprávněn zajistit provedení díla dalším poddodavatelem nebo poddodavateli. Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré odborné práce budou vykonávat osoby s příslušnou odbornou kvalifikací, znalostmi a zkušenostmi. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 30 kalendářních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění.
5. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace. Objednatel k takové změně udělí souhlas jen ve výjimečných případech jako je zánik, insolvence poddodavatele nebo okolnosti znemožňující výkon sjednané činnosti poddodavatelem, které zhotovitel nemohl předvídat v době podání nabídky. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
6. Zhotovitel se zavazuje, že pokládku veškerých dlažeb bude provádět sám (tj. nevyužije provedení poddodavatelem). Za porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500 000 Kč.
7. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště do dne předání a převzetí dokončené stavby stavební deník.
8. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady dopravu a skladování zařízení, materiálu a jejich přesun na staveniště.
9. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci.
10. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi, je povinen průběžně odstraňovat odpad, který vznikne při jeho činnosti.



11. Zhotovitel bere na vědomí, že práce budou probíhat na plochách s vyloučeným provozem. Je ale povinen, v případě potřeby umožnit přístup k přilehlým objektům za účelem jejich provozu nebo zásobování.
12. Zhotovitel zařídí u výjezdu ze staveniště na veřejnou komunikaci očišťování kol a podvozků dopravních prostředků a stavebních strojů od bláta a bude pravidelně odstraňovat bláto či prach a odpady nanesené na komunikaci.
13. K předání a převzetí kompletního díla realizovaného dle čl. IV. této smlouvy vyzve zhotovitel objednatele. Objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo i před dohodnutým termínem ukončení prací.
14. Zhotovitel umožní na již dokončených plochách provoz. Předání a převzetí díla proběhne až po dokončení kompletního díla.
15. Povinnost zhotovitele k plnění podle této smlouvy je splněna dnem předání a převzetí kompletního díla objednatelem s případnými drobnými vadami a nedodělkami, které nebrání běžnému užívání díla ani je podstatně neztěžují. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu.
 - 15.1. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí, vady nebo nedodělků, musí protokol obsahovat dále:
 - 15.1.1. soupis zjištěných vad a nedodělků,
 - 15.1.2. dohodu o způsobu a termínech odstranění vad a nedodělků, popřípadě o jiném způsobu narovnání,
 - 15.1.3. dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad nebo nedodělků.
16. Zhotovitel je povinen při plnění svých závazků z této smlouvy postupovat s odbornou péčí, dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a smluvené podmínky. Je povinen řídit se výchozími podklady objednatele a dohodami uzavřenými oběma účastníky.
17. Zhotovitel vyklidí staveniště do 15 dnů po předání a převzetí díla. O vyklizení staveniště a jeho předání objednateli bude smluvními stranami pořízen písemný zápis ve stavebním deníku nebo tento může být nahrazen samostatným zápisem.
18. Zhotovitel je povinen být pojištěn minimálně v následujícím rozsahu a za následujících podmínek:
 - 18.1 pojištění odpovědnosti za škodu na pojistnou částku minimálně ve výši této smlouvy proti škodám způsobeným jeho činností při plnění svých povinností vyplývajících z této smlouvy, včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele;
 - 18.2 pojištění kryje škody na věcech a na zdraví:
 - 18.2.1 způsobené provozní činností;
 - 18.2.2 způsobené vadným výrobkem.
 - 18.3 Toto pojištění se sjednává jak ve prospěch zhotovitele, tak i jeho poddodavatelů.
19. Doklad o pojištění je zhotovitel povinen na vyžádání předložit objednateli nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne obdržení předmětné žádosti. Nepředložení kteréhokoliv dokladu o



pojištění nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne obdržení předmětné žádosti, opravňuje objednatele k odstoupení od Smlouvy.

20. Zhotovitel je povinen pojištění udržovat alespoň ve sjednaném rozsahu po celou dobu provádění zhotovitel díla. Zhotovitel je dále povinen kdykoli během účinnosti této smlouvy prokázat rozsah svého pojištění objednateli.

21. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou při provádění díla a při odstraňování vad v záruční době podle této smlouvy třetím osobám, zejména za škodu na majetku. Takovou škodu je povinen neprodleně odstranit uvedením věci do původního stavu anebo zaplatit veškeré náklady na opravu poškozené nebo pořízení zničené věci. Kromě toho:

- a. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou svou činností v souvislosti s prováděním díla podle této smlouvy a nese nebezpečí škody na předmětu díla až do jeho úplného dokončení, rovněž odpovídá za nebezpečí náhodné zkázy a škody na rozpracovaných a dokončených pracích až do okamžiku převzetí předmětu díla objednatelem;
- b. Zhotovitel zásadně ručí za své dodávky a výkony, materiály a látky až do okamžiku předání díla objednateli. Případné škody nebo krádeže a nebezpečí náhodné zkázy a škody již zabudovaných dodávek a prací je povinen okamžitě hlásit objednateli.
- c. V případě, že práce a dodávky Zhotovitele byly zničeny, poškozeny, odcizeny zcela nebo částečně, zabezpečí zhotovitel náhradní plnění dodávky, případně provede jiné práce na vlastní náklady, riziko a nebezpečí s cílem zabezpečit řádné provedení díla.

22. Zhotovitel ručí za úplné, kvalitní a kompletní provedení díla v částech jakož i v celku v rozsahu a parametrech dle předané projektové dokumentace, stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy a zároveň v souladu s obecnými standardy provádění stavebních prací v České republice renomovanými stavebními společnostmi v nejlepší kvalitě. Kromě toho ručí zhotovitel za to, že jeho práce a dodávky odpovídají poslednímu stavu techniky, úředním předpisům a platným normám a mají dle Smlouvy a popisu prací podmíněné a běžně předpokládané vlastnosti.

IX.

Provádění díla

1. Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně v souladu s platnými právními předpisy.
2. Zhotovitel je povinen respektovat veškeré pokyny objednatele týkající se realizace objednaného díla, kterými upozorňuje na provádění díla v rozporu se smluvními podmínkami.
3. Objednatel je oprávněn provádět kontrolu prováděného díla.
 - 3.1. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem.
 - 3.2. Jestliže zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě nápravu a postup zhotovitele by vedl k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
 - 3.3. Objednatel je oprávněn zastavit provádění prací zhotovitele na nezbytně nutnou dobu, pokud zhotovitel hrubým způsobem porušuje technické, bezpečnostní a jiné smluvní



povinnosti vyplývající z této smlouvy. O tuto dobu přerušení se celkový termín zhotovení díla neprodlužuje.

- 3.4. Objednatel je oprávněn pověřit kontrolou provádění díla třetí osobu. Právo provádět kontrolu stavby třetí osobou nastává dnem oznámení o tomto pověření.
4. Zhotovitel je povinen předložit objednateli veškeré použité prvky, výrobky a materiály k odsouhlasení shody vlastností a kvality těchto materiálů s projektovou dokumentací a požadavky této smlouvy, a to v dostatečném předstihu před zabudováním těchto materiálů. Objednatel má právo předložený prvek, výrobek či materiál odmítnout a vyžádat jiný, pokud svými vlastnostmi a kvalitou neodpovídá stanoveným požadavkům. V takovém případě je zhotovitel povinen předložit jiný, odpovídající prvek, výrobek či materiál.
 5. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.
 6. **Harmonogram provádění prací.** Zhotovitel je povinen předložit nejpozději k datu konání prvního kontrolního dne harmonogram provádění prací včetně předpokládaného finančního plnění. Předmět plnění a jeho jednotlivé součásti budou prováděny v souladu s harmonogramem. Zhotovitel je povinen průběžně Harmonogram aktualizovat, nejméně 1x za měsíc, podle skutečně provedených prací. Harmonogram slouží zejména ke kontrole dodržování smluvních termínů provedení díla.
 7. **Kontrolní dny.** Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů svolaných objednatelem za účelem řádné kontroly provádění díla. K těmto jednáním je povinen zajistit veškeré podklady, případně další osoby nutné pro řádný průběh těchto kontrolních dnů, jakožto provádění díla samotného. Svoláním kontrolního dne je oprávněn rovněž zhotovitel. Oznámení o konání kontrolního dne musí být doručeno druhé straně min 3 dny před konáním kontrolního dne. Objednatel požizuje z kontrolního dne zápis z jednání, který následně předává všem zúčastněným.
 8. Z důvodu zajištění dopravní obslužnosti v lokalitě objednatele, objednatel požaduje provádění jednotlivých ploch postupně tak, aby byl minimalizován současný zábor parkovacích míst. Omezení záboru parkovacích ploch bude postupně prováděno podle jednotlivých ucelených ploch. Po dokončení jednotlivých ploch budou tyto plochy uvolněny k užívání. Započetí prací na jednotlivých plochách bude vždy odsouhlaseno objednatelem zápisem ve stavebním deníku. Uvolnění jednotlivých ploch bude pro užívání opět provedeno zápisem ve stavebním deníku. Pokud zhotovitel započne práce bez předchozího odsouhlasení objednatelem, zaplatí smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ.
 9. **Staveniště**
 - 9.1. Objednatel je povinen staveniště zhotoviteli předat a zhotovitel je povinen staveniště převzít. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté faktických vad a práv třetích osob nejpozději k datu zahájení prací na díle dle čl. VII odst. 1 této smlouvy, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání staveniště je podstatnou náležitostí smlouvy,



- na níž je závislé splnění termínu předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel odmítne staveniště převzít, musí jasně uvést důvody bránící převzetí staveniště.
- 9.2. Za provoz staveniště zodpovídá zhotovitel.
 - 9.3. Zhotovitel je oprávněn omezit, případně zamezit přístup objednateli nebo jeho zástupci, pokud hrubým způsobem porušuje bezpečnostní předpisy.
 - 9.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště v souladu s platnými právními předpisy.
 - 9.5. Zhotovitel je povinen označit staveniště v souladu s platnými právními předpisy.
 - 9.6. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní opatření, hygienická opatření, ochrany životního prostředí, požadavky požární ochrany staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
 - 9.7. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném zhotovitel. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem.
 - 9.8. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla. Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.
 - 9.9. Zhotovitel je povinen poskytnout zařízení staveniště v nezbytném rozsahu objednateli nebo jeho zástupcům pro výkon jejich funkce (např. zástupce BOZP, TDO) a provádění kontroly díla.
 - 9.10. Vyklizení staveniště. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště do 10-ti dnů po předání díla, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou. Náklady s takovým vyklizením spojené je pak zhotovitel povinen objednateli uhradit ve lhůtě 10 dnů, a to na základě písemné výzvy.
 - 9.11. O vyklizení staveniště vyhotoví zhotovitel protokol, který obě strany podepíší. Za den vyklizení staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
 - 9.12. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek odpovídajícím způsobem. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutě a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště.

10. Stavební deník

- 10.1. Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat po celou dobu provádění prací.
- 10.2. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále o dvou kopiích. Kopie zápisů je zhotovitel povinen předat objednateli nejméně 1x měsíčně, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 10.3. Do stavebního deníku zapisuje zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a nasazení strojů a dopravních prostředků, časovém postupu prací, kontrole jakosti provedených prací, opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví, opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí, událostech nebo překážkách majících vliv na provádění díla. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.



- 10.4. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.
- 10.5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.
- 10.6. Povinnost archiverovat stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne vydání kolaudačního souhlasu popřípadě zápisu o předání stavby, pokud se kolaudační souhlas nevyžaduje, má objednatel.
- 11. Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu**
- 11.1. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné nebo účelné, tak finančně kompenzovat v plném rozsahu. Veškeré náklady s takovým postupem spojené nese zhotovitel.
- 11.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 11.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 12. Kontrola zakrytých prací a konstrukcí**
- 12.1. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty (zápis ve stavebním deníku a telefonické oznámení).
- 12.2. Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
- 13. Poddodavatelé**
- 13.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu. V tomto případě však zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by dílo prováděl sám.
- 13.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy o dílo.
- 13.3. Zhotovitel je povinen svým poddodavatelům řádně předat staveniště, své poddodavatele na staveništi řádně evidovat a každého ze svých poddodavatelů pravidelně informovat o podmínkách provádění díla.
14. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení. V případě, že se zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.



X.

Odpovědnost za vady, záruka a jakost

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, např. pokud neumožňuje užívání, k němuž bylo určeno a zhotoveno.
2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí a za vady, které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně porušení povinností zhotovitele.
3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem. Záruční doba u reklamovaných/záručních vad neběží po dobu počínající dnem oznámení záručních vad objednatelem zhotoviteli a končí dnem řádného odstranění oznámených záručních vad. Záruční lhůta v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.
4. Zhotovitel se zaručuje, že předané dílo jako předmět plnění jeho závazků bude v záruční době způsobilé pro použití k ujednanému účelu a že si podrží ujednané vlastnosti; nejsou-li mezi stranami výslovně ujednány, vztahuje se záruka na účel a vlastnosti pro takové dílo obvyklé.
5. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli zjevné vady díla při převzetí, ostatní vady bez zbytečného odkladu poté, co je zjistil. V písemném oznámení uvede konkrétně, jaké vady zjistil, kde a jak se projevují.
6. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díla, stanovených touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami a předpisy.
7. Odpovědnost za vady se řídí občanským zákoníkem, pokud tato smlouva nestanoví jinak.
8. Podmínky odstranění reklamovaných vad
 - 8.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad. Lhůtu pro odstranění reklamované vady sjednávají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.
 - 8.2. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
 - 8.3. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady neprodleně nejpozději však do 48 hod. po obdržení reklamace. Lhůtu pro odstranění reklamované takové vady, sjednávají obě smluvní strany dle povahy a rozsahu této reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění této reklamované vady, platí, že tato reklamovaná vada musí být



odstraněna bez zbytečného prodlení nejpozději do 5 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelům.

XI.

Smluvní pokuty, úrok z prodlení, závazky zhotovitele

1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla dle čl. V. odst. 1 této smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z ceny díla vč. DPH za každý, i jen započatý, den prodlení.
2. Pokud prodlením zhotovitele dojde k překročení termínu dokončení díla o 30 kalendářních dnů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli ještě další smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané ceny díla vč. DPH, a to za třicátý první a každý další i započatý den prodlení.
3. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % vč. DPH z dlužné částky za každý den prodlení.
4. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká povinnost zhotovitele nahradit objednateli škodu, která vznikla v důsledku nepředání díla v sjednaném termínu.
5. Pokud zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednané lhůtě, a za každý den prodlení.
6. Pokud zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu (viz protokol o předání a převzetí) zaplatí objednateli smluvní pokutu 2 000 Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
7. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace objednatele k odstraňování reklamované Vady (případně Vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nastoupil později než ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
8. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
9. Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení s vyklizením staveniště, a to až do dne vyklizení.
10. Pokud zhotovitel nebude dodržovat pravidla BOZP je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč za každý takový případ, na který bude objednatel upozorněn.
11. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně



12. Způsob vyúčtování smluvní pokuty

12.1. Smluvní pokutu vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno ustanovení smlouvy, které opravňuje k vyúčtování smluvní pokuty nebo úroku z prodlení a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty. Strana povinná je povinna vyúčtování smluvní pokuty nebo úroku z prodlení uhradit nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení příslušného vyúčtování.

12.2. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty, úroku z prodlení, písemně vyjádřit nejpozději do 10-ti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. V případě že strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty, úroku z prodlení, nesouhlasí, je povinna ve vyjádření sdělit rovněž důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty neuznává.

13. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.

14. Pokud zhotovitel prokáže, že učinil veškerá opatření, aby zabránil nesplnění své smluvní povinnosti dle této smlouvy, může objednatel upustit od vymáhání sjednané smluvní pokuty.

15. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu provádění díla sjedná na zajištění svého závazku, vyplývajícího z této smlouvy, bankovní záruku za řádné provedení prováděného díla ve výši 3 % ze sjednané ceny díla bez DPH, ve smyslu § 2029 a násl. občanského zákoníku:

15.1. Případná změna sjednané ceny za dílo v rámci uzavřených dodatků ke Smlouvě nemá na výši záruky žádný dopad.

15.2. Bankovní záruka bude sjednána na celou dobu provádění díla. Bankovní záruka poskytnutá zhotovitelem musí být platná po dobu provádění díla až do předání díla bez vad a nedodělků resp. v případě převzetí díla s vadami a nedodělků, které nebrání užívání díla, až do doby odstranění všech vad a nedodělků, tj. nejméně 30 dnů po termínu předání a převzetí díla. V žádném okamžiku v průběhu provádění díla až do doby jeho úplného předání nesmí nastat situace, že by objednatel nedisponoval platnou bankovní zárukou. Pokud zhotovitel podmínku dle předchozí věty nedodrží, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a objednatelům vymáhanou smluvní pokutu uhradit.

15.3. Z bankovní záruky poskytnuté zhotovitelem musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během provádění díla nesplní zhotovitel své povinnosti vyplývající z této smlouvy nebo v případě, kdy objednateli vznikne z této smlouvy nárok na smluvní pokutu. Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční listině právo uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám smlouvy.

15.4. Bankovní záruku doručí zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne podpisu smlouvy. Originál záruční listiny bude Objednateli zaslán v souladu s bodem 4.1.1 této smlouvy. Pokud zhotovitel sjednaný originál záruční listiny objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na níž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a objednatelům vymáhanou smluvní pokutu uhradit. Pokud Zhotovitel bankovní záruku nedoručí ani v náhradní, Objednatelům stanovené lhůtě, považují to obě smluvní strany za podstatné porušení Smlouvy, které opravňuje Objednatele od Smlouvy okamžitě odstoupit.

15.5. Bankovní záruka za řádné provedení díla bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla.



- 15.6. V případě, že dojde k posunutí termínu předání a převzetí díla o více než 30 dnů, předloží zhotovitel nejpozději 14 dnů před původně určeným termínem předání a převzetí díla objednateli originál nové záruční listiny, ve které bude uvedena nově sjednána bankovní záruka na dobu, o níž byla prodloužena lhůta plnění.
- 15.7. Nová bankovní záruka za řádné provedení díla bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla.
16. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že po celou dobu sjednané záruční lhůty prováděného díla, sjedná na zajištění svých závazků bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek ve výši 2 % ze sjednané ceny díla bez DPH. Za skutečnou sjednanou cenu se považuje celková cena za dílo včetně všech případných dodatků.
- 16.1. Bankovní záruka poskytnutá zhotovitelem musí být platná po celou dobu sjednané záruční lhůty.
- 16.2. Z bankovní záruky poskytnuté zhotovitelem musí vyplývat právo objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během sjednané záruční lhůty zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné objednatelem nebo v případě, kdy objednateli vznikne neplněním záručních podmínek či jiných smluvních povinností zhotovitelem nárok na smluvní pokutu. Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční listině právo uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám smlouvy.
- 16.3. Bankovní záruku předloží zhotovitel objednateli v originále listiny nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla. Originál záruční listiny bude Objednateli zaslán v souladu s bodem 4.1.1 této smlouvy. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši, za sjednaných podmínek a ve sjednané lhůtě nedoručí, pak v takovém případě je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
- 16.4. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne uplynutí záruční lhůty.

XII.

Vlastnictví díla a nebezpečí škody na díle

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel; nebezpečí škody na díle nese po dobu provádění díla zhotovitel a toto nebezpečí škody přejde na objednatele podpisem předávacího protokolu k dílu bez vad a nedodělků.
2. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
3. Nebezpečí nese od počátku zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem.

XIII.

Vyšší moc

1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.



2. Pokud se provedení díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy, a to za podmínek uvedených v čl. XIV.

XIV.

Odstoupení od smlouvy

1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti, bránící řádnému plnění jejich povinností vyplývajících z této smlouvy, je tato smluvní strana povinna bez zbytečného odkladu informovat druhou smluvní stranu a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu smlouvy.
2. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo její části i v případě, že mu nebude poskytnuta či bude poskytovatelem omezena dotace, jejímž předmětem je spolufinancování ceny díla prováděného na základě této smlouvy, nebo pokud v průběhu provádění díla zjistí, že nemá k dispozici dostatečné finanční prostředky na zaplacení díla, a to zejména z rozpočtových důvodů. V případě takového odstoupení provedou strany finanční vypořádání dosud provedených prací.
3. Pokud bude zhotovitel během realizace díla soustavně porušovat nebo zvláště hrubě poruší kvalitativní podmínky stanovené touto smlouvou, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit, avšak teprve poté, co s pohružkou odstoupení od této smlouvy písemně vyzve zhotovitele k řádnému plnění jeho povinností, k čemuž stanoví přiměřenou dodatečnou lhůtou k nápravě, přičemž délka této lhůty nesmí být kratší než 3 pracovní dny.
4. Odstoupit od smlouvy je objednatel oprávněn v případě hrubého porušení povinností na straně zhotovitele. Za hrubé porušení povinností na straně zhotovitele se považuje:
 - 4.1. snaha zhotovitele o realizaci díla s nižšími než stanovenými standardy, technickou úrovní, atd.;
 - 4.2. nepřevzetí staveniště nejpozději do 10 dnů od vyzvání objednatelem;
 - 4.3. nezahájení prací na díle do 10 dnů od převzetí staveniště;
 - 4.4. neprovedení prací týkající se odstranění vad a nedodělků nebo jinak vadné plnění ve stanovených termínech a v požadované kvalitě;
 - 4.5. hrubé porušení podmínek BOZP.
5. V případě, že objednatel ze závažných důvodů uvedených v bodě 4 tohoto článku nařídí zastavení prací na díle před termínem předání díla sjednaným v této smlouvě, nemá zhotovitel nárok na úhradu škody, která mu tímto krokem objednatele vznikne.
6. Chce-li některá ze smluvních stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání ze smlouvy vyplývajících, je povinna své odstoupení od této smlouvy písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
7. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit druhé straně nejpozději do 10 dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.



8. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den který vyplýne z rozhodnutí příslušného orgánu.
9. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak jsou povinnosti obou stran následující:
 - 9.1. Zhotovitel provede soupis všech skutečně provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
 - 9.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení skutečně provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“.
 - 9.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak.
 - 9.4. Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“.
 - 9.5. Objednatel na základě dílčí konečné faktury uhradí zhotoviteli skutečně realizovanou část díla.
 - 9.6. Ujednání smlouvy o odpovědnosti za škody zůstávají odstoupením od smlouvy nedotčena. Záruční doba ve sjednaném rozsahu běží od převzetí nedokončeného díla objednatelem.

XV.

Závěrečná ujednání

1. Zhotovitel není oprávněn k započítání jakýchkoli nároků proti objednateli.
2. Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností.
3. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnou dohodou obou smluvních stran formou očíslovaných dodatků ke smlouvě podepsanými osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a podepisovat. K předloženému návrhu změny smlouvy je druhá strana povinna se písemně vyjádřit. Smluvní strany tímto vylučují aplikaci § 1744 občanského zákoníku, tedy vylučují možnost uzavření smlouvy nebo její změny přijetím nabídky způsobem, že se podle nabídky smluvní strana zachová, např. formou přijetí či poskytnutí plnění.
4. V případě, kdy objednateli nebude přidělena předmětná dotace na realizaci díla, objednatel si vyhrazuje právo odstoupit s účinky *ex tunc* od této smlouvy. Žádná ze smluvních stran není povinna druhé smluvní straně k jakékoli náhradě nákladů či újmy, které by s odstoupením vznikly.
5. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran jejich doručení bezdůvodně odmítne či jinak znemožní.
6. V případech výslovně neupravených v této smlouvě se použije odpovídající ustanovení občanského zákoníku.
7. Smluvní strany se dohodly podle § 558 odst. 2 občanského zákoníku, že ve vzájemných právních vztazích založených touto smlouvou se nepřihlíží k obchodním zvyklostem zachovávaným obecně, anebo v daném odvětví.



8. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel tři vyhotovení.
9. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu zástupci obou smluvních stran. Smlouva se stává účinnou dnem jejího zveřejnění v registru smluv.
10. V souvislosti s důvěrností informací bere zhotovitel na vědomí, že je zákonnou povinností objednatele uveřejnit celé znění této smlouvy včetně všech jejích případných dodatků v souladu se zákonem. Splnění této, jakož i dalších zákonných povinností objednatele, není porušením důvěrnosti informací.
11. Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva a případně i její budoucí dodatky mohou být objednatelem uveřejněny ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“), neboť objednatel je mj. povinným subjektem dle citovaného zákona. Pro tyto případy je zhotovitel povinen objednatele písemně upozornit na případné obchodní tajemství a jiné chráněné údaje vyplývající z této smlouvy, případně i jejích budoucích dodatků, které budou následně objednatelem v uveřejňovaném textu anonymizovány. Smluvní strany souhlasí, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv podmínek.
12. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.
13. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence bude druhé smluvní straně zasílána doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky. Pro účely této smlouvy se za přípustnou komunikaci považuje též komunikace prostřednictvím datových schránek, a to způsobem a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů.
14. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 624/28/RM/2024 ze dne 18.7.2024.
15. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.



**Spolufinancováno
Evropskou unií**

Za objednatele:

Za zhotovitele:

13-08-2024

V Uherském Hradišti, dne:

V Kunovicích, dne: 9.srpna 2024

Ing. Stanislav Blaha
starosta města

Zastoupený
Ing. Marcelou ČECHOVOU
místostarostkou

Ing. Michal Kudělka
jednatel společnosti

Seznam příloh Smlouvy o dílo

- Příloha č. 1 - Položkový rozpočet
- Příloha č. 2 – Seznam poddodavatelů (pokud je relevantní)

Položkový rozpočet stavby

Stavba: NP2329 Rekonstrukce parkoviště ul. Sadová, Mařatice

Objednatel: Město Uherské Hradiště IČO: 00291471
Masarykovo náměstí 19 DIČ: CZ00291471
68601 Uherské Hradiště

Zhotovitel: TUFÍR, spol. s r.o. IČO: 26263718
Na Drahách 881 DIČ: CZ26263718
686 04 Kunovice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	7 670 916,15
PSV	0,00
MON	24 000,00
Vedlejší náklady	108 000,00
Ostatní náklady	187 000,00
Celkem	7 989 916,15

Rekapitulace daní



Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	7 989 916,15 CZK
Základní DPH	21 %	1 677 882,39 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 9 667 798,54 CZK

v Kunovicích

dne

9.2.24



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO.00	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	295 000,00	61 950,00	356 950,00	####
01	VRN	0,00	295 000,00	61 950,00	356 950,00	####
SO.01	Výměna zpevněných ploch	0,00	7 694 916,15	1 615 932,39	9 310 848,54	####
1	Nepropustná dlažba - Propustná dlažba	0,00	1 478 616,86	310 509,54	1 789 126,40	####
2	Nepropustný asfalt - Propustná dlažba	0,00	2 456 410,61	515 846,23	2 972 256,84	####
3	Propustná zeleň - Propustná dlažba	0,00	3 107 826,31	652 643,53	3 760 469,84	####
4	Nepropustný asfalt - Propustná zeleň	0,00	87 728,34	18 422,95	106 151,29	####
5	Propustná zeleň - Propustná zeleň	0,00	210 813,92	44 270,92	255 084,84	####
6	Nepropustný asfalt - Nepropustný asfalt	0,00	353 520,11	74 239,22	427 759,33	####
Celkem za stavbu		0,00	7 989 916,15	1 677 882,39	9 667 798,54	####

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
11	Přípravné a přidružené práce	HSV			273 766,63	3,4
12	Odkopávky a prokopávky	HSV			1 447 503,51	18,1
13	Hloubené vykopávky	HSV			41 738,50	0,5
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			230 155,57	2,9
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			12 075,00	0,2
4	Vodorovné konstrukce	HSV			78 622,00	1,0
57	Kryty štěrkových a živých komunikací	HSV			198 004,95	2,5
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV			3 544 873,83	44,4
8	Trubní vedení	HSV			48 356,40	0,6
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			547 523,91	6,9

93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			1 411,80	0,0
96	Bourání konstrukcí	HSV			738,50	0,0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			702 239,85	8,8
M65	Elektroinstalace a veřejné osvětlení	MON			24 000,00	0,3
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			543 905,70	6,8
VN	Vedlejší náklady	VN			108 000,00	1,4
ON	Ostatní náklady	ON			187 000,00	2,3
Cena celkem					7 989 916,15	100,0

Položkový rozpočet

S:	NP2329	Rekonstrukce parkoviště ul. Sadová, Mařatice
O:	SO.00	Vedlejší rozpočtové náklady
R:	01	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN		Vedlejší náklady				108 000,00		
1	R1	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	Vlastní	Indiv
2	R3	Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	Vlastní	Indiv
Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky zeleň, příkopy, propustky), včetně opravy, údržby a průběžného čištění, klopení komunikací užívaných v průběhu stavby								
3	R4	Uklid staveniště před protokolárním předáním a převzetím díla	soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	Vlastní	Indiv
4	R5	Zajištění povolení zvláštního užívání stavby pro realizaci stavby	soubor	1,00000	8 000,00	8 000,00	Vlastní	Indiv
5	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	RTS 24/ I	Indiv
Geodetické zaměření stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.								
6	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	RTS 24/ I	Indiv
Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.								
7	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	RTS 24/ I	Indiv
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.								
8	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	RTS 24/ I	Indiv
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.								
9	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00	RTS 24/ I	Indiv

Položkový rozpočet

S:	NP2329	Rekonstrukce parkoviště ul. Sadová, Mařatice
O:	SO.00	Vedlejší rozpočtové náklady
R:	01	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň	
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.							
10	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00	RTS 24/ I	Indiv	
		Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.							
Díl: ON		Ostatní náklady				187 000,00			
11	R6	Výtuhy, rozbor asfaltu-PAU	soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	Vlastní	Indiv	
12	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00	RTS 24/ I	Indiv	
		včetně příplatku za každý den použití, (vč.semaforů a regulovčička, vyřízení uzavírky a značení objízdných tras), realizace prací po polovinách, včetně ropracování ZOV pro vydání Stanovení DDZ a povolení uzavírky si zajistí dodavatel stavby. Přesná specifikace uvedena v POV							
13	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00	RTS 24/ I	Indiv	
		Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatel a které jsou pro provedení díla nezbytné. Zkoušky betonu, kontrola PKO, únosnosti vrstev v celém úseku stavby. Kontrolní odvrtv v celém úseku stavby							
14	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00	RTS 24/ I	Indiv	
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla. Předávací dokumentace.							
15	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	13 000,00	13 000,00	RTS 24/ I	Indiv	
		Dokumentace skutečného provedení stavby včetně digitální formy,závěrečná zpráva o kvalitě. Počet výtisků 5.							
16	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	RTS 24/ I	Indiv	
		Geodetické zaměření po provedení stavby k ověření skutečně realizovaných množství prací a pro vypracování dokumentace skutečného provedení stavby. Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatel požadovanými pracemi.							
17	005261020R	Bankovní záruky	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00	RTS 24/ I	Indiv	

Položkový rozpočet

S:	NP2329	Rekonstrukce parkoviště ul. Sadová, Mařatice
O:	SO.00	Vedlejší rozpočtové náklady
R:	01	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Náklady zhotovitele spojené se zabezpečením a poskytnutím zajišťovacích bankovních záruk, pokud je zadavatel požaduje v obchodních podmínkách.								
18	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00	RTS 24/ I	Indiv
Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho částí, v rozsahu obchodních podmínek.								
19	0099001	Fotodokumentace	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00	Vlastní	Indiv
Dodavatel zajistí zpracování fotodokumentace průběhu prací na stavbě, kterou následně předá investorovi. Fotodokumentace bude dokladovat postup prací po jednotlivých dnech a fakturovaných položkách a nasazení stavebních mechanismů i provádění zkoušek. Snímky budou předány na CD ve složkách pojmenovaných dle jednotlivých dnů.								
Celkem						295 000,00		

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S:	NP2329	Rekonstrukce parkoviště ul. Sadová, Mařatice
O:	SO.01	Výměna zpevněných ploch
R:	1	Nepropustná dlažba - Propustná dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 11 Přípravné a přídružené práce						82 598,20		
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	605,10000	55,00	33 280,50	RTS 24/ I	RTS 23/ I
2	113107415R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.těžené tl.15 cm	m2	605,10000	27,00	16 337,70	RTS 24/ I	RTS 23/ I
3	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	388,00000	85,00	32 980,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I
				52+43,5+66,5+61,5+85-4-4+35,7+52,3+3,5		388,00000		
Díl: 12 Odkopávky a prokopávky						119 836,47		
4	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3	m3	81,27840	120,00	9 753,41	RTS 24/ I	RTS 23/ I
				plocha ze situace : 605,1*0,08*1,05		50,82840		
				sanace v případě neúnosného podloží : 30,45		30,45000		
5	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	40,63920	45,00	1 828,76	RTS 24/ I	RTS 23/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 81,27840*0,5		40,63920		
6	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	11,90000	257,00	3 058,30	RTS 24/ I	RTS 23/ I
				vsakovací rýha : 11,9		11,90000		
7	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	5,95000	40,00	238,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 11,90000*0,5		5,95000		
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	81,27840	299,00	24 302,24	RTS 24/ I	RTS 23/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 81,27840		81,27840		
9	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství nad 100 m3	m3	81,27840	70,00	5 689,49	RTS 24/ I	RTS 23/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 81,27840		81,27840		
10	171101121R00	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých	m3	30,45000	67,00	2 040,15	RTS 24/ I	RTS 23/ I
				sanace v případě neúnosného podloží tl. 30 cm : (75,5+26)*0,3		30,45000		
11	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	81,27840	16,00	1 300,45	RTS 24/ I	RTS 23/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 81,27840		81,27840		
12	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se ztuhnutím	m2	605,10000	15,00	9 076,50	RTS 24/ I	RTS 23/ I

Položkový rozpočet

S:	NP2329	Rekonstrukce parkoviště ul. Sadová, Mařatice
O:	SO.01	Výměna zpevněných ploch
R:	1	Nepropustná dlažba - Propustná dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
13	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	81,27840	580,00	47 141,47	RTS 24/ I	RTS 23/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 81,27840	81,27840			
14	583424034R	Kamenivo drcené 0/125	t	66,99000	230,00	15 407,70	RTS 24/ I	RTS 23/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 30,45000*2,2 sanace v případě neúnosného podloží :	66,99000			
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				2 518,75		
15	211971110R00	Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5 16,5*11,9*2	m2	40,30000	35,00	1 410,50	RTS 24/ I	RTS 23/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 40,30000*1,1	44,33000			
16	693650455R	Geotextilie netkaná TS 60 -260 g/m2, PP, role 2 x 135 m	m2	44,33000	25,00	1 108,25	RTS 24/ I	RTS 23/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 40,30000*1,1	44,33000			
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				15 589,00		
17	457532112R00	Filtr.vrstvy ze zhuť.kam. hrubého drcen. 32-63 mm vsakovací rýha : 11,9	m3	11,90000	1 310,00	15 589,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 40,30000*1,1	44,33000			
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				785 002,25		
18	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm 55,208*1,05	m2	57,96840	195,00	11 303,84	RTS 24/ I	RTS 23/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 40,30000*1,1	44,33000			
19	564861111RT3	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrt' frakce 0-45 mm 605,1*1,03	m2	623,25300	239,00	148 957,47	RTS 24/ I	RTS 23/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 40,30000*1,1	44,33000			
20	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m	m2	57,96840	17,00	985,46	RTS 24/ I	RTS 23/ I
21	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	164,97000	120,00	19 796,40	RTS 24/ I	RTS 23/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 549,90000*0,3	164,97000			
22	596291115R00	Řezání zámkové dlažby tl.100 mm	m	16,56240	150,00	2 484,36	RTS 24/ I	RTS 23/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 55,20800*0,3	16,56240			
23	596215041R99	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm (vápenková drť 2/5)	m2	549,90000	341,00	187 515,90	Vlastní	Indiv

Položkový rozpočet

S:	NP2329	Rekonstrukce parkoviště ul. Sadová, Mařatice
O:	SO.01	Výměna zpevněných ploch
R:	1	Nepropustná dlažba - Propustná dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		plocha ze situace : 605,1-55,2		549,90000				
24	596215061R99	Kladení zámkové dlažby tl. 10 cm do drtě tl. 5 cm (vápencová drť 2/5)	m2	55,20800	358,00	19 764,46	Vlastní	Indiv
		plocha ze situace : (8,2+19,6+1,5+18,3+6)*1,03		55,20800				
25	592451158R	Dlažba skladebná SLP 200 x 100 x 80 mm červená dlažba pro nevidomé	m2	21,78000	445,00	9 692,10	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		(13,9+1,3+1,8+1,4+0,7+0,7)*1,1		21,78000				
26	5929901R	Vodopropustná dlažba tl. 8 cm, filtrační, spárovací materiál čedičová drť 1/3	m2	583,11000	589,00	343 451,79	Vlastní	Indiv
		Specifikace dlažby: Barevnost: šedá, formát dlažby: 20x20 cm, 20x10 cm						
		• vodopropustný povrch zajišťující infiltraci srážkových vod s funkcí čištění vod díky zajištěné retenci znečišťujících						
		• propustnost vody jednotlivá hodnota: kf větší nebo rovno 1 x 10 ⁻⁵ m/s, střední hodnota: kf menší nebo rovno 1 x 10 ⁻⁴ m/s.						
		• měrná trvalá infiltrace větší nebo rovno 270 l/(s x h)						
		Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 549,90000*1,1		604,89000				
		-21,78		-21,78000				
27	5929902R	Vodopropustná dlažba tl. 10 cm, filtrační, spárovací materiál čedičová drť 1/3	m2	60,72880	629,00	38 198,42	Vlastní	Indiv
		Specifikace dlažby: Barevnost: šedá, formát dlažby: 20x20 cm, 20x10 cm						
		• vodopropustný povrch zajišťující infiltraci srážkových vod s funkcí čištění vod díky zajištěné retenci znečišťujících						
		• propustnost vody jednotlivá hodnota: kf větší nebo rovno 1 x 10 ⁻⁵ m/s, střední hodnota: kf menší nebo rovno 1 x 10 ⁻⁴ m/s.						
		• měrná trvalá infiltrace větší nebo rovno 270 l/(s x h)						
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 55,20800*1,1		60,72880				
28	67352027R	Geotextilie silniční PK-Tex PP 60 300 g/m2	m2	69,56208	41,00	2 852,05	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 57,96840*1,2		69,56208				
Díl: 8	Trubní vedení					1 515,00		
29	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	1,00000	1 515,00	1 515,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					162 416,15		

Položkový rozpočet

S:	NP2329	Rekonstrukce parkoviště ul. Sadová, Mařatice
O:	SO.01	Výměna zpevněných ploch
R:	1	Nepropustná dlažba - Propustná dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
30	912501111T00	Osazení PVC vodícího prahu CarStop vč. dodávky dorazu, černý, 78x8x6 cm	ks	8,00000	552,00	4 416,00	Vlastní	Indiv
31	914001111R00	Osazení svislé doprav.značky a sloupku, bet.základ	kus	2,00000	849,00	1 698,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I
32	914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	1,00000	336,00	336,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I
33	915711111RT1	Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou barva bílá	m	20,00000	35,00	700,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I
34	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky	m	20,00000	7,00	140,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I
35	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 20/25	m3	2,98500	2 490,00	7 432,65	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 298,50000*0,01		2,98500				
36	917862111R99	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25	m	298,50000	345,00	102 982,50	Vlastní	RTS 23/ I
		BO 10/25 : 9,5+84,7-12+11,6+3,3+2,6		99,70000				
		BO 15/25 : 19,6+3,2+26,7+48,2+8,8+60-3,8-4,5		158,20000				
		BO 15/15 : 1,6*2+1,6+2,7+3,7+5+4,1+3,8+4,5+12		40,60000				
37	40445023.AR	Značka doprav zákazová B1-B34 700 fóli 1, EG 7letá	kus	1,00000	1 039,00	1 039,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		B2 : 1		1,00000				
38	40445050.AR	Značka dopr inf IP 11-13 500/700 fóli1, EG7letá	kus	1,00000	803,00	803,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		IP12 : 1		1,00000				
39	40445159.AR	Značka dopr dodat E 8d-e 500/150 fóli 1, EG 7 letá	kus	1,00000	213,00	213,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 1,00000		1,00000				
40	404459502R	Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 2500 mm	kus	2,00000	460,00	920,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 2,00000		2,00000				
41	404459516R	Patka kotevní kompletní AP 60/4 čtyřkotevní	kus	2,00000	549,00	1 098,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 2,00000		2,00000				
42	404459534R	Svorka upínací US na sloupek pr. 60 nebo 70 mm	kus	4,00000	118,00	472,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 2,00000*2		4,00000				
43	59217421R	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250 přírodní	kus	109,67000	102,00	11 186,34	RTS 24/ I	RTS 23/ I

Položkový rozpočet

S:	NP2329	Rekonstrukce parkoviště ul. Sadová, Mařatice
O:	SO.01	Výměna zpevněných ploch
R:	1	Nepropustná dlažba - Propustná dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		99,7*1,1		109,67000				
44	59217488R	Obrubník silniční ABO 2-15 v. 250 x 150 x 1000 mm přírodní	kus	174,02000	118,00	20 534,36	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		158,2*1,1		174,02000				
45	59217490R	Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N v. 150 x 150 x 1000 mm	kus	44,66000	105,00	4 689,30	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		40,6*1,1		44,66000				
46	59217491R	Obrubník silniční přechodový pravý ABO 2-15 PP v 150 x 150 x 1000 mm	kus	6,00000	313,00	1 878,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I
47	59217492R	Obrubník silniční přechodový levý ABO 2-15 PL v 150 x 150 x 1000 mm	kus	6,00000	313,00	1 878,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						118 842,17		
48	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	660,23427	180,00	118 842,17	RTS 24/ I	RTS 23/ I
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						190 298,87		
49	979990103R00	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t	188,26380	250,00	47 065,95	RTS 23/ II	RTS 23/ I
		83,5038+104,76		188,26380				
50	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	199,68300	150,00	29 952,45	RTS 24/ I	RTS 23/ I
51	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	387,94680	125,00	48 493,35	RTS 24/ I	RTS 23/ I
52	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	387,94680	85,00	32 975,48	RTS 24/ I	RTS 23/ I
53	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	3 491,52120	8,00	27 932,17	RTS 24/ I	RTS 23/ I
54	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	387,94680	10,00	3 879,47	RTS 24/ I	RTS 23/ I

Celkem	1 478 616,86
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	NP2329	Rekonstrukce parkoviště ul. Sadová, Mařatice
O:	SO.01	Výměna zpevněných ploch
R:	1	Nepropustná dlažba - Propustná dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň

Položkový rozpočet

S:	NP2329	Rekonstrukce parkoviště ul. Sadová, Mařatice
O:	SO.01	Výměna zpevněných ploch
R:	2	Nepropustný asfalt - Propustná dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce						102 478,00		
1	113107420R00	Odstranění podkladu nad 50 m ² , kam. těžené tl. 20 cm	m ²	689,50000	33,00	22 753,50	RTS 24/ I	RTS 23/ I
2	113151219R00	Fréz. živíc krytu nad 500 m ² , bez překážek, tl. 10 cm	m ²	689,50000	105,00	72 397,50	RTS 24/ I	RTS 23/ I
3	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	86,20000	85,00	7 327,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		117,2-31		86,20000				
Díl: 12 Odkopávky a prokopávky						516 706,09		
4	120001101R00	Příplatek za ztlížení vykopávky v blízkosti vedení	m ³	16,89275	590,00	9 966,72	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 337,85500*0,05		16,89275				
5	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m ³	m ³	337,85500	120,00	40 542,60	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		689,5*0,19		131,00500				
		sanace v případě neúnosného podloží : 206,85		206,85000				
6	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m ³	168,92750	45,00	7 601,74	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 337,85500*0,5		168,92750				
7	132201211R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 100 m ³ , STROJNĚ	m ³	13,30000	258,00	3 431,40	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		vsakovací rýha : 13,3		13,30000				
8	132201219R00	Přípl. za lepivost, hloubení rýh 200cm, hor.3, STROJNĚ	m ³	6,65000	40,00	266,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 13,30000*0,5		6,65000				
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m	m ³	337,85500	299,00	101 018,65	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 337,85500		337,85500				
10	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství nad 100 m ³	m ³	337,85500	70,00	23 649,85	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 337,85500		337,85500				
11	171101121R00	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých	m ³	206,85000	67,00	13 858,95	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		sanace v případě neúnosného podloží tl. 30 cm : 689,5*0,3		206,85000				
12	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m ³	337,85500	16,00	5 405,68	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 337,85500		337,85500				

Položkový rozpočet

S:	NP2329	Rekonstrukce parkoviště ul. Sadová, Mařatice
O:	SO.01	Výměna zpevněných ploch
R:	2	Nepropustný asfalt - Propustná dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
13	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	689,50000	15,00	10 342,50	RTS 24/ I	RTS 23/ I
14	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	337,85500	580,00	195 955,90	RTS 24/ I	RTS 23/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 337,85500				337,85500				
15	583424034R	Kamenivo drcené 0/125	t	455,07000	230,00	104 666,10	RTS 24/ I	RTS 23/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 206,85000*2,2 sanace v případě neúnosného podloží :				455,07000				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				2 600,00		
16	211971110R00	Opláštění žebec z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5 15+13,3*2	m2	41,60000	35,00	1 456,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I
				41,60000				
17	693650455R	Geotextilie netkaná TS 60 -260 g/m2, PP, role 2 x 135 m	m2	45,76000	25,00	1 144,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 41,60000*1,1				45,76000				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				17 423,00		
18	457532112R00	Filtr.vrstvy ze zhut.kam. hrubého drcen. 32-63 mm vsakovací rýha : 13,3	m3	13,30000	1 310,00	17 423,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I
				13,30000				
Díl: 59		Dlažby a předlažby komunikací				1 145 775,26		
19	564851111RT2	Podklad ze štěrkdrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkdrt' frakce 0-32 mm	m2	689,50000	215,00	148 242,50	RTS 24/ I	RTS 23/ I
689,5				689,50000				
20	564861111RT3	Podklad ze štěrkdrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkdrt' frakce 0-45 mm	m2	710,18500	263,00	186 778,66	RTS 24/ I	RTS 23/ I
689,5*1,03				710,18500				
21	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m	m2	689,50000	17,00	11 721,50	RTS 24/ I	RTS 23/ I
22	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	108,75000	120,00	13 050,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 362,50000*0,3				108,75000				
23	596291115R00	Řezání zámkové dlažby tl.100 mm	m	95,25000	150,00	14 287,50	RTS 24/ I	RTS 23/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 317,50000*0,3				95,25000				

Položkový rozpočet

S:	NP2329	Rekonstrukce parkoviště ul. Sadová, Mařatice
O:	SO.01	Výměna zpevněných ploch
R:	2	Nepropustný asfalt - Propustná dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
24	596215041R99	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm (vápencová drť 2/5) plocha ze situace : 362,5	m2	362,50000	343,00	124 337,50	Vlastní	Indiv
25	596215061R99	Kladení zámkové dlažby tl. 10 cm do drtě tl. 5 cm (vápencová drť 2/5) plocha ze situace : 317,5	m2	317,50000	359,00	113 982,50	Vlastní	Indiv
26	592451158R	Dlažba skladebná SLP 200 x 100 x 80 mm červená dlažba pro nevidomé 0,6*1,1	m2	0,66000	842,00	555,72	RTS 24/ I	RTS 23/ I
27	5929901R	Vodopropustná dlažba tl. 8 cm, filtrační, spárovací materiál čedičová drť 1/3 Specifikace dlažby: Barevnost: šedá, formát dlažby: 20x20 cm, 20x10 cm • vodopropustný povrch zajišťující infiltraci srážkových vod s funkcí čištění vod díky zajištěné retenci znečišťujících • propustnost vody jednotlivá hodnota: kf větší nebo rovno 1 x 10 ⁻⁵ m/s, střední hodnota: kf menší nebo rovno 1 x 10 ⁻⁴ m/s. • měrná trvalá infiltrace větší nebo rovno 270 l/(s x h) Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 362,50000*1,1 -0,66	m2	398,09000	647,00	257 564,23	Vlastní	Indiv
28	5929902R	Vodopropustná dlažba tl. 10 cm, filtrační, spárovací materiál čedičová drť 1/3 Specifikace dlažby: Barevnost: šedá, formát dlažby: 20x20 cm, 20x10 cm • vodopropustný povrch zajišťující infiltraci srážkových vod s funkcí čištění vod díky zajištěné retenci znečišťujících • propustnost vody jednotlivá hodnota: kf větší nebo rovno 1 x 10 ⁻⁵ m/s, střední hodnota: kf menší nebo rovno 1 x 10 ⁻⁴ m/s. • měrná trvalá infiltrace větší nebo rovno 270 l/(s x h) Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 317,50000*1,1 -0,66	m2	349,25000	691,00	241 331,75	Vlastní	Indiv
29	67352027R	Geotextilie silniční PK-Tex PP 60 300 g/m2 Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 689,50000*1,2	m2	827,40000	41,00	33 923,40	RTS 24/ I	RTS 23/ I
Díl: 8						Trubní vedení	5 400,00	

Položkový rozpočet

S:	NP2329	Rekonstrukce parkoviště ul. Sadová, Mařatice
O:	SO.01	Výměna zpevněných ploch
R:	2	Nepropustný asfalt - Propustná dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
30	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	2,00000	1 950,00	3 900,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I
31	899001	Zrušení stávající uliční vpusti	ks	2,00000	750,00	1 500,00	Vlastní	Indiv
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						121 631,95		
32	912501111T00	Osazení PVC vodícího prahu CarStop vč. dodávky dorazu, černý, 78x8x6 cm	ks	42,00000	552,00	23 184,00	Vlastní	Indiv
		21*2		42,00000				
33	915711111RT1	Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou barva bílá	m	117,00000	105,00	12 285,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I
34	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky	m	117,00000	55,00	6 435,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		12*6+9*5		117,00000				
35	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 20/25	m3	1,57100	2 490,00	3 911,79	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 157,10000*0,01		1,57100				
36	917862111R99	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25	m	157,10000	345,00	54 199,50	Vlastní	RTS 23/ I
		BO 15/15 : 31,8+6+10,7+18,7+6,7+7,2		81,10000				
		BO 15/25 : 27,9+12,4+12,4+16,3+7		76,00000				
37	59217488R	Obrubník silniční ABO 2-15 v. 250 x 150 x 1000 mm přírodní	kus	83,60000	119,00	9 948,40	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		76*1,1		83,60000				
38	59217490R	Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N v. 150 x 150 x 1000 mm	kus	89,21000	106,00	9 456,26	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		81,1*1,1		89,21000				
39	59217491R	Obrubník silniční přechodový pravý ABO 2-15 PP v 150 x 150 x 1000 mm	kus	4,00000	316,00	1 264,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I
40	59217492R	Obrubník silniční přechodový levý ABO 2-15 PL v 150 x 150 x 1000 mm	kus	3,00000	316,00	948,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						236 017,46		
41	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	1 311,20809	180,00	236 017,46	RTS 24/ I	RTS 23/ I
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						308 378,85		

Položkový rozpočet

S:	NP2329	Rekonstrukce parkoviště ul. Sadová, Mařatice
O:	SO.01	Výměna zpevněných ploch
R:	2	Nepropustný asfalt - Propustná dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
42	979990103R00	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t	31,64400	250,00	7 911,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
43	979990112R00	Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302	t	151,69000	760,00	115 284,40	RTS 23/ I	RTS 23/ I
44	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	303,38000	150,00	45 507,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I
45	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	478,34400	125,00	59 793,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I
46	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	478,34400	85,00	40 659,24	RTS 24/ I	RTS 23/ I
47	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4 305,09600	8,00	34 440,77	RTS 24/ I	RTS 23/ I
48	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	478,34400	10,00	4 783,44	RTS 24/ I	RTS 23/ I

Celkem	2 456 410,61
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	NP2329	Rekonstrukce parkoviště ul. Sadová, Mařatice
O:	SO.01	Výměna zpevněných ploch
R:	3	Propustná zeleň - Propustná dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 11		Přípravné a přídružené práce				28 545,00		
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m2	m2	30,00000	79,20	2 376,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I
2	112101102R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm	kus	6,00000	565,00	3 390,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I
3	112201102R00	Odstranění pařezů pod úroveň, o průměru 30 - 50 cm	kus	6,00000	874,00	5 244,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I
4	162301402R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 50cm do 5000 m	kus	6,00000	228,50	1 371,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I
5	162301412R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50cm do 5000 m	kus	6,00000	1 450,00	8 700,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I
6	162301422R00	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 5000 m	kus	6,00000	573,00	3 438,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I
7	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin do 5000 m	m2	30,00000	66,90	2 007,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I
8	174201202R00	Zásyp jam po pařezech D 50 cm	kus	6,00000	336,50	2 019,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I
Díl: 12		Odkopávky a prokopávky				810 960,95		
9	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m 985*0,2*1,03	m3	202,91000	80,00	16 232,80	RTS 24/ I	RTS 23/ I
				202,91000				
10	122202202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 1000 m3 plocha ze situace : 985*0,29 sanace v případě neúnosného podloží : 267,96	m3	553,61000	120,00	66 433,20	RTS 24/ I	RTS 23/ I
				285,65000				
				267,96000				
11	122202209R00	Příplatek za lepidlost - odkop. pro silnice v hor.3 Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 553,61000*0,35	m3	193,76350	45,00	8 719,36	RTS 24/ I	RTS 23/ I
				193,76350				
12	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ vsakovací rýha : 33	m3	33,00000	258,00	8 514,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I
				33,00000				
13	132201219R00	Přípl.za lepidlost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 33,00000*0,5	m3	16,50000	40,00	660,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I
				16,50000				
14	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 553,61000 Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 33,00000	m3	586,61000	299,00	175 396,39	RTS 24/ I	RTS 23/ I
				553,61000				
				33,00000				
15	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství nad 100 m3 Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 586,61000	m3	586,61000	70,00	41 062,70	RTS 24/ I	RTS 23/ I
				586,61000				

Položkový rozpočet

S:	NP2329	Rekonstrukce parkoviště ul. Sadová, Mařatice
O:	SO.01	Výměna zpevněných ploch
R:	3	Propustná zeleň - Propustná dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
16	171101121R00	Uložení sypaniny z hornin nesoudržných kamenitých sanace v případě neúnosného podloží tl. 30 cm : (985-26.5-39,3-26)*0,3	m3	267,96000	67,00	17 953,32	RTS 24/ I	RTS 23/ I
				267,96000				
17	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 586,61000	m3	586,61000	16,00	9 385,76	RTS 24/ I	RTS 23/ I
				586,61000				
18	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	985,00000	15,00	14 775,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I
19	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04 Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 586,61000	m3	586,61000	580,00	340 233,80	RTS 24/ I	RTS 23/ I
				586,61000				
20	583424034R	Kamenivo drcené 0/125 Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 267,96000*2,2 sanace v případě neúnosného podloží :	t	589,51200	189,30	111 594,62	RTS 24/ I	RTS 23/ I
				589,51200				
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání						6 956,25		
21	211971110R00	Opláštění žeber z geotextilie o sklonu do 1 : 2,5 22+29+27,3+33	m2	111,30000	35,00	3 895,50	RTS 24/ I	RTS 23/ I
				111,30000				
22	693650455R	Geotextilie netkaná TS 60 -260 g/m2, PP, role 2 x 135 m Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 111,30000*1,1	m2	122,43000	25,00	3 060,75	RTS 24/ I	RTS 23/ I
				122,43000				
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						43 230,00		
23	457532112R00	Filtr.vrstvy ze zhut.kam. hrubého drcen. 32-63 mm vsakovací rýha : 33	m3	33,00000	1 310,00	43 230,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I
				33,00000				
Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací						1 614 096,32		
24	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm 985	m2	985,00000	215,00	211 775,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I
				985,00000				
25	564861111RT3	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrt' frakce 0-45 mm 985*1,03	m2	1 014,55000	263,00	266 826,65	RTS 24/ I	RTS 23/ I
				1 014,55000				
26	567411115R00	Podklad ze štěrku vyplněného maltou ŠCM, tl 150 mm	m2	10,23000	372,50	3 810,68	RTS 24/ I	RTS 23/ I

Položkový rozpočet

S:	NP2329	Rekonstrukce parkoviště ul. Sadová, Mařatice
O:	SO.01	Výměna zpevněných ploch
R:	3	Propustná zeleň - Propustná dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		příčný práh : 9,3*1,1		10,23000				
27	56811111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š.do 3 m	m2	946,60000	17,00	16 092,20	RTS 24/ I	RTS 23/ I
28	59124111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z MC tl. 5 cm	m2	9,30000	890,00	8 277,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		příčný práh : 9,3		9,30000				
29	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tl. 80 mm	m	193,77000	120,00	23 252,40	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 645,90000*0,3		193,77000				
30	596291115R00	Řezání zámkové dlažby tl.100 mm	m	90,21000	150,00	13 531,50	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 300,70000*0,3		90,21000				
31	596215041R99	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm (vápencová drť 2/5)	m2	645,90000	341,00	220 251,90	Vlastní	Indiv
		946,6-300,7		645,90000				
32	596215061R99	Kladení zámkové dlažby tl. 10 cm do drtě tl. 5 cm (vápencová drť 2/5)	m2	300,70000	358,00	107 650,60	Vlastní	Indiv
		plocha ze situace : 300,7		300,70000				
33	58380120.AR	Kostka dlažební drobná 10/10 štípaná	m2	10,23000	619,00	6 332,37	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 9,30000		9,30000				
		Koeficient : 0,1		0,93000				
34	592451158R	Dlažba skladebná SLP 200 x 100 x 80 mm červená dlažba pro nevidomé	m2	7,56000	842,00	6 365,52	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		(0,8+0,7+0,7+1,2+0,5+0,7+2+0,6)*1,05		7,56000				
35	5929901R	Vodopropustná dlažba tl. 8 cm, filtrační, spárovací materiál čedičová drť 1/3	m2	702,93000	647,00	454 795,71	Vlastní	Indiv
		Specifikace dlažby: Barevnost: šedá, formát dlažby: 20x20 cm, 20x10 cm						
		• vodopropustný povrch zajišťující infiltraci srážkových vod s funkcí čištění vod díky zajištěné retenci znečišťujících						
		• propustnost vody jednotlivá hodnota: kf větší nebo rovno 1 x 10 ⁻⁵ m/s, střední hodnota: kf menší nebo rovno 1 x 10 ⁻⁴ m/s.						
		• měrná trvalá infiltrace větší nebo rovno 270 l/(s x h)						
		Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 645,90000*1,1		710,49000				
		hmatová : -7,56		-7,56000				

Položkový rozpočet

S:	NP2329	Rekonstrukce parkoviště ul. Sadová, Mařatice
O:	SO.01	Výměna zpevněných ploch
R:	3	Propustná zeleň - Propustná dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
36	5929902R	Vodopropustná dlažba tl. 10 cm, filtrační, spárovací materiál čedičová drť 1/3	m2	330,77000	691,00	228 562,07	Vlastní	Indiv

Specifikace dlažby: Barevnost: šedá, formát dlažby: 20x20 cm, 20x10 cm

- vodopropustný povrch zajišťující infiltraci srážkových vod s funkcí čištění vod díky zajištěné retenci znečišťujících
- propustnost vody jednotlivá hodnota: kf větší nebo rovno 1 x 10⁻⁵ m/s, střední hodnota: kf menší nebo rovno 1 x 10⁻⁴ m/s.
- měrná trvalá infiltrace větší nebo rovno 270 l/(s x h)

Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 300,70000*1,1

330,77000

37	67352027R	Geotextilie silniční PK-Tex PP 60 300 g/m2	m2	1 135,92000	41,00	46 572,72	RTS 24/ I	RTS 23/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 946,80000*1,2				1 135,92000				

Díl: 8		Trubní vedení			1 950,00			
---------------	--	----------------------	--	--	-----------------	--	--	--

38	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	1,00000	1 950,00	1 950,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I
----	--------------	---	-----	---------	----------	----------	-----------	-----------

Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci			242 267,81			
----------------	--	---------------------------------------	--	--	-------------------	--	--	--

39	912501111T00	Osazení PVC vodícího prahu CarStop vč. dodávky dorazu, černý, 76x8x6 cm	ks	24,00000	552,00	13 248,00	Vlastní	Indiv
----	--------------	---	----	----------	--------	-----------	---------	-------

40	915711111RT1	Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou barva bílá	m	118,00000	35,00	4 130,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 118,00000				118,00000				

41	915721111R00	Vodorovné značení střík.barvou stopčar,zeber atd.	m2	3,00000	510,00	1 530,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I
----	--------------	---	----	---------	--------	----------	-----------	-----------

42	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky	m	118,00000	6,70	790,60	RTS 24/ I	RTS 23/ I
8*6				48,00000				
14*5				70,00000				

43	915791112R00	Předznačení pro značení stopčáry, zebry, nápisů	m2	3,00000	63,40	190,20	RTS 24/ I	RTS 23/ I
----	--------------	---	----	---------	-------	--------	-----------	-----------

44	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 20/25	m3	4,39300	2 490,00	10 938,57	RTS 24/ I	RTS 23/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 45 : 439,30000*0,01				4,39300				

45	917862111R99	Osazení stojat. obrub.beť. s opěrou, lože z C 20/25	m	439,30000	345,00	151 558,50	Vlastní	RTS 23/ I
BO 10/25 příčný práh : 3,5*2+5,5*2				18,00000				
BO 10/25 chodník : 18,5+8+9,7+32+51,6+12+3,8+8				143,60000				

Položkový rozpočet

S:	NP2329	Rekonstrukce parkoviště ul. Sadová, Mařatice
O:	SO.01	Výměna zpevněných ploch
R:	3	Propustná zeleň - Propustná dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		BO 15/15 :		98,90000				
		28+1,5+1,5+11,7+16,8+5,5+1,5+5,2+6,5+1,4+1,5+16+1,8						
		BO 15/25 : 52,6+9+6+6,3+12,8+4,5+24,6+5+49-1,5+10,5		178,80000				
46	59217421R	Obrubník chodníkový ABO 14-10 1000/100/250 přírodní	kus	177,76000	103,00	18 309,28	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		(18+143,6)*1,1		177,76000				
47	59217488R	Obrubník silniční ABO 2-15 v. 250 x 150 x 1000 mm přírodní	kus	196,68000	119,00	23 404,92	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		178,8*1,1		196,68000				
48	59217490R	Obrubník silniční nájezdový ABO 2-15 N v. 150 x 150 x 1000 mm	kus	108,79000	106,00	11 531,74	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		98,9*1,1		108,79000				
49	59217491R	Obrubník silniční přechodový pravý ABO 2-15 PP v 150 x 150 x 1000 mm	kus	11,00000	316,00	3 476,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I
50	59217492R	Obrubník silniční přechodový levý ABO 2-15 PL v 150 x 150 x 1000 mm	kus	10,00000	316,00	3 160,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I
Díl: 96 Bourání konstrukcí						350,00		
51	966006132R00	Odstranění doprav.značek se sloupky, s bet.patkami	kus	1,00000	350,00	350,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						335 469,98		
52	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	1 906,07946	176,00	335 469,98	RTS 24/ I	RTS 23/ I
Díl: M65 Elektroinstalace a veřejné osvětlení						24 000,00		
53	65991	Demontáž a přesun stožáru veřejného osvětlení	kus	2,00000	12 000,00	24 000,00	Vlastní	Indiv
Celkem						3 107 826,31		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	NP2329	Rekonstrukce parkoviště ul. Sadová, Mařatice
O:	SO.01	Výměna zpevněných ploch
R:	3	Propustná zeleň - Propustná dlažba

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň

Položkový rozpočet

S:	NP2329	Rekonstrukce parkoviště ul. Sadová, Mařatice
O:	SO.01	Výměna zpevněných ploch
R:	4	Nepropustný asfalt - Propustná zeleň

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 11 Přípravné a přídružené práce						23 965,43		
1	113107510R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	46,35000	265,50	12 305,93	RTS 24/ I	RTS 23/ I
2	113151219R00	Fréz.žívič krytu nad 500 m2, bez překážek,tl.10 cm	m2	46,35000	230,00	10 660,50	RTS 24/ I	RTS 23/ I
3	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	11,10000	90,00	999,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I
				5+2,6+3,5				
				11,10000				
Díl: 18 Povrchové úpravy terénu						42 155,93		
4	162206112R00	Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 50 m	m3	9,27000	88,00	815,76	RTS 24/ I	RTS 23/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 9,27000	9,27000			
5	167103101R00	Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění	m3	9,27000	50,00	463,50	RTS 24/ I	RTS 23/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 46,35000*0,2	9,27000			
6	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	46,35000	30,00	1 390,50	RTS 24/ I	RTS 23/ I
7	181301103R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 15-20 cm,do 500m2	m2	46,35000	105,00	4 866,75	RTS 24/ I	RTS 23/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 46,35000	46,35000			
8	182001131R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 20 cm v rovině	m2	46,35000	69,00	3 198,15	RTS 24/ I	RTS 23/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 46,35000	46,35000			
9	183101215R00	Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,4 m3 sv.1:5	kus	2,00000	680,00	1 360,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I
10	183403152R00	Obdělání půdy vláčením, v rovině	m2	46,35000	2,00	92,70	RTS 24/ I	RTS 23/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 46,35000	46,35000			
11	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	46,35000	6,00	278,10	RTS 24/ I	RTS 23/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 46,35000	46,35000			
12	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině	m2	46,35000	2,00	92,70	RTS 24/ I	RTS 23/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 46,35000	46,35000			
13	184102211R00	Výsadba keře bez balu výšky do 1 m, v rovině	kus	30,00000	45,00	1 350,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I
14	184201112R00	Výsadba stromu při výšce kmene do 2,5 m, v rovině	kus	2,00000	340,00	680,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 2,00000	2,00000			
15	184202111R00	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m	kus	2,00000	240,00	480,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I
				Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 2,00000	2,00000			

Položkový rozpočet

S:	NP2329	Rekonstrukce parkoviště ul. Sadová, Mařatice
O:	SO.01	Výměna zpevněných ploch
R:	4	Nepropustný asfalt - Propustná zeleň

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
16	184801121R00	Ošetřování vysazených dřevin soliterních, v rovině	kus	2,00000	110,00	220,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 2,00000		2,00000				
17	184801131R00	Ošetřování vysazených dřevin ve skupině, v rovině	m2	39,00000	69,10	2 694,90	RTS 24/ I	RTS 23/ I
18	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	46,35000	5,20	241,02	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 46,35000		46,35000				
19	184921093R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina	m2	38,20000	54,00	2 062,80	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		stromy :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 2,00000*1,1		2,20000				
		keře :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 30,00000*1,2		36,00000				
20	185851111R00	Dovoz vody pro závluku rostlin do 6 km	m3	1,00000	560,00	560,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 2,00000*0,05		0,10000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 30,00000*0,03		0,90000				
21	185851119R00	Příplatek za každý další 1 km dovozu vody	m3	4,00000	25,00	100,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 1,00000*4		4,00000				
22	185803111R99	Ošetření trávníku v rovině + odvoz trávy	m2	46,35000	6,00	278,10	Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 46,35000		46,35000				
23	00572420R	Směs travní parková III. dekorativní PROFI á 25 kg	kg	1,15875	130,00	150,64	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 46,35000*0,025		1,15875				
24	02655008R	Pámelník - Symphoricarpos v. 20-40 cm	kus	30,00000	265,00	7 950,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 30,00000		30,00000				
25	02656099	Acer campestre Red Shine v 200cm	kus	2,00000	3 500,00	7 000,00	Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 2,00000		2,00000				
26	08211320R	Voda pitná - vodné	m3	1,00000	45,00	45,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 1,00000		1,00000				
27	10391100R	Kůra mulčovací VL	m3	4,01100	1 250,00	5 013,75	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 38,20000*0,1		3,82000				

Položkový rozpočet

S:	NP2329	Rekonstrukce parkoviště ul. Sadová, Mařatice
O:	SO.01	Výměna zpevněných ploch
R:	4	Nepropustný asfalt - Propustná zeleň

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Koeficient : 0,05		0,19100				
28	25234000.AR	Herbicid totální	l	0,13905	250,00	34,76	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 46,35000*0,003		0,13905				
29	60850010R	Kůl vyvazovací impregnovaný 200 x 6 cm	kus	6,00000	113,00	678,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 2,00000*3		6,00000				
30	608500303R	Příčka spojovací ke kúlům 50 x 6 cm	kus	6,00000	9,80	58,80	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 6,00000		6,00000				
Díl: 96 Bourání konstrukcí						388,50		
31	979024441R00	Očištění vybour. obrubníků všech loží a výplní	m	11,10000	35,00	388,50	RTS 24/ I	RTS 23/ I
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						3 237,01		
32	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy	t	2,59376	1 248,00	3 237,01	RTS 24/ I	RTS 23/ I
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						17 981,47		
33	979990103R00	Poplatek za uložení sutí - beton, skupina odpadu 170101	t	2,99700	200,00	599,40	RTS 23/ II	RTS 23/ I
34	979990112R00	Poplatek za uložení sutí - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302	t	10,19700	690,00	7 035,93	RTS 23/ I	RTS 23/ I
35	979999973R00	Poplatek za uložení, zemina a kamení, (skup.170504)	t	10,19700	120,00	1 223,64	RTS 24/ I	RTS 23/ I
36	979087212R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky - komunikace	t	23,39100	148,00	3 461,87	RTS 24/ I	RTS 23/ I
37	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	23,39100	95,00	2 222,15	RTS 24/ I	RTS 23/ I
38	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	210,51900	15,00	3 157,79	RTS 24/ I	RTS 23/ I
39	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	23,39100	12,00	280,69	RTS 24/ I	RTS 23/ I

Celkem	87 728,34
---------------	------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	NP2329	Rekonstrukce parkoviště ul. Sadová, Mařatice
O:	SO.01	Výměna zpevněných ploch
R:	4	Nepropustný asfalt - Propustná zeleň

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň

Položkový rozpočet

S:	NP2329	Rekonstrukce parkoviště ul. Sadová, Mařatice
O:	SO.01	Výměna zpevněných ploch
R:	5	Propustná zeleň - Propustná zeleň

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 11 Přípravné a přídružené práce						15 003,00		
1	111201101R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 1000 m ²	m ²	20,00000	79,20	1 584,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I
2	112101102R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 30-50 cm	kus	3,00000	565,00	1 695,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I
3	112201102R00	Odstranění pařezů pod úrovní, o průměru 30 - 50 cm	kus	3,00000	874,00	2 622,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I
4	162301402R00	Vod.přemístění větví listnatých, D 50cm do 5000 m	kus	3,00000	228,50	685,50	RTS 24/ I	RTS 23/ I
5	162301412R00	Vod.přemístění kmenů listnatých, D 50cm do 5000 m	kus	3,00000	1 450,00	4 350,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I
6	162301422R00	Vodorovné přemístění pařezů D 50 cm do 5000 m	kus	3,00000	573,00	1 719,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I
7	162301501R00	Vodorovné přemístění křovin do 5000 m	m ²	20,00000	66,90	1 338,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I
8	174201202R00	Zásyp jam po pařezech D 50 cm	kus	3,00000	336,50	1 009,50	RTS 24/ I	RTS 23/ I
Díl: 18 Povrchové úpravy terénu						187 999,64		
9	162206112R00	Vodorovné přemístění zemín pro zúrodnění do 50 m	m ³	60,31700	94,00	5 669,80	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 60,31700		60,31700				
10	167103101R00	Nakládání výkopku zeminy schopné zúrodnění	m ³	60,31700	53,00	3 196,80	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 603,17000*0,1		60,31700				
11	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m ²	603,17000	31,00	18 698,27	RTS 24/ I	RTS 23/ I
12	181301111R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m ²	m ²	603,17000	11,00	6 634,87	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 603,17000		603,17000				
13	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m ²	603,17000	43,00	25 936,31	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 603,17000		603,17000				
14	183101215R00	Hloub. jamek s výměnou 50% půdy do 0,4 m ³ sv.1:5	kus	7,00000	832,00	5 824,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I
15	183403152R00	Obdělání půdy vláčením, v rovině	m ²	603,17000	1,00	603,17	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 603,17000		603,17000				
16	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m ²	603,17000	7,00	4 222,19	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 603,17000		603,17000				
17	183403161R00	Obdělání půdy válením, v rovině	m ²	603,17000	1,00	603,17	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 603,17000		603,17000				
18	184102211R00	Výsadba keře bez balu výšky do 1 m, v rovině	kus	90,00000	53,00	4 770,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I

Položkový rozpočet

S:	NP2329	Rekonstrukce parkoviště ul. Sadová, Mařatice
O:	SO.01	Výměna zpevněných ploch
R:	5	Propustná zeleň - Propustná zeleň

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Symphoricorpos chenaultii : 50		50,00000				
		Hydrangea panicalata : 20		20,00000				
		Ribes alpinum : 20		20,00000				
19	184201112R00	Výsadba stromu při výšce kmene do 2,5 m, v rovině	kus	7,00000	195,00	1 365,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 7,00000		7,00000				
20	184202111R00	Ukotvení dřeviny kůly D do 10 cm, dl. do 2 m	kus	7,00000	375,00	2 625,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 7,00000		7,00000				
21	184801121R00	Ošetřování vysazených dřevin soliterních, v rovině	kus	7,00000	117,00	819,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 7,00000		7,00000				
22	184801131R00	Ošetřování vysazených dřevin ve skupině, v rovině	m2	108,00000	73,00	7 884,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I
23	184802111R00	Chem. odplevelení před založ. postřikem, v rovině	m2	603,17000	6,00	3 619,02	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 603,17000		603,17000				
24	184807111R00	Ochrana stromu bedněním - zřízení	m2	10,00000	685,00	6 850,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I
25	184807112R00	Ochrana stromu bedněním - odstranění	m2	10,00000	210,00	2 100,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 10,00000		10,00000				
26	184921093R00	Mulčování rostlin tl. do 0,1 m rovina	m2	115,70000	79,00	9 140,30	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		stromy :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 7,00000*1,1		7,70000				
		keře :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 90,00000*1,2		108,00000				
27	185851111R00	Dovoz vody pro závlaku rostlin do 6 km	m3	3,05000	851,00	2 595,55	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 7,00000*0,05		0,35000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 90,00000*0,03		2,70000				
28	185851119R00	Příplatek za každý další 1 km dovozu vody	m3	12,20000	27,00	329,40	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 3,05000*4		12,20000				
29	185803111R99	Ošetření trávníku v rovině + odvoz trávy	m2	603,17000	6,00	3 619,02	Vlastní	Indiv
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 603,17000		603,17000				

Položkový rozpočet

S:	NP2329	Rekonstrukce parkoviště ul. Sadová, Mařatice
O:	SO.01	Výměna zpevněných ploch
R:	5	Propustná zeleň - Propustná zeleň

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
30	1899001	Ochrana stávajících stromů oplocením, bedněním	ks	5,00000	576,00	2 880,00	Vlastní	Indiv
31	00572420R	Směs travní parková III. dekorativní PROFI á 25 kg	kg	15,07925	138,00	2 080,94	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 603,17000*0,025		15,07925				
32	02655001	Hydrangea pinaculata Pinky Winky	ks	20,00000	400,00	8 000,00	Vlastní	Indiv
33	02655002	Ribes alpinum King Edward VII	ks	20,00000	400,00	8 000,00	Vlastní	Indiv
34	02655008R	Pámelník - Symphoricarpos v. 20-40 cm	kus	50,00000	261,00	13 050,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I
35	02656099	Acer campestre Red Shine v. 200 cm	kus	1,00000	3 735,00	3 735,00	Vlastní	Indiv
36	0265991	Prunus avium Plena v. 200cm	kus	3,00000	1 600,00	4 800,00	Vlastní	Indiv
37	0265992	Amelanchier lamarckii Ballerina v 200 cm	ks	3,00000	2 667,00	8 001,00	Vlastní	Indiv
38	08211320R	Voda pitná - vodné	m3	3,05000	48,00	146,40	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 3,05000		3,05000				
39	10391100R	Kúra mulčovací VL	m3	12,14850	1 342,00	16 303,29	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 115,70000*0,1		11,57000				
		Koeficient : 0,05		0,57850				
40	25234000.AR	Herbicid totální	l	1,80951	309,00	559,14	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 603,17000*0,003		1,80951				
41	60850010R	Kůl vyvazovací impregnovaný 200 x 6 cm	kus	21,00000	120,00	2 520,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 7,00000*3		21,00000				
42	608500303R	Příčka spojovací ke kůlům 50 x 6 cm	kus	21,00000	39,00	819,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 21,00000		21,00000				
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						3 688,00		
43	914001111R00	Osazení svislé dopravní značky a sloupku, bet.základ	kus	1,00000	1 109,00	1 109,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I
44	40445044.AR	Značka dopr inf IP 4b-7,10a,b 500/500 fóli,EG7letá	kus	1,00000	955,00	955,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		IP4b : 1		1,00000				
45	404459502R	Sloupek Fe pr.60 pozinkovaný, l= 2500 mm	kus	1,00000	600,00	600,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 1,00000		1,00000				
46	404459516R	Patka kotevní kompletní AP 60/4 čtyřkotevní	kus	1,00000	716,00	716,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I

Položkový rozpočet

S:	NP2329	Rekonstrukce parkoviště ul. Sadová, Mařatice
O:	SO.01	Výměna zpevněných ploch
R:	5	Propustná zeleň - Propustná zeleň

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 1,00000		1,00000				
47	404459534R	Svorka upínací US na sloupek pr. 60 nebo 70 mm	kus	2,00000	154,00	308,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 43 : 1,00000*2		2,00000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				4 123,28		
48	998231311R00	Přesun hmot pro sadovnické a krajin. úpravy	t	8,24655	500,00	4 123,28	RTS 24/ I	RTS 23/ I
Celkem						210 813,92		

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	NP2329	Rekonstrukce parkoviště ul. Sadová, Mařatice
O:	SO.01	Výměna zpevněných ploch
R:	6	Nepropustný asfalt - Nepropustný asfalt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 11 Přípravné a přidružené práce						21 177,00		
1	113151119R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.10cm	m2	117,65000	180,00	21 177,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I
Díl: 13 Hloubené vykopávky						41 738,50		
2	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ	m3	17,70000	420,00	7 434,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		Trubní vedení : 10*0,8*2		16,00000				
		Uliční vpusť : 2*0,85		1,70000				
3	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	8,85000	40,00	354,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 17,70000*0,5		8,85000				
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	17,70000	299,00	5 292,30	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 17,70000		17,70000				
5	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1 + 4 v množství nad 100 m3	m3	17,70000	70,00	1 239,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 17,70000		17,70000				
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	17,70000	16,00	283,20	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 17,70000		17,70000				
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	10,60000	180,00	1 908,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		Trubní vedení : 10*0,8*1,2		9,60000				
		Uliční vpusť : 2*0,5		1,00000				
8	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	4,00000	1 250,00	5 000,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		10*0,8*0,5		4,00000				
9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	17,70000	580,00	10 266,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 17,70000		17,70000				
10	151101101R00	Pažení a rozeptění stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	30,00000	50,00	1 500,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		10*1,5*2		30,00000				
11	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	30,00000	10,00	300,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I

Položkový rozpočet

S:	NP2329	Rekonstrukce parkoviště ul. Sadová, Mařatice
O:	SO.01	Výměna zpevněných ploch
R:	6	Nepropustný asfalt - Nepropustný asfalt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 30,00000		30,00000				
12	58344197R	Štěrkodrtě frakce 0-63 A	t	23,32000	350,00	8 162,00	RTS 23/ I	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 10,60000*2,2		23,32000				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				2 380,00		
13	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3	2,00000	1 190,00	2 380,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		10*0,8*0,25		2,00000				
Díl: 57		Kryty štěrkových a živičných komunikací				198 004,95		
14	565131111RT3	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm plochy 101-200 m2	m2	117,65000	804,00	94 590,60	RTS 24/ I	RTS 23/ I
15	573231125R00	Postřik spojovací z KAE, množství zbytkového asfaltu 0,5 kg/m2	m2	117,65000	17,00	2 000,05	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 117,65000		117,65000				
16	577141312RT3	Beton asfalt. ACO 8 CH,ACO 11,ACO 16, do 3 m, 5 cm plochy 101-200 m2	m2	117,65000	862,00	101 414,30	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 117,65000		117,65000				
Díl: 8		Trubní vedení				39 491,40		
17	452112111R00	Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do 100 mm	kus	2,00000	350,00	700,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I
18	452311141R00	Desky podkladní pod potrubí z betonu C 16/20	m3	0,40000	2 890,00	1 156,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 10,00000*0,04		0,40000				
19	871313121R00	Montáž trub kanaliz. z plastu, hrdlových, DN 150	m	10,00000	35,00	350,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 2,00000*5		10,00000				
20	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	8,00000	85,00	680,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 2,00000*4		8,00000				
21	877395121R00	Výřez a montáž tvarovky z plastu na potrubí DN 400	kus	2,00000	945,00	1 890,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I
22	895941311R00	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50	kus	2,00000	2 490,00	4 980,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I
23	899202111R00	Osazení mříží litinových s rámem do 100kg	kus	2,00000	690,00	1 380,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I

Položkový rozpočet

S:	NP2329	Rekonstrukce parkoviště ul. Sadová, Mařatice
O:	SO.01	Výměna zpevněných ploch
R:	6	Nepropustný asfalt - Nepropustný asfalt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 2,00000		2,00000				
24	899001	Vybourání uliční vpusti	soubor	2,00000	1 200,00	2 400,00	Vlastní	Indiv
25	899002	Napojení na stávající kanalizaci	soubor	2,00000	1 950,00	3 900,00	Vlastní	Indiv
26	28611260.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus	10,30000	398,00	4 099,40	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 10,00000*1,03		10,30000				
27	28651662.AR	Koleno kanalizační KGB 160/ 45° PVC	kus	8,00000	136,00	1 088,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 8,00000		8,00000				
28	28651800.AR	Odbočka kanalizační nalepovací KGAB 400/160 PVC	kus	2,00000	2 950,00	5 900,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I
29	55340352R	Mříž vtoková M 01 D400 500 x 500 mm	kus	2,00000	2 590,00	5 180,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
30	55343927R	Kalový koš C3 pozink. DIN 4052 pro rám 500/300 vysoký	kus	2,00000	669,00	1 338,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
31	592238510R	TBV-Q 450/300/2a dno bez výtoku - kalová prohlubeň	kus	2,00000	485,00	970,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
32	59223856R	TBV-Q 450/195/5c skruž horní	kus	2,00000	319,50	639,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
33	59223862R	TBV-Q 450/295/6a skruž středová	kus	2,00000	423,00	846,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
34	5922386321R	TBV-Q 450/350/3a PVC skruž střed. s otvorem DN 150	kus	2,00000	724,00	1 448,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
35	59223864R	TBV-Q 390/60/10a vyrovnávací prstenec	kus	2,00000	273,50	547,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				17 520,00		
36	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfalt. zálivkou	m	116,80000	65,00	7 592,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I
37	919735111R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m	116,80000	35,00	4 088,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I
38	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	116,80000	50,00	5 840,00	RTS 24/ I	RTS 23/ I
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				1 411,80		
39	938908411R00	Očištění povrchu krytu saponátovým roztokem	m2	117,65000	12,00	1 411,80	RTS 24/ I	RTS 23/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				4 549,95		
40	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	67,10834	67,80	4 549,95	RTS 24/ I	RTS 23/ I
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				27 246,51		

Položkový rozpočet

S:	NP2329	Rekonstrukce parkoviště ul. Sadová, Mařatice
O:	SO.01	Výměna zpevněných ploch
R:	6	Nepropustný asfalt - Nepropustný asfalt

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
41	979990103R00	Poplatek za uložení suti - beton, skupina odpadu 170101	t	1,02000	200,00	204,00	RTS 23/ II	RTS 23/ I
42	979990112R00	Poplatek za uložení suti - obal. kamenivo, asfalt, skupina odpadu 170302	t	25,88300	760,00	19 671,08	RTS 23/ I	RTS 23/ I
43	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky - komunikace	t	26,90300	125,00	3 362,88	RTS 24/ I	RTS 23/ I
44	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	26,90300	85,00	2 286,76	RTS 24/ I	RTS 23/ I
45	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	242,12700	8,00	1 452,76	RTS 24/ I	RTS 23/ I
46	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	26,90300	10,00	269,03	RTS 24/ I	RTS 23/ I

Celkem	353 520,11
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Popis stavby: 00001 - ELEKTRO
Popis objektu: 220 - UH ulice Sadová veřejné osvětlení
Popis rozpočtu: so401 - veřejné osvětlení

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
M21	Elektromontáže	MON			633 723,00	69,9
M46	Zemní práce při montážích	MON			273 472,00	30,1
Cena celkem					907 195,00	100,0

Položkový rozpočet

S:	00001	ELEKTRO
O:	220	UH ulice Sadová veřejné osvětlení
R:	so401	veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dodavatel
Díl: M21 Elektromontáže						633 723,00		766 804,83		2,18000	
1	210810054RT1	Kabel CYKY-m 750 V 4 žíly 16-25 mm ² pevně uložený včetně dodávky kabelu 4x16 mm ²	m	470,00000	308,00	144 760,00	21,00	175 159,60	0,00093	0,44000	
2	210810045RT1	Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm ² pevně uložený včetně dodávky kabelu	m	115,00000	45,00	5 175,00	21,00	6 261,75	0,00016	0,02000	
3	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm ²	kus	90,00000	19,00	1 710,00	21,00	2 069,10	0,00000	0,00000	
4	210100003R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm ²	kus	120,00000	59,00	7 080,00	21,00	8 566,80	0,00000	0,00000	
5	210220022RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn, D 8 - 10 mm včetně drátu FeZn 10 mm	m	30,00000	119,00	3 570,00	21,00	4 319,70	0,00105	0,03000	
včetně montáže svorek spojovacích, odbočných, upevňovacích a spojovacího materiálu.											
6	210220021RT1	Vedení uzemňovací v zemi FeZn do 120 mm ² vč. svorek včetně pásku FeZn 30 x 4 mm	m	340,00000	141,00	47 940,00	21,00	58 007,40	0,00099	0,34000	
7	210220302RT2	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SR 3a Fe	kus	15,00000	106,00	1 590,00	21,00	1 923,90	0,00030	0,00000	
8	210220302RT6	Svorka hromosvodová nad 2 šrouby /ST, SJ, SR, atd/ včetně dodávky svorky SP kovových částí d 3-12 mm	kus	15,00000	85,00	1 275,00	21,00	1 542,75	0,00013	0,00000	
9	PC348446578	Svítilno venk. sloupové LED 1880 lm, 12,6W, 3000 K	kus	13,00000	6 620,00	86 060,00	21,00	104 132,60	0,00900	0,12000	
10	PC3484465781	Svítilno venk. sloupové LED 8980 lm, 70,9W, 4000 K	kus	2,00000	7 910,00	15 820,00	21,00	19 142,20	0,00900	0,02000	
11	PC3484465782	Svítilno venk. sloupové LED 6580 lm, 46,3W, 3000 K	kus	1,00000	7 686,00	7 686,00	21,00	9 300,06	0,00900	0,01000	
12	PC210202077	Svítilno LED na stožár	kus	16,00000	398,00	6 368,00	21,00	7 705,28	0,00000	0,00000	
13	PC21045148664	Elektrovýzbroj stožáru včetně dodávky	kus	15,00000	643,00	9 645,00	21,00	11 670,45	0,00045	0,01000	
Montáž stožárové rozvodnice, montáže kabelu mezi rozvodnicí a vlastním svítidlem včetně jeho ukončení a zapojení v rozvodnici. U stožárů typu Ž je v položce zakalkulováno i zapojení dotykové spojky.											
14	210204002R00	Stožár osvětlovací sadový - ocelový	kus	14,00000	2 856,00	39 984,00	21,00	48 380,64	0,00000	0,00000	
Montáž stožárů, jejich rozvoz po trase, postavení, vyrovnaní a definitivní zajištění v základu.											
15	210204011RS2	Stožár osvětlovací ocelový délky do 12 m včetně nákladů na autojeřáb	kus	1,00000	3 264,00	3 264,00	21,00	3 949,44	0,00000	0,00000	

Položkový rozpočet

S:	00001	ELEKTRO
O:	220	UH ulice Sadová veřejné osvětlení
R:	so401	veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dodavatel
16	PC31048645136	Stožár stupňovitý St 2460/76p h=6,0 m horní D76 mm	kus	13,00000	9 399,00	122 187,00	21,00	147 846,27	0,07100	0,92000	
ošetřený gumoasfaltovým nátěrem											
17	31677104R	Výložník PDC 1-2500/114 pro stožár horní průměr 114 mm	kus	2,00000	3 212,00	6 424,00	21,00	7 773,04	0,02042	0,04000	
18	PC312345030	Stožár osvětlovací PA 6-114/89/76 Z	kus	2,00000	8 772,00	17 544,00	21,00	21 228,24	0,05600	0,11000	
ošetřený gumoasfaltovým nátěrem											
19	PC31604850646	Stožár osvětlovací uliční K 8-133/89/60	kus	1,00000	17 400,00	17 400,00	21,00	21 054,00	0,06700	0,07000	
ošetřený gumoasfaltovým nátěrem											
20	210204103R00	Výložník ocelový 1ramenný do 35 kg	kus	2,00000	296,00	592,00	21,00	716,32	0,00000	0,00000	
21	210204105R00	Výložník ocelový 2ramenný do 70 kg	kus	2,00000	296,00	592,00	21,00	716,32	0,00000	0,00000	
22	31677101R	Výložník PDA 1-1000/76 pro stožár horní průměr 76 mm	kus	1,00000	1 427,00	1 427,00	21,00	1 726,67	0,00644	0,01000	
23	31677832R	Výložník F typ V 2F - 15 D 89	kus	1,00000	3 368,00	3 368,00	21,00	4 075,28	0,01800	0,02000	
24	210010023RT1	Trubka tuhá z PVC uložená pevně, 29 mm včetně dodávky trubky 1532	m	100,00000	75,00	7 500,00	21,00	9 075,00	0,00015	0,02000	
25	PC2101850151	kabelová skříň v kompaktním pilíři dodávka a montáž	ks	1,00000	30 814,00	30 814,00	21,00	37 284,94	0,00000	0,00000	
pro propojení 3 větví veřejného osvětlení											
26	905 R01	Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. Revize	h	12,00000	704,00	8 448,00	21,00	10 222,08	0,00000	0,00000	
27	905 002	Napojení na stávající zařízení	h	16,00000	500,00	8 000,00	21,00	9 680,00	0,00000	0,00000	
28	905 004	Provizorní připojení osvětlení	h	25,00000	500,00	12 500,00	21,00	15 125,00	0,00000	0,00000	
29	905 003	Demontáž stávajícího zařízení, odvoz a likvidace	h	30,00000	500,00	15 000,00	21,00	18 150,00	0,00000	0,00000	
Díl: M46	Zemní práce při montážích					273 472,00		330 901,12		118,36000	
30	460010024RT3	Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru délka trasy do 1000 m	km	0,30000	3 600,00	1 080,00	21,00	1 306,80	0,03421	0,01000	
31	141721101R00	Rízené protlačení a vtažení PE d 110 mm, hor.1 - 4	m	15,00000	1 590,00	23 850,00	21,00	28 858,50	0,00348	0,05000	
32	460200163R00	Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3	m	270,00000	150,00	40 500,00	21,00	49 005,00	0,00000	0,00000	
33	460200303R00	Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.3	m	50,00000	290,00	14 500,00	21,00	17 545,00	0,00000	0,00000	
34	460050703R00	Jáma do 2 m3 pro stožár veřejného osvětlení, hor.3	m3	15,00000	1 200,00	18 000,00	21,00	21 780,00	0,00000	0,00000	

Položkový rozpočet

S:	00001	ELEKTRO
O:	220	UH ulice Sadová veřejné osvětlení
R:	so401	veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dodavatel
35	PC460100075	Pouzdrový základ 600x600, v.1000	kus	12,00000	3 400,00	40 800,00	21,00	49 368,00	1,83135	21,98000	
36	PC4601000751	Pouzdrový základ 600x600, v.1800 zelený utopenec	kus	3,00000	5 400,00	16 200,00	21,00	19 602,00	1,83135	5,49000	
37	460600001RT4	Naložení a odvoz zeminy odvoz na vzdálenost 6000 m	m3	15,00000	439,00	6 585,00	21,00	7 967,85	0,00000	0,00000	
38	460620013R00	Provizorní úprava terénu v přírodní hornině 3	m2	180,00000	38,00	6 840,00	21,00	8 276,40	0,00000	0,00000	
39	PC460921185	Zaměření trasy kabelového vedení	km	0,30000	7 500,00	2 250,00	21,00	2 722,50	0,00000	0,00000	
40	23170126R	Soudal studnařská montážní pěna 750 ml	kus	8,00000	299,00	2 392,00	21,00	2 894,32	0,00002	0,00000	
41	460420022RT3	Zřízení kabelového lože v rýze š. do 65 cm z písku lože tloušťky 20 cm	m	330,00000	145,00	47 850,00	21,00	57 898,50	0,26486	87,40000	
42	460520151U00	Křížovatka žlab+inženýrské sítě	kus	15,00000	430,00	6 450,00	21,00	7 804,50	0,15400	2,31000	
43	460490012RT1	Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm fólie PVC šířka 33 cm	m	330,00000	26,00	8 580,00	21,00	10 381,80	0,00006	0,02000	
44	PC38045348131	Chráníčka kabelu ohebná dvouplášťová 63/50, výkop dodávka a montáž	m	440,00000	78,00	34 320,00	21,00	41 527,20	0,00033	0,15000	
Včetně spojovacího materiálu.											
45	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	5,00000	65,00	325,00	21,00	393,25	0,00000	0,00000	
46	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	5,00000	299,00	1 495,00	21,00	1 808,95	0,07390	0,37000	
47	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	3,00000	95,00	285,00	21,00	344,85	0,00000	0,00000	
48	916661111RT5	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 80x250x1000 mm	m	3,00000	390,00	1 170,00	21,00	1 415,70	0,19189	0,58000	

Celkem	907 195,00
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	00001	ELEKTRO
O:	220	UH ulice Sadová veřejné osvětlení
R:	so401	veřejné osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	DPH	Cena s DPH	Hmotnost / MJ	Hmotnost celk.(t)	Dodavatel



Spolufinancováno
Evropskou unií

Příloha č. 4

SEZNAM PŘEDPOKLÁDANÝCH PODDODAVATELŮ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU

REKONSTRUKCE PARKOVIŠTĚ UL. SADOVÁ, MAŘATICE

Tento formulář slouží k poskytnutí údajů požadovaných zadavatelem ve smyslu § 105 odstavec 1 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek pro účastníka zadávacího řízení:

Obchodní firma TUFÍR, spol. s r.o. , Na Drahách 880, 686 04 Kunovice

ÚDAJE O PODDODAVATELÍCH	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Část VZ	ELEKTRO
Název části VZ	SO 401 Veřejné osvětlení
Obchodní firma poddodavatele	M plus s.r.o.
Sídlo (celá adresa vč. PSČ)	Boršice u Buchlovic
Stručný popis prací, které jsou předmětem poddodávky	Stavba veřejného osvětlení
Předpokládaný finanční objem poddodávky (v Kč bez DPH)	650.000,- Kč

ÚDAJE O PODDODAVATELÍCH	
Požadovaný údaj	Hodnota požadovaného údaje
Část VZ	STAVEBNÍ PRÁCE



Spolufinancováno
Evropskou unií

Název části VZ	Výměna zpevněných ploch
Obchodní firma poddodavatele	STRABAG a.s.
Sídlo (celá adresa vč. PSČ)	Kačírkova 982/4, Praha 5
Stručný popis prací, které jsou předmětem poddodávky	Živičný povrch
Předpokládaný finanční objem poddodávky (v Kč bez DPH)	200 000,- Kč

Datum: 9.srpna 2024



Poznámka:

1. Účastník zadávacího řízení předloží tento formulář tolikrát, kolikrát je třeba.