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[bookmark: bookmark4]I.
[bookmark: bookmark5]Smluvní strany
1. Náš svět, příspěvková organizace
se sídlem: č. p. 239, 739 11 Pržno 
zastoupena: Ing. Janem Zvoníčkem, ředitelem
IČO: 00847046
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:
…….., tel.: +420 ……………. 
(dále jen „objednatel")

2. Mattes plus s.r.o.
se sídlem: Studentská 1554/1, Havířov - Podlesí, 736 01 
zastoupena: Martinem Šátkem
IČO:27830594
DIČ: CZ27830594 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 37033, Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:
……………, tel.: ………………………..
(dále jen „zhotovitel")

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle tuto:
smlouvu o dílo
(dále jen „smlouva")
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1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele za podmínek této smlouvy dílo, specifikované v následujícím odstavci tohoto článku, a závazek objednatele dílo převzít a uhradit za jeho provedení sjednanou cenu díla.
2. Dílo dle této smlouvy je specifikováno takto: dílo dle této smlouvy spočívá v komplexní rekonstrukci koupelen a toalet Předmětem veřejné zakázky je provedení komplexní rekonstrukce koupelen a toalet ve …. domcích pro uživatele sociální služby domov pro osoby se zdravotním postiženímv rámci investiční akce „Rekonstrukce koupelen - domky DOZP - 2. etapa".
3. Předmět díla je podrobně vymezen specifikací, grafickým návrhem a výkresovou dokumentacíovou dokumentací předanou Objednatelem Zhotoviteli, která byla součástí veřejné zakázky.
4. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, přezkoumal a prověřil rozsah zakázky, seznámil se se všemi dostupnými podklady a stavebním místem.
5. Zhotovitel dále potvrzuje, že prověřil zakázku co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a rozsahu, a tímto výslovně prohlašuje a konstatuje, že zadávacím podmínkám porozuměl a že dílo lze podle jeho uvážení a podle projektové dokumentace provést v plném rozsahu tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené.
6. Zhotovitel potvrzuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla.
7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo včas, v odpovídající kvalitě podle platných předpisů a technických norem.
8. Smluvní strany prohlašují, že dílo, jak je vymezeno v tomto článku, považují za dostatečně specifikované, určité a jeho vymezení za srozumitelné.
9. Dílo je považováno za ukončené po provedení všech prací a dodávek uvedených v čl. 3 této Smlouvy prosté vad a nedodělků a zhotovitel předal objednateli veškeré doklady uvedené v čl. Vlil této Smlouvy.
10.Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli nejpozději při předání staveniště doklad prokazující povolení stavby, veškeré potřebné doklady podle podmínek souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru a projektové dokumentace o předepsaných zkouškách podmiňujících převzetí díla.
11.Objednatel po uzavření této Smlouvy předá zhotoviteli bez zbytečného odkladu doklady potřebné k zahájení stavby.
12. Objednatel má ke zhotovované věci vlastnické právo, přičemž zhotovitel nese nebezpečí škod až do okamžiku předám díla.
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1. Zhotovitel převezme stanoviště a zahájí stavební práce do 10 pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatele k převzetí staveniště a zahájení stavebních prací.
2. Lhůty plnění předmětu Smlouvy se řídí harmonogramem postupu prací předloženým v nabídce zhotovitele, který tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy a je její nedílnou součástí. V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací.
3. Harmonogram může být aktualizován podle skutečného termínu zahájení stavby v souladu s podmínkami této Smlouvy. Případná aktualizace bude provedena zhotovitelem a odsouhlasena s objednatelem, a to nejpozději do termínu zahájení prací.
4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. I. odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 15. 12. 2024.
5. Objednatel se zavazuje dílo od zhotovitele převzít a uhradit mu za jeho provedení dále sjednanou cenu.
6. Dílo či jeho část se považuje za předané a převzaté poté, co o tomto bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán protokol o předání a převzetí díla.
7. Místem výkonu díla je sídlo objednatele na adrese: Pržno č.p. 239.
8. Objednatel se zavazuje převzít provedené dílo bez vad a nedodělků a uhradit za provedení díla cenu tak, jak je uvedeno v čl. IV. této Smlouvy.
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1. Cena za dílo dle této smlouvy byla sjednána smluvní stranami v rozsahu dle čl. II. této Smlouvy činní
Cena bez DPH	1.264.780,30 Kč
DPH 12%		    151.773,64 Kč
Cena s DPH		1.416.553,94 Kč	

2. Dohodnutá cena bez DPH je cenou maximální a je pevná po celou dobu realizace zakázky. K takto určené ceně díla bude připočteno DPH v zákonem stanovené výši.
3. V takto stanovené kupní ceně jsou zahrnuty veškeré náklady prodávajícího související s dodáním díla (např. náklady na dopravu do místa plnění, clo apod.).
4. Dohodnutá cena bez DPH je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze v případech a za podmínek uvedených v této Smlouvě, zejména pak v případě:
a) pokud objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla.
b) pokud objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla.
c) Při realizaci předmětu díla se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.).
d) pokud se při realizaci díla vyskytne potřeba dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb, které v původních zadávacích podmínkách nebo v době sjednání Smlouvy nebyly známy a nebyly v předmětu Smlouvy zahrnuty vůbec nebo v menším kvantitativním rozsahu, jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, tyto dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na cenu díla, oznámí zhotovitel jejich potřebu písemně objednateli. Smluvní strany začnou bez zbytečného odkladu jednat o způsobu, jakým bude vzniklá potřeba dodatečných stavebních prací nebo dodatečných služeb realizována.
Výše uvedené však neplatí v případě, kdy požadované stavební práce byly obsaženy v zadávací dokumentaci, uchazeč si neověřil soulad výkazu výměr, a přestože s ohledem na své odbornosti a znalostí mohl tyto práce předvídat, tyto nezahrnul do své nabídky. Povětrnostní vlivy nejsou důvodem k navýšení ceny.
5. Má-li z důvodů uvedených v odst. 4. dojít ke změně dohodnuté ceny díla, musí být postupováno následovně: Pro ocenění prací nebo dodávek nebo služeb bude nejprve použita jednotková cena uvedená v nabídkovém rozpočtu stavby. Pokud jednotková cena v nabídkovém rozpočtu stavby uvedena není, bude k jejímu stanovení použita jednotková cena podle systému cenové soustavy předmětného nabídkového položkového rozpočtu, tj. podle Katalogů „S" a „M" popisů a směrných cen stavebních a montážních prací, a to na úrovni 90% v té době platných směrných jednotkových cen. Realizaci prací nebo dodávek nebo služeb je možno provést pouze v rozsahu písemně odsouhlaseném oběma smluvními stranami, který je uveden ve stavebním deníku s výkazem výměr nebo na změnovém listě.
Jestliže zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu; veškeré náklady spojené s těmito změnami a doplňky nese zhotovitel.
6. Pokud dojde k realizaci případů uvedených v odst. 5. této Smlouvy, musí být dohoda ohledně rozsahu prací a jejich ceně uzavřena písemně, a to samostatným vzestupně číslovaným dodatkem

ke Smlouvě, v němž bude určen zejména předmět a rozsah prací, čas plnění, předpokládaný dopad na termín celé stavby a cena těchto prací.
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1. Smluvní strany se dohodly, že cenu díla dle ustanovení čl. IV. odst. 1 této smlouvy hradí objednatel na základě dílčích fakturvystavených zhotovitelem, v souladu se zákonem o účetnictví. Nedílnou součástí faktury bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací.
2. Objednatel je povinen uhradit cenu za tu část díla, za níž je fakturováno, vždy do 30 dnů od data doručení řádné faktury objednateli. Smluvní strany se současně dohodly, že zhotovitel je oprávněn faktury za provedení části díla předkládat objednateli jednou v kalendářním měsíci. Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání kupní ceny z účtu kupujícího ve prospěch prodávajícího.
3. Podkladem pro poskytnutí měsíčních plateb podle této Smlouvy je faktura, kterou vyhotoví zhotovitel. Tato faktura musí obsahovat zejména:
· označení faktura,
· číslo dokladu,
· název, sídlo a IČ zhotovitele,
· údaj o zápisu v obchodním rejstříku vč. spisové značky,
· název, sídlo a IČ objednatele,
· datum vystavení, DUZP., datum odeslání a datum splatnosti,
· označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit,
· předmět a název díla „Rekonstrukce koupelen - domky DOZP - 2. etapa",
· soupis provedených prací odsouhlasený objednatelem,
· cenu bez DPH části díla odpovídající soupisu provedených prací a dodávek,
· soupis dosud poskytnutých plateb, které se vztahují k dílu,
· částku k úhradě,
· razítko a podpis oprávněné osoby.
Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit daňový doklad (fakturu), který neobsahuje požadované náležitosti, není doložen požadovanými nebo úplnými doklady, nebo obsahuje nesprávné cenové údaje.
4. Ve vráceném daňovém dokladu (faktuře) musí objednatel vyznačit důvod vrácení daňového dokladu (faktury). Zhotovitel je povinen vystavit nový daňový doklad (fakturu) s tím, že oprávněným vrácením daňového dokladu (faktury) přestává běžet původní lhůta splatnosti daňového dokladu (faktury) a běží nová lhůta stanovená v čl. V. odst. 2 této Smlouvy ode dne prokazatelného doručení opraveného a všemi náležitostmi opatřeného daňového dokladu (faktury) objednateli.
5. Po dokončení prací na předmětu díla podle této Smlouvy bude vystavena konečná faktura, kterou vyhotoví zhotovitel.
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1. Způsob provádění díla se řídí ustanoveními § 2589 a násl. OZ, pokud není dohodnuto jinak. Zhotovitel bude při plnění předmětu této Smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této Smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednavatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.
2. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
3. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště do okamžiku předání díla stavební deník o pracích, které provádí, a to minimálně v rozsahu zákona č. 186/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle § 157 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru objednatele a druhou kopii obdrží Zhotovitel. Povinnost vést stavební deník končí nabytím právní moci kolaudačního rozhodnutí. V případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního rozhodnutí končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.
4. Mimo stavbyvedoucího může provádět záznamy do stavebního deníku pracovník vykonávající autorský dozor, orgány státní kontroly, popř. jiné státní orgány a jiní ktomu zmocnění zástupci objednatele a zhotovitele.
5. Technický dozor stavebníka vykonává osoba pověřená zadavatelem. V jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se Smlouvou, projektovou dokumentací a zadávacími podmínkami, podle technických norem, jiných právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních předpisů tak, aby jakost díla odpovídala požadovanému standardu. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací objednatel neprodleně upozorní zápisem do stavebního deníku. V případě zjištění vad díla je povinen zhotovitel tyto neprodleně odstranit či dohodnout způsob a termín odstranění.
6. Technický dozor stavebníka není oprávněn zasahovat do činnosti zhotovitele. Je však oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud odpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě.
7. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, osoby vykonávající technický dozor stavebníka, autorský dozor projektanta a výkon činnosti bezpečnost a ochranu zdraví při práci (dále jen "BOZP") budou-li ustanoveny objednatelem, přičemž o této skutečnosti bude zhotovitel objednatelem informován.
8. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát týdně, nebude-li s pohledem na průběh stavby dohodnuto jinak. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru a Autorského dozoru a zástupci Zhotovitele. Obsahem Kontrolního dne je zejména podání zprávy Zhotovitele Objednateli o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, projednání připomínek a podnětů osob vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel zapisuje datum konání Kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.
9. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel vyzve objednatele k prověření prací, které budou v dalším průběhu prací zakryty, a to zápisem do stavebního deníku nejméně 3 (tři) dny před prováděním těchto prací. Druh prací bude rovněž předem dohodnut ve stavebním deníku. Nevyzve-li zhotovitel Technický dozor stavebníka ke kontrole takových prací, bude povinen na žádost Technického dozoru stavebníka zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Pokud se





objednatel nedostaví k prověření prací, o kterých byl prokazatelně informován, zhotovitel je oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí a zakrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady s tímto úkonem spojené zhotovitel. Provedení technické kontroly provádění díla objednatelem nezprošťuje zhotovitele zodpovědnosti za řádné a kvalitní provedení díla.
10. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či jiný průvodní doklad prokazující kvalitu. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději před zahájením montážních prací, objednateli nebo Technickému dozoru stavebníka certifikát či jiný průvodní doklad prokazující kvalitu zabudovávaného výrobku, konstrukce či materiálu. Zhotovitel souhlasí, že v případě nejasností o kvalitě výrobku, konstrukce či materiálu má objednatel před jejich zabudováním právo vyžadovat předložení příslušných vzorků s průvodními doklady prokazujícími např. výrobce, parametry, kvalitu atd. Současně se zhotovitel zavazuje, že v případě použití výrobku, konstrukce či materiálu, které nejsou specifikovány v projektové dokumentaci, vyzve před jejich objednáním objednatel a vyžádá si jeho souhlas.
11.Objednatel má právo prohlédnout (zkontrolovat), případně vyzkoušet materiál (dílo či jeho část), aby se ujistil, že vyhovuje podmínkám uvedeným ve smlouvě. Tyto prohlídky (kontroly) a zkoušky budou prováděny u zhotovitele nebo jeho poddodavatelů v místě dodání, popř. v místě konečného plnění díla. Provádí-li se u zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, pak se musí zhotovitel osobám pověřeným objednatelem zajistit pro tyto účely všechny potřebné technické prostředky a součinnost, a to zdarma. Zhotovitel je povinen zdarma dodat vzorky materiálů vždy, když jsou objednatelem požadovány pro kontrolní měření. Pokud by jakékoliv prohlížené (kontrolované) nebo zkoušené práce či materiály nevyhovovaly specifikacím požadované kvality, smí je objednatel odmítnout s prokázáním nevyhovujících vlastností a zhotovitel musí buď odmítnuté zboží nahradit nebo provést všechny úpravy (změny) nezbytné pro splnění specifikovaných požadavků, a to na vlastní náklady.
12.Sjednané termíny se považují za splněné zápisem ve stavebním deníku, který potvrdí objednatel.
13. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a za pořádek na pracovišti. Odpovídá za provádění díla ve vyžadované kvalitě a ve stanovených termínech.
14. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za plnění příslušných ustanovení zákonů, vyhlášek a norem o požární ochraně.
15. K dodržení ustanovení této Smlouvy se zhotovitel zavazuje k provádění prací pouze odborně způsobilými a proškolenými pracovníky. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen Objednateli doložit.
16. Zhotovitel je povinen veškeré poddodavatele podílející se na realizaci stavby seznámit se všemi podmínkami provádění díla plynoucími ze zadávacích podkladů a této Smlouvy. Zhotovitel nese veškerou zodpovědnost za činnost, dodávky a práce svých poddodavatelů. Přenesení jakýchkoli závazků plynoucích z této Smlouvy na poddodavatele je nepřípustné a je vůči objednateli právně neúčinné.
17.Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
[bookmark: bookmark20]VII.
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[bookmark: bookmark21]Staveniště
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1. Staveniště je prostor, určený k provedení díla a k zařízení staveniště. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob v termínu uvedeném v čl. III. této smlouvy.
2. O předání staveniště bude sepsán zápis, který potvrdí zástupci smluvních stran. V zápise se uvedou vzájemné vztahy pro plnění předmětu veřejné zakázky bez překážek jak na straně zhotovitele, tak objednatele.
3. Při jednání o předání staveniště objednatel předá zhotoviteli současně: - plochy pro zařízení staveniště včetně ploch mezideponijních skládek, - podmínky příjezdu ke staveništi.
4. Zařízení staveniště si celé zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, úpravy stávajících zařízení pro účely zařízení staveniště a likvidaci zařízení staveniště jsou součástí smluvní ceny. Materiál zbylý po demontáži zařízení staveniště je majetkem zhotovitele.
5. Zhotovitel umožní objednateli umístit v místě staveniště na viditelném místě velkoplošný informační panel s informací o spolufinancování projektu. Zhotovitel nesmí s tímto informačním panelem manipulovat.
6. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu. Zabezpečí řádnou likvidaci odpadů vzniklých na stavbě mimo vykopanou zeminu, beton a stavební suť, která bude na základě provedených rozborů objednatelem uložena na skládku investora a ostatní odpady jako jsou vybourané hmoty (okna, staré podlahoviny apod.) dle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění.
7. Zhotovitel zlikviduje vlastní zařízení staveniště a předá vyklizené staveniště objednateli do 3 (tří) dnů po předání díla. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen zařízení a materiál potřebný k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení. Po jejich odstranění je povinen neprodleně staveniště protokolárně předat objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv překážek.
[bookmark: bookmark23]VIII.
[bookmark: bookmark24]Předání a převzetí díla
1. K předání a převzetí díla vyzve zhotovitel písemně zápisem ve stavebním deníku objednatele 5 (pět) dnů před termínem zahájení přejímacího řízení. K termínu zahájení přejímky předloží zhotovitel písemné doklady dle čl. Vlil. odst. 2 této Smlouvy. Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat o předání a převzetí předmětu díla zápis, který musí obsahovat alespoň:
· popis předávaného díla,
· zhodnocení kvality předávaného díla,
· výsledek přejímacího řízení,
podpisy zástupců obou smluvních stran, kteří předání a převzetí díla provedli.
Zhotovitel a objednatel se zavazují sepsat zápis o předání a převzetí předmětu díla i v případě dřívějšího dokončení díla.
2. Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli nezbytné doklady, zejména:
· doklady dle podmínek souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru a projektové dokumentace o předepsaných zkouškách podmiňující převzetí, díla
· jedno tištěné vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby se zakreslením veškerých změn podle skutečného stavu provedených prací a jednu digitální verzi na dohodnutém datovém nosiči,
· geodetické zaměření díla, pokud bude nutné
· písemná stanoviska správců a provozovatelů sítí dotčených stavbou včetně jejich vyjádření před zakrytím sítí,
· fotodokumentaci o průběhu stavebních prací na elektronickém nosiči,
· provozní předpisy k obsluze jednotlivých částí díla,
· atesty, prohlášení o shodě,


· doklady jakosti na materiály, používané v průběhu stavby a zabudované do stavby,
· doklady vydané v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů,
· zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a kvalitě použitých materiálů, konstrukcí zakrytých v průběhu stavby,
· stavební deník,
· soubor zápisů o dílčích přejímkách, pokud byly uskutečněny.
3. Dílo objednatel převezme bez vad a nedodělků.
4. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta.
[bookmark: bookmark25]IX.
[bookmark: bookmark26]Odpovědnost za vady
1. Záruční doba na dílo se sjednává na dobu 24 měsíců a běží od převzetí díla objednatelem. Pokud
je v technické či výrobní dokumentaci výrobce stanovena kratší záruční doba, platí ustanovení o záruce dle předchozí věty tohoto článku Smlouvy.
2. Objednatel uplatní právo z odpovědnosti zhotovitele ze záruky za jakost díla písemným ohlášením na adrese zhotovitele pro doručování nebo e-mailem na jeho e-mailovou adresu uvedenou v čl. 1. této Smlouvy. Toto ohlášení bude obsahovat zejména označení díla a popis vady. Zhotovitel je povinen takto ohlášenou vadu odstranit do 30-ti dnů ode dne doručení tohoto ohlášení.
3. V jiných případech, než u záruky za jakost díla uplatní objednatel právo z odpovědnosti zhotovitele za vady díla písemným ohlášením na adrese zhotovitele pro doručování. Toto ohlášení bude obsahovat zejména označení díla, popis vady a lhůtu, ve které objednatel požaduje vadu odstranit. Na ohlášení vad díla je zhotovitel povinen odpovědět do 30-ti dnů ode dne doručení tohoto ohlášení.
4. Pokud zhotovitel povinnost stanovenou v čl. V. odst. 3 této smlouvy nesplní, má se za to, že s lhůtou k odstranění vad uvedenou v ohlášení souhlasí.
5. V případě, že zhotovitel nesouhlasí s lhůtou stanovenou objednatelem podle čl. V. odst. 3 této smlouvy, je oprávněn navrhnout lhůtu jinou, společně s jejím odůvodněním Smluvní strany prohlašují, že vyvinou maximální úsilí k dosažení dohody o termínu odstranění vad za předpokladu, že požadavek zhotovitele je oprávněný. Neodůvodní-li nebo neprokáže-li dostatečně zhotovitel svůj požadavek na změnu termínu pro odstranění vad, je zhotovitel povinen odstranit tyto vady ve lhůtě dle ohlášení objednatele.
6. V případě, že zhotovitel neoprávněně odmítne odstranit vadu díla, nebo vadu, na kterou se vztahuje záruka za jakost díla, nebo je v prodlení s odstraněním těchto vad, je objednatel oprávněn tyto vady odstranit prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Doba od uplatnění práva z odpovědnosti zhotovitele za vady díla a ze záruky za jakost díla, se až do odstranění vady do záruční doby nepočítá.
7. Objednatel má právo na úhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním práv z odpovědnosti prodávajícího za vady díla a ze záruky za jakost díla. Objednatel uplatní svůj nárok na úhradu těchto nákladů písemnou výzvou na adresu zhotovitele pro doručování. Zhotovitel je povinen provést úhradu do 30 dnů od doručení této výzvy.
[bookmark: bookmark27]X.
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1. Za nesplnění závazku z této Smlouvy se sjednávají následující smluvní pokuty:
a) za prodlení se splněním povinnosti prodávajícího dodat dílo ve lhůtě sjednané v čl. III. odst. 1 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každý započatý den prodlení 500 Kč; nejvýše však 100% ceny díla na základě této smlouvy.
b) za prodlení s odstraněním vad ohlášených v záruční době v termínech stanovených ve smyslu této Smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každý započatý den prodlení 500 Kč, nejvýše však 100% ceny díla na základě této smlouvy.
c) Smluvní pokuty a úroky z prodlení dle této smlouvy jsou splatné dnem následujícím po dni, kdy na ně vznikne oprávněné straně právo.
d) Smluvní pokutu je povinen zaplatit zhotovitel bez ohledu na to, vznikla-li objednateli škoda. Smluvní strany ujednávají, že náhrada škody je vymahatelná samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty, a to i co do výše smluvní pokutu přesahující.
[bookmark: bookmark30]XI.
[bookmark: bookmark31]Zánik smlouvy
1. Smluvní strany se dohodly na tom, že tato Smlouva zaniká vedle případů stanovených zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, také:
a) dohodou smluvních stran spojenou se vzájemným vyrovnáním účelně vynaložených nákladů,
b) jednostranným odstoupením od Smlouvy ze strany objednatele pro její podstatné porušení zhotovitelem, kterým se zejména rozumí:
i. prodlení zhotovitele s dohodnutým termínem, delší než 5 dnů nad termín sjednaný touto smlouvou.
ii. opakované porušení povinností zhotovitele vyplývající z této smlouvy, přičemž opakovaným porušením se rozumí nejméně třetí porušení jakékoliv povinnosti.
2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že objednatel podstatným způsobem porušuje tuto smlouvu, podstatným porušením této smlouvy ze strany objednatele se zejména rozumí prodlení objednatel s úhradou dílčí ceny díla dle čl. IV. odst. 3 o více než 30 dnů.
[bookmark: bookmark32]XII.
[bookmark: bookmark33]Další ujednání
1. Veškeré věci, pracovní pomůcky a suroviny potřebné pro řádné provedení díla dle této smlouvy si zajistí zhotovitel sám na vlastní náklady, vyjma těch, které mu dodá objednatel.
2. V případě, že by jakýkoliv pokyn objednatele vůči zhotoviteli byl nevhodný a hrozila jakákoliv škoda, je zhotovitel povinen na nevhodnost takového pokynu objednatele upozornit a bez písemného prohlášení objednatele, že na nevhodném pokynu trvá, takový pokyn neuposlechnout. Pokud tak neučiní a provede nevhodný pokyn i bez písemného prohlášení objednatele, odpovídá za veškeré škody způsobené svou činností.
3. Objednatel je povinen po dobu provádění díla dle čl. II. této smlouvy umožnit zhotoviteli odběr vody a elektrické energie, stejně tak je povinen umožnit přístup zaměstnanců zhotovitele do místa plnění a vytvořit jim vhodné podmínky pro provádění díla.
4. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat ustanovení této smlouvy, pokyny objednatele a jím pověřených osob a veškeré platné právní předpisy.

5. Zhotovitel je oprávněn po předchozím souhlasu objednatele pověřit prováděním prací na díle jinou fyzickou či právnickou osobu, za provedení díla však odpovídá, jako by práce na díle provedl sám.
[bookmark: bookmark35]XIII.
[bookmark: bookmark36]Závěrečná ujednání
1. Pokud jakékoliv ujednání této Smlouvy je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným nemá taková neplatnost nebo nevymahatelnost žádný vliv na platnost či vymahatelnost ostatních ujednání této smlouvy. Strany se zavazují takové neplatné ustanovení nahradit takovým novým platným a vymahatelným ustanovením, které bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního ujednání, a to do 15 dnů od prokazatelného zjištění takové neplatnosti.
2. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy a jí výslovně neupravená se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
3. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma stranami.
4. Tato smlouva je sepsána ve dvou shodných vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
5. Smluvní strany podpisem této smlouvy prohlašují, že se s jejím obsahem seznámily, všem jejím ustanovením rozumí, je projevem jejich vzájemného konsenzu a uzavřeli ji na základě své svobodné a pravé vůle, nikoliv v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek.
6. Tato smlouva vstupuje v platnost dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
7. Tato Smlouva vstupuje v účinnost dnem jejího uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. Zákona o registru smluv v platném znění.
8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy:
Příloha č. 1 -Položkový rozpočet 
Příloha č. 2 – Harmonogram




V Havířově dne 14.8.2024					V Pržně dne 14.8.2024


Zhotovitel:							Objednatel:




Příspěvková organizace
Moravskoslezského kraje


#

#

#

Náš svět, příspěvková organizace
„Rekonstrukce koupelen-domky DOZP-2.etapa“
Položkový rozpočet pro …. domek pro …. osob:

	popis
	položky - 2. NP
	množství
	cena/mj v Kč
	cena celkem v Kč bez DPH

	01. Bourací práce

	1.
	Demontáž obkladů, omítek, suti a zařizovacích předmětů (umyvadlo, toaleta, vypínače, zásuvky, madla, radiátor, atd)
	
	
	

	2.
	Demontáž krátké příčky
	
	
	

	3.
	Řezání a vysekání drážek po vodoinstalaci
	
	
	

	4.
	Řezání a vysekání drážek pro elektroinstalaci
	
	
	

	5.
	Likvidace suti ( ekologická likvidace )
	
	
	

	Součet:
	

	02. Dodávka zařizovacích předmětů,obkladů a dlažby

	6.
	obklady koupelna a wc + 10% řez (viz specifikace)
	
	
	

	7.
	dlažba koupelna + wc + 10% řez (viz specifikace)
	
	
	

	8.
	zástěna pro sprchový kout 90x120 - posuvné dveře půlené
	
	
	

	9.
	Závěsné WC geberit
	
	
	

	11.
	nerezový žlab ( odtok ) do sprchy
	
	
	

	12.
	umyvadlová skříňka š. 60 cm - koupelny
	
	
	

	13.
	umyvadla š. 40 cm - toalety
	
	
	

	14.
	baterie umyvadlová páková
	
	
	

	15.
	baterie sprchová páková
	
	
	

	16.
	sprchový set (sprchová rampa, hadice, držák, sprška)
	
	
	

	17.
	vanička pro sprchový kout - litý mramor 90x120 cm
	
	
	

	Součet:
	

	03. Voda - topení - plyn

	18.
	vodoinstalace: odpady + rozvody vody koupelna + WC
	
	
	

	19.
	pračkový ventil: odpad + rozvod vody
	
	
	

	20.
	usazení odtokového kanálku pro sprchu
	
	
	

	21.
	montáž baterie
	
	
	

	22.
	montáž sprchového setu
	
	
	

	23.
	montáž skříňky nebo umyvadla
	
	
	

	24.
	montáž zástěny sprchy
	
	
	

	25.
	montáž zrcadla
	
	
	

	26.
	demontáž stávajícího topení a montáž
	
	
	

	27.
	Montáž závěsného WC
	
	
	

	28.
	montáž výlevka
	
	
	

	29.
	tlaková zkouška
	
	
	

	30.
	deskový radiátor +ventil
	
	
	

	Součet:
	

	04. Malby + nátěry

	31.
	malba koupelna a wc
	
	
	

	32.
	malba wc
	
	
	

	33.
	malba předsíň před wc
	
	
	

	34.
	nátěr zárubní na stávající podklad
	
	
	

	Součet:
	




„Rekonstrukce koupelen-domky DOZP-2.etapa“
Položkový rozpočet pro …. domek pro …. osob:

	05. Elektro

	35.
	Demontáž a zpětná montáž zás. + vyp. + světla
	
	
	

	Součet:
	









„Rekonstrukce koupelen-domky DOZP-2.etapa“
Položkový rozpočet pro …. domek pro …. osob:

	popis
	položky - 2. NP
	množství
	cena/mj v Kč
	cena celkem v Kč bez DPH

	06. Zednické práce a stavební materiál

	36.
	zahození drážek po vodě nebo elektřině
	
	
	

	37.
	hrubá omítka ( do vrstvy 2cm ) vč. špricu
	
	
	

	38.
	nivelační hmota na podlahu do 2,5 mm je potřeba
	
	
	

	39.
	adhezní můstek
	
	
	

	40.
	penetrační nátěr
	
	
	

	41.
	hydroizolace ve sprchovém koutě ( bez vaničky)
	
	
	

	42.
	vykružování otvorů do obkladů
	
	
	

	43.
	silikonování v rozích obkladů nebo použití PVC lišty
	
	
	

	44.
	obložení špalety
	
	
	

	45.
	montáž obkladů (formát do délky 60 cm )
	
	
	

	46.
	montáž dlažby (formát do délky 60 cm )
	
	
	

	47.
	dodávka lepidla pro obklad a dlažbu
	
	
	

	48.
	spárování obkladů a dlažby
	
	
	

	49.
	dodávka spárovací hmoty pro obklad a dlažbu
	
	
	

	50.
	zahození drážek po vodoinstalaci a elektoinstalaci
	
	
	

	51.
	zárubeň kovová - montáž a dodávka - 60 cm, místnost 209, 210
	
	
	

	52.
	zazdívka závěsného WC
	
	
	

	Součet:
	



	vnitrostaveništní přesun - režie společnosti
	… komplet
	
	

	2.NP-cena celkem, včetně dopravy a montáže bez DPH
	



	Domek … pro … osob - Cena celkem, včetně dopravy a montáže, bez DPH:
	

	Domek … pro … osob - DPH:12%
	12%
	

	Domek … pro … osob - Cena celkem, včetně dopravy a montáže, vč. DPH:
	



Náš svět, příspěvková organizace
„Rekonstrukce koupelen-domky DOZP-2.etapa“
Položkový rozpočet pro …. domek pro …. osob:

	popis položky - 1. NP
	množství
	cena/mj v Kč
	cena celkem v Kč
bez DPH

	01. Bourací práce

	1.
	Demontáž zařizovacích předmětů (umyvadlo, toaleta, vypínače, zásuvky, madla, radiátor, atd.)
	
	
	

	2.
	Řezání a vysekání drážek pro elektroinstalaci
	
	
	

	3.
	Řezání a vysekání drážek pro vodovod a odpady
	
	
	

	4.
	Likvidace suti - (ekologická likvidace )
	
	
	

	Součet:
	

	02. Dodávka zařizovacích předmětů,obkladů a dlažby

	3.
	obklady koupelna a wc + 10% řez (viz specifikace)
	
	
	

	4.
	dlažba koupelna + wc + 10% řez (viz specifikace)
	
	
	

	5.
	pevná zástěna pro sprchový kout ( 1050/2000 mm)
	
	
	

	6.
	závěsné wc
	
	
	

	7.
	zrcadlo
	
	
	

	8.
	topný žebřík s el. topnou vložkou (750/1320 mm)
	
	
	

	10.
	Rekuperační větrací jednotka pro jednu místnost včetně vlhkostního čidla určená pro koupelny , účinnost až 75%
	
	
	

	11.
	umyvadlo se skříňkou - š. 60 cm
	
	
	

	12.
	baterie umyvadlová páková
	
	
	

	13.
	baterie sprchová páková
	
	
	

	14.
	sprchový set (sprchová rampa, hadice, držák, sprška)
	
	
	

	17.
	sprchový odtokový žlab nerezový š. 800 mm
	
	
	

	Součet:
	

	03. Voda - topení - plyn

	18.
	montáž baterie
	
	
	

	19.
	montáž sprchového setu
	
	
	

	20.
	montáž skříňky nebo umyvadla
	
	
	

	21.
	montáž zástěny sprchy
	
	
	

	22.
	montáž zrcadla
	
	
	

	23.
	montáž madla
	
	
	

	24.
	Montáž rekuperační jednotky
	
	
	

	25.
	montáž závěsného WC
	
	
	

	Součet:
	

	04. Malby + nátěry

	26.
	výmalba koupelny a wc
	
	
	

	27.
	nátěr zárubní na stávající podklad
	
	
	

	Součet:
	

	05. Elektro

	28.
	demontáž a zpětná montáž zás. + vyp. + světel
	
	
	

	29.
	kabeláž pro koupelnu
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Součet:
	



„Rekonstrukce koupelen-domky DOZP-2.etapa“
Položkový rozpočet pro …. domek pro …. osob:

	popis
	položky -1. NP
	množství
	cena/mj v Kč
	cena celkem v Kč
bez DPH

	popis položky - 1.NP
	množství
	cena/mj v Kč
	cena celkem v Kč bez DPH

	06. Zednické práce a stavební materiál

	30.
	zahození drážek po vodoinstalaci a elektroinstalaci
	
	
	

	31.
	zahození drážek po bourání příček nebo soklu
	
	
	

	32.
	nivelační hmota na podlahu do 2,5 mm
	
	
	

	33.
	adhezní můstek
	
	
	

	34.
	penetrační nátěr
	
	
	

	35.
	hydroizolace ve sprchovém koutě (bez vaničky)
	
	
	

	36.
	vykružování otvorů do obkladů
	
	
	

	37.
	silikonování v rozích obkladů nebo použití PVC lišty
	
	
	

	38.
	vyhrubování špalety
	
	
	

	39.
	obložení špalety
	
	
	

	40.
	montáž obkladů (formát do délky 60 cm)
	
	
	

	41.
	montáž dlažby (formát do délky 60 cm)
	
	
	

	42.
	dodávka lepidla pro obklad a dlažbu
	
	
	

	43.
	spárování obkladů a dlažby
	
	
	

	44.
	dodávka spárovací hmoty pro obklad a dlažbu
	
	
	

	45.
	kompletní přepojení žebříkového topení se zasekáním rozvodů do stěny nebo podlahy
	
	
	

	46.
	zazdívka závěsného WC
	
	
	

	47.
	zárubeň kovová - montáž a dodávka - 90 cm, místnost 111
	
	
	

	48.
	revizní dvířka plastová vč. montáže
	
	
	

	Součet:
	

	vnitrostaveništní přesun - režie společnosti
	… komplet
	
	

	1.NP-Cena celkem, včetně dopravy a montáže, bez DPH
	


„Rekonstrukce koupelen - domky DOZP - 2. etapa“
Položkový rozpočet pro 1 domek pro 8 osob :



1. NP - Cena celkem, včetně dopravy a montáže, bez DPH:	224 912,50 Kč


„Rekonstrukce koupelen-domky DOZP-2.etapa“
Položkový rozpočet pro …. domek pro …. osob:

	popis položky - 1. NP
	množství
	cena/mj v Kč
	cena celkem v Kč bez DPH

	popis položky - 2. NP
	množství
	cena/mj v Kč
	cena celkem v Kč bez DPH

	01. Bourací práce

	1.
	Demontáž obkladů, omítek, suti a zařizovacích předmětů (umyvadlo, toaleta, vypínače, zásuvky, madla, radiátor, atd)
	
	
	

	2.
	Demontáž krátké příčky
	
	
	

	3.
	Řezání a vysekání drážek po vodoinstalaci
	
	
	

	4.
	Řezání a vysekání drážek pro elektroinstalaci
	
	
	

	5.
	Likvidace suti ( ekologická likvidace )
	
	
	

	Součet:
	

	02. Dodávka zařizovacích předmětů,obkladů a dlažby

	6.
	obklady koupelna a wc + 10% řez (viz specifikace)
	
	
	

	7.
	dlažba koupelna + wc + 10% řez (viz specifikace)
	
	
	

	8.
	zástěna pro sprchový kout 90x120 - posuvné dveře půlené
	
	
	

	9.
	Závěsné WC geberit
	
	
	

	11.
	nerezový žlab ( odtok ) do sprchy
	
	
	

	12.
	umyvadlová skříňka š. 60 cm - koupelny
	
	
	

	13.
	umyvadla š. 40 cm - toalety
	
	
	

	14.
	baterie umyvadlová páková
	
	
	

	15.
	baterie sprchová páková
	
	
	

	16.
	sprchový set (sprchová rampa, hadice, držák, sprška)
	
	
	

	17.
	vanička pro sprchový kout - litý mramor 90x120 cm
	
	
	

	Součet:
	

	03. Voda - topení - plyn

	18.
	vodoinstalace: odpady + rozvody vody koupelna + WC
	
	
	

	19.
	pračkový ventil: odpad + rozvod vody
	
	
	

	20.
	usazení odtokového kanálku pro sprchu
	
	
	

	21.
	montáž baterie
	
	
	

	22.
	montáž sprchového setu
	
	
	

	23.
	montáž skříňky nebo umyvadla
	
	
	

	24.
	montáž zástěny sprchy
	
	
	

	25.
	montáž zrcadla
	
	
	

	26.
	demontáž stávajícího topení a montáž
	
	
	

	27.
	Montáž závěsného WC
	
	
	

	28.
	montáž výlevka
	
	
	

	29.
	tlaková zkouška
	
	
	

	30.
	deskový radiátor + ventil
	
	
	

	Součet:
	

	04. Malby + nátěry

	31.
	malba koupelna a wc
	
	
	

	32.
	malba wc
	
	
	

	33.
	malba předsíň před wc
	
	
	

	34.
	nátěr zárubní na stávající podklad
	
	
	

	Součet:
	

	05. Elektro




„Rekonstrukce koupelen-domky DOZP-2.etapa“
Položkový rozpočet pro …. domek pro …. osob:
	popis položky - 1. NP
	množství
	cena/mj v Kč
	cena celkem v Kč bez DPH

	35.
	Demontáž a zpětná montáž zás. + vyp. + světla
	
	
	

	Součet:
	







„Rekonstrukce koupelen-domky DOZP-2.etapa“
Položkový rozpočet pro …. domek pro …. osob:

	popis položky - 1. NP
	množství
	cena/mj v Kč
	cena celkem v Kč
bez DPH

	popis položky - 2. NP
	množství
	cena/mj v Kč
	cena celkem v Kč
bez DPH

	06. Zednické práce a stavební materiál

	36.
	zahození drážek po vodě nebo elektřině
	
	
	

	37.
	hrubá omítka ( do vrstvy 2cm ) vč. špricu
	
	
	

	38.
	nivelační hmota na podlahu do 2,5 mm je potřeba
	
	
	

	39.
	adhezní můstek
	
	
	

	40.
	penetrační nátěr
	
	
	

	41.
	hydroizolace ve sprchovém koutě ( bez vaničky )
	
	
	

	42.
	vykružování otvorů do obkladů
	
	
	

	43.
	silikonování v rozích obkladů nebo použití PVC lišty
	
	
	

	44.
	obložení špalety
	
	
	

	45.
	montáž obkladů (formát do délky 60 cm )
	
	
	

	46.
	montáž dlažby (formát do délky 60 cm )
	
	
	

	47.
	dodávka lepidla pro obklad a dlažbu
	
	
	

	48.
	spárování obkladů a dlažby
	
	
	

	49.
	dodávka spárovací hmoty pro obklad a dlažbu
	
	
	

	50.
	zahození drážek po vodoinstalaci a elektoinstalaci
	
	
	

	51.
	zárubeň kovová - montáž a dodávka - 60 cm, místnost 209, 210
	
	
	

	52.
	zazdívka závěsného WC
	
	
	

	Součet:
	




	vnitrostaveništní přesun - režie společnosti
	…. komplet
	
	

	2.NP-Cena celkem, včetně dopravy a montáže, bez DPH
	




	Domek … pro … osob - Cena celkem, včetně dopravy a montáže, bez DPH:
	

	Domek … pro … osob - DPH:
	12%
	

	Domek … pro … osob - Cena celkem, včetně dopravy a montáže, vč. DPH:
	



Harmonogram prací
Domky DOZP - 2. Etapa
….. domek pro …. osob: ……
Začátek rekonstrukce 10.9. 2024	konec rekonstrukce 18.10. 2024
Domky DOZP - 2. Etapa
….. domek pro …. osob: ….
Začátek rekonstrukce 21.10. 2024 konec rekonstrukce 13.12. 2024
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