Smlouva o dílo na zhotovení stavby č. 17-07
(dále jen „Smlouva“) 
uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Článek 1
Smluvní strany
1)
Zadavatel:

Vlastivědné muzeum v Olomouci

adresa: 
nám. Republiky 5, 771 73  Olomouc

IČ: 

100 609
            DIČ:               CZ 00100609

zastoupený:
Ing. Břetislav Holásek, ředitel

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Břetislav Holásek

kontaktní osoba ve věcech technických: Mgr. Martin Váňa

(dále jen „Zadavatel“)

2)
Zhotovitel:

STAVARIA NEO s.r.o.

adresa: 
Legionářská 1319/10, 779 00, Olomouc

IČ: 

268 56 026
            DIČ:               CZ26856026

zastoupený:
Ing. Martin Pospíšil, jednatel, stavarianeo@seznam.cz

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Martin Pospíšil
kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Martin Pospíšil
(dále jen „Zhotovitel“)
Pro případ, že dojde ke změně kteréhokoli ze shora uvedených údajů, je smluvní strana, u které daná změna nastala, povinna informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem (formou doporučeného dopisu) a bez zbytečného odkladu.

Článek 2
Předmět smlouvy
2.1 Předmětem této Smlouvy je provedení níže uvedeného díla: „Oprava vstupní brány v areálu zámku Čechy pod Kosířem“, na základě usnesení Rady OK byl dne 12.6.2017 název akce změněn na „Rekonstrukce vstupních bran do parku v Čechách pod Kosířem“ (dále také jen jako „Dílo“).
2.2. Dílo bude zhotoveno podle projektové dokumentace zpracované atelier-r, tř. Spojenců 748/20, 779 00, Olomouc, kdy tato projektová dokumentace tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy a položkového rozpočtu oceněného Zhotovitelem, kdy tento položkový rozpočet tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy. Všechny tyto přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy.
2.3. Zhotovitel se zavazuje řádně provést Dílo na svůj náklad a na své nebezpečí v rozsahu a za podmínek dohodnutých v této Smlouvě a ve stanovené době předat Dílo Zadavateli. Zhotovitel poskytne veškerý dozor, pracovní sílu, materiály, zařízení a vybavení Zhotovitele, které mohou být vyžadované.

2.4. Zhotovitel předloží Zadavateli k odsouhlasení jméno a podrobné informace o osobě, která je kompetentní přijímat pokyny za Zhotovitele.

2.5. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu Díla ve sjednaném místě Zadavateli. Zhotovitel splní svoji povinnost provést Dílo jejím řádným ukončením a prokazatelným předáním Zadavateli v místě plnění, tj. v místě provádění stavby, a prokazatelným předáním dokumentace ke stavbě (dokumentace skutečného provedení stavby - částí zhotovenými zhotovitelem.) Zadavateli. 
2.6. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil se zadáním Díla, jeho rozsahem daném Zadavatelem a poskytnutou projektovou dokumentací, která tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.  Zhotovitel prohlašuje, že disponuje takovými odbornými znalostmi, zkušenostmi a kapacitami, které jsou k provedení Díla řádně a včas nezbytné.

2.7. Zadavatel se zavazuje, že provedené Dílo převezme a zaplatí za jeho provedení dohodnutou cenu dle čl. 5 této Smlouvy způsobem uvedeným v tomto článku.

2.8. Zadavatel podpisem smlouvy o dílo potvrzuje, že má zajištěny dostatečné finanční prostředky na financování Díla. 
2.9. Zadavatel bude poskytovat Zhotoviteli součinnost potřebnou pro jeho plnění podle smlouvy o dílo, zejména mu včas a řádně předávat potřebné doklady, zabezpečovat plnění povinností, které na sebe převzal, či vyplývající z potřeby stavby, zúčastňovat se jednání, na nichž je jeho účast žádoucí, a poskytnout Zhotoviteli všechny informace potřebné pro řádné provádění Díla.

2.10. Vlastníkem Díla, jakož i jakékoliv jeho části v jakékoliv fázi výstavby, je od samého počátku Zadavatel.
Článek 3
Doba plnění 
3.1 Zadavatel předá Zhotoviteli staveniště po podpisu této Smlouvy v závislosti na klimatických podmínkách. K převzetí staveniště bude Zhotovitel vyzván Zadavatelem nejméně 5 (slovy: pět) dní předem. Zhotovitel je povinen na výzvu Objednatele staveniště v termínu či lhůtě stanovené Objednatelem od Zadavatele převzít.
3.2. Realizace Díla bude provedena v termínu od 15.7.2017 do 15.12.2017. Zhotovitel má právo na prodloužení doby výstavby v případě, že nastane některé z rizik Zadavatele (čl. 6 Smlouvy). Po obdržení žádosti od Zhotovitele zváží Zadavatel všechny důvody poskytnuté Zhotovitelem a přiměřeně prodlouží lhůtu výstavby.

3.3. Termín pro provedení Díla může být též změněn v případě, dojde-li během provádění Díla ke změně rozsahu a druhu prací, nebo jiných dodacích podmínek na základě předchozího  prokazatelného požadavku Zadavatele, případně prokazatelného nedodržení termínů, daných touto smlouvou, ze strany Zadavatele. Běžné vlivy proměnlivosti počasí a jiné vlivy ze strany Zhotovitele nezakládají důvod pro změnu doby pro provedení prací a tím termínu provedení Díla.

Článek 4
Místo plnění 
Místem plnění Díla je: pozemek parc.č. 155, 168/1 v katastrálním území Čechy pod Kosířem (618926).
Článek 5
Cena díla
5.1. Zadavatel a Zhotovitel ujednávají, že cena za zhotovení Díla je daná položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 2 této Smlouvy, a činí 592 498,-Kč bez DPH, 124 425,- Kč DPH 21%,  celkem 716 923,- Kč s DPH 21% (dále jen „cena Díla“). 
5.2. Zhotovitel může po Zadavateli požadovat zvýšení ceny, objeví-li se potřeba provedení činností do rozpočtů nezahrnutých. O zvýšení ceny je však Zhotovitel povinen Zadavatele předem prokazatelně písemně informovat a vyžádat si jeho souhlas. Pokud zvýšení ceny přesahuje 5 % původní ceny Díla a Zadavatel nesouhlasí, může od této Smlouvy odstoupit, přičemž je povinen zaplatit Zhotoviteli poměrnou část ceny odpovídající rozsahu částečného provedení Díla dle rozpočtu. Pokud zvýšení nedosahuje 5 % ceny původní a Zadavatel nesouhlasí, určí zvýšení ceny na návrh zhotovitele soud.

5.3. Dojde-li při realizaci Díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu Díla vyplývajících z podmínek při provádění Díla, z odborných znalostí Zhotovitele nebo z vad projektové dokumentace, případně výkazu výměr, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu o tomto informovat Zadavatele a v součinnosti s ním provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření. Zhotovitel tento soupis ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny Díla, nebo použije aktuální cenovou úroveň u položek, které nejsou obsaženy v Nabídce. Teprve po odsouhlasení změn, sepsání a podepsání dodatku k této Smlouvě má Zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. 
5.4. Dojde-li během plnění dle této Smlouvy ke změně zákonem stanovené sazby DPH, je Zhotovitel oprávněn v souladu s takovou změnou upravit výši DPH a cenu Díla včetně DPH, a to tak, že částku odpovídající DPH a částku odpovídající ceně včetně DPH dle odst. 5.1 upraví tak, aby DPH odpovídalo zákonem stanovené sazbě. Změna zákonem stanovené sazby DPH dle předchozí věty není důvodem k jakémukoliv navýšení částky odpovídající ceně Díla bez DPH uvedené v odst. 5.1. této Smlouvy.
Článek 6
Rizika Objednatele
Rizika Objednatele jsou následující:

· jakékoli působení přírodních sil ovlivňující staveniště nebo Dílo, které nebylo možné předvídat

· vyšší moc

· fyzické překážky nebo fyzické podmínky jiné než klimatické podmínky vyskytující se na staveništi během zhotovení Díla, které Zhotovitel nemohl předvídat a které Zhotovitel okamžitě oznámil Zadavateli
· škoda, která je nevyhnutelným důsledkem závazku Zhotovitele zhotovit Dílo a odstranit jakékoli jeho vady.  
Článek 7
Platební podmínky
7.1. Smluvní strany sjednávají, že úhrada ceny Díla bude hrazena na základě faktury vystavené po řádném předání a protokolárním převzetí zakázky. Podpisem soupisu provedených prací a zjišťovacího konečného protokolu včetně uvedené ceny zjištěných prací Zadavatelem vzniká Zhotoviteli právo uplatnit vůči Zadavateli nárok na úhradu ceny celkového plnění odsouhlaseného Zadavatelem v zjišťovacím konečném protokolu daňovým dokladem (dále jen „faktura“), který musí mít náležitosti daňového dokladu podle platného zákona o DPH.

7.2. Splatnost faktury je 14 dní po jejím doručení Zadavateli. 
Článek 8
Provádění Díla
8.1. Zadavatel předá Zhotoviteli staveniště prosté všech právních i faktických vad formou oboustranně podepsaného zápisu obsahujícího prohlášení Zhotovitele, že staveniště za podmínek v zápise uvedených přejímá. Zadavatel zajistí přístup na staveniště po celou dobu realizace Díla, a po dohodě se Zadavatelem včetně sobot a nedělí. 
8.2. Odběr elektřiny a vody bude zajištěn odběrem ze Zadavatelem určeného odběrného místa. Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla na staveništi skryté překážky neuvedené v projektové dokumentaci ani v zápise o odevzdání staveniště, znemožňující řádné provedení Díla, je povinen tuto skutečnost, zakládající důvod pro změnu doby pro provedení prací a tím termínu provedení Díla, oznámit bez zbytečného odkladu Zadavateli. 
8.3. Zhotovitel postupuje při provádění Díla samostatně při respektování:

a) stavebního zákona, a jeho prováděcích vyhlášek, ustanovení o bezpečnosti práce a zařízení při stavebních pracích,

b) stavebního povolení

c) předpisů, norem, vzorových listů technologií a jiných závazných pokynů,

d) požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy vydanými k tomu. 
8.4. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi průběžně pořádek a čistotu. Veškerý odpad, vybourané hmoty a nečistoty vzniklé vlastní stavební činností uloží / zlikviduje Zhotovitel na určená úložiště na vlastní náklad. Zhotovitel je povinen na výzvu Zadavatele tomuto doložit a předat doklad o ekologické likvidaci odpadu vzniklého při provádění Díla.
8.5. Zhotovitel zajistí, aby technologický postup prací odpovídal platným technickým normám, bezpečnostním a požárním předpisům
8.6. Zadavatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla - zda práce jsou prováděny podle předané projektové dokumentace, podle smluvních podmínek, technických norem a jiných právních předpisů. Zadavatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu prací svými zaměstnanci nebo jinými k tomu prokazatelně pověřenými osobami. V případě zjištění závad učiní záznam do stavebního deníku s požadavkem na jejich odstranění ve stanoveném termínu.

8.7. Stavební deník bude na stavbě veden Zhotovitelem ode dne jejího zahájení do řádného ukončení prací včetně doby na odstranění vad a nedodělků, a to v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, zejména ustanoveními stavebního zákona. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební deník Zadavateli. Stavební deník musí být po celou dobu provádění Díla k dispozici v místě provádění Díla.
8.8. Podrobný rozpis požadovaných víceprací či méněprací a v návaznosti na něj případná změna termínu provádění části Díla (termínu provádění Díla) či ceny Díla bude obsažen v písemném oběma stranami podepsaném dodatku k této Smlouvě. 

8.9. Zhotovitel je povinen umožnit výkon autorského (technického) dozoru dle příslušných předpisů.

Článek 9
Přejímání Díla a záruční doba
9.1. K předání Díla dojde po jeho dokončení. Zadavatel je povinen zahájit přejímání provedeného Díla do 2 pracovních dnů po obdržení Zhotovitelovy výzvy a je povinen Dílo bez zbytečného odkladu převzít, nemá-li Dílo vady či nedodělky, které by bránily jeho řádnému užívání. 

9.2. Dílo bude předáváno a převzato v přejímacím řízení, jehož výsledkem bude zápis, který podepíše statutární zástupce Zadavatele a pracovník Zhotovitele odpovědný za realizaci stavby (Díla). Zápis bude obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků s dohodnutou lhůtou pro jejich odstranění. Podpisem zápisu dochází k předání předmětu Díla Zadavateli. Převzetí je Zadavatel  oprávněn odepřít zejména v případě zjištění vad anebo nedodělků Díla, které by bránily jeho řádnému užívání, nebo při nepředložení požadovaných dokladů pro přejímací řízení. 
9.3. Zhotovitel přejímá závazek, že provedené Dílo - a to každá jeho část - bude plně způsobilé k účelu vyplývajícímu ze Smlouvy či k obvyklému účelu a že si zachová smluvené nebo obvyklé vlastnosti, a to po dobu nejméně 66 měsíců. Záruka za jakost počíná běžet dnem převzetí příslušné části díla jako bezvadné Zadavatelem.
9.4. V případě, že bude Zhotovitel v prodlení s dokončením nebo s předáním Díla Zadavateli delším jak 30 dní, má Zadavatel právo od této Smlouvy odstoupit.

Článek 10
Smluvní pokuta a úrok z prodlení
10.1. V případě, že bude Zhotovitel v prodlení s provedením Díla, dopouští se tím porušení této Smlouvy, za které je povinen Zadavateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý byť i započatý den prodlení.  

10.2. V případě, že Zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků, uvedený v zápisu o předání a převzetí předmětu Díla, uhradí Zhotovitel Zadavateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení.

10.3. Zhotovitel zjištěné skryté vady, které se projeví v záruční době, bezplatně odstraní v termínu dohodnutém při reklamačním řízení. 

10.4. V případě prodlení s úhradou jakékoli oprávněně vystavené faktury je strana, které je faktura určena, povinna oprávněné straně zaplatit krom jistiny rovněž úrok z prodlení ve smluvené výši 0,2 % denně z dlužné částky. 

10.5. Zhotovitel odpovídá za veškeré škody a ztráty, které způsobil v závislosti na jím prováděných pracích. Zhotovitel se zavazuje odškodňovat Zadavatele za každou uloženou pokutu a právní odpovědnost jakéhokoliv druhu při jím způsobeném porušení obecně závazných předpisů, směrnic, výnosů, místních vyhlášek, pravomocných rozhodnutí a dalších zákonných opatřeních, a to přinejmenším částkou rovnající se takto Zadavateli uložené pokutě či sankci.
10.6. Dlužné částky z titulu náhrady škody nebo smluvních pokut jsou splatné ve lhůtě patnácti dnů od doručení písemné výzvy strany oprávněné straně povinné z těchto plnění s tím, že v takové výzvě bude uveden důvod a výše tohoto plnění.
10.7. Zhotovitel prohlašuje, že všechny smluvní pokuty dle této smlouvy včetně jejich výše považuje vzhledem k významu povinností (závazků), k jejichž zajištění byly dohodnuty, za naprosto přiměřené. 
10.8. Pokud dojde k odstoupení od smlouvy z důvodu ležícího výhradně na straně Zhotovitele, zavazuje se tímto Zhotovitel k úhradě veškerých nákladů a škod vzniklých se zajištěním náhradního plnění jiným Zhotovitelem.
Článek 11
Odstoupení od smlouvy
11.1. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna odstoupit od této Smlouvy na základě ujednání ze Smlouvy vyplývajících. Svoje odstoupení je povinna písemně oznámit druhé straně. Odstoupením od smlouvy Smlouva zaniká dnem doručení oznámení o tom druhé smluvní straně.

11.2. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této Smlouvy vyplývajících, pak povinností obou stran je následující:

a) Zadavatel ve lhůtě dohodnuté se Zhotovitelem převezme zpět staveniště, 

b) Zadavatel umožní přístup Zhotoviteli na staveniště, aby mohl provést veškeré potřebné náležitosti v souvislosti s ukončením stavby, 

c) Zhotovitel do 7 dnů od data odstoupení od smlouvy provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým byla stanovena cena Díla,

d) Zhotovitel oceněný soupis provedených prací předá Zadavateli k odsouhlasení,

e) Zadavatel se vyjádří k soupisu prací nejpozději do 7 dnů,

f) Zhotovitel vyzve zadavatele k převzetí stavby,

g) Zadavatel je povinen do 3 dnů od obdržení vyzvání zahájit přebírání stavby a sepsat zápis o předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci obou stran,

h) Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný nevyúčtovaný materiál a zařízení a vyklidí staveniště nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí stavby, 

i) Zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech dosud vyúčtovaných prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje konečnou fakturu,

j) Zadavatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti podle článku 7. Platební podmínky.

Článek 12
Ochrana informací a duševní vlastnictví
12.1. Veškeré informace a dokumenty týkající se předmětu smlouvy o dílo, s nimiž bude Zhotovitel přicházet v průběhu provádění díla do styku, jsou považovány za důvěrné a nesmějí být sdělovány nikomu kromě Zadavatele, případně subdodavatelům po dohodě se Zadavatelem. Tyto informace nebudou použity k jiným účelům než k provádění díla podle smlouvy o dílo a projektové dokumentace.


Článek 13
Závěrečná ustanovení
13.1
 Práva a povinnosti smluvních stran, která nejsou stanovena touto smlouvou, se řídí ustanoveními Občanského zákoníku. 

13.2
. Smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran. 

13.3. Veškeré spory budou smluvní strany řešit především společným jednáním s cílem dosáhnout smírného řešení.

13.4. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned bez odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných ke smluvnímu jednání. 

13.5. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla sepsána ve stavu tísně ani za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Dnem podpisu oběma smluvními stranami smlouva nabývá platnosti

13.6. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž Zadavatel obdrží dvě a Zhotovitel jedno vyhotovení. Smlouva má 9 stran textu.

13.7. Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
Příloha: 
č.1 – projektová dokumentace 

Příloha: 
č.2 – položkový rozpočet ze dne 27.6.2017 
V Olomouci dne 12. 7. 2017



V Olomouci dne 12. 7. 2017         

za Zadavatele  





za Zhotovitele 
.......................................................



.......................................................

Ing. Břetislav Holásek

Ing. Martin Pospíšil
ředitel VMO







jednatel
