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Nemocnice Kyjov příspěvková organizace, Strážovská 1247122, 697 01 Kyjov

SMLOUVA O DÍLO

Zpracování studie proveditelnosti pro podání žádosti o dotaci k projektu
„Informační a komunikační systémy v Nemocnici Kyjov, příspěvková organizace“

Smluvní strany:

Název: GROUWE, s.r.o.
Sídlo: Pobřežní 3704, Karlín, 18600 Prai~a 8
iČ: 03150143
Zastoupená: Jiří Gemerle, jednatel
(dále jen „Zhotovitel“)

a

Název: Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Sídlo: Strážovská 1247/22, 697 01 Kyjov
IC: 00226912
DIČ: CZ00226912
Zastoupená: Mgr. Danuší Křivákovou, ředitelkou
(dále jen „Objednatel“)

uzavírají podle ustanovení 52286 a násl. zákona č. 89 2012 Sb., občanský zákoník, tuto
smlouvu o spolupráci:

Článek I.
Předmět smlouvy

1. Touto smlouvou se Zhotovitel zavazuje zpracovat pro Objednatele Studii proveditelnosti
k projektu Informační a komunikační systémy v Nemocnici Kyjov. Cílem projektu je
předložení Žádosti o dotaci v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP),
výzvy č.26 „eGoverment 1“. Studie proveditelnosti bude tvořit nedílnou součást této žádosti.
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Studie proveditelnosti bude obsahovat veškeré požadavky na její formu a obsah dle
požadavků ze strany Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy č.26:

Studie proveditelnosti zpracování studie proveditelnosti jako povinné přílohy projektové
žádosti. Studie proveditelnosti bude zpracována v souladu s podmínkami Výzvy č. 26, se
kterou se Zhotovitel seznámil, a osnovou, která tvoří součást této Smlouvy jako Příloha Č. 1.

Součástí předmětu plnění je poskytnutí poradenských a konzultačních služeb, tvurčí činnost
Zhotovitele, hmotné zachycení jejího výsledku a poskytnutí výhradní licence k užití výsledku
tvůrčí činnosti včetně jejího hmotného zachycení, která bude splňovat požadavky
Integrovaného operačního programu (dále jen, IROP), Výzvy č. 26, jak je uvedeno v
dokumentech Výzvy Č. 26.

2. V případě že dojde ze strany Ministerstva pro místní rozvoj nebo Centra regionálního
rozvoje nebo jiného dotčeného institutu ke změnám struktury nebo rozsahu. Studie
proveditelnosti, bude toto Zhotovitelem reflektováno a upraveno v předmětu plnění této
zakázky.

Informace pro účely studie proveditelnosti budou získávány:

a) pohovorem s vedením a se zaměstnanci IT oddělení zdravotnického zařízení
b) případnou prohlídkou pracovišť zdravotnického zařízení.

3. Po ukončení přípravy studie proveditelnosti předá Zhotovitel tuto Studii proveditelnosti
ve 3 vyhotoveních a předá ji statutárnímu zástupci Objednatele.

4. Objednatel poskytne Zhotoviteli potřebnou součinnost zejména tím, že mu poskytne
potřebné informace, které souvisejí s předmětem plnění této smlouvy. Těmito informacemi
jsou zejména základní údaje o rozsahu řízení kvality, bezpečí a rozsahu řízené dokumentace

I objednatele.

5. Zhotovitel se zavazuje, že svoji činnost podle této smlouvy bude vykonávat s maximálním
vynaložením odborné péče, na základě úcty a respektu, nezávisle, diskrétně a objektivně.

6. Členové pracovního týmu Zhotovitele jsou povinni dodržovat mlčenlivost o všech
skutečnostech, údajích a datech, o kterých se dozvěděl před, při a po přípravě studie
proveditelnosti nebo v souvislosti s ní, také nesmí poskytovat tyto údaje třetím osobám bez
písemného souhlasu Zhotovitele. Tato povinnost trvá i Po ukončení či zániku práce pro
Zhotovitele a není časově omezena. Tato povinnost se nevztahuje na informace, které jsou
volně dostupné z veřejných zdrojů.

‘7. Zhotovitel bude postupovat řádně a s odbornou péčí s využitím nejmodernějších poznatku
z oboru.
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Clánek II.
Doba a místo plnění

1. Plnění předmětu smlouvy bude Zhotovitelem zahájeno po podpisu smlouvy a bude
probíhat podle harmonogramu, Po dobu předem stanovenou oběma stranami, přičemž
Zhotovitel předá Studii proveditelnosti Objednateli nejpozději do 31.8.2017.

2. Místem plnění je sídlo Objednatele na adrese:

Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace
Strážovská 1247/22
697 01 Kyjov

Článek III.
Cenové ujednání

I. Smluvní strany sjednaly úplatu za splnění předmětu této smlouvy ve výši:

Činnost Cena v Kč bez DPH I Cena v Kč s DPH
Zpracování Studie
proveditelnosti v kompletním~~
rozsahu

2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že v úplatě jsou zahrnuty veškeré náklady
Zhotovitele, související s plněním této smlouvy.

3. Zhotovitel bude sjednanou cenu fakturovat Objednateli po předání písemné Studie
proveditelnosti v plném a kompletním rozsahu dle podmínek IROP, Výzvy č.26.

4. Objednatel se zavazuje řádně vystavený a doručený daňový doklad (fakturu) uhradit.

5. Splatnosti faktur vystavených Zhotovitelem v bodě a) a b) je 30 kalendářnich dnů od
vystavení faktury.

Článek IV.
Zvláštní ujednání

1. Zhotovitel je povinen chránit podklady převzaté od Objednatele před jejich zneužitím.

2. Smluvní strany se zavazují, že dbají na náležitém zachovávání mlčenlivosti o citlivých
(duvěrných) informacích a tuto mlčenlivost se zavazují dodržovat.

3. Smluvní strany si dohodly, ž obsah této smlouvy a všechny informace, které vejdou ve
známost smluvních stran při jednání o uzavření smlouvy, při jejím plnění a v souvislosti
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s ním, budou považovány za duvěrné ve smyslu * 504 občanského zákoníku a smluvní strany
nejsou oprávněny sdělovat je bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany
třetím osobám, s výjimkou zákonné povinnosti, a to ani Po ukončení účinnosti této smlouvy.
K povinnosti mlčenlivosti v uvedeném rozsahu zaváží smluvní strany i třetí osoby,
prostřednictvím kterých budou plnit povinnosti z této smlouvy.

Článek V.
Smluvní pokuta

I. V případě včasného nepředání předmětu Smlouvy uhradí Zhotovitel Objednateli za každý
jeden den smluvní pokutu ve výši 5.000Kč. Smluvní pokuta je splatná na písemné vyzvání
Objednatele. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody
vzniklé mu v souvislosti s porušením povinnosti.

2. V případě porušení povinností sjednaných v či. IV. této smlouvy je Zhotovitel povinen
zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,Kč za každý případ takovéhoto porušení.
Smluvní pokuta je splatná na písemné vyzvání Objednatele. Zaplacením smluvní pokuty není
dotčen nárok Objednatele na náhradu škody vzniklé mu v souvislosti s porušením povinnosti.

3. V případě porušení povinností sjednaných v čl. IV. této smlouvy je Objednatel povinen
zaplatit Zhotoviteli smlu‘mí pokutu ve výši 50.000,Kč za každý případ takovéhoto porušení.
Smluvní pokuta je splatná na písemné vyzvání Zhotovitele. Zaplacením smluvní pokuty není
dotčen nárok Zhotovitele na náhradu škody vzniklé mu v souvislosti s porušením povinnosti.

Článek VI.
Komunikaci mezi stranami

1. Zhotovitel a Objednatel se zavazují poskytovat si navzájem potřebné informace a
součinnost.

2. Za Zhotovitele jsou v této věci oprávněni jednat:


3. Za Objednatele jsou v této věci oprávněni jednat nebo předat oprávnění k jednání:
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Clánek VII.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran.

2. Smlouva a vztahy z ní vyplývající touto smlouvou neupravené se řídí zákonem Číslo
89 2012 Sb., občanský zákoník.

3. Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana
obdrží Po jednom výtisku. Smlouva muže být měněna nebo doplněna jen řádně očíslovanými
písemnými dodatky, které odsouhlasí a podepíší obě strany.

I 4. Zhotovitel prohlašuje, že byl seznámen se skutečností, že tato smlouva bude uveřejněna
prostřednictvím Registru smluv postupem dle zákona č. 340 2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon
o registru smluv), v platném znění, a na adrese hugs: zakazky.krajbezkorugce.cz, s čímž
výslovně souhlasí. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede
Objednatel.

5. Smluvní strany smlouvu přečetly,
svobodné yule připojují své podpisy.

Tel: 518601 111
Fax: 518 614 176
Email: sekretariat(~nemkyj.cz

Bank. spojeni: KB Hodonín
č. účtu: 12038671/0100

Ičo: 00226912
Olč: CZ00226912

www.riemkyj.cz

sjejím obsahem souhlasí a na důkaz své pravé, určité a

V Kyjově dne 3.7.2017

ov
ace

Obje natel
Mgr. Danuše Křiváková, ředitelka

V Praze dne..0

Příloha č. 1: Osnova studie proveditelnosti
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EVROPSKÁ UNIE ~ MINISTERSTVO
Evropský fond pro regionální rozvoj PRO MÍSTNÍ
Integrovaný regionální operační program a ROZVOJ ČR

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

SPECIFICKÁ PRAVIDLA
PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SPECIFICKÝ CÍL 3.2

PRŮBĚŽNÁ VÝZVA Č. 26

PŘÍLOHA Č. 2

OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI

PLATNOST OD 2. 3.2017
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J PRO MÍSTNÍ
I ROZVOJ ČR

1. Obsah

‚.—

.. . . 

.. —. .

— .

‚. —

‚‚.‚

. ..

.. — I II

.. ‚ II

.— . ‚

2. Úvodní informace

Obchodní jméno, sídlo, iČ a DIČ
zpracovatele studie proveditelnosti
Členové zpracovatelského týmu,
jejich role a kontakty

Datum vypracování

3. Zakladni informace o žadateli

Obchodní jméno, sídlo, iČ a DIČ
žadatele

Jméno, příjmení a kontakt na
statutárního zástupce

Jméno, příjmení a kontakt na
kontaktní osobu pro projekt
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EVROPSKÁ UNIE a MINISTERSTVO
Evropský fond pro regionální rozvoj PRO MÍSTNÍ
Integrovaný regionální operační program ROZVOJ ČR

Nárok na odpočet DPH na vstupu ve
vztahu ke způsobilým výdajům
projektu (Ano x Ne) ________________________________________________

Název projektu

4. Charakteristika projektu a jeho soulad s programem
. Místo realizace projektu popis celoplošné dostupnosti pořízeného informačního

systému.
. Popis cílových skupin projektu.
. Popis cílů a výsledků projektu a jejich vztahu k naplňování SC 3.2 a podporovaných

aktivit.
. Popis synergických nebo komplementárních vazeb na realizované/zrealizované či

plánované projekty / investiční akce.

5. Podrobný popis projektu
. Výchozí stav — popis výchozí situace
. Analýza vnitřního prostředí (silné a slabé stránky).
. SLEPT analýza faktorů okolního prostředĹ
. SWOT analýza na základě výsledků analýzy vnitřního prostředí a SLEPT analýzy.
. Vazba SWOT analýzy na cíle projektu.
. Popis vazby projektu na Strategický rámec rozvoje veřejné správy a jeho implementační

plány a projektové okruhy
. Popis vazby projektu na platnou zastřešující resortní strategii nebo platnou zastřešující

strategii kraje nebo obce. Součástí popisu musí být funkční webový odkaz na existující
předmětný strategický dokument (např. umístěný na www obce/kraje/organizace
apod.). V případě, že žadatel strategii nemá zveřejněnu na webu, přiloží tuto strategii
jako další přílohu projektové žádosti. V popisu vazby žadatel uvede odkazy na relevantní
stránky či kapitoly předmětné strategie, ze kterých vazba projektu na strategii vyplývá.

. Popis nulové (srovnávací) varianty. Jedná se o variantu, v případě, že projekt nebude
realizován.

. Popis varianty rozvoje stávajícího informačního systému.

. Odůvodnění varianty rozvoje stávajícího informačního systému a její vazba na
provedenou analýzu vnitřního prostředí, SLEPT, SWOT analýzu a na cíle projektu (kap.
4).

. Podrobný popis investiční varianty projektu:
o přípravné aktivity vztahující se k předložení žádosti o podporu, např. zpracování

studií, příloh, projektové dokumentace,
o popis realizace hlavních aktivit projektu,
o popis realizace vedlejších aktivit projektu,
o popis ukončení realizace projektu,
o konečný stav po realizaci projektu.
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Evropský fond pro regionální rozvoj PRO MÍSTNÍ
Integrovaný regionální Operačni program ROZVOJ ČR

. Časový harmonogram realizace podle etap:
o časová období, zvýraznění počátku a konce etapy, jejich náplň a návaznost,
o hlavní termíny zahájení a ukončení realizace projektu.

. Identifikace dopadů projektu:
o výčet a popis dopadů realizace a provozu projektu

. Návaznost projektu na další aktivity žadatele.

6. Zdůvodnění potřebnosti realizace projektu
. Odůvodnění potřebnosti projektu.

7. Management projektu a řízení lidských zdrojů
. Činnosti a osoby (kvalifikace, praxe) — popis projektového týmu podílejícího se na

přípravě a realizaci projektu v přípravné, realizační a provozní fázi.

8. Řešení projektu
Shrnutí podstatných procesních, aplikačních, technických a technologických aspektů
projektu přes všechny čtyři vrstvy architektonické vize eGovernmentu, jako jsou procesní
změny, změny aplikačních služeb, zvolená technologie, technické parametry případných
jednotlivých zařízení, výhody a nevýhody těchto předpokládaných řešení, vyplývající
technická rizika pro realizaci a podmínky provozu a údržby:

. Enterprise architektura projektu — prokázání dodržení metodik, standardů a vzorů
Národního architektonického plánu veřejné správy ČR.

. Přehled prvků navrhovaného řešení a jejich pozice v kontextu enterprise a aplikační
architektury úřadu a navazujících subjektů veřejné správy.

. Způsob využití sdílených prvků architektur úřadu a eGovernmentu.

. Přehled nahrazovaných procesů a technologických prvků a začlenění navrhovaného
řešení do stávajícího prostředí úřadu a eGovernmentu.

. Podrobnější architektura řešení projektu, jeho funkční a nefunkční specifikace.

. Stanovení úrovně dodávky služeb realizovaných projektem s dodržením minimálních
požadovaných standardů.

. Popis následné technické a technologické podpory realizovaného řešení a způsobu jejího
zajištění.

. Podrobný popis nových funkcionalit v případě, že se liší od funkcionalit uvedených
v popisu indikátoru „Nová funkcionalita informačního systému“.

V případě, že žadatel žádá o stanovisko Útvaru hlavního architekta eGovernmentu podle
Usnesení vlády ČR č. 889 ze dne 2. 11. 2013, tuto kapitolu studie proveditelnosti nevyplňuje.
Tato kapitola je nahrazena samostatnou přílohou „Formulář žádosti o stanovisko OHA typu
A“, který je dostupný na adrese:

htto: //www.mvcr.cz/clanek/a~endaodboruhlavnihoarchitektae~overnmentu.aspx
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9. Dlouhodobý majetek
. Popis dlouhodobého investičního majetku, vlastnické právo kmajetku, vstupujícího do

projektu:
o majetek movitý,
o majetek nemovitý,
o majetek nehmotný,

. Plán investičních výdajů v realizační a provozní fázi projektu:
o dlouhodobý investiční majetek, např. technické zhodnocení, dlouhodobý hmotný

majetek) nebo nehmotný majetek,
o reinvestice,

životnost majetku a stanovení zůstatkové hodnoty,
převod nebo prodej majetku ve vlastnictví příjemce třetím osobám a partnerům,
předpokládané termíny změn vlastnictví,
pronájem majetku třetím osobám, předpokládané termíny.

10. Výstupy projektu
. Přehled výstupu projektu a jejich kvantifikace:

definovaný výstup projektu,
průkazné doložení a termín splnění cílů projektu.

. Indikátory:
stanovení počáteční a cílové hodnoty indikátorů,
způsob plnění indikátorů a jejich vykazování.

. Vazba indikátorů na cíle projektu a podporované aktivity.

. Očekávané významné multiplikační efekty projektu (např. nepřímo vytvořená pracovní
místa nebo poptávka), jejich kvantifikovaný odhad.

11. Připravenost projektu k realizaci
. Technická připravenost:

o majetkoprávní vztahy,
o připravenost projektové dokumentace,
o připravenost dokumentace k zadávacím a výběrovým řízením.

. Organizační připravenost:
popis procesů — organizace, odpovědnost, schvalování a kontrola vjednotlivých
fázích realizace projektu (přípravná, realizační, provozní),

o využití nakupovaných služeb,
o provozovatel projektu, pokud se liší od příjemce dotace.

. Plán zdrojů financování:
způsob financování realizační a provozní fáze projektu.

Strana Bz 11



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
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12. Finanční analýza
. Podrobný položkový rozpočet způsobilých výdajů projektu — a každé položky rozpočtu projektu musí být uvedeno, zda se jedná o hlavní

nebo vedlejší aktivity projektu podle kap. 2.2 Specifických pravidel a zároveň musí být uvedena konkrétní vazba na výběrové/zadávací řízení.
. Povinnost uvést jednotlivé položky do samostatného řádku rozpočtu je stanovena od 100 000 Kč bez DPH (pokud této částky dosáhnou v

součtu věcně obdobná plnění). Ostatní položky je možné zahrnout do souhrnného řádku zbytkové položky. Souhrnná výše této položky může
být v celkovém součtu vyšší než 100 000 Kč bez DPH.

. Vzor položkového rozpočtu projektu:

Celková cena za
kód I počet I Cena hlavní/vedlejší výběrové

položky položka rozpočtu M52014+ položka rozpočtu jednotka jednotek j za jednotku položku aktivita projektu řízeni Č.
MS 2 0 14+

(způsobilé výdaje)

1.1.2
příkladpořízenidlouhodobéhohmotného ks 1 1200000,OOKČ 1200000,OoKČ vedlejší (YB

majetku

. Případné čisté jiné peněžní příjmy během realizace projektu.

. Plán cashflow v provozní fázi projektu včlenění po letech:
provozní výdaje a příjmy příjemce plynoucí z provozu projektu, stanovené bez zohlednění inflace,
zdroje financování provozních výdajů.

. Vyhodnocení plánu cashflow.
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13. Analýza a řízení rizik
Uvedené druhy rizika jsou příkladem, žadatel zvolí rizika podle podmínek svého projektu
a může doplnit další.

Druh rizika a fáze projektu, ve které Závažnost Pravděpodobnos Předchózení/
je možné riziko očekávat rizika t výskytu/četnost eliminace rizika

(1 — nejnIžší, výskytu rizika
5 — nejvyšší)

Technická rizika
Nedostatky v projektové
dokumentaci
Dodatečné změny požadavků
investora
Nedostatečná koordinace
programátorských prací
Výběr nekvalitního dodavatele
Nedodržené termínu realizace
Živelné pohromy
Zvýšení cen vswpů
Nekvalitní projektový tým

Finanční rizika
Neobdržení dotace
Nedostatek finančních prostředků
na předfinancování a v průběhu
realizace projektu
Právní rizika
Nedodržení pokynů pro zadávání
VZ
Nedodržení podmínek IROP
Nedodržení právních norem ČR, EU
Nevyřešené vlastnické vztahy
Provozní rizika
Neplnění dodavatelských smluv
Nedodržení indikátorů
Nedostatek finančních prostředků v
provozni fázi projektu

14. Vliv projektu na horizontální kritéria
Projekt nesmí mít negativní vliv na následující horizontální principy:

. podpora rovných příležitostí a nediskriminace,

. podpora rovnosti mezi muži a ženami,
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. udržitelný rozvoj.

Žadatel stručně popíše vliv projektu na výše uvedené horizontální principy v souladu s přílohou
Č. 24 Obecných pravidel pro žadatele a příjemce (udržitelný rozvoj/životní prostředí neutrální;
rovnost příležitostí a nediskriminace neutrální; rovnost mezi muži a ženami neutrální).

15. Závěrečné hodnocení udržíte nosti projektu
. Popis zajištění udržitelnosti v rozdělení na Část:

o provozní,
o finanční,
o administrativní.

. Zdůvodnění potřebnosti a nutnosti dotace; realizace projektu při neschválení dotace.

. Konečný stav po realizaci — výstupy a výsledky včetně personálního zabezpečení
a udržitelnosti.

16. Způsob stanovení cen do rozpočtu projektu

Způsoby stanovení cen do rozpočtu projektu mimo stavební práce
a) V případě, že zadávací/výběrové řízení nebylo zahájeno (dále také „nezahájená

zakázka“), žadatel stanoví cenu na základě předpokládané hodnoty zakázky.
V případě, že zadávací/výběrové řízení bylo zahájeno a nebylo ukončeno (dále také
„zahájená zakázka“), žadatel stanoví cenu na základě předpokládané hodnoty zakázky.

b) V případě, že zadávací/výběrové řízení bylo ukončeno, tj. byla uzavřena smlouva na
plnění zakázky (dále také „ukončená zakázka“), žadatel stanoví cenu na základě
ukončené zakázky a uzavřené smlouvy na plnění zakázky.

c) Stanovení ceny přímých nákupů do 100 000 Kč bez DPH žadatel nepředkládá.
1) Stanovení cen do rozpočtu projektu

. Žadatel stanoví ceny za účelem zjištění předpokládané ceny způsobilých výdajů na
hlavní aktivity projektu a souhrnně jej popíše v této části studie proveditelnosti.

. Stanovení cen plánovaných hlavních aktivit projektu musí být rozděleno do
samostatných celků, které odpovídají předmětům plnění všech zakázek, resp. jejich částí,
pokud příjemce plánuje zakázku rozdělit na části.

. Stáří zdrojových dat pro doložení ceny je stanoveno na 6 měsíců před datem podání
žádosti o podporu. U ceníků, dostupných na internetu, se má za to, že jde o podklady
aktuální, tj. splňují podmínku 6 měsíců platnosti. V případě využití dat starších 6 měsíců
je žadatel povinen zdůvodnit, že:

o uváděná cenová úroveň je stále aktuální,
o nebo uvede mechanismus, jakým byla ze starších dat dovozena cena  je vhodné

odvodit cenu od situace na trhu a rozložení hodnot získaných nabídek, musí být
zajištěno dodržení podmínek 3E, pokud žadatel nezvolí nejnižší nabídkovou
cenu, odůvodní, proč se tak rozhodl (vyšší kvalita, delší záruční doba apod.).
Žadatel může při stanovení ceny zohlednit vývoj cenové hladiny daného
předmětu plnění, např. změny směnného kurzu cizích měn, inflace.
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Předpokládané ceny hlavních aktivit projektu (mimo stavební práce) může žadatel
stanovit:

o na základě údajů a informací získaných průzkumem trhu s požadovaným
plněním, při průzkumu trhu musí být osloveni minimálně 3 dodavatelé nebo
výrobci, kteří se poptávaným plněním zabývají či ho nabízí, pokud je počet
dodavatelů na trhu menší než 3, stačí oslovit menší počet dodavatelů;

o na základě údajů a informací získaných z ceníků stejného či obdobného plnění,
volně dostupných na internetu, jako zdroj postačí jeden ceník, pokud je to možné,
je vhodné vycházet z několika ceníků;

o na základě údajů a informací o realizovaných zakázkách se stejným či obdobným
předmětem plnění — může se jednat o zakázky žadatele, popř. jiné osoby, za
předpokladu, že

• žadatel uvede identifikaci zakázky, data uzavření smlouvy, předmětu
plnění, smluvní cenu a identifikaci dodavatele,

na základě údajů a informací získaných jiným vhodným způsobem,
. žadatel popíše mechanismus stanovení ceny, je vhodné odvodit cenu od

situace na trhu, musí být zajištěno dodržení podmínek 3E, pokud žadatel
nezvolí nejnižší nabídkovou cenu, odůvodní, proč se tak rozhodl (vyšší
kvalita, delší záruční doba apod.),

o doložením expertního posudku.
Žadatel nedokládá podklady, ze kterých vycházel při stanovení cen do rozpočtu projektu
(např. písemná či elektronická komunikace s oslovenými dodavateli, ceníky dodavatelů,
výtisk internetových stránek dodavatelů nebo srovnávače cen, smlouvy na obdobné
zakázky). Musí je mít k dispozici a na výzvu je doložit
V případě, že žadatel do rozpočtu projektu zahrne jinou částku, než která vyplynula
z jednoho z uvedených postupů (např. započtení inflace/vývoje trhu! změny směnného
kurzu cizích měn pro zakázky realizované za několik let nad cenu zjištěnou z aktuálního
ceníku), postup úpravy ceny zdůvodní v popisu stanovení ceny.
Stanovení ceny pro každý výdaj nad 100 000 Kč bez DPH uvede žadatel tabulce. Tabulku
zpracovává pro každý výdaj položkového rozpočtu zvlášť.

2) ZpŮsob stanovení cen do rozpočtu na základě výsledku stanovení předpokládané
hodnoty zakázky
. Pokud žadatel nevyužije pro konkrétní položku výše uvedený postup bodu 1. pro

stanovení cen do rozpočtu projektu, popřípadě jednáli se o zahájenou zakázku, předloží
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namísto něj níže uvedenou tabulku zachycující způsob a výsledek stanovení
předpokládané hodnoty příslušné zakázky. Způsob stanovení předpokládané hodnoty
zakázky musí odpovídat předpisům (zákon č. 137/2006 Sb., o veřejnych zakázkách, ve
znění .ozdějších pře.pisu, z.kon Č 134/2016 Sb.. o zadavání veřejných zakázek nebo
Metodický pokyn pro oblast zadávaní zakazek pro programove období 2014—2020 dle
druhu zakázky) a obsahovat konkrétní údaje, ze kterých zadavatel vycházel při stanovení
předpokládané hodnoty zakázky. Například pokud předpokládaná hodnota byla
stanovena dle zkušeností s obdobnými zakázkami, uvede se název a identifikace
zadavatelů těchto zakázek. Pokud se jedná o průzkum trhu, uvede se identifikace
dodavatelů a jejich odhad předpokládané ceny plnění.

. Tím nejsou dotčeny povinnosti předkládat dokumentaci k veřejným zakázkám dle
kapitoly S Obecných pravidel.

Stanovení cen do rozpočtu na základě výsledku stanovení předpokládané hodnoty
zakáz

ČIslo Použitá cena kód položky Plánovanépodidadzedne Zdrojlnformací CenabezDPH prlndpstanoveniceny vAč.podkladu do rozpočtu rozpočtu zahájeni VŘ

1
2
3

Komentář ke stanovení ceny do rozpočtu (pokud je relevantní).

3) Způsob stanovení cen do rozpočtu na základě ukončené zakázky
. Žadatel vyplní tabulku stanovení cen do rozpočtu na základě ukončené zakázky a doloží

uzavřenou smlouvu v souladu se Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce. Smlouvu
nahraje na záložku Veřejné zakázky k odpovídající zakázce.

. Tím nejsou dotčeny povinnosti předkládat dokumentaci k zakázkám podle kapitoly 5
Obecných pravidel.

. Pokud žadatel vybral dodavatele na základě ekonomické výhodnosti nabídky, popíše
způsob hodnocení nabídek a uvede kritéria výběru dodavatele.

. Pokud byla do ukončené zakázky podána jedna nabídka, žadatel uvede stanovení
předpokládané hodnoty zakázky podle bodu 2.

Stanovení cen do rozpočtu na základě ukončené zakázky

číslo kód princip stanovení ceny
nabídky uchazeč Cena bez DPH vybraný uciiazeč Použitá cena (nejnižší nabídkovádo rozpočtu položky cena/ekonomická vŘč.rozpočtu

1 výhodnost)
2
3

Komentář ke stanovení ceny do rozpočtu (pokud je relevantní).
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17. Externí efekty Socioekonomické analýzy
V modulu CBA MS 2014+ je pro SC 3.2 uvedeno celkem 5 socioekonomických dopadů. ŘO
IROP stanovil, že pro projekty v této výzvě je možné z této nabídky zvolit pouze jeden socio
ekonomický dopad, a to „4401 Úspora času.«

V případě, že hodnota ukazatele ENPV vypočítaná v modulu CRA M52014+ dosahuje záporných
hodnot je nutné‘ uvést do kapitoly č. 17 Studie proveditelnosti další efekty, které projekt díky
své specifické povaze vytváří a nejsou v modu]u CRA kvantifikovaně vyjádřeny. Řo IROP
nestanovuje žádné konkrétní efekty, které by měl žadatel uvést, avšak musí jít o externality,
které nejsou zahrnuty mezi dopady v systému M52014+.

1 Pro splnění specifického kritéria přijatelnosti „V hodnocení eCBA/íinanční analýze projekt dosáhne

minimálně hodnoty ukazatelů? stanovené ve výzvě‘. Podrobnější popis uveden v textu Specifických
pravidel, kap. 4.1 část Hodnocení ukazatelů eCBA.

Strana ilz 11


