
Smlouva o dílo 
 

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 

 
1. Smluvní strany 

 
1.1.  Statutární město Pardubice - městský obvod Pardubice V  

Zastoupené:      Jiřím Rejdou, DiS. – starostou obvodu     
 Sídlo úřadu:   Češkova 22, 530 02 Pardubice 
 Tel.:  +420 466 510 769 
 Fax:  +420 466 303 465 

Zástupce ve věcech technických a organizačních:   
   Jan Brožek, odbor investiční a správní 
 Tel.:  +420 736 504 304 
 E-mail:  jan.brozek@umo5.mmp.cz 

IČ:  00 27 40 46 
 Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Pardubice 

Číslo účtu:  181570036/0300 
jako objednatel (dále jen „objednatel“) 
  

      a 
 
1.2 CHRPA stavební spol. s r.o. Pardubice 
 

Sídlo:  Raisova 232, 530 02 Pardubice 
Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Jaroslavem Novotným 
 PhDr. Robertem Novotným MBA – jednateli společnosti 

 Zastoupená ve věcech technických a organizačních: Ing. Jaroslavem Novotným 
PhDr. Robertem Novotným MBA – jednateli společnosti 

 Tel./fax.: 602 418 775 
 E-mail:  opex.robert@seznam.cz 
 IČ:  25285262  
 DIČ:  CZ25285262  
 Bankovní spojení: ČSOB Pardubice 
 Číslo účtu: 0272150723/0300 
 jako zhotovitel (dále jen zhotovitel) 
 

uzavírají níže uvedeného dne tuto smlouvu o dílo 
 

2. Předmět smlouvy 
 

2. 1 Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací a 
souvisejících úkonů na veřejné zakázce „Chodníky ul. Boženy Němcové“ dle projektové dokumentace 
zpracované firmou IPOKA, s.r.o., hlavní projektant Ing. Pavol Tomko. Předmětem plnění je rekonstrukce 
chodníků dle výše uvedené projektové dokumentace. 

 
2. 2 Rozsah díla vymezuje cenová nabídka zhotovitele, která je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy o 

dílo. Objednatel může na základě skutečností dodatečně zjištěných v průběhu prací upřesnit rozsah a způsob 
provedení prací. 

 
2. 3 Součástí předmětu díla jsou i práce v tomto článku nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla 

nezbytné a o kterých dodavatel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. 
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2. 4 Zhotovitel je rovněž povinen předat objednateli veškeré povinné podklady vztahující se k dílu podle této 
smlouvy, zejména atesty a protokoly o zkouškách díla (např. hutnící) a prohlášení o shodě či jiné doklady 
potřebné podle právních předpisů o technických požadavcích na výrobky. Tyto doklady zhotovitel předá 
objednateli nejpozději při předání a převzetí předmětu díla, nedohodnou-li se strany jinak. 

 
 
 

3. Doba a místo plnění 
 

3. 1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo: 
Předpokládaná doba zahájení plnění:  srpen 2024 

Maximální doba realizace:         3 měsíce od převzetí staveniště 

 
3. 2 Za okolnosti, v jejichž důsledku nelze provést dílo nebo jeho část ve sjednané lhůtě, se považují zejména pokles 

venkovní teploty pod hranici, pod níž technické normy nebo technologické postupy neumožňují provádění 
příslušných prací, nebo vznik klimatických jevů, které znemožní provádění díla (prudké deště, vichřice), pokud 
je zhotovitel objednateli prokazatelně písemně oznámil alespoň záznamem ve stavebním deníku, podepsaným 
zástupcem objednatele, dále objevení předmětů historické, umělecké, vědecké nebo jiné podstatné hodnoty, 
které podle příslušných právních předpisů vyžaduje provedení průzkumu na staveništi, anebo přerušení nebo 
zastavení provádění díla na základě rozhodnutí nebo jiného opatření orgánu veřejné moci, jestliže k vydání 
takového rozhodnutí nebo jiného opatření nedošlo v důsledku porušení povinností zhotovitele. 
 

3. 3 Lhůta pro provedení díla nebo jeho části se prodlužuje o dobu, po kterou trvaly okolnosti, v jejichž důsledku 
nelze dílo nebo jeho část provést ve sjednané lhůtě. Zhotovitel se vždy zavazuje provést dílo v co nejkratší době.     

 
3. 4 Jestliže se smluvní strany dohodnou na změně díla nebo na jeho rozšíření, musí písemně sjednat též změnu doby 

plnění.  
 

3. 5 Místem plnění jsou Dražkovice, na pozemcích parcelní číslo: 2118/79, 2123/33, 2123/34, 2117/21 a 6843 v 
katastrálním území Pardubice. 

 

 
4. Staveniště 

 
4. 1 Zhotovitel zajistí přístupové cesty na staveniště pro dopravu věcí nezbytných k provádění díla tak, aby zhotovitel 

mohl dílo řádně provést, zajistí opatření k zamezení znečišťování pozemních komunikací, ovzduší a vod a 
k omezení přístupu k přilehlým stavbám nebo pozemkům, k sítím technického vybavení a požárním zařízením.  
 

4. 2 O předání staveniště zhotoviteli pořídí smluvní strany písemný zápis s vyznačením rozsahu a stavu staveniště 
v době jeho předání, vyznačení přístupů a tras pro příjezd k místu provádění díla. V zápisu o předání staveniště 
se uvedou případná opatření pro nakládání s odpady a odvádění odpadních vod. 

 
4. 3 Zhotovitel není oprávněn umístit na místě plnění reklamní zařízení bez předchozího písemného souhlasu 

objednatele. 
 

5. Užívání staveniště 
 

5. 1 Zhotovitel se zavazuje udržovat staveniště v souladu s touto smlouvou, zadávací dokumentací   a právními 
předpisy.  Zhotovitel může prostory staveniště užívat jen pro účely související s prováděním díla. 

 
5. 2 Náklady na povolení k užívání veřejného prostranství nese v rozsahu nezbytném pro provedení díla zhotovitel, 

a to po dobu sjednanou pro provedení díla podle čl. 3 této smlouvy. 
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5. 3 Zhotovitel je povinen udržovat přístupy na staveniště a řídit dopravu na staveništi. 
 

5. 4 Zhotovitel je povinen zajistit odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště tak, aby 
nedošlo k rozmočení pozemku staveniště a komunikací na staveništi, ani     k narušení odtokových zařízení jiných 
ploch přiléhajících ke staveništi nebo jejich podmáčení. 

 
5. 5 Zhotovitel si před zahájením prací zajistí povolení příslušných orgánů k omezení provozu na komunikacích – 

uzavírky, resp. částečné uzavírky komunikací a potřebné dopravní značení, které bude udržovat po celou dobu 
stavby, bude-li to nezbytně nutné. 

 

5. 6 Zhotovitel vyklidí staveniště do 10 dnů od ukončení stavby (předání předmětu díla objednateli). 
 
 

6. Cena díla 
 
6. 1 Cena díla se sjednává v celkové výši: 

Bez DPH     1.768.599,55 Kč 

DPH 21%       371.405,90 Kč 

Celkem včetně DPH          2.140.005,45 Kč 

 

6. 2 Sjednaná cena díla vychází z cenové nabídky zhotovitele, která je přílohou č. 1 této smlouvy. Cenová nabídka a 

jednotkové ceny podle předchozích odstavců tohoto článku jsou pevné. 

6. 3 Cena za realizaci celého předmětu veřejné zakázky zahrnuje veškeré náklady na zařízení staveniště a jeho 
provoz, na vytyčení stavby, vytyčení inženýrských sítí, dodávku elektřiny, odvoz a likvidaci odpadů, poplatky 
za skládky, náklady na používání strojů, služby, střežení staveniště, uvedení použitých pozemků do 
původního stavu včetně jejich rekultivace, náklady na opravu příjezdových cest, náklady na provedení 
předepsaných zkoušek, náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení, úklid staveniště, 
přilehlých ploch a vnitřních prostor dotčených prováděním díla, dopravní značení, náklady na zhotovování, 
výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek včetně veškerých správních a místních poplatků, 
náklady na schvalovací řízení, převod práv, pojištění, daně, cla, správní poplatky, provádění předepsaných 
zkoušek, zabezpečení prohlášení o shodě, certifikátů a atestů všech materiálů a prvků, ukládání a likvidaci 
odpadu a náklady na přejímkové řízení. Cena zahrnuje i pojištění, garance, poplatky a další výdaje spojené s 
realizací a jakékoliv další výdaje spojené s realizací stavby, včetně veškerých rizik a vlivů. 
 

6. 4 Ukáže-li se v průběhu prací nutnost provedení víceprací (méněprací), pak se k jejich ocenění použije smluvních 

jednotkových cen z nabídky. Nejsou-li tyto ceny v nabídce, pak ocenění víceprací provede dodavatel tak, že 

jednotkové ceny nepřekročí 85% ceny dle aktuálních ceníků ÚRS. 

 

6. 5 Vícepráce může zhotovitel provést jen na základě dohody o změně této smlouvy formou dodatku. Změna ceny 

bude v tomto případě vycházet z původní smluvní ceny a bude odpovídat zmenšenému či zvětšenému objemu 

prací. Takovou dohodu mohou za smluvní strany uzavřít také jejich určení zástupci nebo jiné osoby oprávněné 

za ně jednat dle této smlouvy. 

 

7. Platební podmínky 

7. 1 Zálohy se nesjednávají. 
 
7. 2 Objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla na základě faktury vystavené zhotovitelem podle této smlouvy. Faktura 

bude vystavena nejpozději do 14 dnů po předání a převzetí díla. 
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7. 3 Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit až po podepsání zápisu o převzetí díla objednatelem a 
odsouhlasení soupisu provedených prací objednatelem. Pokud zápis o převzetí díla obsahuje vady či nedodělky, 
uplatní zadavatel zádržné ve výši 20 % z celkové ceny díla a ve lhůtě splatnosti proplatí pouze částku do 80 % 
celkové ceny díla dle smlouvy. Splatnost faktury činí 30 dnů od jejího doručení zadavateli. Případné zádržné bude 
uhrazeno do 30 dnů po odstranění vad vyspecifikovaných v zápise o předání a převzetí díla. Po vzájemné dohodě 
zhotovitele a objednatele může dojít ke změně ve fakturaci. Podkladem fakturace bude soupis provedených 
prací vystavený zhotovitelem a odsouhlasený zástupcem objednatele (TDI). 
 

7. 4 Faktura musí mít náležitosti řádného účetního a daňového dokladu, odkaz na název stavby  
a číslo smlouvy, razítko a podpis zhotovitele, přílohou bude soupis provedených prací. 

 
7. 5 Při platbě DPH nebude použit režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 

Sb. v platném znění, objednatel v daném případě není plátcem DPH. 
 
7. 6 Jestliže nebude faktura obsahovat stanovené náležitosti nebo jestliže údaje v ní nebudou správné a objednatel 

takové vady nemůže fakturu prověřit, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit zhotoviteli s uvedením 
chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a počne běžet 
znovu ve stejné délce doručením opravené faktury objednateli. 

7. 7 Zhotovitel prohlašuje, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebude/není nespolehlivým plátcem ve 
smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve zn. pozdějších předpisů. Pokud zhotovitel 
bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění nebo poskytnutí úplaty za toto plnění zveřejněn správcem 
daně jako nespolehlivý plátce ve smyslu § 106a zákona o dani z přidané hodnoty, bude zhotoviteli uhrazena 
dle §109 a §109a zákona o dani z přidané hodnoty pouze částka bez DPH, a DPH bude odvedena místně 
příslušnému správci daně zhotovitele. 

 

7. 8 Objednatel provede úhradu ve splatnosti na bankovní účet zhotovitele uvedený na faktuře za předpokladu, že 

tento účet bude ke dni platby zveřejněný správcem daně. V případě, že tato podmínka nebude splněna, 

objednatel uhradí pouze částku bez DPH, a doplatek bude uhrazen zhotoviteli až po zveřejnění čísla účtu. 

V případě, že účet nebude zveřejněn po uplynutí lhůty stanovené objednatelem, bude DPH dle §109 a 109a 

zákona o dani z přidané hodnoty uhrazena místně příslušnému správci daně zhotovitele. 

 

7. 9 V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla má zhotovitel právo na úrok z prodlení ve výši 0,05 % 

z dlužné částky denně. 

 

8. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, 

 požární ochrana a ochrana životního prostředí. 

8. 1 Zhotovitel odpovídá při provádění díla za bezpečnost a ochranu zdraví při práci svých zaměstnanců. Zhotovitel 
je povinen zajistit bezpečnost práce a bezpečnost provozu podle příslušných právních předpisů. Pro všechny 
zaměstnance vykonávající činnost při provádění díla zhotovitel zajistí školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci a o požární ochraně. 

 
8. 2 Zhotovitel odpovídá za dodržování bezpečností práce při provádění díla. Přitom také odpovídá za bezpečnost 

osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi. 
 
8. 3 Zhotovitel odpovídá za odbornou a zdravotní způsobilost svých zaměstnanců k činnostem, které vykonávají při 

provádění díla, a je povinen je vybavit všemi potřebnými osobními ochrannými pomůckami a prostředky. 
 
8. 4 Zhotovitel je při provádění díla povinen dodržovat právní předpisy o požární ochraně a stanovit potřebná 

protipožární opatření v prostoru místa plnění převzatém od objednatele. 
 
8. 5 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu, průběžně odstraňovat odpady vzniklé z jeho 

činnosti a zajistit jejich likvidaci v souladu s příslušnými právními předpisy. 
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8. 6 Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi umístění přenosného WC pro své zaměstnance v okamžiku zahájení 

stavby. Za nedodržení tohoto ustanovení je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
5.000,- Kč za každý den prodlení. O smluvní pokutu může objednatel snížit úhradu příslušné faktury. 

 

8. 7 Ve spolupráci s objednatelem provede zhotovitel na místě veškerá potřebná opatření pro předcházení 
nežádoucím vlivům provádění díla na nemovitosti v okolí staveniště. Přitom musí dodržovat právní předpisy o 
vlivu na životní prostředí.  
 

8. 8 V případě jakéhokoliv narušení či poškození okolních ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poškozené plochy 
nejpozději k předání hotového díla do původního stavu, původní stav zhotovitel před zahájením prací 
zdokumentuje. 

 
8. 9 Zhotovitel na sebe přebírá odpovědnost za škody vzniklé v důsledku provádění prací, stejně tak za škody 

způsobené svou činností třetí osobě. Zhotovitel při realizaci dodrží platné bezpečnostní předpisy. 
 

8. 10 Zhotovitel odpovídá za řádnou likvidaci vzniklých odpadů, stává se jejich majetkem, při jeho likvidaci bude 
postupovat v souladu se zákonem 541/2020 Sb., o odpadech v platném znění. 

 

 

9. Stavební deník 
 

9. 1 Ode dne předání staveniště do odstranění vad zjištěných při závěrečné kontrolní prohlídce stavby vede 
zhotovitel stavební deník, do kterého je povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této 
smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich rozsahu a způsobu provádění, o stavu staveniště, o 
počasí, o počtu zaměstnanců vykonávajících práce při provádění díla, o použití strojů a dopravních prostředků, 
dále údaje o opatřeních učiněných v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a ochrany 
životního prostředí a o událostech nebo překážkách týkajících se provádění díla. Je zakázáno zápisy ve 
stavebním deníku přepisovat či škrtat a nelze z něj též vytrhávat jednotlivé stránky. 

 
9. 2 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje určený zástupce zhotovitele vždy v ten den, kdy byly 

práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zhotovitel je povinen zajistit jedno 
vyhotovení záznamů pro objednatele. Objednatel je povinen sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům 
připojovat své stanovisko. 

 
9. 3 Stavební deník musí být kdykoliv během pracovní doby přístupný určenému zástupci objednatele, a orgánům 

státního stavebního dohledu, popřípadě dalším orgánům veřejné správy. Mimo určeného zástupce zhotovitele 
může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel 
projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. 

 
9. 4 Při předání staveniště bude dohodnut způsob každodenního zpřístupnění stavebního deníku technickému 

dozoru objednatele. Práva a povinnosti zhotovitele a objednatele při vedení stavebního deníku (dále jen SD) 
upravuje zákon č.  183/2006 Sb., o územním plánování   a stavebním řádu (stavební zákon). 

 

9. 5 Pokud k provedeným záznamům nebude nejpozději do třech pracovních dnů připojeno vyjádření zástupce 
objednatele pro technická jednání, vyjma vyjádření k vícepracím zvyšujícím smluvní cenu a prodlužujícím 
termín dokončení díla, smluvní strany se dohodly, že se má za to, že jedna či druhá smluvní strana se zápisem 
souhlasí. Nesouhlasí-li objednatel se zápisem ve stavebním deníku, je povinen připojit k zápisu do tří pracovních 
dnů své stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí. 

 
9. 6 Povinnost vést SD končí zhotoviteli dnem předání řádně dokončeného díla, případně pokud objednatel 

převezme dílo s drobnými vadami nebránícími bezpečnému a spolehlivému užívání, dnem odstranění všech 
drobných vad na podkladě zápisu o jejich odstranění podepsaném zástupci obou smluvních stran pro technická 
jednání. 
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9. 7 Technický dozor objednatele není oprávněn zasahovat do činností dodavatele, je však oprávněn dát 
pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, pokud zodpovědný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-
li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví pracujících na stavbě nebo zhotovitel provádí dílo 
v rozporu s požadavky a potřebami objednatele. 

 
9. 8 Originál stavebního deníku je majetkem objednatele, zhotovitel si může pořídit ověřenou kopii. 
 

10. Kontrola provádění díla 
 

10.1 Průběh prací bude sledován při pravidelných kontrolních dnech stavby, které se budou konat na stavbě za 
účasti stavbyvedoucího a technického dozoru objednatele, termíny kontrolních dnů budou stanoveny po 
zahájení stavby. 

 
10.2 Zhotovitel je povinen na žádost objednatele prokázat, že získal veškerá povolení, registrace nebo souhlasy, 

jejichž dosažení ukládají v souvislosti s prováděním díla příslušné právní předpisy, nebo že je získali jeho 
zaměstnanci nebo dodavatelé. 

 

10.3 Zhotovitel je povinen alespoň zápisem ve stavebním deníku vyzvat objednatele nejméně tři dny předem ke 
kontrole prací, které mají být zakryty. Jestliže se objednatel k takové kontrole nedostaví, je   zhotovitel 
oprávněn takové   práce   zakrýt.  Tím   není   dotčena odpovědnost zhotovitele za vady. 

 
10.4 Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po jejich zjištění oznámit objednateli vady výsledků prací nebo 

jiných plnění, které na stavbě již byly provedeny a na něž provádění díla podle této smlouvy navazuje nebo s 
nimi souvisí. Jestliže objednatel přes takové oznámení zhotovitele neučinil potřebná opatření, zhotovitel 
neodpovídá za vady díla a za škodu způsobenou vadami oznámenými zhotovitelem ani za případnou 
nemožnost dílo v důsledku těchto vad řádně dokončit. 

  
11. Vlastnické právo a nebezpečí škody 

 

11.1 Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle od předání a převzetí stanoviště do doby, kdy objednateli umožní 
nakládat v místě plnění dokončeným předmětem díla. 

 
11.2 Užívání díla před předáním a převzetím předmětu díla vyžaduje souhlas zhotovitele. Jiní účastníci výstavby 

mohou provádět plnění na předmětu díla, jen jestliže s tím zhotovitel souhlasí. Objednatel přitom vyrozumí 
zhotovitele alespoň záznamem ve stavebním deníku o počátku a předpokládané době provádění těchto plnění 
a odpovídá zhotoviteli za škodu způsobenou prováděním těchto plnění na předmětu díla. 

 
11.3 Vlastníkem díla je objednatel. 
 

11.4 Veškeré podklady, které objednatel předal zhotoviteli, zůstávají vlastnictvím objednatele. Zhotovitel je povinen 
je objednateli vrátit nejpozději při předání a převzetí předmětu díla. 

 
12. Předání a převzetí předmětu díla 

 

12.1 K předání a převzetí předmětu díla zhotovitel písemně vyzve objednatele nejméně tři pracovní dny předem. K 
takové výzvě postačuje i záznam ve stavebním deníku. 

 
12.2 O průběhu a výsledku předávání předmětu díla pořídí smluvní strany zápis, který bude obsahovat alespoň: 

✓ označení stavby a popis předmětu díla, 
✓ označení objednatele a zhotovitele, 
✓ vyjádření objednatele k převzetí předmětu díla, 
✓ soupis provedených změn a odchylek od projektové dokumentace dohodnutých při provádění díla s 

objednatelem, 
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✓ soupis příloh zápisu, 
✓ podpisy smluvních stran. 

 
12.3 Objednatel předmět díla převezme, jestliže zhotovitel dílo provedl bez vad, které by samy o sobě nebo ve 

spojení s jinými bránili užívání díla nebo je podstatně ztěžovaly. Jestliže předmět díla vykazuje drobné vady, 
uvede se v zápisu o předání a převzetí předmětu díla též soupis těchto drobných vad spolu s určením práva 
objednatele z odpovědnosti za vady, které objednatel uplatňuje, popřípadě se v zápisu uvede obsah dohody 
objednatele a zhotovitele o právech objednatele z odpovědnosti zhotovitele za tyto vady. 

 

12.4 Převezme-li objednatel dílo s drobnými vadami nebránícími bezpečnému užívání díla, má objednatel právo na 
dodatečné bezplatné odstranění vad v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. Jestliže tak zhotovitel 
v tomto termínu neučiní, je objednatel oprávněn dát vady odstranit na náklad zhotovitele a současně účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3% z celkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení a jednotlivou 
vadu, kterou je zhotovitel objednateli povinen uhradit. Tuto částku má zadavatel právo jednostranně započítat 
proti nároku na odměnu. 

 
12.5 Pokud objednatel odmítne převzetí předmětu díla, uvede v zápisu důvody takového odmítnutí. K tomuto 

vyjádření je zhotovitel oprávněn uvést své stanovisko a jeho odůvodnění. Strany pak dohodnou náhradní 
termín předání předmětu díla. 

 

12.6 V případě prodlení objednatele s převzetím předmětu díla splní zhotovitel svou povinnost provést dílo, jestliže 
umožní objednateli nakládat dokončeným předmětem díla v místě plnění. Tímto okamžikem nastanou účinky 
předání a převzetí předmětu díla. 

 
12.7 Smluvní strany se mohou dohodnout, že předmětem předání a převzetí bude před předáním a převzetím 

předmětu díla i část předmětu díla, zejména jestliže dokončení plnění provedených zhotovitelem podle této 
smlouvy na takové části předmětu díla navazují práce nebo jiné činnosti objednatele nebo jiného zhotovitele. 
Pro předání a převzetí části předmětu díla se použijí přiměřeně předchozí odstavce tohoto článku, pro přechod 
nebezpečí škody na takové části předmětu díla ze zhotovitele na objednatele se použije obdobně čl. 11 této 
smlouvy. 

 
12.8 Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí předmětu 

díla. Na staveništi pak zhotovitel může ponechat pouze zařízení, popřípadě jiné věci potřebné k odstranění vad 
uvedených v zápise o předání a převzetí předmětu díla. Bez zbytečného odkladu po odstranění těchto vad 
zhotovitel odstraní ze staveniště i tato zařízení nebo jiné věci a prostory staveniště zcela vyklidí. 

 
12.9 Ve stejné lhůtě jako  podle předchozího odstavce tohoto  článku  je zhotovitel  povinen vyklidit staveniště také 

v případě, že závazek provést dílo zanikne jinak než splněním. 
 
12.10 Zhotovitel je na žádost objednatele povinen účastnit se veškerých zkoušek, které se týkají prací, činností nebo 

jiných plnění, jež provedl při provedení díla podle této smlouvy, a to i zkoušek prováděných po předání a 
převzetí předmětu díla podle této smlouvy. 

 
13. Odpovědnost za vady, záruka 

 

13.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené touto smlouvou a příslušnými právními předpisy. 
Nelze-li takto některé vlastnosti díla stanovit, zavazuje se zhotovitel, že dílo bude mít vlastnosti obvyklé. 
Zhotovitel poskytuje záruku, že dílo bude mít všechny vlastnosti smluvené nebo obvyklé po dobu 60 měsíců od 
předání a převzetí předmětu díla. 

 

13.2 Drobné odchylky od zadávací dokumentace, které nemění přijaté řešení a nemají vliv na cenu díla ani dobu 
plnění, nejsou vadami díla, pokud je dohodli určení zástupci smluvních stran alespoň záznamem ve stavebním 
deníku. 

 
13.3 Oznámení vad vyžaduje písemnou formu. V takovém oznámení objednatel označí vadu díla, popřípadě popíše, 
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jak se taková vada projevuje. Zhotovitel stejným způsobem oznámí objednateli, zda vadu uznává a pokud ano, 
do kdy ji opraví. S opravou uznané vady započne zhotovitel nejpozději do 10 pracovních dnů od oznámení 
objednatelem. Termín odstranění vady bude stanoven dohodou a musí být přiměřený povaze reklamované 
věci. 

 

13.4 Záruční doba neběží po dobu, po kterou předmět díla nelze používat pro jeho vady, za které odpovídá 
zhotovitel. 

 
13.5 Objednatel umožní zhotoviteli přístup k předmětu díla v rozsahu nezbytném pro odstranění 

vad. 
 
13.6 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly na díle způsobeny objednatelem nebo třetími osobami, zejména 

za vady způsobené jiným než řádným užíváním předmětu díla, ani za vady díla, které na díle způsobili účastníci 
výstavby, za něž zhotovitel neodpovídá. 
 

13.7 Za prodlení s předáním předmětu díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5% z celkové ceny bez DPH za každý 
započatý den prodlení. Tuto částku má zadavatel právo jednostranně započítat proti nároku na odměnu. 

 

13.8 Za prodlení s nastoupením k odstranění reklamačních vad v průběhu záruční doby je objednatel oprávněn 
vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení. 

 
13.9 Za nedodržení termínu k odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o převzetí díla nebo v potvrzení 

reklamované vady je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny 
bez DPH za každý započatý den prodlení. 

 

13.10 Za nevyklizení staveniště v dohodnutém termínu je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu 
ve výši 0,5% z celkové ceny bez DPH za každý započatý den prodlení. 

 
13.11 Smluvní pokutu má zadavatel právo jednostranně započítat proti nároku na odměnu. Uložením smluvní pokuty 

není dotčeno právo domáhat se vedle ní náhrady škody. 
 
13.12 Za sjednanou úhradu a ve sjednané době zhotovitel odstraní také poškození a vady, za které neodpovídá. 
 
13.13 V případě, že zhotovitel po podpisu smlouvy odstoupí od smlouvy, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 

10 % ceny díla. 
 

14. Doručování 
 

14.1 Za adresu pro doručování písemností se považuje adresa uvedená v této smlouvě nebo adresa, kterou smluvní 
strana po uzavření smlouvy písemně oznámí druhé smluvní straně. Veškeré doručování lze provádět e-mailem. 

 
14.2 Jestliže adresát odmítne přijetí písemnosti předávané osobně nebo její doručení jinak úmyslně znemožní anebo 

jestliže držitel poštovní licence písemnost zaslanou na adresu druhé smluvní strany vrátí odesílateli z 
jakéhokoliv důvodu jako nedoručenou, nastanou účinky právního úkonu, který je obsahem zásilky, okamžikem, 
kdy adresát přijetí písemnosti odmítne nebo její doručení úmyslně znemožní, anebo dnem, kdy držitel poštovní 
licence nedoručenou písemnost vrátí odesílateli. To neplatí, pokud by takové stanovení účinnosti právního 
úkonu bylo v rozporu s právními předpisy. 

 
 

15. Oprávněné osoby 

15.1 Určeným zástupcem objednatele při provádění díla je Jan Brožek, tel.: +420 736 504 304, e-mail: 
jan.brozek@umo5.mmp.cz . 

15.2 Určeným zástupcem zhotovitele při provádění díla je: PhDr. Robert Novotný MBA, tel.: 602 418 795, e-mail: 
opex.robert@seznam.cz  

mailto:jan.brozek@umo5.mmp.cz
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15.3 Určení zástupci smluvních stran zejména jednají za smluvní strany v technických věcech souvisejících s 
prováděním díla, podepisují zápis o předání staveniště, činí za ně záznamy ve stavebním deníku a podepisují 
o předání a převzetí předmětu díla. Určený zástupce objednatele též vykonává kontrolu objednatele při 
provádění díla, včetně souvisejících opatření a vyjadřuje za objednatele stanovisko k soupisu prací, který je 
podkladem k vystavení faktury. 

 
15.4 Jestliže tato smlouva nestanoví jinak, nemohou určení zástupci smluvních stran za smluvní strany uzavírat 

dohody o změně této smlouvy. Mohou však při provádění díla dohodnout drobné odchylky od zadávací 
dokumentace, které nemění přijaté řešení a nemají vliv na cenu díla ani na dobu plnění. Obsah dohody o 
takových odchylkách od zadávací dokumentace se zapisuje do stavebního deníku. 

 

15.5 Změna určení zástupců smluvních stran podle tohoto článku nevyžaduje změnu této smlouvy. Smluvní strana, 
o jejíhož zástupce jde, je však povinna takovou změnu bez zbytečného odkladu sdělit druhé smluvní straně 
záznamem ve stavebním deníku. Provedením záznamu je změna účinná vůči druhé smluvní straně. 

 

15.6 Určením zástupce objednatele podle tohoto článku není dotčeno právo objednatele kontrolovat provádění 
díla také dalšími osobami, zejména v oblasti technického a autorského dozoru. 

 
16. Závěrečná ustanovení 

 

16.1 Zhotovitel při podpisu smlouvy předloží originál nebo ověřenou kopii platné pojistné smlouvy nebo pojistného 
certifikátu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě při 
výkonu činností, jež jsou předmětem zakázky, uzavřenou ve výši minimálně 5.000.000,- Kč. Její platnost bude 
zhotovitel udržovat po celou dobu plnění VZ a na výzvu ji předloží zadavateli. Pojistné události budou řešeny 
bezodkladně nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne vzniku škodní události. 

 
16.2 Objednatel prohlašuje, že rekonstruovaná komunikace není používána k ekonomické činnosti a ve smyslu 

informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené 
daňové povinnosti podle § 92 a zákona o DPH. Pro účely tohoto plnění tedy jako objednatel neposkytujeme 
svoje DIČ. 

 
16.3 Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních 

ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou 
nahradit ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá 
původně zamýšlenému ekonomickému ustanovení neplatného nebo neúčinného. Do té doby platí úprava 
příslušných právních předpisů. 

 
16.4 Jestliže se podle této smlouvy nebo na jejím základě určuje jakost a provedení díla podle technických norem, 

je pro jejich určení rozhodné znění technických norem účinné ke dni uzavření této smlouvy. 
 

16.5 Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti a závazky z této smlouvy třetí osobě bez předchozího 
písemného souhlasu objednatele. 

 
16.6 Objednatel může odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem. V případě 

odstoupení smlouva zaniká okamžitě od počátku. Zakázka bude v takovém případě odejmuta zhotoviteli bez 
toho, že by mu byly uhrazeny vynaložené náklady, včetně nákladů spojených s odstoupením od smlouvy. 
 

16.7 Za podstatné porušení smlouvy obě smluvní strany považují přenechání (i částečné) předmětu smlouvy jiné 
firmě bez souhlasu zadavatele. 

 

16.8 V případě odstoupení zhotovitele od této smlouvy vzniká objednateli nárok vůči zhotoviteli na náhradu 
vícenákladů vynaložených objednatelem na dokončení díla ve sjednaném rozsahu a termínu a na úhradu 
prokazatelných škod vzniklých v souvislosti s odstoupením zhotovitele od této smlouvy. 
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16.9 Zhotoviteli nenáleží finanční či jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé odstoupením objednatele od 

smlouvy před zahájením prací. Pro potřeby tohoto článku se zahájením prací rozumí den předání staveniště. 
 

16.10 Ukončení platnosti této smlouvy je možné též: 
✓ dohodou smluvních stran, 
✓ výpovědí  jedné  ze  smluvních  stran.   

 
16.11 Výpovědním důvodem je prodlení zhotovitele s plněním jednotlivých termínů delší než 14 kalendářních dnů. 

 
16.12 Výpovědní lhůta činí 7 kalendářních dnů po doručení druhé smluvní straně. Nutnou podmínkou pro uplatnění 

výpovědi je prokazatelné písemné vyzvání druhé strany ke smírnému vyřešení nesplněných povinností 
vyplývajících z této smlouvy. V případě výpovědi pro porušení povinností zhotovitelem mu nebudou uhrazeny 
dosud vynaložené náklady. 

 
16.13 Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemně, nevyplývá-li z jejich ustanovení něco jiného. 

 
16.14 Jestliže závazek provést dílo zanikne jinak než splněním z důvodů, za které neodpovídá zhotovitel, má 

zhotovitel právo na zaplacení části ceny díla, která připadá na již provedené práce nebo jiná plnění poskytnutá 
při provádění díla, pokud zhotovitel nemůže jejich výsledek použít jinak, a na úhradu účelně vynaložených 
nákladů. 

 

16.15 Smluvní strany si sjednávají, že § 564 občanského zákoníku se nepoužije, tzn., měnit nebo doplňovat text 
smlouvy je možné pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou 
formu se pro tento účel nebude považovat výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Neplatnost 
smlouvy pro nedodržení formy lze namítnout kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním. 

 

16.16 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění 
prostřednictvím registru smluv (§ 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon    o registru smluv). 

 
16.17 Zhotovitel díla souhlasí se zpracováním svých ve smlouvě uvedených osobních údajů, konkrétně s jejich 

zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon    o registru smluv) Statutárním městem Pardubice 
– městským obvodem Pardubice V, se sídlem Pardubice, Češkova22, PSČ 530 02, IČ: 00274046. Souhlas 
uděluje zhotovitel díla na dobu neurčitou. Osobní údaje poskytuje dobrovolně. Smlouva bude zveřejněna v 
registru smluv zadavatelem a to ve lhůtě max. 15 dnů ode dne podpisu smlouvy oběma stranami. 

 
16.18 Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zákona č. 

89/2012 Sb., občanský zákoník) 
 

16.19 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, každá smluvní strana obdrží dva. 
 

16.20 Nedílnou součástí této smlouvy je příloha - Cenová nabídka zhotovitele. 
 

16.21 V případě rozporu této smlouvy s obsahem jejích příloh má vždy přednost tato smlouva. V případě rozporu 
mezi přílohami má přednost příloha s nižším pořadovým číslem. 

 
16.22 Obě smluvní strany se zavazují, že neprodleně druhé smluvní straně oznámí veškeré změny v příslušných 

údajích, uvedených v Čl. 1 této smlouvy. Smluvní strana, která tuto povinnost nesplní, odpovídá za škody 
vzniklé nesplněním této povinnosti. 

 
16.23 Zhotovitel je povinen zhotovit dílo v souladu s touto smlouvou a v souladu s příkazy objednatele. Dále je 

povinen zhotovit dílo v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba. Při provádění díla bude 
postupovat tak, aby nebylo ohroženo dobré jméno objednatele a v kvalitě odpovídající předmětu díla. 
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16.24 Oprávnění zástupci smluvních stran prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že 
nebyla sjednána v tísni ani za nápadně jednostranně nevýhodných podmínek a že se seznámili s obsahem této 
smlouvy a na důkaz souhlasu s ní připojují své podpisy. 

 

 
V Pardubicích dne      V Pardubicích dne 
 
 
za objednatele:       za zhotovitele 
 
 
 
 
--------------------------------     --------------------------------- 
      Jiří Rejda, DiS.      Ing. Jaroslavem Novotným 
 starosta MO Pardubice V     PhDr. Robertem Novotným MBA 
        jednatelé společnosti CHRPA 
 
 
 
 
 
Doložka podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění 
Předmět této smlouvy byl schválen usnesením Rady MO Pardubice V č. 151/2024 R ze dne 29.7.2024. 
 
                        


