

S M L O U V A O D Í L O

o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
v pl. znění, dále také jen „smlouva“, popř. „SoD“

Sociální zázemí a výměna podlahových krytin služebny v N. Peci

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: 139/P/2024

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace

Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**

Zastoupený: **Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace**

tel: 387 021 010

e-mail: sekretariat@susjk.cz

IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

ID datové schránky: cadk8eb

Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s., č. účtu: 51-8903440257/0100

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Andrea Jankovcová tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických: p. Miloslav Ouředník tel.: 387 021 014

Technický dozor stavebníka (dále TDS): [REDACTED] tel.: [REDACTED]

jako „objednatel“ na straně jedné

- 1.2. Zhotovitel: **Roman Kučera**

Sídlo: **Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice**

Zastoupený: **Romanem Kučerou**

tel.: [REDACTED]

e-mail: info@stavitelstvikucera.cz

IČO: 608 23 020 DIČ: CZ6908271249

ID datové schránky: 4z58kq3

Bankovní spojení: Fio banka a.s., č. účtu: 2500196205/2010

Zhotovitel je fyzickou osobou zapsanou v živnostenském rejstříku, vedeném Magistrátem města České Budějovice, pod spisovou značkou Ž/5792/2021/DBa/56068

Zástupce ve věcech smluvních: Roman Kučera tel.: [REDACTED]

Zástupce ve věcech technických: Roman Kučera tel.: [REDACTED]

Odpovědný stavbyvedoucí: Roman Kučera tel.: [REDACTED] (č. autorizace 0101873)

jako „zhotovitel“ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

2. Předmět plnění dle této smlouvy je provedení stavby:

„Sociální zázemí a výměna podlahových krytin služebny v N. Peci“

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a objednatel převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a podle podmínek dohodnutých v této smlouvě.
- 2.2. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a objednatel převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a podle podmínek dohodnutých v této smlouvě.
- 2.3. Místem plnění je služebna SÚS Jčk v Nové Peci, parcela dle KN st. č. 141, k.ú. Nová Pec, č.p. 17 Nová Pec, okres Prachatice.
- 2.4. Zhotovitel přebírá závazek k provedení prací za úhradu nad rámec zadávacích podmínek výběrového řízení, které bude nutno realizovat na podkladě právních rozhodnutí příslušných orgánů při stavebním řízení nebo při závěrečné kontrolní prohlídce nebo budou vyvolány potřebami stavby vedle prací, které budou kvalifikovány jako drobné vady a nedodělky.
- 2.5. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem, včetně zákresu skutečného provedení, a bude odpovídat platným českým zákonům, českým, evropským a mezinárodním normám a platným TP a TKP. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.
- 2.6. Zhotovitel dále prohlašuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání a práce provede osobami odborně způsobilými.
- 2.7. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím poddodavatelů odsouhlasených objednatelem. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl sám.
- 2.8. Zhotovitel se zavazuje při realizaci díla využít výhradně poddodavatele, jejichž soupis bude uveden ve stavebním deníku. Výměna kteréhokoli ze poddodavatelů během realizace díla je možná pouze s předchozím písemným souhlasem zástupce objednatele. Za důvod k odepření souhlasu se však považuje, pokud má jít o výměnu poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci a zhotovitel neprokáže způsobem stanoveným pro prokázání kvalifikace v zadávacím řízení, že nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v rozsahu, v němž ji v zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel. Objednatel je rovněž oprávněn odepřít souhlas s výměnou poddodavatele tehdy, pokud navrhovaný nový poddodavatel podal v zadávacím řízení na stejnou zakázku vlastní nabídku.

3. Termín plnění

3.1. Zahájení prací: v den předání staveniště (předpoklad září 2024)

Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději do 5 kal. dnů po vyzvání objednatelem.

Dokončení prací a předání stavby: do 2 měsíců od předání staveniště

- 3.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště protokolárně prosto práv třetích osob včetně všech podkladů pro provedení díla. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost a staveniště převzít.
- 3.3. Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech:
 - objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
 - změna rozsahu prací nebo realizace víceprací
- 3.4. Stanovení nového termínu dokončení stavby se uskuteční posunutím o počet dnů:
 - na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele

- odpovídající rozsahu požadovaných prací nad rámec původní nabídky

4. Cena díla

- 4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smlouvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo podle této smlouvy se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla bez DPH

990 000,00Kč

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, bude použito pro jeho ekonomickou činnost.

- 4.2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy a obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni k datu předání díla. Jednotkové ceny jsou uvedeny a sjednány bez daně z přidané hodnoty a jsou pevné po celou dobu realizace díla.
- 4.3. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace). Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
- 4.4. Objednatel připouští následující případy, kdy je možno změnit výši nabídkové ceny:
- a) bude-li objednatel požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám, a které zhotovitel nezavinil ani nemohl předvídat, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění,
 - b) budou-li při realizaci zjištěny skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.),
 - c) změní-li se sazby DPH.
- 4.5. Způsob sjednání změny ceny
- a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.
 - b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena objednatelem.
 - c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena zhotovitelem.
 - d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí, prostřednictvím technického dozoru, nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných tímto smluvním ujednáním.
 - e) Cenu podle čl. 4, odst. 4.1 této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad rámec množství nebo kvality uvedené v předané projektové dokumentaci stavby a v příloze č. 1 této smlouvy, a to ve výši a za podmínek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách.
- 4.6. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
- a) Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list s pořadovým číslem

změny) předložit technickému dozoru a objednateli k odsouhlasení; v případě víceprací před jejich provedením.

- b) Vícepráce budou oceněny takto: na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného technickým dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel prioritně jednotkové ceny položek podle smluvního rozpočtu; pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, použije zhotovitel položky podle již z rozpočtu použité cenové soustavy s aktuální cenovou úrovní; pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejbližší podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.
- c) Méněpráce budou oceněny takto: do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného technickým dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.

- 4.7. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.

5. Platební podmínky

- 5.1. Platba bude provedena na základě faktury. Fakturován v budou skutečně provedené a převzaté práce, potvrzené zástupci obou stran v protokolu o předání a převzetí dokončeného díla. Doba splatnosti faktury je stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli (podací razítko).
- 5.2. V případě převzetí díla s drobnými vadami či nedodělkami, které nebrání užívání a postupu dalších prací, bude **pozastávka u faktury činit 5 % z fakturované částky včetně DPH**. Celá pozastávka bude uvolněna za řádné provedení díla a splnění dalších závazků uložených zhotoviteli touto smlouvou. Splatnost celé pozastávky nastane za předpokladu předání bezvadného díla po uplynutí 15 kalendářních dnů ode dne obdržení písemné výzvy zhotovitele odsouhlasené objednatel. Výzva musí být doručena bez zbytečného odkladu po převzetí díla jako celku a odstranění příp. drobných vad a nedodělků. Splatnost celé pozastávky nastává nejpozději uplynutím 30 kalendářních dnů ode dne převzetí kompletního díla jako celku a odstranění příp. drobných vad a nedodělků v termínu sjednaném podle odst. 6.14. této smlouvy.
- 5.3. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ust. občanského zákoníku. Nebude-li obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli.
- 5.4. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 10. kalendářního dne v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny, a to do podatelny objednatele, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.
- 5.5. Smluvní strany si sjednávají, že jakékoliv splatné pohledávky za zhotovitelem vzniklé objednateli je objednatel oprávněn jednostranně započíst na splatné pohledávky zhotovitele, a to včetně pozastávky.

6. Provádění díla

- 6.1. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s zadávací dokumentací pro provádění stavby a že bude při přípravě i při provádění prací postupovat podle ní.
- 6.2. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí a je oprávněn provést je ještě před stanovenou dobou.
- 6.3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.

- 6.4. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob a zajistit dodržování všech předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany i v případě mimořádných událostí. Všechny osoby, které se na plnění smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli), budou řádně proškoleny z problematiky BOZP a vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky přiměřeně k činnosti, kterou vykonávají.
- 6.5. Náklady spojené se zařízením a následnou likvidací staveniště nese zhotovitel včetně úklidu a uvedení do původního stavu prostor, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění této zakázky, ale budou stavbou dotčeny.
- 6.6. Náklady na energie, náklady na vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných objednatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, jsou zahrnuty v nabídkové ceně. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
- 6.7. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s platným stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. Investor a TDS jsou oprávněni záznamy v deníku sledovat a připojovat k nim své stanovisko.
- 6.8. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 6.9. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby.
- 6.10. Objednatel si vyhrazuje právo organizovat kontrolní dny a jejich četnost určeným zástupcem objednatele v závislosti na průběhu stavebních prací.
- 6.11. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění. Zhotovitel je povinen pozvat jej na provedení kontroly s 3denním předstihem a je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění příp. zjištěných závad.
- 6.12. Na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla doloží zhotovitel soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem pro jednotlivé materiály a výrobky. V případě nepředložení těchto dokumentů má technický dozor právo práce na díle pozastavit až do doby předložení dokumentů, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
- 6.13. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. Předání stavby proběhne fyzickým převzetím pověřeným pracovníkem objednatele – TDS – uvedeným ve smlouvě o dílo. Dále při předání díla zhotovitel dodá výsledky zkoušek, kontrol a měření. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, pokud bude oprávněnými osobami obou stran dohodnut termín jejich odstranění. Při předání díla zhotovitel dodá výsledky zkoušek, kontrol a měření, a 2 x soubor fotografií dokumentujících průběh realizace díla na CD nosiči.
- 6.14. Zařízení staveniště bude vyklizeno nejpozději do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí stavby (datum uvedené na předávacím protokolu). Vyklizení staveniště bude písemně odsouhlaseno pověřeným zástupcem objednatele.

7. Záruční podmínky a odpovědnost za škodu

- 7.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce **36 měsíců** na celý předmět plnění. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta začíná plynout ode

dne předání a převzetí stavby.

- 7.2. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamáce odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 7.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.
- 7.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení závady stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit k odstranění reklamačních vad a nejpozději do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými zástupci obou stran vady odstranit.
- 7.5. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je ne odstraní v oboustranně dohodnutém termínu, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
- 7.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
- 7.7. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním a neúplných podkladů o staveništi či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
- 7.8. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlал použít při provádění díla.
- 7.9. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednatelem nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.
- 7.10. Povinnost zhotovitele nahradit škodu objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v pl. znění. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.
- 7.11. Zhotovitel je povinen uzavřít pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených ostatními účastníky výstavby, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla. Příslušnou pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen na vyžádání objednatelem předložit.
- 7.12. Zhotovitel je rovněž povinen dodržovat ustanovení § 101 odst. 4 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., v pl. znění.

8. Sankční ujednání

- 8.1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši **1 000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení s předáním stavby bez zásadních vad a nedodělků. (viz bod 6.14. této SoD). Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele.
- 8.2. V případě, že zhotovitel nepřevezme staveniště v termínu dle bodu 3.1 této SoD, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu **10 000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 8.3. Výše smluvní pokuty účtovaná objednatelem při nedodržení termínu na odstranění vad uvedených v zápisu o předání a převzetí stavby (viz bod 6.14. této SoD) bude **1 000,- Kč** za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý kalendářní den prodlení.

- 8.4. Výše smluvní pokuty účtovaná objednatelem při nedodržení termínu na odstranění vad uplatněných v záruční době (viz bod 7.4. této SoD), které brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), bude **1 000,- Kč** za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 8.5. Smluvní pokuty budou objednatelem vyúčtovány samostatnými fakturami.
- 8.6. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši **0,05 % z fakturované částky** za každý i započatý den prodlení.

9. Ostatní ujednání

- 9.1. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
- 9.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí zhotovitele písemně o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu vzniklé škody.
- 9.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit důstojné pracovní podmínky pro všechny osoby (vlastní pracovníky i pracovníky poddodavatelů), které se budou podílet na plnění smlouvy o dílo, tzn. zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, placené přesčasy, délka pracovní doby, doba odpočinku mezi směnami atd.), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v pl. znění. Také se zhotovitel zavazuje zajistit, že všechny výše uvedené osoby jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.
- 9.4. V případě, že zhotovitel/jeho poddodavatel bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného protiprávního jednání v souvislosti s bodem 9.3. této smlouvy, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těch, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s objednatelem. Skutečnost, že bude zhotovitel/ jeho poddodavatel uznán vinným z důvodu uvedeného výše v tomto bodě smlouvy, rovněž zakládá objednateli právo na odstoupení od smlouvy o dílo.

10. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vztupně číslovaným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek č. ... ke smlouvě o dílo č. ...". Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 10.2. Nároky z vad předmětu smlouvy a vzájemné vztahy neupravené v této smlouvě se řídí příslušnými ustanoveními uvedenými v zákoně č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že veškeré právní vztahy plynoucí z této smlouvy se budou řídit českým právním řádem a veškeré spory plynoucí z této smlouvy budou rozhodovány výhradně českými soudy. Místně příslušným soudem prvního stupně je místně příslušný soud Správy a údržby silnic Jihočeského kraje.
- 10.3. Obě smluvní strany berou na vědomí, že zadávací dokumentace objednatele č. **139/P/2024** a nabídka zhotovitele ze dne 15.7.2024 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 10.4. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a

omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečištění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy.

- 10.5. Osobní údaje poskytnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o dílo dle čl. 6 odst. 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a údržba silnic Jihočeského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a skartačním řádem. Zhotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz a popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat prostřednictvím poště ředice pro ochranu osobních údajů Správy a údržby silnic Jihočeského kraje – [redacted] (tel. 387021031). V případě, že se bude zhotovitel cítit poškozen na svých právech, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
- 10.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru smluv podle zákona č. 140/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel. Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami této smlouvy řídily už ode dne jejího uzavření a veškerá vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření smlouvy do dne nabytí účinnosti smlouvy považují za plnění poskytnutá podle této smlouvy.
- 10.7. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
- 10.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 10.9. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 10.10. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.
- 10.11. Tato smlouva o dílo je sepsána ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení včetně příloh.
- 10.12. Nedílnou součástí této SoD jsou přílohy:
- příloha č. 1 – Oceněný soupis prací z nabídky zhotovitele ze dne 15.7.2024

Za objednatele:

České Budějovice dne: 14. 08. 2024

Za zhotovitele:

České Budějovice dne: 19. 8. 2024

Ing. Andrea Jankovcová

ředitelka organizace
Správa a údržba silnic Jihočeského kraje

Roman Kučera

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Oprava sociálního zázemí a výměna podlahových krytin služebny v N. Peci	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:		Zhotovitel: Roman Kučera	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:	Konec výstavby:	Položek:	143
JKSO:	Zpracoval:	Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky		Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0		
	Montáž		Bez nevňé nodl.	0,00	Mimostav. doprava	0		
PSV	Dodávky		Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0		
	Montáž				Provozní vlivy	0		
"M"	Dodávky				Ostatní	0		
	Montáž				NUS z rozpočtu	0		
Ostatní materiál								
Přesun hmot a sutí								
ZRN celkem			DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					VORN celkem			
					VORN celkem z obj	0,00		

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	990 000,00	DPH 21%	207 900,00
		Celkem bez DPH	990 000,00
		Celkem včetně DPH	1 197 900,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	Oprava sociálního zázemí a výměna podlahových krytin služebny v N. Peci	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant:
Lokalita:		Konec výstavby:	Zhotovitel: Roman Kučera
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)			Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	
34 Stěny a příčky									
1	342255024R00	Příčky z desek Ytong tl. 100 mm	m2	19,50					RTS II / 2023
2	342254611R00	Dozdívky otvorů z desek Ytong tl. 100 mm	m2	10,50					RTS II / 2023
45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)									
3	457451111R00	Cementový vyrovnávací potěr podlah tl.2 cm (sociální zařízení)	m2	20,89					RTS II / 2023
4	457451111R00	Cementový vyrovnávací potěr podlah tl.2 cm (chodba 2.NP)	m2	24,15					RTS II / 2023
5	457451111R00	Cementový vyrovnávací potěr podlah tl.2 cm (chodba 1.NP)	m2	15,50					RTS II / 2023
61 Úprava povrchů vnitřní									
6	612421626R00	Oprava omítky vnitřní zdiva, vápenné	m2	5,00					RTS II / 2023
7	612474450RT3	Omítka stěn vnitřní tenkovrstvá na pórobeton - štuk	m2	53,70					RTS II / 2023
8	612474410R00	Oprava ploch vápenným štukem	m2	15,00					RTS II / 2023
63 Podlahy a podlahové konstrukce									
9	632419104R00	Samonivelač. podlahová stěrka v pokojích, ruční zpracování tl. 4mm (POUZE SE SOUHLASEM INVESTORA)	m2	93,59					RTS II / 2023
64 Výplně otvorů									
10	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	4,00					RTS II / 2023
711 Izolace proti vodě									
11	711212005R00	Hydroizolační povlak - stěrka včetně penetrace (pod dlažbu koupelny a sprch. koutů)	m2	5,04					RTS II / 2023
12	711212005R00	Hydroizolační povlak - stěrka včetně penetrace (pod obklad koupelny)	m2	12,80					RTS II / 2023
721 Vnitřní kanalizace									
13	721000001VD	Demontáž potrubí připojovacího ve 2.NP	soubor	1,00					RTS II / 2023
14	721000002VD	Demontáž potrubí svislého ve 2. NP dl. 3m	ks	3,00					
15	721176105R00	Potrubí HT připojovací D 110 x 2,7 mm	m	4,00					
16	721176103R00	Potrubí HT připojovací D 50 x 1,8 mm	m	15,00					RTS II / 2023
17	721176115R00	Potrubí HT odpadní svislé, D 110 x 2,7 mm	m	9,00					RTS II / 2023
18	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 100	m	28,00					RTS II / 2023
722 Vnitřní vodovod									
19	722000001VD	Demontáž rozvodů vody z plastů ve 2.NP	soubor	1,00					RTS II / 2023
20	722172413R00	Potrubí z PPR, D 32x4,4 mm, PN 16	m	10,00					
21	722172412R00	Potrubí z PPR, D 25x3,5 mm, PN 16	m	30,00					
22	722172611R00	Potrubí z PPR, D 20x2,8 mm, PN 16	m	11,00					RTS II / 2023
23	722181233RU1	Izolace návleková tl. stěny 10 mm, vnitřní průměr 32 mm	m	10,00					RTS II / 2023

24	722181233RT8	Izolace návleková tl. stěny 10 mm, vnitřní průměr 25 mm
25	722181233RT7	Izolace návleková tl. stěny 10 mm, vnitřní průměr 22 mm
26	722280106R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32

725

27	725290010RA0	Demontáž klozetu
28	725290020RA0	Demontáž umyvadla
29	725290030RA0	Demontáž sprchové vaničky
30	725290035VD	Demontáž sprchové zástěny
31	725820802R00	Demontáž baterie umyvadlové
32	725820803R00	Demontáž baterie sprchové
33	725530823R00	Demontáž ohřívače TUV 160L
34	725017124R00	Dodávka a montáž umyvadla velkého diturvitového na šrouby, vč. odtoku, s připojením
35	725017123R00	Dodávka a montáž umyvadla středního diturvitového na šrouby, vč. odtoku, s připojením
36	725013171R00	Dodávka a montáž klozetu včetně nádrže, prkénka a roh. ventilu, s připojením
37	725224136R00	Dodávka a montáž sprchové vaničky 90x90 akrylát, vč. zápachové uzávěrky
38	725000001VD	Dodávka a montáž sprchové zástěny plastové š.900mm
39	725000002VD	Dodávka a montáž dělicí příčky sprchové š.900mm, plastové
40	725000003VD	Dodávka a montáž dělicí příčky kabiny WC s dvěma š. 600, dl. 1570mm
41	725000004VD	Dodávka a montáž dělicí příčky kabiny WC s dvěma š. 600, dl. 1600mm
42	725000005VD	Dodávka a montáž dělicí příčky kabiny WC s dvěma š. 600, dl. 1500mm
43	725000006VD	Dodávka a montáž dělicí příčky kabiny WC dl. 830mm
44	725823111R00	Baterie umyvadlová stoján. ruční
45	725835113R00	Baterie sprchová nástěnná, vč.aut. přepínače, sprchy a držáku
46	725016105R00	Dodávka a montáž pisoáru, včetně ventilu a připojení
47	725530924R00	Zpětná montáž stávajícího elektrického ohřívače TUV 160 l, s připojením
48	725814105R00	Ventil rohový pro připojení umyvadel
49	725814106R00	Ventil rohový pro připojení WC

733

Rozvod potrubí

50	733120819R00	Demontáž stávajícího potrubí ústředního vytápění
51	733164102R00	Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 15 mm
52	722181233RT5	Izolace návleková tl. stěny 10 mm, vnitřní průměr 15 mm
53	733124113R00	Napojení potrubí ústředního vytápění na původní rozvod
54	733190001VD	Tlaková zkouška potrubí ústředního vytápění

734

Armatury

55	734223122RT2	Dodávka a montáž ventilu termostatického, s termostatickou hlavici pro otopná tělesa
56	734226414R00	Dodávka a montáž připojovací armatury otopných těles

735

Otopná tělesa

57	735127110R00	Odpojení otopných těles (3 ks)
58	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles (3 ks)
59	735121810R00	Demontáž otopných těles ocelových (2 ks)
60	735151811R00	Demontáž otopných těles, koupelnový žebřík 1300/600
61	735129140R00	Zpětná montáž otopných těles ocelových deskových (2 ks)
62	735179110R00	Zpětná montáž otopných těles koupelnových (žebříků)
63	735191910R00	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle

766

Konstrukce truhlářské

64	766000001VD	Demontáž dřevěné dělicí stěny 2400x2500, vč. dveří 1600x2000
65	766662811R00	Demontáž prahů dveří 1křídlových
66	766695213R00	Montáž prahů dveří jednokřídlových

m			RTS II / 2023
m	11,00		RTS II / 2023
m	51,00		RTS II / 2023
kus	3,00		RTS II / 2023
kus	5,00		RTS II / 2023
kus	2,00		RTS II / 2023
kus	2,00		
soubor	5,00		RTS II / 2023
soubor	2,00		RTS II / 2023
soubor	2,00		RTS II / 2023
soubor	2,00		RTS II / 2023
soubor	3,00		RTS II / 2023
soubor	4,00		RTS II / 2023
soubor	4,00		RTS II / 2023
soubor	4,00		
soubor	2,00		
soubor	1,00		
soubor	1,00		
soubor	1,00		
soubor	1,00		
kus	5,00		RTS II / 2023
soubor	4,00		RTS II / 2023
soubor	1,00		RTS II / 2023
kus	2,00		RTS II / 2023
soubor	10,00		RTS II / 2023
soubor	4,00		RTS II / 2023
m	5,00		RTS II / 2023
m	5,00		RTS II / 2023
m	5,00		RTS II / 2023
kus	4,00		RTS II / 2023
soubor	1,00		
kus	4,00		RTS II / 2023
kus	4,00		RTS II / 2023
m2	1,50		RTS II / 2023
m2	1,50		RTS II / 2023
m2	0,72		RTS II / 2023
kus	2,00		RTS II / 2023
m2	0,72		RTS II / 2023
kus	2,00		RTS II / 2023
m2	1,50		RTS II / 2023
soubor	1,00		
kus	5,00		RTS II / 2023
kus	5,00		RTS II / 2023

67	766660010RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 60 cm	kus	5,00		RTS II / 2023
68	766660014RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 80 cm	kus	3,00		RTS II / 2023
69	766000002VD	Dodávka a montáž dřevěné dělicí stěny 2400x2500, s dveřmi 1600x2000, vč. kování, kliky, vložky FAB, v replice stávající stěny	soubor	1,00		
771 Podlahy z dlaždic						
70	771990010RA0	Vybourání keramické dlažby (sociální zařízení)	m2	20,89		RTS II / 2023
71	771990010RA0	Vybourání keramické dlažby (chodba 2.NP)	m2	24,15		RTS II / 2023
72	771990010RA0	Vybourání keramické dlažby (chodba 1.NP)	m2	15,50		RTS II / 2023
73	771990010RA0	Vybourání keramické dlažby (mezipodesta a schodiště)	m2	3,90		RTS II / 2023
74	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	60,54		RTS II / 2023
75	771570014RA0	Dlažba z dlaždic keramických, včetně spárování a lepidla (sociální zařízení)	m2	20,89		RTS II / 2023
76	771570014RA0	Dlažba z dlaždic keramických, včetně spárování a lepidla (chodba 2.NP)	m2	24,15		RTS II / 2023
77	771570014RA0	Dlažba z dlaždic keramických, včetně spárování a lepidla (chodba 1.NP)	m2	15,50		RTS II / 2023
78	771570014RA0	Dlažba z dlaždic keramických, včetně spárování a lepidla (mezipodesta a schodiště)	m2	3,90		RTS II / 2023
79	771570014RA0	Dlažba z dlaždic keramických, včetně spárování a lepidla (sklad pod schodištěm)	m2	4,93		RTS II / 2023
80	771570014RA0	Dlažba z dlaždic keramických, včetně spárování a lepidla (parapet okna na mezipodestě)	m2	0,32		RTS II / 2023
81	771475014R00	Obklad soklíků keram. rovných, tmel, výška 10 cm, (chodba 2.NP)	m	26,10		RTS II / 2023
82	771475014R00	Obklad soklíků keram. rovných, tmel, výška 10 cm, (chodba 1.NP)	m	13,10		RTS II / 2023
83	771475014R00	Obklad soklíků keram. rovných, tmel, výška 10 cm, (na schodišti)	m	15,70		RTS II / 2023
84	771579790R00	Příplatek za diagonální kladení keram. dlažby (chodba 1.NP a chodba 2.NP)	m2	39,65		RTS II / 2023
778 Podlahy plovákové						
85	776511820R00	Odstranění PVC lepených s podložkou	m2	93,59		RTS II / 2023
86	776401800R00	Demontáž podlahových lišt k PVC	m	88,80		RTS II / 2023
781 Obklady (keramické)						
87	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady	m2	65,46		RTS II / 2023
88	781470014RA0	Obklad vnitřní keramický, včetně lepidla, spárování a lišt	m2	65,46		RTS II / 2023
783 Nátěry						
89	783421110R00	Nátěr nových dveřních prahů	kus	5,00		RTS II / 2023
90	783220010RAA	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický - základní (nové zárubně)	m2	3,76		RTS II / 2023
91	783220010RA0	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický dvojnásobný (nové zárubně)	m2	3,76		RTS II / 2023
92	783220010RA0	Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický dvojnásobný (stávající zárubně)	m2	3,88		RTS II / 2023
784 Malby						
93	784195412R00	Malba Primalex Polar, bílá, bez penetrace, 2 x (soc. zařízení v 1.NP a WC a sklad v 2.NP)	m2	74,35		RTS II / 2023
94	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x (soc. zařízení v 1.NP a WC a sklad v 2.NP)	m2	74,35		RTS II / 2023
95	784195412R00	Malba Primalex Polar, bílá, bez penetrace, 2 x (schodiště a chodba v 2.NP)	m2	123,00		RTS II / 2023
96	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x (schodiště a chodba v 2.NP)	m2	123,00		RTS II / 2023
97	784195412R00	Malba Primalex Polar, bílá, bez penetrace, 2 x (chodba v 1.NP)	m2	58,75		RTS II / 2023
98	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x (chodba v 1.NP)	m2	58,75		RTS II / 2023
98 Bourání konstrukcí						
99	962031116R00	Bourání přiček z cihel tl. 100 mm	m2	28,85		RTS II / 2023
100	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	8,67		RTS II / 2023
101	968061125R00	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	14,58		RTS II / 2023
102	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických v. 100mm (chodba 2.NP)	m	26,10		RTS II / 2023
103	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických v. 100mm (chodba 1.NP)	m	13,10		RTS II / 2023
104	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických v. 100mm (na schodišti)	m	15,70		RTS II / 2023
97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce						
105	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	51,30		RTS II / 2023

H01		Budovy občanské výstavby			
106	998011001R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m	t	21,35	RTS II / 2023
M		Montážní práce			
107	201	Zasekání vod. potrubí do stěny u WC v 1.NP v délce 2m, s přepojením a zajištěním omítky	soubor	1,00	
108	202	Zednické výpomoci pro elektroinstalaci, včetně vysekání a zapravení drážek se zajištěním	soubor	1,00	
109	203	Zednické výpomoci pro ZI, včetně vysekání a zapravení drážek se zajištěním	soubor	1,00	
110	204	Zednické výpomoci pro ÚV, včetně vysekání a zapravení drážek v podlaze se zajištěním	soubor	1,00	
M21		Elektromontáže			
111	210290831R00	Demontáž elektrických vypínačů	kus	29,00	RTS II / 2023
112	210290831R00	Demontáž elektrických dvojpřepínačů	kus	1,00	RTS II / 2023
113	210290831R00	Demontáž elektrických zásuvek	kus	29,00	RTS II / 2023
114	210290831R00	Demontáž elektrických dvojjednosok	kus	4,00	RTS II / 2023
115	210000004VD	Demontáž původních el. rozvodů u sociálního zařízení ve 2. NP	soubor	1,00	
116	210111011RT6	Zásuvka jednonásobná 230 V/16A, včetně dodávky zásuvky a rámečku	kus	31,00	RTS II / 2023
117	210111014RT6	Zásuvka dvojnásobná 230 V/16A (1x45°), včetně dodávky zásuvky a rámečku	kus	4,00	RTS II / 2023
118	210110001RT2	Spínač nástěnný jednopól., včetně dodávky spínače	kus	24,00	RTS II / 2023
119	210110003RT1	Spínač nástěnný dvupól., včetně dodávky spínače	kus	1,00	RTS II / 2023
120	210120001VD	Dodávka a montáž jističů (chránič 16A) s doplněním stáv. rozvaděče pro 3 okruhy	soubor	1,00	
121	210800126RT1	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm ² , včetně dodávky kabelu	m	38,00	RTS II / 2023
122	210800125RT1	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm ² , včetně dodávky kabelu	m	27,00	RTS II / 2023
123	210100001R00	Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 mm ²	kus	3,00	RTS II / 2023
124	210000001VD	Ukončení vodičů v rozvaděči s úpravou po původních rozvodech	soubor	1,00	
125	210230272R00	Elektrická revize	kus	1,00	RTS II / 2023
M22		Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky			
126	229850161R00	Demontáž instalační skříně slaboproudých rozvodů ve 2.NP	kus	1,00	RTS II / 2023
127	222260001R00	Krabice KU 68/1 pod omítku, včetně dodávky	kus	8,00	RTS II / 2023
128	220260004R00	Krabice KU 68/3 pod omítku, s víčkem a svorkovnicí, včetně dodávky	kus	4,00	RTS II / 2023
M65		Elektroinstalace			
129	650801113R00	Demontáž stávajících svítidel	kus	28,00	RTS II / 2023
130	650101526R00	Montáž svítidla s LED žárovkou	kus	23,00	RTS II / 2023
S		Přesuny sutí			
131	979087213R00	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky	t	17,96	RTS II / 2023
132	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	17,96	RTS II / 2023
133	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	502,88	RTS II / 2023
134	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	17,96	RTS II / 2023
135	979990107R00	Poplatek za uložení sutí	t	17,96	RTS II / 2023
		Ostatní materiál			
136	61187116	Prah dubový dl. 600 mm, š. 100 mm, tl. 20 mm	kus	5,00	RTS II / 2023
137	55330378	Zárubeň ocelová 600x1970x100 L/P	kus	4,00	RTS II / 2023
138	611601201	Dveře vnitřní plné 1kř. 60x197 cm, včetně kování, kliky a vložky FAB	kus	5,00	RTS II / 2023
139	611601203	Dveře vnitřní plné 1kř. 80x197 cm, včetně kování, kliky a vložky FAB	kus	1,00	RTS II / 2023
140	61160623	Dveře vnitřní 2/3 sklo 1kř. 80x197 cm, včetně kování, kliky a vložky FAB	kus	2,00	RTS II / 2023
141	19632891.B	Trubka měděná pro vytápění, 15 x 1,0 mm	m	5,00	RTS II / 2023
142	3481410801	Svítilno interiérové, včetně LED žárovky	kus	23,00	RTS II / 2023
03VRN		Zařízení staveniště			
143	030001VRN	Zařízení staveniště	Soubor	1,00	RTS II / 2023

Poznámka:

Celkem:

990 000,00

28

29

