
Sociální zázemí a výměna podlahových krytin služebny v N. Peci

S M L O U V A  O D Í L O
o provedení stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

v pl. znění, dále také jen „smlouva11, popř. „SoD“

Sociální zázemí a výměna podlahových krytin služebny v N. Peci
číslo smlouvy zhotovitele: číslo smlouvy objednatele: 139/P/2024

1. Smluvní strany
1.1. Objednatel (stavebník):

Sídlo:
Zastoupený:

tel:
e-mail:

IČO:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
příspěvková organizace
Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice 
Ing. Andreou Jankovcovou, ředitelkou organizace
387 021 010 
sekretariat@susik.cz

70971641 DIČ: CZ70971641
ID datové schránky: cadkSeb

Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s., č. účtu: 51-8903440257/0100
Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých 
Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173, datum zápisu 1. 7. 2002.
Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Andrea Jankovcová tel.: 387 021 010
Zástupce ve věcech technických: p. Miloslav Ouředník tel.: 387 021 014
Technický dozor stavebníka (dále TDS): ........................ tel.: ....................

jako „ objednatel “ na straně jedné

1.2. Zhotovitel:

Sídlo:
Zastoupený: 
tel.: 
e-mail:

IČO:

ID datové schránky:
Bankovní spojení:

Zhotovitel je fyzickou osobou zapsanou v živnostenském rejstříku, vedeném Magistrátem města 
České Budějovice, pod spisovou značkou Ž/5792/2021/DBa/56068
Zástupce ve věcech smluvních: Roman Kučera tel.: ....................

Zástupce ve věcech technických: Roman Kučera tel.: ....................

Odpovědný stavbyvedoucí: Roman Kučera tel.:..................... (č. autorizace 0101873)

Roman Kučera
Strádova 1725/37, 370 07 České Budějovice
Romanem Kučerou
....................
info@stavitelstvikucera.cz
608 23 020 DIČ: CZ6908271249

4z58kq3
Fio banka a.s., č. účtu: 2500196205/2010

jako „zhotovitel “ na straně druhé

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

mailto:info@stavitelstvikucera.cz




• odpovídající rozsahu požadovaných prací nad rámec původní nabídky

4. Cena díla
4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona 

č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Za celé dílo podle této smlouvy se sjednává nejvýše přípustná cena takto:

Smluvní cena díla bez DPH 990 000,00Kč

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek 
s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických 
/případně výkazu výměr či jiného ukazatele/.

Objednatel z důvodu § 92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v pl. znění, 
prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, bude použito pro jeho ekonomickou 
činnost.

4.2. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této
smlouvy a obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla v cenové úrovni 
k datu předání díla. Jednotkové ceny jsou uvedeny a sjednány bez daně z přidané hodnoty a jsou 
pevné po celou dobu realizace díla.

4.3. Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých
nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace). Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že 
přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 zákona ě. 89/2012 Sb., občanského 
zákoníku, v platném znění.

4.4. Objednatel připouští následující případy, kdy je možno změnit výši nabídkové ceny:
a) bude-li objednatel požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací 

dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám, a které zhotovitel nezavinil 
ani nemohl předvídat, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu 
plnění,

b) budou-li při realizaci zjištěny skutečnosti odlišné od projektové dokumentace předané 
objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.),

c) změní-li se sazby DPH.
4.5. Způsob sjednání změny ceny

a) Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je zhotovitel povinen 
provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej objednateli k odsouhlasení.

b) Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena 
objednatelem.

c) Objednateli vzniká právo na snížení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena 
zhotovitelem.

d) Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže neoznámí, prostřednictvím 
technického dozoru, nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného 
odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto oznámení však nezakládá 
právo zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek 
daných tímto smluvním ujednáním.

e) Cenu podle čl. 4, odst. 4.1 této smlouvy je možné zvýšit pouze v případě provedení prací nad 
rámec množství nebo kvality uvedené v předané projektové dokumentaci stavby a v příloze č. 1 
této smlouvy, a to ve výši a za podmínek stanovených v zákoně o veřejných zakázkách.

4.6. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování
a) Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést 

jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento soupis (Změnový list s pořadovým číslem
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změny) předložit technickému dozoru a objednateli k odsouhlasení; v případě víceprací před 
jejich provedením. j<

b) Více práce budou oceněm takto: na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného
technickým dozorem a oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel prioritně jednotkové ceny 
položek podle smluvního rozpočtu; pokud v ni^h práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou 
obsaženy, použije zhotovitel položky podle j iž y  rozpočtu použité cenové soustavy s aktuální 
cenovou úrovní; ;j
pokud se položka změny v rozpočtu stavebníci^prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není 
možné použít p oložku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejblíže podobnou, bude použita 
individuální kal udace ceny a její výpočet bude ýěcně a technicky zdůvodněn.

c) Méněpráce budov o< e ěnv takto: do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného technickým 
dozorem a oběma m  rvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek 
s jednotkovými cenám: podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak 
skutečný rozsah a cenu provedených prací.

4.7. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 dnů ode dne předložení návrhu 
zhotovitele.

5. Platební podmínky
5.1. Platba bude provedena na základě faktury. Fakturován /  budou skutečně provedené a převzaté práce,

potvrzené zástupci obou stran v protokolu o předání i převzetí dokončeného díla. Doba splatnosti 
faktury je stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne ejího doručení objednateli (podací razítko).

5.2. V případě převzetí díla s drobnými vadami či nedodělk; , které nebrání užívání a postupu dalších prací,
bude pozastávka u faktury činit 5 % z fakturová é částky včetně DPH. Celá pozastávka bude 
uvolněna za řádné provedení díla a splnění dalších / ávazků uložených zhotoviteli touto smlouvou. 
Splatnost celé pozastávky nastane za předpokladu př ;dání bezvadného díla po uplynutí 15 kalendář
ních dnů ode dne obdržení písemné výzvy zhotovíte e odsouhlasené objednatelem. Výzva musí být 
doručena bez zbytečného odkladu po převzetí díla jí ko celku a odstranění příp. drobných vad a ne
dodělků. Splatnost celé pozastávky nastává nejpozd ji uplynutím 30 kalendářních dnů ode dne pře
vzetí kompletního díla jako celku a odstranění příp. lrobných vad a nedodělků v termínu sjednaném 
podle odst. 6.14. této smlouvy.

5.3. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ust. občar ského zákoníku. Nebude-li obsahovat obvyklé a
podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrá' ít ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě 
přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury 
objednateli.

5.4. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 10. kalendářního dne
v měsíci následujícím po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny, a to do podatelny 
objednatele, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí.

5.5. Smluvní strany si sjednávají, že jakékoliv splatné pohledávky za zhotovitelem vzniklé objednateli je
objednatel oprávněn jednostranně započíst na splatné pohledávky zhotovitele, a to včetně poza
stávky.

6. Provádění dfla
6.1. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně seznámil s zadávací dokumentací pro provádění stavby a že

bude při přípravě i při provádění prací postupovat podle ní.

6.2. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí a je oprávněn provést je ještě před
stanovenou dobou.

6.3. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních vedení
na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění díla 
nedošlo k jejich poškození.



6.4. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu nepovolaných osob a zajistit dodržování všech
předpisů v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany i v případě mimořádných událostí. Všechny 
osoby, které se na plnění smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 
zhotovitelem či jeho poddodavateli), budou řádně proškoleny z problematiky BOZP a vybaveny 
osobními ochrannými pracovními prostředky přiměřeně k činnosti, kterou vykonávají.

6.5. Náklady spojené se zařízením a následnou likvidací staveniště nese zhotovitel včetně úklidu a uvedení
do původního stavu prostor, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění této zakázky, ale budou 
stavbou dotčeny.

6.6. Náklady na energie, náklady na vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných
objednatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i 
vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, jsou zahrnuty v nabídkové ceně. Vlastní realizaci 
stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.

6.7. Ode dne převzetí staveniště je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s platným stavebním
zákonem a jeho prováděcími předpisy. Investor a TDS jsou oprávněni záznamy v deníku sledovat a 
připojovat k nim své stanovisko.

6.8. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí
převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže 
zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.

6.9. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které
mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a 
byly zjištěny v průběhu stavby.

6.10. Objednatel si vyhrazuje právo organizovat kontrolní dny a jejich četnost určeným zástupcem 
objednatele v závislosti na průběhu stavebních prací.

6.11. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění. Zhotovitel je povinen 
pozvat jej na provedení kontroly s 3denním předstihem a je povinen zabezpečit účast svých 
pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci 
objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění příp, zjištěných závad.

6.12. Na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla doloží zhotovitel soubor 
certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, technického 
či autorského dozoru je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné 
certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem pro jednotlivé materiály a 
výrobky. V případě nepředložení těchto dokumentů má technický dozor právo práce na díle 
pozastavit až do doby předložení dokumentů, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení 
termínu dokončení díla.

6.13. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez 
vad a nedodělků. Předání stavby proběhne fyzickým převzetím pověřeným pracovníkem objednatele 
-  TDS -  uvedeným ve smlouvě o dílo. Dále při předání díla zhotovitel dodá výsledky zkoušek, 
kontrol a měření. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat zápis, v jehož 
závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné 
vady, popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí 
díla a uplatnění sankcí, pokud bude oprávněnými osobami obou stran dohodnut termín jejich 
odstranění. Při předání díla zhotovitel dodá výsledky zkoušek, kontrol a měření, a 2 x soubor 
fotografií dokumentujících průběh realizace díla na CD nosiči.

6.14. Zařízení staveniště bude vyklizeno nejpozději do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí stavby 
(datum uvedené na předávacím protokolu). Vyklizení staveniště bude písemně odsouhlaseno 
pověřeným zástupcem objednatele.

7. Záruční podmínky a odpovědnost za škodu
7.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce 36 měsíců na celý předmět plnění. Po tuto dobu 

odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta začíná plynout ode
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dne předání a převzetí stavby. •
d

7.2. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná
objednatelem v poslední den záruční lhůty se povahuje za včas uplatněnou.

1?
7.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich

zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uváděno, jak se projevují.
lc

7.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení závady
stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklampjýa lé závady nastoupit k odstranění reklamačních 
vad a nejpozději do uplynutí lhůty odsouhlasené qpr ivněnými zástupci obou stran vady odstranit.

7.5. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění žáru nich vad zjištěných a uplatněných objednatelem
v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je qp idstraní v oboustranně dohodnutém termínu, má 
objednatel právo zadat odstranění takovýchto zv. d třetí straně na náklady zhotovitele. Takto 
odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za 
celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně /ad odstraněných třetí stranou.

7.6. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel r< klamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná
vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni n jvztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil 
nevhodným užíváním díla objednatel apod., je obj dnatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu 
v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.

7.7. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáníi i neúplných podkladů o staveništi či za škody
vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehc y, pokud je mohl na základě svých odborných 
znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a obj o natele na ně upozornit.

7.8. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnos mi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů
nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodí d použít při provádění díla.

7.9. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za š1 ody způsobené všemi účastníky výstavby na
zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. d > převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, 
stejně tak za škody způsobené svou činností oi jednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že 
v případě jakéhokoliv narušení či poškození ma etku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, 
inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbyt :čného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to 
možné, tak finančně uhradit.

7.10. Povinnost zhotovitele nahradit škodu objednateli r ;bo třetím osobám a způsob náhrady škody se řídí 
přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v pl. znění. Je-li již z povahy prováděného 
díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovit ;1 povinen s dotčenými osobami předem projednat 
přiměřenou náhradu.

7.11. Zhotovitel je povinen uzavřít pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 
způsobených ostatními účastníky výstavby, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu 
k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla. Příslušnou pojistnou smlouvu 
je zhotovitel povinen na vyžádání objednateli předložit.

7.12. Zhotovitel je rovněž povinen dodržovat ustanovení § 101 odst. 4 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., v pl. 
znění.

8. Sankční ujednání
8.1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč za každý i započatý

kalendářní den prodlení s předáním stavby bez zásadních vad a nedodělků, (viz bod 6.14. této SoD). 
Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednosti anným úkonem 
objednatele.

8.2. V případě, že zhotovitel nepřevezme staveniště v termínu dle bodu 3.1 této SoD, je zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvní pokutu 10 000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

8.3. Výše smluvní pokuty účtovaná objednatelem při nedodržení termínu na odstranění vad uvedených
v zápisu o předání a převzetí stavby (viz bod 6.14. této SoD) bude 1 000,- Kč za každou vadu, u níž 
je zhotovitel v prodlení, a za každý i započatý kalendářní den prodlení.



8.4. Výše smluvní pokuty účtovaná objednatelem při nedodržení termínu na odstranění vad uplatněných
v záruční době (viz bod 7.4. této SoD), které brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí 
škody velkého rozsahu (havárie), bude 1 000,- Kč za každou vadu, u níž je zhotovitel v prodlení, a 
za každý i započatý kalendářní den prodlení.

8.5. Smluvní pokuty budou objednatelem vyúčtovány samostatnými fakturami.

8.6. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok
z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení.

9. Ostatní ujednání
9.1. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu

škody.

9.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně
zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí zhotovitele 
písemně o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě 
bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno 
právo objednatele na náhradu vzniklé škody.

9.3. Zhotovitel se zavazuje zajistit důstojné pracovní podmínky pro všechny osoby (vlastní pracovníky i
pracovníky poddodavatelů), které se budou podílet na plnění smlouvy o dílo, tzn. zajistit dodržování 
veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, placené přesčasy, délka 
pracovní doby, doba odpočinku mezi směnami atd.), dále předpisů týkajících se oblasti 
zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., 
o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v pl. znění. 
Také se zhotovitel zavazuje zajistit, že všechny výše uvedené osoby jsou vedeny v příslušných 
registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.

9.4. V případě, že zhotovitel/jeho poddodavatel bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci
pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného protiprávního jednání 
v souvislosti s bodem 9.3. této smlouvy, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těch, 
včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě 
s objednatelem. Skutečnost, že bude zhotovitel/ jeho poddodavatel uznán vinným z důvodu 
uvedeného výše v tomto bodě smlouvy, rovněž zakládá objednateli právo na odstoupení od smlouvy 
o dílo.

10. Závěrečná ustanovení
10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným 

ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek č . ... ke smlouvě o dílo č . ... „. Jiné zápisy, protokoly apod. 
se za změnu smlouvy nepovažují.

10.2. Nároky z vad předmětu smlouvy a vzájemné vztahy neupravené v této smlouvě se řídí příslušnými 
ustanoveními uvedenými v zákoně č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. Smluvní 
strany se dohodly, že veškeré právní vztahy plynoucí z této smlouvy se budou řídit českým právním 
řádem a veškeré spory plynoucí z této smlouvy budou rozhodovány výhradně českými soudy. Místně 
příslušným soudem prvního stupně je místně příslušný soud Správy a údržby silnic Jihočeského 
kraje.

10.3. Obě smluvní strany berou na vědomí, že zadávací dokumentace objednatele č. 139/P/2024 a nabídka 
zhotovitele ze dne 15.7.2024 jsou nedílnou součástí této smlouvy.

10.4. Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit 
dodržování právních předpisů z oblasti životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální 
politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, 
především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a 
zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí 
přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a



omezil škody způsobené znečištěním, hlukem aýinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, 
půdní znečistění a odpadní vody z jeho činnosti nepfes^áhly hodnoty stanovené příslušnými právními 
předpisy.

á
10.5. Osobní údaje posk lnuté zhotovitelem jsou nezbytné pro uzavření smlouvy o dílo dle čl. 6 odst. 1 

písm. b) obecného ařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a jejich správcem se stává Správa a 
údržba silnic Jihoči ského kraje. Údaje budou správcem uchovávány v souladu se Spisovým a

i skartačním řádem. 2 íotovitel má právo požádat správce o přístup ke svým osobním údajům, jejich
opravu nebo výma í. popř. omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Tyto požadavky 
budou vždy řádně j 'usouzeny a vypořádány v soulady,s příslušnými ustanoveními obecného nařízení 
o ochraně osobní ‘-h údajů. Svá práva uvedená v předchozí větě může zhotovitel uplatňovat 
prostřednictvím po mřence pro ochranu osobních údájů Správy a údržby silnic Jihočeského kraje -  
......................................... ................................. teK(387021031). V případě, že se bude zhotovitel 
cítit poškozen na svýci právech, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

10.6. Smluvní strany berou nu v ?domí, že tato smlouva včetně jejích dodatků bude uveřejněna v registru 
smluv podle zákona č. 140/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. 
Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel. Smluvní 
strany prohlašují, že se podmínkami této smlouvy řídily už ode dne jejího uzavření a veškerá 
vzájemná plnění poskytnutá ode dne uzavření smlouvy do dne nabytí účinnosti smlouvy považují za 
plnění poskytnutá podle této smlouvy.

10.7. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního 
tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

10.8. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu opr ivněných zástupců obou smluvních stran a 
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

10.9. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti oránící řádnému plnění této smlouvy o dílo, je 
1 povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznán it druhé straně a vyvolat jednání zástupců

oprávněných k podpisu smlouvy.
10.10. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém ro: sáhu této smlouvy o dílo.
10.11. Tato smlouva o dílo je sepsána ve dvou (2) stejnc pisech splatností originálu, z nichž každá ze 

smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení vc etně příloh.

10.12. Nedílnou součástí této SoD jsou přílohy:
• příloha č. 1 -  Oceněný soupis prací z nabídky zhotovitele ze dne 15.7.2024

Za objednatele:
České Budějovice dne: j 4. 08. 2024

Za zhotovitele:
České Budějovice dne:
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Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby: Oprava sociálního zázemí a výměna 
podlahových krytin služebny v N. Peci 6 na,e IČO/DIČ:

Druh stavby: Projektant: IČO/DIČ:

Lokalita: Zhotovitel: Roman Kučera IČO/DIČ:

Začátek výstavby Konec
výstavby: Položek: 143

JKSO: Zpracoval: Datum: ..................

Rozpočtové náklady v Kč
A Základní rozpočtové náklady .'.'•'O • Doplňkové náklady

-■ a ;V é :
Náklady na umístění stavby (NUS)

HSV D odávky ..... ........... P ráce  přesčas 0,00 Zařízení s taven iš tě 0
— M ontáž . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bez newr|é nodl. 0.00 M im ostav. dop rava 0
PSV Dodávky ..... . . ........... Ku ltu rn í pam átka 0,00 Uzem ní v livy 0

M ontáž ....... ........... P rovozní v livy 0
"M" Dodávky ..... ........... O sta tn í 0

M ontáž ..... ........... NUS z  rozpočtu 0
Ostatní materiál ..... ...........
Přesun hmot a sutí ..... ...........
ZRN celkem ....... ........... DN celkem 0,00 NUS celkem 0,00

DN celkem z obj. 0,00 NUS celkem z obj. 0,00
VORN celkem ..... ...........
VORN celkem z obj 0,00

Základ 0% 0,00
Základ 15% 0,00 DPH 15% 0,00 Celkem bez DPH í'^ Í '0 ! Í0 000,00
Základ 21% 990 000,00 DPH 21% 207 900,00 Celkem včetně
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Slepý stavební rozpočet

Název stavby: 

Druh stavby: 

Lokalita: 

JKSO:

Oprava sociálního zázemi a výměna podlahových krytin služebny v N. Peci Doba výstavby: 

Začátek výstavby: 

Konec výstavby:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Roman Kučera



722181233RT8 
722181233RT7 
722280106ROO

Izolace návleková tl. stěny 10 mm, vnitřní průměr 25 mm 
Izolace návleková tl. stěny 10 mm, vnitřní průměr 22 mm 
Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 32

. íiSaSĚBSBBB
725290010RA0 
725290020RA0 
725290030RA0 
725290035VD 
72582O8O2R00 
725820803R00 
725530823R00 
725017124R00 
725017123R00 
725013171R00 
725224136R00 
725000001VD 
725000002VD 
725000003VD 
725000004VD 
725000005VD 
725000006VD 
725823111R00 
725835113R00 
7250161O5R00 
725530924ROO 
725814105RO0 
725814106ROO

50T33120819R00 
733164102R00 
722181233RT5 
733124113R00 
733190001VD

• I I W Ě lM i
55 734223122RT2
56 734226414RO0

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

51
52
53
54

ÍW Z&Št&jfiA i  —U
57 735127110ROO
58 735494811R00
59 735121810ROO
60 735151811RO0
61 735129140RO0
62 735179110RO0
63 73519191OR00

■EHHHEHRHHHHnHHi H  
Demontáž klozetu 
Demontáž umyvadla 
Demontáž sprchové vaničky 
Demontáž sprchové zástěny 
Demontáž baterie umyvadlové 
Demontáž baterie sprchové 
Demontáž ohřívače TUV 160L
Dodávka a montáž umyvadla velkého diturvitového na šrouby,vč. odtoku, s připojením
Dodávka a montáž umyvadla středního diturvitového na šrouby,vč. odtoku, s připojením
Dodávka a montáž klozetu včetně nádrže, prkénka a roh. ventilu, s připojením
Dodávka a montáž sprchové vaničky 90x90 akrylát, vč. zápachové uzávěrky
Dodávka a montáž sprchové zástěny plastové š.900mm
Dodávka a montáž dělící příčky sprchové š.900mm, plastové
Dodávka a montáž dělící příčky kabiny WC s dveřmi š. 600, dl. 1570mm
Dodávka a montáž dělící příčky kabiny WC s dveřmi š. 600, dl. 1600mm
Dodávka a montáž dělící příčky kabiny WC s dveřmi š 600, dl. 1500mm
Dodávka a montáž dělící příčky kabiny WC dl. 830mm
Baterie umyvadlová stoján. ruční
Baterie sprchová nástěnná, vč.aut. přepínače, sprchy a držáku 
Dodávka a montáž pisoáru, včetně ventilu a připojení 
Zpětná montáž stávajícího elektrického ohřívače TUV 160 I, s připojením 
Ventil rohový pro připojení umyvadel 
Ventil rohový pro připojení WC

■ HHBHSan WSk ’
Z^S lLí.

Demontáž stávajícího potrubí ústředního vytápění 
Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 15 mm 
Izolace návleková tl. stěny 10 mm, vnitřní průměr 15 mm 
Napojení potrubí ústředního vytápěni na původní rozvod
Tlaková zkouška potrubí ústředního vytápění“TTT ~'r~' ' ‘y ‘ ’ř'r” X w
Dodávka a montáž ventilu termostatického, s termostatickou hlavicí pro otopná tělesa 
Dodávka a montáž připojovací armatury otopných těles

. ....

BEKINp*

.i >*■’* V', ' 4 ' ’■

íP ' k ’
64 7660000oT \/d "*~
65 766662811R00
66 766695213R00

Odpojení otopných těles (3 ks)
Vypuštění vody z otopných těles (3 ks)
Demontáž otopných těles ocelových (2 ks)
Demontáž otopných těles, koupelnový žebřík 1300/600 
Zpětná montáž otopných těles ocelových deskových (2 ks) 
Zpětná montáž otopných těles koupelnových (žebříků) 
Napuštění vody do otopného systému - bez kotle

‘ - s e r
Demontáž dřevěné dělící stěny 2400x2500, vč. dveří 1600x2000 
Demontáž prahů dveří 1 křídlových 
Montáž prahů dveří jednokřídlových

' 'T*<









Celkem: 990 000,00
**


