

# DÍLČÍ SMLOUVA č. 5

Číslo související Rámcové dohody: 08PU-003347

Název Rámcové dohody:

Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK – II. etapa

Číslo dílčí smlouvy: 08PU-003786

Název dílčí smlouvy: Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK – II. etapa – DS 5

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Dílčí smlouva“):

## Ředitelství silnic a dálnic s.p.

se sídlem	Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390
právní forma:	státní podnik
zápis v obchodním rejstříku	sp. zn. A 80478 vedená u Městského soudu v Praze
bankovní spojení:	[redacted]
zastoupeno:	[redacted]
kontaktní osoba ve věcech technických:	[redacted]
email:	[redacted]
tel.:	[redacted]
	[redacted]
	[redacted]
email:	[redacted]
tel.:	[redacted]
	[redacted]
email:	[redacted]
tel.:	[redacted]

(dále jen „ŘSD“)

a

## Společnost FIR+BM+BPŠ-mosty ÚK

**Vedoucí společnosti: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.**

se sídlem:	Mlýnská 388/68, 60200 Brno
IČO:	25317628
DIČ:	CZ25317628
zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2144
právní forma:	akciová společnost

bankovní spojení:

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

■  
**Společník: BM Construction, spol. s r.o.**

se sídlem: U Klubu 1741/5, 143 00 Praha 4  
IČO: 28498771  
DIČ: CZ28498771  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 146028  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení: [REDACTED]  
[REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

a

**Společník: B P Š – Company, s.r.o.**

se sídlem: M. J. Lermontova 855/19, 160 00 Praha 6  
IČO: 25003194  
DIČ: CZ25003194  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 79220  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

(dále jen „**Dodavatel**“)

(dále společně jen „**Smluvní strany**“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními stranami dne 09. 08. 2023 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:  
druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): Předmětem Dílčí smlouvy č. 5 jsou neodkladná opatření pro zajištění bezpečnosti provozu na mostech v Ústeckém kraji, zejména urychlené odstranění podstatných závad zjištěných primárně při provádění mostních prohlídek, jedná se o závady, které mají nebo mohou mít dopad na bezpečnost na mostě.

SO 201 Most 7 - 042.1 (Most přes sil. D7 na větvi "D" MÚK za Chlumčany)

SO 202 Most 15 - 031 (Most ev. č. 15-031 za Želkovicemi)

- SO 203 Most 15 - 032 (Most přes potok Žejdlík u obce Třebívlice)
- SO 204 Most 15 - 034 (Most přes strouhu u samoty Hvížd'alka)
- SO 205 Most 15 - 039b (Most přes žel. trať a sil. III/00817 u Lovosic)
- SO 206 Most 28 - 001 (Most přes sil. I/7 na MÚK Zeměchy, obchvat Loun)

množství / rozsah Plnění: viz. Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění

4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.
5. Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.
6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo:
  - SO 201 Most 7 - 042.1 (Most přes sil. D7 na větvi "D" MÚK za Chlumčany)
  - SO 202 Most 15 - 031 (Most ev. č. 15-031 za Želkovicemi)
  - SO 203 Most 15 - 032 (Most přes potok Žejdlík u obce Třebívlice)
  - SO 204 Most 15 - 034 (Most přes strouhu u samoty Hvížd'alka)
  - SO 205 Most 15 - 039b (Most přes žel. trať a sil. III/00817 u Lovosic)
  - SO 206 Most 28 - 001 (Most přes sil. I/7 na MÚK Zeměchy, obchvat Loun)

Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD Od výzvy Objednatele do 3 měsíců. Veškerá požadovaná dokumentace z odstranění závad bude doložena nejpozději do 1 měsíce po předání díla (tj. 3+1 měsíc).

7. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.
8. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.
9. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy:
  - Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění
  - Příloha č. 2 – Příloha
  - Příloha č. 3 – Specifikace Plnění
10. Dodavatel podpisem této Dílčí smlouvy v souladu s Článkem 5k odst. 1 Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině potvrzuje, že
  - a) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

- b) není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku<sup>1</sup>,
- c) nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- d) žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- e) žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku<sup>2</sup>,
- f) žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,

11. žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění této Dílčí smlouvy, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech<sup>3</sup> v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

---

<sup>1</sup> Platí, že vlastnické podíly se sčítají. To znamená, že dodavatel v případě, že dva nebo více jeho vlastníků, držitelů či osob ovládajících, pokud jejich podíl v součtu přesáhne 50 % podílu dodavatele, je považován za vlastněný ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku

<sup>2</sup> DTTO

<sup>3</sup> Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.



Digitálně podepsal [redacted]  
Datum: 2024.08.15 15:26:33  
+02'00'

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

[redacted]

[redacted] podepsal za BM  
Construction, spol. s r. o.  
2024.08.15 11:06:43  
+02'00'

BM Construction, spol. s r.o.

[redacted]


[redacted] Digitally signed by [redacted]  
Date: 2024.08.15  
13:11:11 +02'00'


B P Š – Company, s.ro.

[redacted]

# Příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění

Tvoří samostatnou přílohu této Dílčí smlouvy.

 Firma: Pontex, spol. s r.o.		<b>Rekapitulace ceny</b>		
		<b>Stavba: 21 087 00 - RSD Chomutov - neodkladná opatření k zajištění bezpečno:</b>		
Varianta: IV - Importovaná varianta		Celková cena bez DPH:	9 141 841,66	
		Celková cena s DPH:	11 061 628,41	
Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
SO 201	Most 7 - 042.1 (Most přes sil. D7 na větvi "D" MUK za Chlumčany)	2 143 628,74	450 162,04	2 593 790,78
SO 202	Most 15 - 031 (Most ev. č. 15-031 za Zelkovicemi)	824 341,18	173 111,65	997 452,83
SO 203	Most 15 - 032 (Most přes potok Žejdlík u obce Trebívlice)	1 408 864,97	295 861,64	1 704 726,61
SO 204	Most 15 - 034 (Most přes strouhu u samoty Hvizďalka)	1 633 620,81	343 080,37	1 976 681,18
SO 205	Most 15 - 039b (Most přes žel. trať a sil. III/00817 u Lovosic)	1 876 586,30	394 083,12	2 270 669,42
SO 206	Most 28 - 001 (Most přes sil. I/7 na MUK Zeměchy, obchvat Loun)	1 254 799,66	263 507,93	1 518 307,59

 Firma: Pontex, spol. s r.o.		<b>Soupis prací objektu</b>			SO 201 2 143 628,74					
		<b>Stavba: 21 087 00 RSD Chomutov - neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu - mosty na I/7, I/15, I/28</b>								
Objekt: I-07 Mosty										
Rozpočet: SO 201 Most 7 - 042.1 (Most přes sil. D7 na větvi "D" MUK za Chlumčany)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pop. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Cenová soustava			
3	014102	C	POPLÁTKY ZA SKLÁDKU	T						
4	014102	D	POPLÁTKY ZA SKLÁDKU	T						
7	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCI A PRÁCI NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU	KPL						
8	02720		POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL						
16	02750R	2	POMOC PRÁCE - ŽRÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ ZPRÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE	KPL						
21	029113		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS						
25	029412	A	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS						
27	02943	2	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL						
29	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEVODĚNÍ V DIGIT FORMĚ	KPL						
32	02953	2	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KUS						
46	285391		DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VYŽTUŽE D DO 10MM DO VRTŮ	KUS						
47	317325		RIMSÝ ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3						
48	317366		VYŽTUŽ RIMS Z OCELI 10505, B500B	T						
66	457314		VYROVNÁVACÍ A SPADOVÝ PROSTÝ BETON C25/30	M3						
72	575F53		LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL 40MM MODIFIK	M2						
74	626113		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM	M2						
76	62631		SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2						
78	62631		IZOLACE MOSTŮVEK POD RIMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2						
79	711432		IZOLACE MOSTŮVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETICÍ VRSTVOU	M2						
80	711452		VRSTVOU	M2						
85	721171R2		VNITŘNÍ KANALIZACE Z PLASTOVÝCH TRUB DN 50 MM	KUS						
91	78322		PROTIKOROZ OCHRANA DOPLNK OK NÁTEREM VICEVRST	M2						
97	911281		ZABRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VYPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M						
98	911283		ZABRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VYPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M						
99	9113C1		SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M						
100	9113C3		SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M						
103	9117C1		SVOD OCEL ZABRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M						
104	9117C3		SVOD OCEL ZABRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M						
115	931328		TESNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRŮR DO 1200MM2	M						
117	93152		MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVĚ POSUN DO 100MM	M						
121	93512		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVARNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M						
125	938544		OCÍŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ	M2						
130	967168		VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCI ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM	M3						
132	96785		VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ	M						
134	97617		ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2						

 Firma: Pontex, spol. s r.o.		<b>Soupis prací objektu</b>			SO 202 824 341,18					
		<b>Stavba: 21 087 00 RSD Chomutov - neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu - mosty na I/7, I/15, I/28</b>								
Objekt: I-15 Mosty										
Rozpočet: SO 202 Most 15 - 031 (Most ev. č. 15-031 za Zelkovicemi)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pop. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Cenová soustava			
1	014102	A	POPLÁTKY ZA SKLÁDKU	T						
2	014102	B	POPLÁTKY ZA SKLÁDKU	T						
7	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCI A PRÁCI NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU	KPL						
8	02720		POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL						
15	02750R	1	POMOC PRÁCE - ŽRÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ ZPRÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE	KPL						
18	02851R	1	PRŮZKUMNĚ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCI NA POVRCHU	M2						
21	029113		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS						
25	029412	A	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS						
26	02943	1	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL						
29	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEVODĚNÍ V DIGIT FORMĚ	KPL						
31	02953	1	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KUS						
41	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAZ I NEPAZ TR. I. ODVOZ DO 20KM	M3						
42	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPYU A NA SKLADKY BEZ ZHTNĚNÍ	M3						
66	457314		VYROVNÁVACÍ A SPADOVÝ PROSTÝ BETON C25/30	M3						
74	626113		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM	M2						
76	62631		SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2						
78	62745		SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	M2						
91	78322		PROTIKOROZ OCHRANA DOPLNK OK NÁTEREM VICEVRST	M2						
99	9113C1		SVODIDLO OCEL SILNÍČ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M						
108	914171		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS						
115	931328		TESNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRŮR DO 1200MM2	M						
125	938544		OCÍŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ	M2						



Firma: Pontax, spol. s r.o.

## Soupis prací objektu

Stavba: 21 087 00 ŘSD Chomutov - neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu - mosty na I/7, I/15, I/28

SO 203 1 408 864,97

Objekt: I-15 Mosty  
Rozpočet: SO 203 Most 15 - 032 (Most přes potok Žejdlík u obce Třebívlice)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pop. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena				Cenová soustava
1	014102	A	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T						
3	014102	C	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T						
4	014102	D	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T						
6	014102	F	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T						
7	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCI A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU	KPL						
8	02720		POMOC PRÁCE ŽRIZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL						
21	029113		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKE ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS						
25	029412	A	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS						
26	02943	I	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL						
29	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL						
31	02953	I	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KUS						
36	11372		FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3						
39	12920		ČISTĚNÍ KRAJNIC OD NÁKOSU	M3						
41	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAZÍ TR. I. ODVOZ DO 20KM	M3						
42	17120		ULOŽENÍ SYFANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUŤNĚNÍ	M3						
47	317325		RÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3						
48	317365		VÝZTUŽ RÍMS Z OCELI I0505, B500B	T						
70	574B44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL 50MM	M2						
71	574J64		ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL 45MM	M2						
72	575F53		LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL 40MM MODIFIK	M2						
74	626113		REPROFILACE FODHLEDŮ, SVISLYCH PLOCH SAHAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM	M2						
76	62631		SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2						
79	711432		IZOLACE MOSTOVEK POD RÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2						
80	711452		IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETICÍ VRSTVOU	M2						
96	9112A3		ZABRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M						
103	9117C1		SVOD OCEL ZABRADEL UROVNĚNÍ ZADRŽ H2 - DODAVKA A MONTÁŽ	M						
125	938544		OCISTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ	M2						
130	967168		VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCI ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM	M3						
134	97817		ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2						



Firma: Pontax, spol. s r.o.

## Soupis prací objektu

Stavba: 21 087 00 ŘSD Chomutov - neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu - mosty na I/7, I/15, I/28

SO 204 1 633 620,81

Objekt: I-15 Mosty  
Rozpočet: SO 204 Most 15 - 034 (Most přes strouhu u samoty Hvíždalka)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pop. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena				Cenová soustava
1	014102	A	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T						
3	014102	C	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T						
4	014102	D	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T						
6	014102	F	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T						
7	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCI A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKOUŠEBNOU	KPL						
8	02720		POMOC PRÁCE ŽRIZ NEBO ZAJIŠTĚNÍ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL						
15	02750R	I	POMOC PRÁCE - ŽRÍZENÍ A ODSTRANĚNÍ ZPŘÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE	KPL						
21	029113		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKE ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS						
25	029412	A	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS						
26	02943	I	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL						
29	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEVEDENÍ V DIGIT FORMĚ	KPL						
31	02953	I	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KUS						
36	11372		FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3						
39	12920		ČISTĚNÍ KRAJNIC OD NÁKOSU	M3						
41	131738		HLOUBENÍ JAM ZAPAZÍ NEPAZÍ TR. I. ODVOZ DO 20KM	M3						
47	317325		RÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3						
48	317365		VÝZTUŽ RÍMS Z OCELI I0505, B500B	T						
70	574B44		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL 50MM	M2						
71	574J64		ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ MODIFIK SMA 11+, 11S TL 45MM	M2						
72	575F53		LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL 40MM MODIFIK	M2						
78	62749		SPAROVÁNÍ STARÉHO ŽDIVA CEMENTOVOU MALTOU	M2						
79	711432		IZOLACE MOSTOVEK POD RÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2						
80	711452		IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETICÍ VRSTVOU	M2						
96	9112A3		ZABRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M						
103	9117C1		SVOD OCEL ZABRADEL UROVNĚNÍ ZADRŽ H2 - DODAVKA A MONTÁŽ	M						
115	931328		TESNĚNÍ DILATAC SPAR ASF ZALIVKOU MODIFIK PRUR DO 1200MM2	M						
125	938544		OCISTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ	M2						
130	967168		VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCI ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM	M3						
134	97817		ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2						



Firma: Pontex, spol. s r.o.

## Soupis prací objektu

Stavba: 21 087 00 RSD Chomutov - neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu - mosty na I/7, I/15, I/28  
 Objekt: I-15 Mosty  
 Rozpočet: SO 205 Most 15 - 039b (Most přes žel. trať a sil. III/00817 u Lovosic)

SO 205 1 676 586,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pop. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena				Cenová soustava
3	014102	C	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T						
4	014102	D	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T						
6	014102	F	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T						
7	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCI A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUSEBNOU	KPL						
8	02720		POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL						
21	029113		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS						
25	029412	A	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS						
27	02943	2	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL						
29	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEVEDENÍ V DIGIT FORME	KPL						
30	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL						
32	02953	2	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KUS						
36	11372		FREZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH	M3						
46	285391		DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 10MM DO VRTŮ	KUS						
47	317325		RÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37	M3						
48	317365		VÝZTUŽ RÍMS Z OCELI 10905, B900B	T						
72	575F53		LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL, 40MM MODIFIK	M2						
74	626113		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM	M2						
76	62631		SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM	M2						
79	711432		IZOLACE MOSTOVEK POD RÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY	M2						
80	711452		IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETIČI VRSTVOU	M2						
91	78322		PROTIKOROZ OCHRANA DOPLNK OK NÁTEREM VICEVRST	M2						
97	9112B1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VYPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ	M						
98	9112B3		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VYPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M						
99	9113C1		SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M						
100	9113C3		SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M						
103	9117C1		SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	M						
104	9117C3		SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M						
115	931328		TESNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 1200MM2	M						
117	93152		MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVĚ POSUN DO 100MM	M						
125	938544		OCÍŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU PŘES 1000 BARŮ	M2						
130	967168		VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCI ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM	M3						
132	96785		VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ	M						
134	97817		ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE	M2						



Firma: Pontex, spol. s r.o.

## Soupis prací objektu

Stavba: 21 087 00 RSD Chomutov - neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu - mosty na I/7, I/15, I/28  
 Objekt: I-28 Mosty  
 Rozpočet: SO 206 Most 28 - 001 (Most přes sil. I/7 na MUK Zeměchy, obchvat Loun)

SO 206 1 254 799,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Pop. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena				Cenová soustava
3	014102	C	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T						
7	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCI A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUSEBNOU	KPL						
8	02720		POMOC PRÁCE ŽRÍZ NEBO ZAJIŠTĚ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL						
16	02750R	2	POMOC PRÁCE - ŽRIZENÍ A ODSTRANĚNÍ ZPRÍSTUPNĚNÍ KONSTRUKCE	KPL						
21	029113		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY	KUS						
25	029412	A	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS						
26	02943	1	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL						
29	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEVEDENÍ V DIGIT FORME	KPL						
32	02953	2	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KUS						
45	261415		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ NA POVRCHU TR. IV D DO 50MM	M						
66	467314		VYROVNAVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C25/30	M3						
77	62663		INJEKTÁŽ TRHLIN SILOVĚ SPOUJÍCÍ	M						
82	721184		VNITŘNÍ KANALIZACE ZE SKLOLAM TRUB DN DO 200MM	M						
85	721174R2		VNITŘNÍ KANALIZACE Z PLASTOVÝCH TRUB DN 50 MM	KUS						
91	78322		PROTIKOROZ OCHRANA DOPLNK OK NÁTEREM VICEVRST	M2						
109	914171		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZAKLADNÍ VELIKOSTI HLINIKOVÉ FOLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ	KUS						
115	931328		TESNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮR DO 1200MM2	M						
121	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM	M						
126	93899R		OCÍŠTĚNÍ MOSTNÍCH ZÁVĚRŮ	M						
130	967168		VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCI ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM	M3						






Název Pod-článku Smluvních podmínek	Číslo Pod-článku Smluvních podmínek	Údaje
Zajištění splnění smlouvy	4.4	Nepoužije se.
Záruka za odstranění vad	4.6.	Nepoužije se.
Projektová dokumentace Zhotovitele	5.1	Nepoužije se.
Harmonogram	7.2	Do 7 dnů po Datu zahájení prací Forma harmonogramu: a) Harmonogram stavby bude obsahovat zahájení, dobu provádění a dokončení stavby.
Postupné závazné milníky	7.5	Nepoužije se.
Odstranění vad	9.1	Dle 9.1 a) - c) Zvláštních podmínek
Oprávnění k Variaci	10.1	Nepoužije se.
Průběžné platby	11.3	a) Nepoužije se.
	11.3	b) přes pokyn Objednatele ke zjednáání nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 10 % průběžné platby
	11.3	c) nepředloží na základě pokynu Objednatele ve stanoveném termínu aktualizovaný Harmonogram podle Pod-článku 7.2 (Harmonogram) 10 % průběžné platby
	11.3	d) nepředloží nebo neudrží v platnosti pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové dohody 10 % průběžné platby
Měna	11.7	Koruna česká
Povinnost Zhotovitele zaplatit smluvní pokutu	12.5	Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se nepoužije.
Maximální celková výše smluvních pokut	12.5	30 % Přijaté smluvní částky bez DPH
Výše pojistného plnění	14.2	Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.

<b>Název Pod-článku Smluvních podmínek</b>	<b>Číslo Pod-článku Smluvních podmínek</b>	<b>Údaje</b>
Způsob rozhodování sporů	15	Použije se varianta B: Rozhodování před obecným soudem

### **Příloha č. 3 – Specifikace Plnění**

Specifikace Plnění tvoří samostatnou přílohu této Dílčí smlouvy.

Digitálně podepsal:   
Datum: 19.08.2024 9:43:36 +02:00