Smlouva o dilo

I ‘ MESTSKA NEMOCNICE

S POLIKLINIKOU
UHERSKY BROD

dle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik ve znéni pozdéjsich predpist

1. Smluvni strany

Objednatel
Nazev: Méstska nemocnice s poliklinikou Uh. Brod, s.r.o.
Zapsana: Krajskym soudem v Brné oddil C vlozka 35422
Sidlo: Partyzant 2174, 688 01 Uhersky Brod
Zastoupena: Jmeéno a pfijmeni: Ing. Ferdinandem Kubanikem, jednatelem
IC/DIC: 25583905 | cz25583905
Bankovni spojeni: KB a.s., pob. Uhersky Brod
Cislo uétu: 19 — 500 444 0217/0100
Povéfena osobave | Jméno a prijmeni: | [
vécech provadéni E-mail: I
dila: Mobil I

Zhotovitel
Nazev: Gretes s.r.o.
Zapsana: Krajskym soudem v Brné oddil C vlozka 39099
Sidlo: Kudlovice 107, 687 03 Babice
Zastoupena: Jméno a pfijmeni: Janem Grebenickem, jednatelem
IC/DIC: 26235366 ‘ CZ26235366
Bankovni spojeni: KB a.s., pob. Uherské Hradisté
Cislo uétu: 27-6687870287/0100

Povérena osoba ve
vécech provadéni
dila:

Jmeéno a pfijmeni:

E-mail:

Mobil:

V pripadé zmény udaji uvedenych v zahlavi této Smlouvy (Clanek 1) je povinna smluvni strana, u které
zména nastala, informovat o ni druhou smluvni stranu, a to prikaznym zptsobem a bez zbyte¢ného
odkladu. Pfi zméné identifikacnich adaji smluvnich stran véetné zmény uctu neni nutné uzavirat ke
smlouvé dodatek.

2.

Preambule a uéel Smlouvy

(1) Smluvni strany timto uzaviraji tuto Smlouvu o dilo (dale jen ,Smlouva®) na vefejnou zakazku
malého rozsahu (dale jen ,poptavku®) é. VZ-21/2024 nazvanou: ,,Oprava stifechy pavilonu A*.
(2) Vefejna zakazka malého rozsahu (dale jen ,poptavka“) dle ustanoveni § 27 zakona €. 134/2016
Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjSich predpisli (dale jen ,zakon®) je
zadavana mimo ramec zakona v souladu s ustanovenim § 31 zakona.

(3) Ugelem Smlouvy jsou stavebni prace tykajici se opravy stfechy pavilonu A.

Predmét Smlouvy

(1) Zhotovitel se zavazuje v souladu s Podminkami poptavkového fizeni, jejich souéastmi a
nabidkou, kterou predlozil jako uchaze¢ poptavkového fizeni, svym jménem, na své naklady a
na své nebezpeéi ve sjednané dobé pro Objednatele provést dilo spocivajici v provedeni
stavebnich praci — ,,Oprava stfechy pavilonu A“.

(2) Podrobna specifikace dila je uvedena v Pfiloze €. 1.

Priloha €. 1 Projektovd dokumentace, ktera zahrnuje:
e Prdvodni a souhrnné technické zpravy
e Architektonicko-stavebniho feSeni, jehoz soucasti je:
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Technicka zprava
Pudorysy a fezy — stavajici stav
Pohledy — stavajici stav
Pldorysy a fezy — bouraci prace
Pohledy — bouraci prace
Pudorysy a Fezy — navrh
Pohledy — navrh
Pudorysy a fezy — novy stav
Pohledy — novy stav
Souhrnny vypis klempifskych vyrobki
o Souhrnny vypis truhlafskych vyrobku
Situalni vykresy, skladajici se z:
o Koordinaéniho situacniho vykresu
Techniky prostfedi staveb, ktera se sklada z:
o Analyzy rizik
o Pudorysu - Elektroinstalace
o Pudorysu - Hromosvodové soustavy a uzemnéni
o Technické zpravy - Hromosvodu a uzemnéni (soucasti technické zpravy,
viz vySe)
e Vykazu vymér
e Vykazu vymér — hromosvodu
e Vykazu vymér — osvétleni pldy
(3) Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit Zhotoviteli sjednanou cenu.
(4) Smluvni strany se zavazuji vyvinout veskeré Usili k vytvofeni potfebnych podminek pro realizaci
dila dle podminek stanovenych touto Smlouvou, které vyplyvaiji z jejich smluvniho postaveni.
(5) Zhotovitel prohlasuje, Ze ma odbornost odpovidajici plnéni pfedmétu dila podle Smlouvy a ze
se za vyuziti svych odbornych znalosti a zkuSenosti peclivé a podrobné seznamil s mistem
plnéni, smluvni dokumentaci, vécmi a podklady, které pfedal Objednatel, a pokyny, které sdélil
Objednatel.

O o0 00O O0OO0OO0O O O O

Misto a terminy pInéni

(1) Mistem plInéni je sidlo Objednatele.

(2) Zhotovitel je povinen zahdjit prace na provadéni dila nejpozdéji 2. zari 2024.

(3) Dilo musi byt dokon¢eno a fadné predano do 10 tydntli ode dne zahajeni praci, nejpozdéji
8. listopadu 2024.

(4) Z duvodu specifického provozu zdravotnického zafizeni bude dilo realizovano postupné dle
pokynu Objednatele. Zhotovitel bere na védomi, ze dilo bude provadéno za plného provozu
Méstské nemocnice s poliklinikou Uh. Brod, s.r.o., s &imz jsou spojeny urcité komplikace pfi
realizaci dila, jako napf.: vyluky v praci, zvySeny uklid, minimalizace hlu€nosti. Zhotovitel
prohladuje, Ze si je védom vSech opatfenich nutnych k zabezpe€eni provozu zdravotnickych
sluzeb (zejména zabezpeleni pfed zate€enim). Zhotovitel prohlasuje, Ze veSkeré zvySené
naklady na tato opatfeni jsou zahrnuty v cené dila. Jestlize na zdkladé pokynu Objednatele
dojde k pferudeni zhotoveni dila, bude o tuto dobu termin pinéni prodlouzen.

(5) Hrubymi stavebnimi pracemi se pro uUc¢el této Smlouvy rozumi prace, pfi nichZz dochazi zejména
k otfeslim, vibracim, nadmérnému hluku a prachu (jedna se zejména o bouraci prace, vrtani
apod.).

(6) Nedohodnou-li se smluvni strany jinak, je Zhotovitel povinen hrubé stavebni prace provadét
v nasledujicich dnech a hodinach:

Den Hodina
Pondéli — Patek Od 16:00 do 22:00
Sobota - Nedéle Od 6:00 do 22:00

(7) Jednotlivé etapy plnéni dila jsou uvedeny v podrobném Harmonogramu stavby vypracovanym
Zhotovitelem, ktery je pfilohou této Smlouvy.

Priloha €. 2 Harmonogram praci
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(8) Harmonogram zacina terminem zahajeni doby pInéni (pfedani a pFevzeti stavenisté)
a kon¢i terminem predani a pfevzeti dila véetné lhaty pro vyklizeni stavenisté.

(9) Harmonogram bude ¢lenén dle jednotlivych &innosti; v pfipadé pozadavku Objednatele bude
Harmonogram dale rozpracovan na dil¢i ¢asti a profese s vyznacenim termind montazi
a zkouSek, popf. bude dale rozpracovan do vétSich podrobnosti a bude zahrnovat i souvisejici
technické a provozni navaznosti (napf. vystéhovani, interiér, provozni vybaveni Objednatele
apod.).

(10)Zhotovitel je povinen Harmonogram stavby pribézné aktualizovat a o jeho pInéni pravidelné
informovat Ucastniky kontrolnich dnd stim, Zze termin dokonceni a pfedani dila je pro
Zhotovitele zavazny.

Cena dila

(1) Celkova cena dila, jez vyplyva z nabidky Zhotovitele, jako vitézného uchazece poptavkového

fizeni, €ini:
Cena celkem bez DPH 2.400.000,-Ké
DPH 21% 504.000,-Ké
Cena celkem véetné DPH 2.904.000,- Ké

(2) Cena je uvedena v rozpoctu, ktery je uplny a zavazny.

Priloha €. 3 Polozkovy rozpocet
Priloha €. 4 Polozkovy rozpocet - elektroinstalace

(3) Sjednana cena za splnéni predmétu této Smlouvy je cenou nejvy$e pfipustnou a mize byt
zménéna pouze pisemnou dohodou smluvnich stran za nize uvedenych podminek.

(4) V cené jsou zahrnuty veSkeré naklady Zhotovitele potfebné k provedeni dila, dodavky, sluzby
a vykony, potfebné pro provedeni dila, v€etné jinych nakladu &i poplatki, k jejichz dhradé je
Zhotovitel povinen na zakladé této Smlouvy ¢i obecné zavaznych pravnich predpisu.

(5) Jednotkové ceny uvedené v ocenéném poloZzkovém rozpoctu jsou pevné a platné po celou dobu
realizace dila.

(6) Zhotovitel nema pravo domahat se zvySeni sjednané ceny z duvodu chyb nebo nedostatk(
v jeho cenové kalkulaci. Na vysi sjednané ceny nemaiji vliv ani nepfedvidatelné mimofadné
okolnosti, které nastaly po uzavieni této Smlouvy.

(7) Na pInéni, které je pfedmétem Smlouvy bude aplikovan rezim prenesené darfiové povinnosti
podle § 92a a nasl. Zakona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich
predpisu (dale jen ,zakon o DPH).

(8) Prislusna sazba dané z pfidané hodnoty (DPH) nebude uétovana. Dodavatel vystavi
dafiovy doklad, kde oproti béZnému dafiovému dokladu neuvede vySi DPH — na misto toho
uvede sdéleni, Ze vysi dané je povinen doplnit a pfiznat platce, pro kterého bylo plnéni
uskute€néno.

Podminky pro zménu ceny

(1) Je-li to nutné k dosazeni uc¢elu Smlouvy, sjednana cena miize byt zménéna pouze v pfipadé,
Ze dojde k roz§ifeni (viceprace) nebo omezeni (ménéprace) pfedmétu dila.

(2) V pripadé, kdy Zhotovitel v prabéhu provadéni dila zjisti potfebu vicepraci a ménépraci, je
povinen tuto skute¢nost bez zbyte¢ného odkladu pisemné oznamit Objednateli. Objednatel se
zavazuje, ze se k oznameni Zhotovitele o potfebé vicepraci nebo ménépraci vyjadfi nejpozdéji
do 5 dnl ode dne pfedlozeni tohoto oznameni. V pfipadé, ze se Objednatel k potfebé vicepraci
nebo ménépraci navrzenych Zhotovitelem ve stanovené Ih(ité nevyjadri, ma se za to, Ze potfebu
téchto vicepraci nebo ménépraci neakceptuje.

(3) Pro ulely této smlouvy jsou ménéprace prace, €innosti nebo dodavky zahrnuté v pfedmétu dila
a ve sjednané cené a:

o Objednatel na jejich provedeni netrva nebo je se souhlasem Zhotovitele vyloudil z pfedmétu
smlouvy;

e jejich  provedeni se vpribéhu realizace dila stane za  nadbytecné
k Fadnému dokonceni dila;

e nemusi byt provedeny, protoze projektova dokumentace tyto prace obsahovala v dusledku
vad nebo chyb Projektové dokumentace; nebo
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e nesmi byt provedeny z rozhodnuti organt nebo organizaci statni spravy.

(4) Pro ucely této smlouvy jsou viceprace prace, ¢innosti nebo dodavky nezahrnuté v pfedmétu

dila ani ve sjednané cené a:

o Objednatel na jejich provedeni trva nebo si je dodate¢né vyzadal;

e jejich provedeni se vprubéhu realizace dila povazuje za nezbytné
k fadnému dokonceni dila;

e musi byt provedeny, protoze projektova dokumentace tyto prace neobsahovala v disledku
vad nebo chyb projektové dokumentace; nebo

e musi byt provedeny z rozhodnuti organt nebo organizaci statni spravy.

(5) Zhotoviteli zanika narok na zvySeni ceny, jestlize pisemné neoznami nutnost jejiho prekroceni
a vysi pozadovaného zvyseni ceny bez zbyteéného odkladu (nejdéle 5 dnu) poté, kdy se pfi
provadéni dila ukdzala jeho nevyhnutelnost.

(6) Ocenény polozkovy rozpocet bude slouzit rovnéz jako metodika a cenova Uroven pro viceprace
a ménéprace. Pro vypoCet zmény ceny praci a dodavek neobsazenych ve smluvnim
polozkovém rozpoctu (pfip. rozpoctech) bude pouzita metodika ocenovani (RTS pfip. URS)
vykazu vymeér v cenové Urovni platné v dobé, ve které byly prace provedeny. V pfipadég, ze
ceniky tyto prace neobsahuji, pfedlozi Zhotovitel Objednateli k odsouhlaseni podrobnou
kalkulaci ceny nebo se prace oceni HZS v max. vySi (bez DPH): pro stavebni prace 400 K&/hod.;
pro montazni prace 400 Ké&/hod.; pro revize a zkousky 450 Ké&/hod.

(7) Pred vlastnim provedenim umény musi byt kazda viceprace ¢i ménéprace technicky a cenové
specifikovana v soupisu a ten odsouhlasen technickym dozorem objednatele. Zhotovitel
vypracuje tento soupis vicepraci i ménépraci. Zhotoviteli vznika pravo na Zménu sjednané
ceny teprve tehdy, je-li Zména odsouhlasena objednatelem a uzavfen pisemny dodatek k této
smlouvé.

Platebni podminky

(1) Smluvni strany se dohodly na hrazeni ceny za dilo postupné (dil¢i plnéni) na z&kladé dil€ich
danovych dokladd, které budou vystavovany zpravidla v mési¢nich intervalech dle skute¢né
provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb na zakladé Objednatelem schvalenych
soupisti  provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vyuzitim cenovych udaju
polozkového rozpoctu Zhotovitele, dolozeného v nabidce, pro ocenéni dokon€enych €asti dila.
Zhotovitel bude pfedkladat objednateli poloZkovy soupis provedenych stavebnich praci,
dodavek a sluzeb k odsouhlaseni nejpozdéji do péti pracovnich dnl po skonéeni mésice, ve
kterém bylo dil&i pInéni provedeno.

(2) Objednatel provede kontrolu spravnosti kazdého soupisu provedenych stavebnich praci,
dodavek a sluzeb do péti pracovnich dnu od jejich pfedlozeni. Pokud nema k pfedlozenému
soupisu provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb vyhrady, vrati je zpét neprodlené po
provedeni kontroly potvrzené Zhotoviteli. V opaéném pfipadé soupis stavebnich praci, dodavek
a sluzeb s uvedenim vyhrad vrati neprodlené po provedené kontrole k pfepracovani Zhotoviteli.
Ten je povinen predlozit opraveny soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb Objednateli do
péti pracovnich dnu od jejich vraceni Objednatelem k pfepracovani.

(3) Nedojde-li ani nasledné mezi obéma stranami k dohodé o odsouhlaseni mnozstvi, druhu
provedenych stavebnich praci, dodavek a sluzeb, je Zhotovitel opravnén fakturovat
v prisludném fakturaénim obdobi pouze ty prace, dodavky sluzby, u kterych nedoslo k rozporu.

(4) V souladu s potvrzenym soupisem provedenych stavebnich praci, dodavek a sluZzeb je
Zhotovitel opravnén vystavit dil¢i dafiovy doklad na Objednatele.

(5) Prilohou dariovych dokladl musi byt odsouhlaseny soupis provedenych stavebnich praci,
dodavek a sluzeb. Soucéasti kone&ného dariového dokladu je i protokol o pfedani a pfevzeti
dila.

(6) Dilci a kone¢né dariové doklady musi byt pfedlozeny Zhotovitelem nejpozdéji do 15 dnl ode
dne zdanitelného plnéni a fadné dolozeny nezbytnymi doklady, které umozni Objednateli
provést jejich kontrolu.

(7) V pfipadé dodatkem k této smlouvé sjednané zmeény ceny za dilo, je Zhotovitel povinen vystavit
samostatny dafiovy doklad, dolozeny Objednatelem odsouhlasenym soupisem praci (zmén),
a to za obdobnych podminek jako je uvedeno vyse.

(8) Splatnost faktur je 30 dna.

(9) Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu bezhotovostnim pfevodem na bankovni ucéet
Zhotovitele uvedeny v Clanku 1 této Smlouvy. Cena za dilo (diléi pInéni) je uhrazena dnem
pfipsanim pfislusné ¢astky na ucet Zhotovitele.
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(10)Danovy doklad musi obsahovat nalezitosti fadného danového dokladu podle pfislusnych
pravnich predpisli, zejména pak zakona o dani z pfidané hodnoty a zakona o Ucetnictvi
v uginném znéni. V pfipadé, ze danovy doklad nebude mit odpovidajici nalezitosti nebo nebude
vystaven v souladu s touto Smlouvou, je Objednatel opravnén zaslat jej ve Ihaté splatnosti zpét
k dopInéni Zhotoviteli, aniz se dostane do prodleni se splatnosti; Ihtta splatnosti po¢ina bézet
znovu od opétovného doruceni nalezité dopinéného &i opraveného darnového dokladu
Objednateli.

(11)V pfipadé prodleni Objednatele s uhradou ceny je Zhotovitel opravnén pozadovat po
Objednateli zaplaceni turokd z prodleni ve vySi 0,05 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni,
a to az do zaplaceni dluzné ¢astky.

(12)Jestlize dojde k pfevzeti dila s drobnymi vadami a nedodé&lky nebranici uzivani, pfedlozeng
faktura bude uhrazena az do vy3e 90 % celkové hodnoty dila. Zbyvajici €ast tj. 10 % Cini
zadrzné a Objednatel jej uhradi po odstranéni vSech vad a nedodélka.

Provadéni dila

(1) Zhotovitel se zavazuje provadét dilo s vynalozenim odborné péce, pfi¢emz je povinen zejména:

a) zajistit kvalitni fizeni a dohled nad provedenim dila, nezbytnou kontrolu provadénych praci
(nezavisle na kontrole provadéné Objednatelem),

b) omezit provadéni dila na misto provadéni dila (stavenisté) a nedomahat se vstupu na
jakékoli pozemky, instalace nebo infrastruktury, které nejsou soucasti stavenisté, bez
ziskani svoleni pfislusného vlastnika nebo uzivatele,

c) dodrzovat obecné zavazné pravni predpisy, nafizeni a rozhodnuti organ( vefejné spravy,
podminky uvedené v jednotlivych rozhodnutich, vyjadfenich nebo stanoviscich, zavazné
i doporu¢ené technické normy, podklady a podminky uvedené v této Smlouvé a veskeré
pokyny Objednatele,

d) chranit Objednatele pfed vznikem Skod v dlsledku poruseni pravnich ¢&i jinych predpist
a v pripadé jejich vzniku tyto $kody uhradit na vlastni naklady,

€) nepouzivat zadny material, o kterém je v dobé uziti znamo, Ze je Skodlivy, v€etné materiald,
0 nichz by mél Zhotovitel na zakladé svych odbornych znalosti védét, Zze jsou Skodlivé.
Zhotovitel se zavazuje, Ze k realizaci dila nepouzije materialy, které nemaji pozadovanou
certifikaci €i predepsany priivodni doklad, je-li to pro jejich pouziti nezbytné podle
pfislusnych predpisu.

f) upozornit pisemné Objednatele na nesoulad mezi Smlouvou (v&etné jejich pfiloh) a pravnimi
¢i jinymi predpisy v pfipadé, ze takovy nesoulad kdykoli v pribéhu provedeni dila zjisti
v dusledku legislativni zmény.

(2) Jestlize je mozné u jednotlivych &asti dila vybér z vice barev &i variant, Zhotovitel je povinen na
tuto skuteCnost upozornit Objednatele a pfedlozZit navrh moznych variant (zejména
prostfednictvim vzorniku), které Objednatel schvali. Objednatel je povinen ucinit vybér do 2 dnt
od predlozeni vzorniku nebo vyjadfit nesouhlas. Pokud se Objednatel nevyjadfi do 5 dnl od
pfedlozeni navrhu, ma se za to, ze s navrhem nesouhlasi a Zhotovitel nem{ze sam rozhodnout
o vybéru a je povinen Objednatele upozornit, ze z divodu neodsouhlaseni vybéru neni mozné
dale pokracovat v provadéni dila. O dobu, po kterou je provadéni dila pferuSeno z davodu
neodsouhlaseni vybéru ze strany objednatele, se termin dokon&eni dila prodluZuje.

(3) Zhotovitel je opravnén povéfit provedenim ¢asti dila tfeti osobu (subdodavatele) pouze
v rozsahu své nabidky. V tomto pfipadé vSak Zhotovitel odpovida za €innost subdodavatele tak,
jako by dilo provadél sam.

(4) Pfed zahajenim praci musi byt vS8ichni pracovnici (popf. subdodavatelé) prokazatelné
Zhotovitelem seznameni s bezpecnostnimi predpisy (zejména o bezpecnosti prace a pozarni
ochrané) a s povinnosti tyto pfedpisy dodrzovat a pouzivat ochranné prostfedky.

(5) Nedohodnou-li se strany jinak, pfi provedeni dila budou pouzity nové nepouzité materialy prvni
jakosti a standardni vyrobky zarucujici vlastnosti dle § 156 zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim
planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpisa.

(6) Veskeré odborné prace musi vykonavat pracovnici Zhotovitele nebo jeho subdodavatelé
spliujici pfisluSnou kvalifikaci k provadéni pfislusnych praci. Doklad o kvalifikaci téchto
pracovnikl je Zhotovitel povinen dolozit na Zadost Objednatele.

(7) Zhotovitel je povinen prerusit prace ve dnech dle pozadavku/pokynu Objednatele, zejména z
dlvodu konani protokolarnich akci &i potfeb provozu zdravotnického zafizeni. Zhotovitel nema
pravo na Uhradu nakladl spojenych s prerusenim dila. Nutnost preruseni dila na Zadost/pokyn
Objednatele se nepovazuje za neposkytnuti soucinnosti Objednatele Zhotoviteli, nemize byt
divodem pro odstoupeni Zhotovitele od této Smlouvy a Zhotoviteli nevznikaji prostoje.
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Zhotovitel timto pfijima nebezpeli zmény okolnosti. V pfipadé, Ze vznikne zcela mimofadna
nepfedvidatelna okolnost, ktera dokonceni dila podstatné ztizi, Zhotovitel nese veSkeré naklady
tim vzniklé a souvisejici s dokon€enim dila.

Stavenisté

Stavenis$tém se pro ucely této Smlouvy rozumi misto, na némz se provadi dilo, v€etné jeho okoli
v rozsahu potfebném pro pfipravu a provadéni montaznich, stavebnich praci a dalSich praci
nezbytnych pro provadéni dila a uskladnéni materialu a stavebnin.

Pfedani a pfevzeti stavenisté bude provedeno na zakladé pfedavaciho protokolu a zapisu ve
stavebnim (montaznim) deniku.

Zhotovitel je povinen na vhodném misté u vstupu na staveni$té bezprostfedné po zahajeni
realizace umistit ozna€eni stavenisté v souladu se stavebnim zdkonem.

Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za provoz na stavenisti.

Zhotovitel odpovida zejména za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru staveniste,
dodrzovani bezpec¢nostnich, hygienickych a pozarnich predpisti véetné prostorli zafizeni
stavenisté a bezpecnosti silni¢niho provozu v prostoru stavenistg.

Zhotovitel je povinen udrzovat na stavenisti a na vSech komunikacich, které pro provadéni dila
pouziva, pofadek a Cistotu, zejména zajiStovat, aby se na stavenisti nehromadil odpad a zbytky
materiall. Zejména z dlvodu provozovani lékafskych ordinaci, dopravni a zachranné
zdravotnické sluzby v bezprostfedni blizkosti stavenisté, je po celou dobu pIinéni pfedmétu této
Smlouvy Zhotovitel povinen provadét priibézny fadny uklid stavenisté, odstranovat vSechny
prebyte€né piekazky, manipulovat se svymi prostifedky a uskladnénym materialem a skladovat
je tak, aby neprekazely pfi provadéni praci a dodavek a odstrariovat pravidelné ze stavenisté
odpadky a doCasné konstrukce, kterych pfi provadéni dila neni nezbytné tieba.

Zhotovitel je povinen zabezpedit stavenisté proti vzniku Skod, proti vniknuti nepovolanych osob
a dale zabezpedit stavenisté proti moznosti vzniku urazu téchto osob.

Zhotovitel je povinen zabezpecit stavenisté pfed vznikem Skod, zejména pfed vznikem Skod
vzniklych zatec¢enim apod.

Stavebni (montazni) denik

Zhotovitel je povinen vést ode dne pfedani a prevzeti staveni$té o pracich, které provadi,

stavebni (montazni) denik.

Stavebni (montazni) denik musi byt pfistupny povéfenym osobam Objednatele, pfipadné jinym

osobam opravnénym do stavebniho (montézniho) deniku zapisovat.

Do stavebniho (montaZniho) deniku zapisuje Zhotovitel vedkeré skute€nosti rozhodné pro

provadéni dila. Jedna se zejména o:

a) CGasovy postup praci a jejich kvalitu,

b) druh pouzitych materiall a technologii,

¢) zdavodnéni odchylek v postupech praci a v pouzitych materidlech oproti dokumentaci dila,
dalSi udaje, které souvisi s hospodarnosti a bezpe&nosti prace,

d) stanoveni termind k odstranéni zjisSténych zavad, vad a nedodélk.

VSechny listy deniku musi byt o€islovany a nesmi byt vynechana volna mista.

V pfipadé neoCekavanych udalosti nebo okolnosti majicich zvlastni vyznam pro dalSi realizaci
dila pofizuje Zhotovitel i pfisluSnou fotodokumentaci dila, ktera se stane soucéasti stavebniho
(montazniho) deniku.

Stavebni (montazni) denik vede Zhotovitelem povéfena osoba. V pfipadé zmény této osoby
Zhotovitelem povéfené k vedeni stavebniho (montédZniho) deniku musi byt tato skute€nost
bezodkladné uvedena ve stavebnim (montaznim) deniku.

Kontrola

Zhotovitel je povinen umoznit Objednateli, jakoZ i jim pové&fenym osobam, po celou dobu
realizace dila nepfetrzity pfistup na staveni§té a umoznit jim nepfetrzitou kontrolu realizace
veskerych jednotlivych praci.

Zhotovitel je pfi provadéni kontroly Objednateli povinen poskytnout potfebnou soucinnost,
zejména zabezpedit ucast svych pracovnik( pfi kontrolni ¢innosti a projednat technické a jiné
otazky souvisejici s pInénim této Smlouvy. Kontrolni dny budou probihat dle potfeby.
Uskute¢néni kontrolniho dne se musi konat do péti dni ode dne oznameni Objednatele nebo
Zhotovitele.
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O skute€nosti, Ze probé&hl kontrolni den, bude proveden zapis ve stavebnim (montaznim)
deniku.

Zjisti-li Objednatel, Ze Zhotovitel provadi dilo vadné i jinak neplni své povinnosti vyplyvajici
z této Smlouvy, ucini o tom zapis do stavebniho (montazniho) deniku a stanovi lhdtu pro
napravu.

Objednatel, jakoz i jim povéfené osoby, jsou opravnény k preruseni praci Zhotovitele v pfipadé,
Ze je ohrozena bezpecnost realizace dila, Zivot nebo zdravi osob pohybujicich se na stavenisti
nebo hrozi-li nebezpedi Skody na majetku Objednatele &i tfetich osob. O této skutecnosti se
sepiSe zapis do stavebniho (montazniho) deniku.

Objednatel je opravnén po Zhotoviteli pozadovat, aby odvolal (nebo sam vykaze ze stavenisté)
jakoukoliv osobu, kterd si pocind tak, Ze to ohroZuje bezpecnost a zdravi jeji Ci jinych osob na
stavenisti.

Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole vSech praci, které maji byt zakryty nebo
se stanou nepfistupnymi, minimalné tfi dny pfedem. Jestlize Objednatel neprovede tuto kontrolu
i pfes pisemnou vyzvu Zhotovitele, Zhotovitel zajisti fotodokumentaci praci, jez maji byt zakryty
nebo se stanou nepfistupnymi, a predlozi ji Objednateli k nahlédnuti. Poté je Zhotovitel
opravnén pokracovat v pracich na své nebezpedi.

Bude-li Objednatel i pfes zhlédnuti fotodokumentace dodateéné pozadovat odkryti praci, je
Zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady Objednatele. Pokud se v8ak zjisti, Ze prace
nebyly fadné provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného
stavu a naslednym znovu zakrytim praci, Zhotovitel.

Predani a prevzeti dila

Zhotovitel spini svou povinnost provést dilo jeho Fadnym dokonéenim a pfedanim Objednateli
bez vad a nedodélkd v misté provedeni dila. O pfedani a pfevzeti dila jsou Zhotovitel
i Objednatel povinni sepsat protokol (pfedavaci protokol).

Pfedavaci protokol bude obsahovat:

popis dila, které je odevzdavano,

soupis zjisténych vad a nedodélkud a Ihlty k jejich odstranéni,

seznam pfedanych dokladd,

den, od kterého za¢ne bézet zaru¢ni doba,

¢ prohlaseni Objednatele, zda dilo pfejima Ci nepfejima.

Nedohodnou-li se smluvni strany jinak, k pfevzeti dila je Zhotovitel povinen pisemné vyzvat

Objednatele nejpozdéji 5 pracovnich dnl pfedem.

Zhotovitel je rovnéZ povinen pfipravit a doloZit k pfevzeti dila zejména:

e veSkeré navody (manualy) k pouziti, doklady a dokumenty (napf. dodaci listy, prohlaSeni
0 shodé), které se k pfedmétu pInéni vztahuji a jez jsou obvyklé, nutné &i vhodné k jeho
pfevzeti a uzivani. Navody (manualy) k pouziti, doklady a dokumenty budou v Eeském jazyce
a okamzikem jejich pfedani Objednateli se stavaji vylu€nym vlastnictvim Objednatele,

e zapisy o provéreni praci a konstrukci zakrytych v pribéhu praci,

e dokumentaci skute€ného provedeni dila - do projektu pro provedeni stavby budou zfetelné
vyznaceny vSechny zmény, k nimz doSlo v prudbéhu zhotoveni dila kazdy vykres
dokumentace o skute¢ném provedeni stavby bude opatfen razitkem a podpisem osoby,
ktera zmény provedla Casti projektu, ve kterych nedoSlo ke zménam, budou oznaceny
napisem ,bez zmén" dokumentace skutec¢ného provedeni bude provedena v digitalni
podobé,

e doklady o likvidaci odpadud vzniklych pfi provadéni dila,

e stavebni (montazni) denik (deniky).

Bez téchto dokladu nelze povazovat Dilo za dokoncené a schopné predani.

Objednatel je povinen pfevzit pouze fadné provedené dilo bez jakychkoliv vad a nedodélka.

Objednatel ma pravo odmitnout prevzeti dila pro ojedinélé drobné vady, i kdyz tyto vady samy

0 sobé ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uzivani

podstatnym zplsobem neomezuiji.

Bez oboustranné podepsaného predavaciho protokolu se vSemi nalezitostmi dilo neni

dokonc&eno a pfedano.

Jestlize Objednatel pfevezme dilo vykazujici drobné vady a nedodélky, které nebrani fadnému

uzivani dila, je Zhotovitel, nestanovi-li Objednatel jinak, povinen tyto drobné vady a nedodélky

odstranit nejpozdéji do 7 dnud ode dne predani a prevzeti dila. Drobné vady a nedodélky se
zapisi do pfedavaciho protokolu. V pfipadé prodleni Zhotovitele s odstranénim vad a nedodélku
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0 vice nez 7 dnl je Objednatel opravnén odstranit tyto drobné vady a nedodélky sam nebo
prostfednictvim tfeti osoby a Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli veSkeré naklady s tim
spojené, zejména Castku, kterou Objednatel zaplati za tyto prace tfeti osobé, v€etné nahrady
Skody a smluvni pokuty.

Kontrola projektové dokumentace

Zhotovitel potvrzuje, Ze provedl kontrolu projektové dokumentace, vykazu vymér a seznamil se
se vSemi okolnostmi a podminkami svého plnéni v€etné prostoru stavenisté.

Zjisti-li Zhotovitel v pribéhu realizace stavby pfipadné vady projektové dokumentace, je
povinen na né Objednatele bezodkladné upozornit. V takovém pfipadé Zhotovitel preda
objednateli soupis vad a nedostatkli projektové dokumentace, v€etné navrhi na jejich
odstranéni.

Pokud Zhotovitelem zjisténé vady a nedostatky projektové dokumentace budou Objednatelem
shledany jako opravnéné a Objednatel nebude moci tyto vady projekiové dokumentace
odstranit do 15 pracovnich dnd ode dne jejich oznameni Zhotovitelem, bude smluvnimi stranami
sjednana lhuta k jejich odstranéni. Po tuto dobu se pozastavuje Zhotovitelova Ihata pro plnéni
zavazk(, vyplyvajicich z této smlouvy a Zhotovitel neni v prodleni. Terminy plnéni dle této
smlouvy budou prodlouzeny o dobu, po kterou budou odstrafiovany vady projektové
dokumentace.

Zaruéni podminky

Zhotovitel odpovida za to, Ze pfedmét dila ma v dobé jeho predani Objednateli a po dobu
zaruéni doby bude mit vlastnosti stanovené obecné zavaznymi predpisy, zavaznymi
ustanovenimi ¢eskych technickych norem, projektem stavby, popfipadé viastnosti obvyklé, dale
za to, Ze dilo nema pravni vady, je kompletni, splfiuje uréenou funkci a odpovida pozadavkim
sjednanym ve Smlouvé. V pfipadé vyskytu jakychkoli vad Zhotovitel bez zbyteéného prodleni a
na své vlastni naklady provede znovu ty ¢innosti, doda znovu €asti dila nebo opravi své €innosti
a Casti dila v mife potfebné k odstranéni vad.

ZaruCni doba na dilo jako celek zacina bézet ode dne podpisu protokolu o pfedani a prevzeti
dila jako celku, a to v délce 60 mésicu. Zaru¢ni doba nebézi po dobu, po kterou nemuze
Objednatel dilo uzivat pro vady, za které odpovida Zhotovitel.

U spotfebniho materialu, kde z ddvodu bézného opotfebeni véci zpusobeného pouzivanim
nelze garantovat zaru¢ni dobu dle pfedchoziho odstavce, je zaru¢ni doba v délce 24 mésicl
(snizena zaruéni doba). Zhotovitel pfeda Objednateli nejpozdéji v den pfedani a prevzeti dila
uplny seznam materiall, stroji a zafizeni, na které je uplatnéna tato snizena zaruéni doba.
V pfipadé nepredlozeni tohoto seznamu v pozadovaném terminu se zaru¢ni doba dle
predchoziho odstavce vztahuje na celé dilo bez rozdilu. Pfedany seznam nemuze byt
doplfiovan o dalSi polozZky.

V pfipadé opravy nebo vymény vadnych &asti dila se zaruéni doba dila nebo jeho C&asti
prodlouzi o dobu, béhem které nemohlo byt dilo nebo jeho &ast v dusledku zjisténé vady
uzivano. Na tyto lokalni opravy nebo na nové dodané ¢asti dila poskytne Zhotovitel zaruku ve
stejné délce, jaka by se na tyto ¢asti vztahovala v den podpisu protokolu o pfedani a prevzeti
dila.

Za zavady vzniklé v disledku nedodrzeni navrhu provozniho fadu, navodl k obsluze Ci
nedodrzenim obvyklych zplsobl uzivani ¢i za zavady zplsobené nespravnou udrzbou nebo
zanedbanim udrzby a oprav Zhotovitel nenese odpovédnost.

Reklamace

Jestlize Objednatel zjisti béhem zaru€ni doby jakékoli vady u zhotoveného dila nebo jeho &asti
a zjisti, ze dilo neodpovida smluvnim podminkam, sdéli ustné nebo pisemné zjisténé vady bez
zbyte&ného odkladu Zhotoviteli (reklamace). V reklamaci budou shledané vady popsany.
Reklamaci Ize uplatnit do posledniho dne zaru€ni doby, pfi¢emz ireklamace odeslana
Objednatelem v posledni den zaru¢ni doby se povaZuje za v€as uplatnénou.

Zhotovitel potvrdi Objednateli formou e-mailu, datovou zpravou do datové schranky nebo jinym
pisemnym podanim pfijeti reklamace a do 3 pracovnich dnd od obdrzeni reklamace zacne
s odstrafiovanim vad, nedohodnou-li se smluvni strany pisemné jinak. Odstranéni vad bude
provedeno na vlastni naklady Zhotovitele. Nedojde-li mezi obéma smluvnimi stranami k dohodé
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o terminu odstranéni reklamované vady, plati, Ze vada musi byt odstranéna nejpozdéji do 7 dnu
ode dne uplatnéni reklamace.

(3) Jestlize se béhem zarucni doby vyskytnou jakékoli vady dodaného dila nebo jeho &asti, které
vedou, nebo mohou vést k poSkozeni zdravi osob, nebo majetku, jedné se o havarijni stav. Po
oznameni havarijniho stavu Objednatelem Zhotovitel zapo&ne s pracemi na odstranéni
havarijniho stavu nejpozdéji do 24 hodin a je povinen tento stav odstranit bezodkladné,
nejpozdéji vSak do 48 hodin od jeho oznameni.

(4) O odstranéni reklamované vady sepiSi smluvni strany protokol, ve kterém Objednatel potvrdi
odstranéni vady véetné terminu, nebo uvede duvody, pro které odmita opravu prevzit.

(5) V prfipadé, ze Zhotovitel nezahaji odstranovani vad ve stanovenych terminech a tyto vady ve
stanovenych, popf. dohodnutych l|hdatach neodstrani, je Objednatel opravnén vadu po
pfedchozim oznameni Zhotoviteli odstranit sdm nebo ji nechat odstranit, a to na néklady
Zhotovitele, aniz by tim omezil sva prava, ktera mu pfislusi na zakladé zaruky a Zhotovitel je
povinen nahradit Objednateli naklady s tim spojené.

(6) Zhotovitel neodpovida za vady, které byly zplsobeny po prevzeti dila Objednatelem jeho
nespravnym jednanim nebo nespravnym jednanim tfetich osob, €i neodvratitelnymi udalostmi
bez zapficinéni Zhotovitele. Zhotovitel neodpovida za vady zplsobené postupem podle
nevhodnych pokynd, jestlize Zhotovitel na nevhodnost téchto pokynd pisemné upozornil
a Objednatel na jejich dodrzeni pisemné trval.

Smluvni pokuty a odpovédnost za Skodu

(1) Jestlize bude Zhotovitel v prodleni se zahajenim provadéni dila (¢asti dila) v terminu dle ¢l. 4
této Smlouvy, bude povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,5 % ze sjednané ceny
dila bez DPH za kazdy i zapoCaty den prodleni.

(2) Jestlize bude Zhotovitel v prodleni s dokonéenim a s pfedanim dila (€asti dila) v terminu
provedeni dila podle ¢l. 4 této Smlouvy, bude povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve
vySi 0,5 % ze sjednané ceny dila bez DPH za kazdy i zapo€aty den prodleni.

(3) Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vySi 25.000 K& za kazdy
prokazatelné zjistény pfipad nedodrzeni zabezpecleni stavenisté proti vzniku Skodam (napf.
proti zate€eni apod.).

(4) Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K& za kazdy
prokazatelné zjistény pfipad nedodrzeni zabezpecleni stavenisté a pofadku na stavenisti dle. ¢l.
9.

(5) Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K& za kazdy
prokazatelné zjistény pfipad nedodrzeni ¢asovych limith k provadéni hrubych bouracich praci
dle €l. 4 odst. 6.

(6) Zhotovitel zaplati Objednateli smluvni pokutu, pokud nebude pribézné pofizovat
fotodokumentaci stavebnich a zejména zakryvanych praci dle ¢lanku 10 odst. 5 a ¢lanku 11
odst. 7 a 8 této Smlouvy, a to ve vySi 5.000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad.

(7) V pfipadé prodleni s vyklizenim a vyc€isténim stavenisté se Zhotovitel zavazuje uhradit smluvni
pokutu ve vySi 0,5 % ze sjednané ceny dila bez DPH K¢ za kazdy i zapoc€aty den prodleni.

(8) Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K& za kazdy
prokazatelné zjistény pfipad svévolné zmény pfedmétu dila.

(9) Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K& za kazdy pfipad,
jestlize neupozorni pisemné Objednatele na vady dle ¢l. 13 Smlouvy.

(10)Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdou vadu a
den prodleni s odstranénim vady zapsané ve stavebnim (montaznim) deniku. Pokuta bude
vyuctovana az poté, kdy Zhotovitel zjisténé nedostatky zapsané Objednatelem nebo jeho
zastupcem ve stavebnim deniku ve stanoveném terminu neodstrani.

(11)Jestlize dojde k prevzeti dila dle &l. 12 odst. 7 této Smlouvy a Zhotovitel neodstrani drobné vady
¢i nedodélky uvedené v zapise o predani a prevzeti dila v dohodnutém terminu, Zhotovitel
zaplati Objednateli smluvni pokutu 5.000 K¢ za kazdy nedodélek &i vadu, u nichz je v prodleni
a za kazdy den prodleni.

(12)Pokud Zhotovitel neodstrani v zaruéni dobé vytéenou vadu ve sjednaném terminu, je povinen
zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % ze sjednané ceny dila bez DPH K& za kazdy
i zapoCaty den prodleni s odstranénim kazdé oznamené vady az do terminu jejiho odstranéni.

(13)Pokud Zhotovitel neodstrani v zaruéni dobé vytéenou vadu charakteru havarie dle &l. 14 odst. 3
v daném terminu, je povinen zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % ze sjednané
ceny dila bez DPH K& za kazdy i zapo&aty den prodleni s odstranénim kaZdé oznamené vady
az do terminu jejiho odstranéni.
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(14)Smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda a v jaké vysi vznikne
druhé strané Skoda, kterou Ize vymahat samostatné.

(15)Nedohodnou-li si smluvni strany néco jiného, zaplacenim smluvnich pokut dohodnutych v této
Smlouvé neni dotena povinnost smluvni strany zavazek splinit.

(16)Smluvni pokuty budou mezi smluvnimi stranami u¢tovany na zakladé fadného dariového
dokladu se splatnosti 15 dna.

(17)Pokud ¢innosti Zhotovitele dojde ke zplsobeni Skody Objednateli nebo jinym subjektim nebo
dojde ke $kodé& z diivodu neplnéni podminek vyplyvajicich ze zakona, CSN nebo jinych norem
nebo z této Smlouvy, je Zhotovitel povinen, bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji vSak do tficeti
dnd od oznameni rozsahu a charakteru Skod, tuto Skodu odstranit a neni-li to mozné, tak
finanéné nahradit. Odpovédnost nahradit $kodu se vztahuje rovnéz na uhradu jakychkoliv
finanénich sankci (pokut, penale) uloZenych pfislusnymi organy statni spravy Objednateli za
poruseni povinnosti zpusobenych Zhotovitelem.

(18)Zhotovitel rovnéz odpovida za $kodu zpusobenou okolnostmi, které maji plivod v povaze stroju,
pFistroju nebo jinych véci, které Zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pfi provadéni dila.

Vlastnictvi dila a nebezpecéi Skody na dile

(1) Vlastnikem provadéného dila jako celku (€asti dila), jakoz i jeho jednotlivych soudasti je od
pocatku provadéni dila Objednatel.

(2) Nebezpedi Skody na jednotlivych soucastech dila dle této Smlouvy, jakoz i na dile jako celku
(Castech dila) nese od pocatku Zhotovitel, a to az do doby pfedani a prevzeti fadné
dokon&eného dila mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

(3) Naklady vzniklé v souvislosti s odstranénim Skody na dile vzniklé v dobé trvani odpovédnosti
Zhotovitele nese Zhotovitel a tyto naklady nemaji vliv na sjednanou cenu za splnéni pfedmétu
této Smiouvy.

Pojisténi dila

(1) Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zplsobenych jeho €innosti véetné moznych Skod
pracovnikil Zhotovitele, a proti zahrnuti dila do majetkové podstaty, a to minimalné do vyse
hodnoty dila. Stejné podminky je Zhotovitel povinen zajistit u svych subdodavateld.

(2) Zhotovitel je povinen dale mit sjednano i pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou vadnym
vyrobkem.

(3) Zhotovitel zaroven prohlasuje, Ze ze zakona je pojistén pro pfipad odpovédnosti za Skodu
zpusobenou na zdravi pracovnim Urazem nebo nemoci z povolani.

(4) N&klady na pojisténi nese Zhotovitel.

(5) Doklady o pojisténi je povinen Zhotovitel pfedlozZit Objednateli na pozadani.

(6) Zhotovitel se zavazuje udrzovat vySe uvedena pojisténi v platnosti po celou dobu realizace dila
a poskytnuté zaruky na dilo. PoruSeni této povinnosti je povaZzovano za podstatné poruseni této
Smlouvy s pravem Objednatele od ni odstoupit.

Odstoupeni od Smlouvy, zanik Smlouvy

(1) Tato Smlouva zanika:

e pisemnou dohodou smluvnich stran;
e pisemnym odstoupenim.

(2) Pfi ukoneni Smlouvy dohodou jsou smluvni strany povinny vzajemné si vypofadat své
zavazky, zejména si vratit véci pfedané k provedeni dila, vyklidit stavenisté a uhradit veskeré
splatné penézité zavazky podle Smlouvy; zanikem Smlouvy rovnéZ nezanikaji prava na jiz
vzniklé (splatné) majetkové sankce podle Smlouvy.

(3) Neni-li dohodnuto jinak, Objednatel, nad ramec obecné upravy dle platnych pravnich predpis,
je také opravnén pisemné odstoupit od Smlouvy, pokud Zhotovitel, po pfedchozim pisemném
upozornéni Objednatele:

e nezahaji prace na realizaci dila v terminu zahajeni dila podle ¢l. 4 Smlouvy,

e porusi smluvni povinnosti, které spocivaji zejména v tom, Ze Zhotovitel provadi dilo vadné
a v rozporu s touto Smlouvou i po uplynuti stanovené Ihity k napravé,

e bezdlvodné prerusi provedeni dila na dobu del$i jak 3 pracovni dny,

e je v prodleni s dokonCenim dila fadnym a bezvadnym pfedanim dila po dobu delSi nez 10
dnu,

e nedba opakované (minimalné tfikrat) pokyn(i Objednatele, nebo

Stranka 10z 12



20.

(4)

(5)

(6)

(7)
(8)

9)

I ‘ MESTSKA NEMOCNICE

S POLIKLINIKOU
UHERSKY BROD

e nevede stavebni (montazni) denik

Jestlize Objednatel odstoupi od Smlouvy, uhradi Zhotoviteli i¢elné vynaloZzené naklady na

z&kladé protokolu o stavu provedeni dila, ktery musi obsahovat zejména soupis veskerych

uskutecnénych praci a dodavek ke dni odstoupeni od Smlouvy.

Protokol o stavu provedeni dila vyhotovi Zhotovitel a uvede v ném dle polozkového rozpoctu

finanéni hodnotu dosud provedeného dila. V pfipadé, Zze Objednatel s finanéni hodnotou dila

nesouhlasi, necha vypracovat prislusny znalecky posudek soudnim znalcem na naklady

Zhotovitele.

Jestlize dojde k odstoupeni od Smlouvy v dob& provadéni dila, Objednatel vy$e uvedené

ucelné vynaloZzené naklady Zhotoviteli uhradi po dokonCeni dila nahradnim Zhotovitelem.

Pokud naklady, které nahradnim dokoncenim dila vzniknou Objednateli, pfesahnou zlistatek

ceny, kterou zbyva uhradit Zhotoviteli, je Objednatel opravnén pfedmétny rozdil vymahat na

Zhotoviteli jako dluh.

V pfipadé odstoupeni od Smlouvy se na dosud zhotovené prace k provedeni dila pfiméfené

vztahuji ujednani o zarukach z této Smiouvy.

Kazda ze smluvnich stran je také opravnéna po pfedchozim oznameni pisemné odstoupit od

Smlouvy, pokud:

e na majetek druhé smluvni strany bylo zahajeno insolvenéni fizeni,

e druha smluvni strana vstoupi do likvidace, nebo

e bylo vydano rozhodnuti o zamitnuti insolvenéniho navrhu pro nedostatek majetku druhé
smluvni strany.

Za den odstoupeni od Smlouvy se povazuje den, kdy bylo pisemné oznameni o odstoupeni

opravnéné smluvni strany doru¢eno druhé smiuvni strané. Odstoupenim od Smlouvy se

Smlouva rusi nikoliv od pocatku, nybrz ode dne odstoupeni od Smlouvy.

(10)Odstoupenim od Smlouvy nejsou dotéena prava smluvnich stran na Uhradu splatné smiuvni

1)

(@)
3)
(4)
©
(7)
(8)
(9)

pokuty a na nahradu skody.

Zavérecna ustanoveni

Jestlize tato Smlouva nestanovi néco jiného, fidi se pravni vztahy smluvnich stran z ni
vyplyvajici pfisluSnymi ustanovenimi oblanského zdkoniku a ostatnimi pravnimi predpisy
Ceské republiky.

Jakékoliv spory mezi stranami budou fe$eny vécné& a mistné pfislusnym soudem Ceské
republiky.

Veskeré zmény &i doplnéni této Smlouvy mohou byt provedeny pouze pisemnym dodatkem
podepsanym obé&ma smluvnimi stranami, ktery bude nedilnou soucasti této Smlouvy.
Zhotovitel nemize bez souhlasu Objednatele postoupit sva prava a povinnosti ze Smlouvy na
tfeti osobu.

Tato Smlouva je zavazna jak pro smluvni strany, tak pro jejich pfipadné pravni nastupce.
Stane-li se nékteré ustanoveni Smlouvy neplatnym, zlstavaji ostatni ustanoveni Smlouvy
v platnosti v pIném znéni a smluvni strany se zavazuji k dopInéni Smlouvy ve smyslu co mozna
nejblizSim neplatnym ustanovenim.

Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originalu, kazda smluvni strana
obdrzi po jednom vyhotoveni.

Smluvni strany timto vyslovné souhlasi s tim, ze tato smlouva (v€etné pfiloh a dodatkd) mize
byt bez jakéhokoliv omezeni zvefejnéna.

Prilohy této Smlouvy jsou jeji nedilnou sou&asti.

(10)Tato Smlouva nabyva platnosti podpisem posledni smluvni strany a ucinnosti uvefejnénim

v registru smluv podle zdkona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach ucinnosti nékterych
smluv, uvefejhiovani t&chto smluv a o registru smluv, v platném znéni.

(11)Smluvni strany prohladuji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem pfecetly, Ze byla uzaviena

podle jejich pravé a svobodné vule, urlité, vazné a srozumitelné, nikoli v tisni za napadné
nevyhodnych podminek. Autenti¢nost této Smlouvy potvrzuji svym podpisem.

PFilohy k této Smlouvé:

Priloha €. 1 Projektova dokumentace

Priloha €. 2 Harmonogram praci

Priloha €. 3 PoloZzkovy rozpocet

Priloha €. 4 PoloZkovy rozpocet - elektroinstalace
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V Uherském Brodé dne........................ V Uherském Brodé dne................c........

Podpis Zhotovitele Podpis Objednatele
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