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SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanoveni § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi:

l. objednatelem: Město Cheb
se sídlem: nám. Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb
IČO: 00253979
DIČ: CZ 00253979

Bankovní spojeni: kb Cheb č. ú. 528331/0100
zastoupený: Ing. Petrem Navrátilem, starostou města
(dále je ,,objednatel")

2. zhotovitelem: EKOBAU CHEB s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Plzni
se sídlem: Horní Dvory 6, 350 02 Cheb
IČO: 29080355
DIČ: CZ29080355

Bankovní spojeni: UniCredit Bank č.ú. 2102480008
jednající prostřednictvím: Robeném Penkertem, jednatelem
(dále jen ,zhotoviteľ')

objednatel a zhotovitel dále též společně jako ,,smluvní strany"

Článek I

Předmět smlouvy
.0'

]. Zhotovitel se touto smlouvou o dílo (dále jen ,,smlouva"') zavazuje provést pro objednatele řádně a včas,
na svůj náklad a nebezpečí sjednané dílo dle Článku II této smlouvy a objednatel se zavazuje bezchybně
provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu ve výši a za podíninek sjednaných v této smlouvě.

2. Zhotovitel provede dílo dle Článku ll této smlouvy zejména tím, že řádně a včas provede kompletní
stavební práce, včetně dodáni stavebních materiálů v rozsahu nutných k provedení díla dle této smlouvy,
obecně závazných právních předpisů, ČSN a ČN.

Článek [j

Specifikace díla

]. Předmětem smlouvy je výstavba a přestavba popelnicových stáni v úl. Boženy Němcové 59 a Přátelství 19,
v rozsahu a za podmínek stanovených v nabídce zhotovitele ze dne 09.09.2016 . Předmětem smlouvy jsou
rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v nabídce zhotovitele obsaženy, ale o kterých zhotovitel
věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět měl nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu
provedeni díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje provedeni, dodáni a zajištěni všech činnosti, prací a
služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla včetně likvidace vybouraného materiálu, kterou je
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zhotovitel povinen provést dle zákona číslo 185/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákonů
navazujících (dále jen ,,předmět díla") a to zejména:
a) likvidaci vybouraného materiálu provede zhotovitel dle zákona číslo 185/2001 Sb. ve mění pozdějších
předpisů a zákonů navazujicich;
b) okolí stavby bude uvedeno do původního stavu;

c) průběžný úklid staveniště.
2. Zhotovitel prohlašuje. že má pro plněni předmčtu díla platné oprávnčni a potřebné zkušenosti se stavbou

tohoto charakteru. potřebné odhmiky a kvalifikaci pro zhotoveni díla, že se dostatečně seznámil
s faktickým stavem objektu a nezjistil žádné překážky ani další nesrovnalosti v projektové dokumentaci,
ve výkazu výměr a v nabídkové ceně. kteŕ by bránily provedení díla dle uvedené ceny a této smlouvy.

qV

k

Článek III

Doba plnění a dodací podmínky díla

l. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést a protokolárně je předat objednateli bez vad a nedodělků ve lhůtě
nejpo'ději do 30. října 2016.

2. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících terminech:

Doba předáni a převzetí staveniště: do 5 kalendářních dni od nabyti účinnosti smlouvy
Doba zahájeni stavebních prací: do 7 kalendářních dni od nabyti účinnosti smlouvy
Lhůta pro dokončeni díla a jeho protokolárni předáni: do 30. října 2016

Dokončením díla a jeho předáni objednateli se rozumí úplné kompletní dokončeni předmětu díla bez vad
a nedodělků včetně vyklizeni staveniště a doloženi všech nutných náležitosti, dokladů, certifikátů a revizi
spojených se zhotovením díla, předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem.

3. Lhůta dokončeni a protokolárního předáni díla může být na základě dohody smluvních stran upravena
dodatkem k této smlouvě zejména v případě nemožnosti plněni díla z důvodu okolnosti, které mají
bezprostřední vliv na prováděni díla, tj. neplněni závazků objednatele dle této smlouvy, vyšší moc,
nevhodných meteorologických podmínek pro nutnou technologii zhotoveni díla apod., s "ýjimkou vadného
plněni díla a neplnění smluvních podmínek této smlouvy ze strany zhotovitele díla. Za vyšší moc se
považuji události, ke kterým dojde po podpisu smlouvy a jedná se zejména o stávky, blokády, hrozbu
válečného konfliktu, přírodní pohromy, archeologický průzkum a archeologické nálezy. Po dobu trvání
okolnosti vyšší moci se povinnosti smluvních stran dočasně přerušuji a automaticky se obnovuji po jejím
zániku.

4. Pro realizaci stavby dále piati ,,Obchodní podmínky" pro provádění staveb a dodávek stavebních prací,
které jsou uvedené v Článku VIL

Článek lV

Cena díla

l. Smluvní strany se dohcdly, že cena za provedeni díla je stanovena na základč rozpočtu předaném
zhotovitelem (příloha č. l a 2 této smlouvy) a celkem činí 45 1949.90 KČ (slovy: čtyřistapadesátjedna
tisk devětsetčtyřicetdevět korun českých) včetně daně z přidané hodnoty v zákonem stanovené výši 21%.
Specifikace ceny:

Cena celkem za provedeni díla bez DPH - 373512,30 KČ
DPH 21% - 78437,60 Kč
cena celkem - 451949,90 KČ
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2. Cena díla dle Článku lV, odst. l této smlouvy je cena pevná a konečná a není možno ze strany zhotovitele
požadovat její zvýšeni, ani mají-li rozsah nebo nákladovost práce za následek překročeni rozpočtu,
nabídnutém zhotovitelem ve své nabídce a uvedeném v příloze č. l a 2 této smlouvy. Cena díla může být
zvýšena, pouze pokud na základě písemného požadavku objednatele dojde ke měně rozsahu díla
sjednaného dle této smlouvy, kterou zhotovitel nemohl při zpracováni rozpočtu předpokládat a to na
základě písemného dodatku k této smlouvě podepsaného a odsouhlaseného oběma smluvními stranami.

3. V ceně za provedeni díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku na
zhotoveni díla dle této smlouvy vynaloží (zejména náklady na vytýčení síti, provedeni všech stavebních
a jiných prací spojených s prováděním díla, materiál, dopravu, odvoz a uloženi odpadu, vybudování,
udržováni a úklid staveniště, náklady na služby, atesty materiálů, dokumentace skutečného provedeni, atd.).
Zhotovitel prohlašuje, že všechny technické, finanční, věcné a ostatní podmínky zhotoveni díla zahrnul do
kalkulace ceny za provedeni díla a ručí za úplnost rozpočtu uvedeného v příloze č. l a 2 této smlouvy.

4. Veškeré práce a dodávky nad rámec této smlouvy, změny, doplňky nebo rozšířeni, které nejsou součásti
díla dle této smlouvy, musí být vždy před jejich realizaci zhotovitelem písemně objednatelem u zhotovitele
objednány a odsouhlaseny smluvními stranami včetně jejich oceněni. Pokud zhotovitel provede některé,
v tomto článku uvedené práce nebo dodávky bez písemného ujednáni s objednatelem, provedeného formou
dodatku k této smlouvě, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedeni se stává
součásti sjednané ceny za provedeni díla uvedené v Článku lV, odst. l.

5. Cena za provedeni díla je považována za uhrazenou řádně a včas, pokud ke dni splatnosti ceny za provedeni
díla, budou peněžní prostředky prokazatelně odepsány z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele,
uvedeného v záhlaví této smlouvy.

6. Daňový doklad (faktura) bude obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu (faktury) stanovené
zákonem č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad (faktum) nebude
obsahovat předepsané náležitosti, je objednatel oprávněn doklad vrátit ve lhůtě do data splatnosti.
Zhotovitel je povinen takový doklad opravit, aby splňoval náležitosti dané zákonem. Lhůta pro zaplaceni
začíná běžet dnem doručeni opraveného dokladu.

Článek V

Odpovědnost za vady

l. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté vad a nedodělků, bude pmvedeno ve vysoké kvalitě
a bude mít vlastnosti stanovené ČSN, příslušných ON a předpisů platných v době realizace díla. Zhotovitel
poskytuje objednateli záruku za jakost díla ode dne řádného protokolárního převzetí díla objednavatelem
v délce 60 měsíců a zavazuje se, že v této lhůtě bezplatně odstraní veškeré závady, jejichž odstraněni
objednatel uplatni (dále také i ,,garanční lhůta").

2. Objednatel je oprávněn reklamovat vady díla u zhotovitele, a to písemnou formou. V reklamaci bude
popsána vada díla a termín, do kterého požaduje objednatel závadu odstranit. Objednatel má právo volby
způsobu odstraněni důsledku vadného plnění.

3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpo'ději však do 2 kalendářních dnů ode dne oznámeni
reklamace, zahájit odstraňování vady díla s ukončením odstraněni vady díla nejpozději do 10 dnů ode dne
zahájeni odstraňováni vady v případě, že se s objednatelem nedohodne jinak.
Po dobu od nahlášeni vady díla až do řádného odstraněni předmětné vady neběží záruční lhůta s tím, že
doba přerušení běhu záruční lhůty bude počítána na celé dny.

4. Neodstraní-li zhotovitel oprávněně reklamované vady a nedodělky v dohodnuté lhůtě, nebo ve stanovené
lhůtě nezahájí-li jejich odstraňováni, má objednatel právo zadat provedeni opravy třetí osobě s tím, že
náklady na provedenou reklamační opravu budou účtovány na vrub zhotovitele a zhotovitel se zavazuje tyto
náklady v plné výši zaplatit.
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5. Práva a pK)vinnosti ze zhotovitelem poskytnuté záruky za jakost díla nezanikají na předané části díla ani
odstoupením kterékoliv ze smluvních stran od této smlouvy.

6. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případě, kdy neuznává, že za vadu odpovídá. Ve sporných
případech nese zhotovitel náklady až do rozhodnuti o reklamaci, soudním znalcem. Na soudním znalci se
smluvní strany dohodnou, návrh předkládá objednatel. Náklady za znalečné jdou k tíži té smluvní strany,
v jejíž neprospěch bude rozhodnuto. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady své dodávky, je povinen
provedenou opravu objednateli protokolárně předat.

C's
*

k

Článek VI

Platební podmínky

l. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla po jeho řádném kompletním dokončení a protokolárním
předáni, a to ve lhůtě stanovené v Článku VI, odst. 2.

2. Úhrada za dílo podle této smlouvy bude realizována na základě vystaveného daňového dokladu (faktury),

kterého součásti bude provedeno vyúčtováni DPH dle platných předpisů a případné smluvní pokuty a úroky
z prodlení. Splatnost daňového dokladu (faktury) se sjednává na 14 pracovních dni od prokazatelného
doručeni objednateli. V případě, že do terminu splatnosti daňového dokladu (faktury) nebudou odstraněny
případné závady. prodlužuje se splatnost daňového dokladu (faktury) o dalších 30 dnů od terminu odstraněni
poslední závady, uvedené v předávacím protokolu.

3. Úhrada bude provedena bezhotovostně převodem na účet zhotovitele.

Článek VII

Obchodní podmínky

l. Zhotovitel je oprávněn, v případě, že bude provádět dílo nebo jeho část subdodavatelem odsouhlaseným
objednatelem, měnit subdodavatele pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem
objednatele.

2. Zhotovitel se zavazuje provést objednané dílo svým jménem bez vad a nedodělků ve stanoveném terminu na
své náklady a nebezpečí dle objednatelem předané projektové dokumentace pro zadáni provedení díla.
Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené subdodavatelem. Zhotovitel
prohlašuje, že prozkoumal místní podmínky na místě plněni díla (staveništi) a že práce mohou být
dokončeny způsobem a v terminu stanovenými smlouvou.

3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté veškerých právních i faktických vad v terminu
uvedeném ve smlouvě. O předáni staveniště bude zhotovitelem vyhotoven zápis, ve kterém bude
zhotovitelem potvrzeno převzetí staveniště. Zápis o předáni a převzetí staveniště musí obsahovat zejména
tyto údaje:
a) vymezeni prostom stavby, včetně určeni přístupových cest a vstupů na stavbu,
b) určení prostom pro odstaveni strojů a uložení zařízení použitých při provedeni stavebních prací,
C) zhotovitelem zjištěné závady a termín jejich odstranění.

4. Zhotovitel zajisti na vlastni náklady a nebezpečí veškeré zařízeni staveniště nezbytné pro provedeni díla.
Zhotovitel odpovídá v průběhu provedení díla za pořádek a čistotu na staveništi. Je povinen na své náklady
odstranit odpady a nečistoty vzniklé provedením díla a průběžně odstraňovat veškerá znečištěni a poškozeni
komunikaci, ke kterým dojde v souvislosti s prováděním díla. Zhotovitel se zavazuje řádně označit
staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a uvést staveniště
do náležitého stavu v terminu do předáni díla.

5. Objednatel kontroluje provedeni díla zejména formou kontrolních dnů, které jsou stanoveny dohodou
smluvních stran na základě časového harmonogramu postupu provedeni díla. O průběhu a závěrech
kontrolního dne se pořídí na konci kontrolního dne zápis, k jehož vypracování je povinen zhotovitel.
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Objednatel je navíc oprávněn kontrolovat provedeni díla, a to kdykoli v průběhu jeho prováděni. Zhotovitel
se zavazuje objednateli umožnit vstup do veškerých prostor, kteN souvisejí s prováděním díla a tak
poskytnout možnost prověřit, zda dílo je prováděno řádně. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli
veškerou součinnost k provedeni kontroly. zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele
a předložit na vyžádáni veškerou dokumentaci a objednatelem požadované doklady. Ke kontrole
zakrývaných prací vyzve zhotovitel objednatele písemně alespoň 48 hodin předem. výzvu vyznačí též ve
stavebním deníku. V případě porušeni této povinnosti má objednatel právo na náklady zhotovitele požadovat
odkryti zakrytých prací, nedohodnou-li strany jiné opatření např. v oblasti slev či prodlouženi záručních
lhůt. Toto své právo musí objednatel uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 72
hodin poté, kdy se o zakryti takových prací dozvěděl anebo se dozvědět měl, jinak právo zaniká. Pro případ,
že se objednatel takto řádně vyzván ke kontrole nedostaví ani v náhradním terminu, který mu zhotovitel
písemně oznámi zápisem ve stavebním deníku a který nebude kratší 24 hodin, je zhotovitel oprávněn
předmětné práce zakrýt, jakoby s tím objednatel vyslovil souhlas.

Článek VIII

Smluvní pokuty

l. Objednatel je oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu v případě zaviněného prodlení zhotovitele:

a) s terminem dokončeni díla,
b) s úplným vyklizením staveniště do doby převzetí díla,
c) s předáním kompletních dokladů nezbytných pro převzetí díla,
d) s odstraněním vad a nedodělků oproti lhůtám, jež byly objednatelem stanoveny v protokolu

o předáni a převzetí díla,
e) s odstraněním vad uplatněných objednatelem v záruční době.

- výše gmluvni pokuty při prvAkni zhotovitele podle bodu a) činí l 500 kč za každý izapočatý den
prodlení.

- výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu b) činí l 000 kč za každý i započatý den
prodlení.

- výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu C) Činí l 0QO kč za každý izapočatý den
prodlení.

- výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu d) Činí l 000 kč za každý i započatý den
prodlení.

- výše smluvní pokuty při prodlení zhotovitele podle bodu e) činí l 000 KČ za každou vadu,
případně nedodělek a den prodlení samostatně.

- Objednatel je dále oprávněn uložit zhotoviteli smluvní pokutu za prokazatelné porušeni:
a) ustanoveni o bezpečnosti a ochraně zdraví v průběhu provedeni díla, smluvní pokuta činí
l 000 KČ za každé porušení, uvedená částka nenahrazuje eventuelní postih ze zavedeného
správního řízeni,
b) ustanovení o ochraně životního prostředí, ochraně přírody a nakjádání s odpady, smluvni
pokuta činí l 000 KČ za každé porušení, uvedená částka nenahrazuje eventuelní postih ze
zavedeného správního řízení.

2. Objednatel je dále oprávnčn uložit zhotoviteli smluvní pokutu, pokud odstoupil od smlouvy z důvodu
vadného plněni na straně zhotovitele, výše smluvní pokuty činí v takovém případě 5 % z celkové hodnoty
díla.
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3. Smluvní strany se dohodly, že v případě zaviněného prodlení se zaplacením faktury zhotovitele
objednavatelem dle této smlouvy, má zhotovitel právo uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné
částky za každý kalendářní den prodkní.

4. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od data doručeni písemné výzvy k zaplaceni ze strany oprávněné, a to
na účet uvedený ve výzvě. Zhotovitel dává výslovný souhlas objednateli k eventuejnimu provedeni
vzájemného zápočtu vyinčřené smluvní pokuty proti zhotovitelem uplatňované ceně za provedeni díla.
Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v plné výši.

Článek IX

Kontaktní osoby a doručováni

l. Smluvní strany se dohodly, že kontaktní osobou pro technickou realizaci stavby, odsouhlasení provedených
prací a převzetí díla je:

al na straně objednatele: Martin Dvořák, pracovník odd. místního hospodářství, odboru
správy majetku

bl na straně zhotovitele: Roben Penkert, jednatel

2. Smluvní strany se dohodly, že kontaktní osobou ve věcech smlouvy, dodatků, plateb a faktur je:

al na straně objednatele: Ing. Pavol Vančo, vedoucí odboru správy majetku
bl na straně zhotovitele: Robert Penkert, jednatel

3. Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu doručováni:

- Poštou - faktura a dodatky ke smlouvě - adresa objednavatele i adresa zhotovitele jsou uvedeny
v záhlaví této smlouvy.

- Osobně - veškeré technické doklady, zápisy atd., vyplývající z vlastni technické realizace akce. Za
objednatele i zhotovitele potvrdí převzetí kontaktní osoby, neb jejich zástupci.

- V případě doručováni dokumentů se za řádně doručené považuji též dokumenty doručené
prostřednictvím datové schránky. Doručuje-li se způsobem podle zákona č. 300/2008 Sb., v platném
znění, ustanoveni jiných právních předpisů upravující způsob doručeni se nepoužiji. Dokument, který
byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba,
která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přistup k dodanému dokumentu. Nepřihlásí-li se tato
osoba do datové schránky ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky,
považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. Takovéto doručeni dokumentu
má stejné právni účinky jako doručení do vlastních rukou.

4. Smluvní strany se dohodly, že v případě měny sídla či místa podnikáni, a tím i adresy
pro doručováni, budou neprodleně informovat druhou stranu.

Článek X

Závěnčná ustanovenÍ

l. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva nabývá
účinnosti nejdříve dnem uveřejněni prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

Strana 6 (celkem 7)



cb Strana 7 (celkem 7)

Podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru mluv. Objednatel se
zavazuje realizovat zveřejněni této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

2. SIn]ouva je vyhotovena v třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden a objednatel dva stejnopisy.
Každý stejnopis má právni silu originálu.

3. V případě neplatnosti nebo neúčinnosti některého ustanoveni této smlouvy nebMou dotčena ostatní
ustanoveni smlouvy.

4. Tuto smlouvu be měnit. doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými
a průběžně číslovanými dodatky. podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. K jakýmkoli
ústním ujednáním se nepřihlíží.

5. Tato smlouva je uzavřena v souladu s ustanovením článku lV. odst. l písm. a) směrnice Č.7/2015
o zadávání veřejných zakázek městem Cheb a právnickými osobami zřízenými nebo založenými městem
Cheb, schválené usnesením Rady města Chebu č. RM 79/4/2015.

6. Smluvní strany výslovně prohlašují, že jsou k právnímu jednání zcela svéprávné. že tato smlouva je
projevem jejich pravé, určité a svobodné vůle a že si tuto smlouvu podrobně přečetly, zcela jednoznačně
µmzumčly jejímu obsahu, proti kterému nemají žádných výhrad, uzavírají ji dobrovolně, nikoliv v tisni,
pod nátlakem nebo za nápadně jednostranně nevhodných podmínek a takto ji podepisuji.

7. Součást této smlouvy tvoří přílohy:

· Příloha č. l - položkový rozpočet úl. Boženy Němcové 59
· Příloha č. 2 - položkový rozpočet Přátelství 16

V Chebu dne 2 O 09 2016 V Chebudne 4'?. q. z>ij

EKOBAU CHEB s.r

za objednatele
Ing. Petr Navrátil, stamta města

za zhotovitele
Robert Penkert, jednatel
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SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód:

Stavba:

jKSO:
MĹStO:

Objednatel:

06-2016

Přestavba popelnicového stání ul. 8.Němcové,Cheb

úl. B. Němcové,Cheb
CC-CZ:
Datum:

lČ:

DIČ:

lČ:
DIČ:

lČ:

DIČ:

lČ:

DIČ:

09.09.2016

Zhotovitel:
EKOBAU CHEB s.r.o. Horní Dvory 6, 350 02 Cheb

Projektant:

29080355
CZ29080355

Zpracovatel:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy Urs. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve
sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'es Urs' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další
informace vymezujici popis a podmínky použiti těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základni 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v

96 567,13
0,00

96 567,13

96 567,13 20 279,10
0,00 0,00

CZK 116 846,23

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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Kód:

Stavba:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

06-2016

Přestavba popelnicového stáni ul. 8.Němcové,Cheb

úl. B. Němcové,Cheb

EKOBAU CHEB s.r.o. Horní Dvory 6, 350 02 Cheb

Datum: 09.09.2016

Projektant:
Zpracovatel:

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

l) Náklady z rozpočtů

Přestavba popelnicového stáni ul.B.
06a-2016 Němcové,Cheb

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Ostatní náklady

Vyplň vlastni

Vyplň vlastni

Vyplň vlastní

Celkové náklady za stavbu l) " 2)

96 567,13 116 846,23

96 567,13 116 846,23

0,00 0,00

0,00 O,®
0,00 0,00
O,® O,®
0,00 0,00

96 567,13 116 846,23
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

objekt:

jKSO:
Místo:

Objednatel:

Přestavba popelnicového stáni úl. B. Němcové,Cheb

06a-2016 - Přestavba popelnicového stáni ul.B. Němcové,Cheb

ul.B. Němcové ,Cheb

Zhotovitel:
EKOBAU CHEB s.r.o. Horní Dvory 6, 350 02 cheb

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 09.09.2016

lČ:
DIČ:

IČ' 29080355
DIČ: CZ29080355

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Náklady z rozpoČtu 96 567,13
Ostatní náklady O,®

Cena bez DPH 96 567,13

DPH základni 21,00% ze 96 567,13 20 279,10
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 116 846,23

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

objekt:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

Přestavba popelnlcového stáni úl. 8.Němcové,Cheb

06a-2016 - Přestavba popelnicového stání ul.B. Němcové,Cheb

ul.B. Němcové ,Cheb Datum:

Projektant:
EKOBAU CHEB s.r.o. Horní Dvory 6, 350 02 Cheb Zpracovatel:

09.09.2016

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

l) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

998 - Přesun hmot

vrn - vedlejší rozpočtové náklady

2 - Zakládáni
VRN3 - Zařízení staveniště

vrn4 - Inženýrská Činnost

VP - Vícepráce

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště
projektové práce
Územní vlivy
Provozní vlivy
jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu l) " 2)

96 567,13

71 522,78
8 965,48

53 688,40

8 868,90

25 044,35

17 044,35

3 500,00

4 500,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
O,®
0,00
O,®

96 567,13
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ROZPOČET

Stavba:

objekt:

MĹStO:

Objednatel:
Zhotovitel:

Přestavba popelnicového stáni úl. B.Němcové,Cheb

06a-2016 - Přestavba popelnicového stání ul.B. Němcové,Cheb

úl. B. Němcové ,Cheb Datum:

Projektant:
EKOBAU CHEB s.r.o. Horní Dvory 6, 350 02 Cheb Zpracovatel:

09.09.2016

PČ Typ Kód

Náklady z rozpočtu

Popis MJ MnožstvĹ j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

96 567,13

HSV - Práce a dodávky HSV

1 · Zemní prace
3 K 113201111 Vytŕham obrub chodriikových ležatých m

9

Souňet

Hloubeni rýh š do 600 mm ruČním nebo pneum
4 K 132212102 . . . . m3narachm v ncsoudrznych hommach tr. 3

10"0,4"1

S&et

5 K 132212109 Příplatek za lepivost u hloubeni rýh š do 600mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3 m3

Svislé přemístěni výkopku z hominy tř. 1 až 4 hl
6 K 161101101 m3výkopu do 2,5 m

Vodorovné přemístěni do 10000 m
7 K 162701105 , . . m3

vy'Kopku/sypan|ny z horniny tr. l až 4

Příplatek k vodorovnému přemístěni

8 K 162701109 výkopku/sypamny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m3
m přes 10000 m

4"2

Součet

9 K 171201201 Uloženi sypaniny na skládky m3

poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na
10 K 171201211 skliÍdce (skládkovňé) t

4"2

Soäet

Rozprostřeni ornice ti vrstvy do 150 mm pI do11 ' K 181301102 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 m2

Založeni parkového trávniku výsevem Nochy do
. m221 K 181411131 1000 m2 v rovine a vc svähu do 1:5

22 M 005724100 osivo směs travní parková kg

9,000

9,000

9,000

4,CKX)

4,000

4,000

4,000

71 522,78
8 965,48

105,00 945,00

882,00 3 528,00

209,50 838,00

4,000 88,60 354,40

4,000 298,70 1 194,80

8,000 22,50 180,00

9 K 171201201

10 K 171201211

8,000

8,000

4,000

8,000

8,000

8,000

10,000

¶8,80 75,20

150,00 1 200,00

45,9Ó 459,00

10,000 17,45 174,50

0,150 110,50 16,58

3 - Svislé a kompletní konstrukce
Plot z betonových blokij zed" š. do 20Omm

16 K 34826200'5 jednoiada z blokŮ vel. do 0,02 m2 hladkých
bárevných

(2,2°2,2°5)"1,5

Součet

Plotová stříška pro zed' ti 195 mm z tvärovek
¶9 k 348272523 hladkých nebo štípaných barevných

20 M 103211000 zahrcx1ni substrát pro výsodbu vl

53 688,40

m2 14,10Q 2 869,00' 40 452,90

l

14,10Q

14,10Q

m 10,00Q 558,60 5 586,00

m3 1,0UO 1 198,00 l 198,00
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PČ Typ Kód Popis NU MnožstvĹ j.cena [CZK]

1,000

1,000

t 0,085 75 900Á

Cena celkem [CZK]

18 K 348361216

10"0,1

Součet

výztuž zábradli nebo zábradelnich zídek z
betonářské oceli 1ó 505

6 451,50

998 - Přesun hmot
Přesun hmot pro oploceni zděné z cihel nebo

17 K 998232111 tvárnic v do 10 m

8 868,90

t 15,980 555,00 8868,90

vrn - vedlejší rozpočtové náklady

2 - Zakládání
Zhutněni podloži z hornin soudržných do 92% PS

12 K 215901101 nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8 m2

10"0,5

Součet

Podsyp pod zakladové konstrukce se zhutněním
m313 K 271532212 z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm

10"0,5¶,1

Součet

14 K 2723i3611 Základové klenby z betonu tř. C 16/20 m3

9"0,5"0,9

Součet

Vyztuž základových kleneb betonářskou oceli 10
t15 K 272361821 50S (Ŕ)

5,000

5,000

5,000

0,500

0,500

0,500

4,050

4,050

4,050

0,078

25 044,35
17 044,35

6,90 34,50

1 336,50 668,25

3 150,00 12 757,50

45 950,00 3 584,10

VRN3 Zařízení staveniště

1 K 030001000 Zařízeni staveniŠtě

VRN4 - Inženýrská Činnost

2 K 040001000 Inženýrská Činnost

3 500,00

kpl 1,000 3 500,00 3 500,00

4 500,00

kpl 1,000 4 500,00 4 500,00

VP - Vícepráce 0,00
K 0,00

. .
K om

. .K 0,00

K om
K 0,00
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SOUHRNNÝ LIST STAVBY
Kód:

Stavba:
05-2016
Oprava popelnicového stání vC. zpevněné plochy ul.Družstevní 3,Cheb

jKSO: CC-CZ:
Místo: Družstevní 3 ,Cheb Datum:

Objednatel: lČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
EKOBAU CHEB s.r.o. Horní Dvory 6, 350 02 Cheb DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

09.09.2016

29080355
CZ29080355

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy Urs. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve
sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'es Urs' a úrovni příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další
informace vymezujici popis a podmínky použiti těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v
soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základni 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v

276 945,17
0,00

276 945,17

276 945,17 58 158,49
0,00 0,00

CZK 335 103,66

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
Kód:

Stavba:

Místo:

Objednatel:
Zhotovitel:

05-2016

Oprava popelnicového stáni VC. zpevněné plochy ul.Družstevní 3,Cheb

Družstevní 3,Cheb

EKOBAU CHEB s.r.o. Horní Dvory 6, 350 02 Cheb

Datum: 09.09.2016

Projektant:
Zpracovatel:

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

l) Náklady z rozpočtů

05a-2016 Oprava popelnicového stáni VC. zpevněné
plochy

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Ostatní náklady

Vyplň vlastní

Vyplň vlastní

Vyplň vlastní

Celkové náklady za stavbu l) " 2)

276 945,17 335 103,66

276 945,17 335 103,66

0,00 0,00

O,® O,®
O,® O,®
O,® 0,00
0,00 0,00

276 945,17 335 103,66
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

objekt:

jKSO:
Místo:

Objednatel:

Oprava popelnicového stáni vC. zpevněné plochy ul.Družstevni 3,Cheb

05a-2016 - Oprava popelnicového stání VC. zpevněné plochy

Družstevní 3,Cheb
CC-CZ:
Datum:

IČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

09.09.2016

Zhotovitel:
EKOBAU CHEB s.r.o. Horní Dvory 6, 350 02 Cheb

Projektant:

29080355
CZ29080355

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

276 945,17
0,00

Cena bez DPH 276 945,17

DPH základni 21,00%
snížená 15,00%

Cena s DPH

ze 276 945,17
ze O,®

V CZK

58 158,49
0,00

335 103,66

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

objekt:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Oprava popelnicového stáni vC. zpevněné plochy ul.Oružstevni 3,Cheb

05a-2016 - Oprava popelnicového stání vC. zpevněné plochy

Družstevní 3,Cheb Datum:

Projektant:
EKOBAU CHEB s.r.o. Horní Dvory 6, 350 02 Cheb Zpracovatel:

09.09.2016

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

l) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemni práce
3 - Svislé a kompletní konstrukce
5 - Komunikace pozemní
8 - Trubní vedení
9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni
997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

vrn - vedlejší rozpočtové náklady
VRN3 - Zařízení staveniště

VP - Vícepráce

2) Ostatní náklady
Zařízení staveniště
Projektové práce
Územní vlivy

Provozní vlivy
Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu l) " 2)

276 945,17

271 913,27
41 670,34

71 300,89

38 361,56

4 648,60

47 861,67

59 596,59

8 473,62

4 500,00

4 500,00

0,00

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

276 945,17
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ROZPOČET

Stavba:

objekt:

MĹSto:

Objednatel:
Zhotovitel:

Oprava popelnicového stáni vC. zpevněné plochy ul.Družstevni 3,Cheb

05a-2016 - Oprava popelnicového stání vC. zpevněné plochy

Družstevní 3,Cheb Datum:

Projektant:
EKOBAU CHEB s.r.o. Horní Dvory 6, 350 02 Cheb Zpracovatel:

09.09.2016

PČ Typ Kód Popis NU MnožstvĹ j.cena [CZK]

Náklady z rozpočtu
Nontáž tvárovek z tvrdého PVC·systém KG nebo

20 K 877275211 z polypropylenu·systém KG 2000 jednoosé ON kus 3,000 177,30
|125

Cena celkem [CZK]

276 945,17

531,90

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce

!Od$traněni podkladu PI do 50 m2 z kamenwa
m28 K 113107112 těženého ti 200 mm

6"502,2"5

SouČet

Odstraněni podkladu pI do 50 m2 žmčných ti
m27 K 113107142 100 mm

5"6·2,2"5

Součet

Hloubeni rýh š do 60'0 mm v hornině tř. 4
m335 K 132301101 objemu do 100 m3

22"0,6"1

Součet

Příplatek za lepivost k hloubeni rýh š do 600
36 K 132301109 mm v hornině tř. 4 m3

poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny na
t34 K 171201211 skladce (skladkovne)

Rozprostřeni omice ti vrstvy do 100 mm pI do
25 K 181301101 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1·5 m2

14

Součet

Založeni parkového trávniku výsěvém plochy do
m226 K 181411131 1000 m2 v rovine a vc svahu do 1:5

. .
27 M 005724100 osivo směs trávni parková kg

28 M 103211®0 zahradní substrát pro výsadbu vl m3

14"0,15

Součet

3 · Svislé a kompletní konstrukce
Nosná zed' ti 200 mm ze štípaných tvárníc

29 K 311113222 ztraceného bedněni barevných včetně výplně z m2
betonu

(9,8·11,6-1,5)'1,6

Součet

30 k 311361221 výztuž nosných zdi betonářskou oceli 10 216 t

41DÔQ

41,000

41,0QQ

41,000

41,0QQ

41,000

13,200

13,200

13,200

13,200

271 913,27
41 670,34

149,50| 6129,50

mm 7 052,00

1 365,00 18018,00

273,20 3 606,24

26,4QÔ 145,00 3 828,00

14JJQQ

14,000

14,000

14,000

0,210

2,1QU

2,100

2,100

29,00 406,00

16,90 236,60

150,00 31.50

1 125,00 2 362,50

31,840

71 300,89

50 56L92

3i,840

31,840

0,100 44 150,00 4 41Š00
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PČ Typ Kód Popis

31 K 316121001

32 K 348272523

0,1

Součet

ÍMontáž krycí prefabrikované desky

(9,8·11,6-1,5)

Součet

Plotová sth"ska pro zed' ti 195 mm z tvarovek
hladkých nebo štípaných barevných

(9,8·11,6·1,5)

Součet

nu MnožstvĹ j.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

0,1QO

O,i00

kus i9,900 315,00 6 268,50

i9,900

19,900

m 19,900' 505,30Ĺ 10 055A7

19,900

19,900

5 - Komunikace pozemní

12 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 150 mm m2

5'6°2,2'5

15'0,5 " okap chodniček

Součet

Kladeni zámkové dlažby komunikaci pro pěší ti
13 K 596211110 60 mm skupiny A pI do 50 m2 m2

. .
5'6·2,2"5

15"0,5 " okap chodníček

Součet

14 M 592453Q80 dlažba BEST-KLASIKO 20 x 10 x 6 cm přirodni m2

l
48,500Ĺ

41,000

7,500

48,500

48,500

41,000

7,500

48,500

50,925

38 361,56
120,00 5 820,00

298,00 14 453,00

355,20 18 088,56

8 - Trubní vedení

18 K 871275211

19 K 877270320

21 M 286113540

22 M 286113560

23 M 286113550

Kanalizačni potrubí z tvrcŇho PVC·systém KG
tOOSt třídy SN4 DN125 m

Montáž odboček na potrubí z PP trub hladkých
plnostěnných ON 125 kus

koleno kanalizace p1Qscové KGB 125X15° kus

koleno kanalizace plastové KGB 125X45' kus

koleno kanalizace plastové KGB 125X30" kus

.
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

Osazeni chodnikového obr®niku betonového

15 K 916231113 ležatého s boČní opěrou do lože z betonu m
,prostého

5·4,5€3

Součet

16 M 592175230 obrubník BEST·LINEA 5OXBX25 cm, barevný kus
· 0

17 K 919122132 Těsněni spár záhvkou za tepla pro komŮrky š 20mm hl 40 mm s těsnicim profilem m
. .

6 K 919735112 Řezáni stávajícího žmčného krytu hl do 100 mm m

24 K 935932211 Od"odňovaci plástový žlab pro zatíženi 8125vnitřni Š 100 mm s roštem mňžkovým z Pz oceli m

2 K 9815131M Demolice konstrukci objektŮ z betonuželezového těžkou mechanizaci m3

(9,8·11,6-1,5)"1,6"0,3

Součet

997 - Přesun sutě
|Vodorovné doprava suti s naloženim a složením

t3 K 997006512 na skladku do 1 km

4 648,60

15,000 185,90 2 788,50

5,000 299,00 1 495,00

2AUO 68,60 137,20

2,0UO 76,40 152,80

1,000 75,iO 75,10

47 861,67

12,500 259,90 3 248,75

i2,500

12,500

25,000 88,70 2 217,50

12,0QO 85,40 1 024,80

12,000 75,60 907,20

5,000 2 585,00 12 925,00

.
9,552 2 883,00 27 538,42

9,552

9,552

59 596,59

®,281 150,00 6M2,15
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PČ Typ Kód

4 K 997006519

5 K 997013802

9 K 997221551

10 K 997221559

Popis MJ

Příplatek k vodorovnému přemístěni suti na
skladku ZKD 1 km přes 1 km t

23,02°12

Součet

Poplatek za uloženi stavebního
železobetonového odpadu na skládce t
(skládkovňé)

Vodorovná doprava SUti ze sypkých materiálů do
1 km t

příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suu ze
sypkých materiálů t

35,65"12

Součet

Poplatek za uloženi odpadu z asfaltových
povrchŮ na skládce (skládkovňé) t

MnožstvĹ j.cena (CZK] Cena celkem [CZK]

276,24) 12,80 3 535,87

276,240

276,240

40,281 1 033,00 41 610,27

40,281 44,00 1 772,36

427,800

427,800

Q7,800

5,430

9,80 4 192,44

11 K 997221845 450,00 2 443,50

998 - Přesun hmot

33 K 998021021 Přesun hmot pro haly s nosnou Kci zděnou nebo
monoliůckou v do 20 m t

8 473,62

29,732 285,00 8 473,62

vrn - Vedlejší rozpočtové náklady
VRN3 - Zařízeni staveniště

1 K 030001000 Zařízeni staveniště
l

VP - Vícepráce _. _
K

K

' l
K

, l

4 500,00
4 500,00

I kpŕ I LQO0 4 500,00 4 S®,®

0,00
O,®

0,00

O,®

om
, 0,00

Strana 5 z 5


		2016-09-20T12:17:12+0000
	Not specified




