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Identifikator: KUMSX030YENV

MRRIAT

SMLOUVA
na zhotoveni projektové dokumentace, vykon inZzenyrské cinnosti, dozoru projektanta
a koordinatora BOZP v pripraveé stavby

CASTA
Obecna ustanoveni

I.
Smluvni strany

1. Moravskoslezsky kraj

se sidlem: 28. fijna 2771/117, 702 00 Ostrava

zastoupen: Ing. Tomasem Kotyzou, MBA, feditelem krajského uradu
ICO: 70890692

DIC: CZ70890652

bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s.

Cislo Uctu: 27-1650676349/0800

datova schranka: 8x6bxsd

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych:

(dale jen v Casti B a D ,objednatel* a v asti C , prikazce")

2. ATRIS, s.r.o.

se sidlem: Obcanska 1116/18, 710 00 Ostrava-Slezska Ostrava
zastoupena: Barborou Kyskovou, jednatelkou

I1CO: 28608909

DIC: CZ28608909

bankovni spojeni: Ceska spofitelna a.s.

Cislo Uctu: 2200639369/0800

datova schranka: hvpihbn

Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ostrave, sp. zn. C 34492
(dale jen v casti A, B a D ,zhotovitel* a v ¢asti C ,prikaznik")

II1.
Zakladni ustanoveni

1. Tuto smlouvu uzaviraji smluvni strany dle zakona c. 89/2012 Sb., obcansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,obcansky zakonik"), a to v ¢asti B podle ustanoveni
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§ 2586 a nasl. obcanského zakoniku a v casti C podle ustanoveni § 2430 a nasl.
obcanského zakoniku. Smluvni strany se dohodly, Ze veSkeré pravni vztahy vyplyvajici z
této smlouvy nebo souvisejici s ni se fidi pravem Ceské republiky.

2. Smluvni strany prohlasuji, ze Udaje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu
se skutecnosti v dobé uzavreni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, ze zmény dotéenych
Udajl oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich Gdajt
smluvnich stran véetné zmény Uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Zhotovitel prohlasuje, ze bankovni Ucet uvedeny v ¢l. T odst. 2 této smlouvy je bankovnim
Uctem zverejnénym ve smyslu zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpisti (dale jen ,zakon o DPH"). V pfipadé zmény Uctu zhotovitele je
zhotovitel povinen doloZit vlastnictvi k novému Uctu, a to kopii prislusné smlouvy nebo
potvrzenim penézniho Ustavu; novy Ucet vSak musi byt zverejnénym Gctem ve smyslu
predchozi véty.

4. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisuijici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.

5. Zhotovitel prohlasuje, Zze je odborné zpUsobily k zajisténi predmétu pinéni podle této
smlouvy.

6. Smluvni strany prohlasuji, ze predmét pInéni dle této smlouvy neni plnénim nemoznym
a zZe tuto smlouvu uzavrely po peclivém zvazeni vsech moznych dsledkd.

7. Uelem smlouvy je zajisténi veskerych dokumentd a Ukond nezbytnych pro radny
a bezpecny pribéh realizace stavby ,Oprava stfechy objektu Obchodni akademie, Cesky
Tésin, p. 0. po pozaru" (dale jen ,stavba"“) vcetné zajisténi souladu provedeni stavby
s dokumentaci zpracovanou na zakladé této smlouvy.

8. Zhotovitel prohlasuje, ze neni obchodni spolecnosti, ve které verejny funkcionar uvedeny
v § 2 odst. 1 pism. c) zakona ¢. 159/2006 Sb., o stietu zajmd, ve znéni pozdéjsich predpisl
(Clen vlady nebo vedouci jiného Ustfedniho spravniho Gradu, v jehoz cele neni ¢len viady),
nebo jim ovlddana osoba vlastni podil predstavujici alespori 25% ucast spolecnika
v obchodni spolecnosti. Zhotovitel bere na védomi, ze pokud je uvedené prohlaseni
nepravdivé, bude smlouva povazovana za neplatnou.

CAST B
Smiouva o dilo na zhotoveni projektové dokumentace

III.
Predmét plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje zpracovat pro objednatele kompletni projektovou dokumentaci
stavby a projednat ji s dotCenymi organy statni spravy (dale jen ,dilo").

Podrobna specifikace dila je uvedena v nasledujicich odstavcich tohoto ¢lanku smlouvy.
2. Dilo ma nasledujici rozsah:

2.1. Projektova dokumentace pro provadéni stavby (dale také jako ,,DPS" nebo
~projektova dokumentace" nebo ,,dokumentace")

Predmétem této Casti dila je zpracovani projektové dokumentace, ktera bude
obsahovat veskeré nalezitosti stanovené vyhlaskou €. 131/2024 Sb., zakonem
C. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozdéjSich predpisti (dale jen ,stavebni
zakon") a jeho souvisejicimi predpisy tak, aby mohlo byt vydano rozhodnuti o
povoleni zaméru. Dale bude obsahovat kompletni dokladovou ¢ast obsahujici veSkera

PD, DP, koordinator BOZP po dobu pfipravy stavby a inZenyrska Cinnost — Oprava stfechy objektu Obchodni 2
akademie, Cesky Té&sin, p. 0. po pozZaru



vyjadreni a rozhodnuti pfislusnych organt a organizaci povérenych vykonem statni
spravy.

DPS bude zpracovana do podrobnosti nezbytnych pro zpracovani nabidky pro
realizaci stavby dle § 89 az § 95 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych
zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,,zakon €. 134/2016 Sb.") a v rozsahu
a strukture dle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace verejné
zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymér, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen ,vyhlaska ¢. 169/2016 Sb.").

DPS bude obsahovat dokumentaci nové stfesni konstrukce (krovu, stfesni krytiny a
novych vikyfG v souladu s pdvodnim architektonickym feSenim) v¢. podrobného
statického vypoctu, zpracovaného autorizovanym statikem a souvisejici stavebni
prace. Souvisejicimi stavebnimi pracemi jsou napf. zdéna Cast novych vikyfd, ztuzujici
ZB vénce - v pripadé, ze budou pozadovany statickym vypoctem, souvisejici stavebni
opravy Vv Urovni stfesni krytiny — podezdivky, pozarni stény, kominy). Dokumentace
bude obsahovat i ¢ast tykajici se odstranéni ¢asti stavby, tj. pfipadné bouraci prace
poskozenych (naruSenych pozarem) konstrukci v Urovni stfechy, které vyplynou ze
zjisténi aktudlniho stavu. V dokumentaci budou zohlednény pozadavky Narodniho
pamatkového Ufadu, tzn. napf. dodrzeni vysek, sklonu stfesSni konstrukce dle
plvodniho stavu a typ a barva krytiny.

Dale bude obsahovat ocenény i neocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb
s vykazem vymeér (dale jen ,soupis praci) zpracovany dle vyhlasky ¢. 169/2016 Sb.
Soupis praci bude clenény dle jednotlivych stavebnich a inZenyrskych objektl
a provoznich soubort v ¢lenéni podle DPS a také tzv. vedlejSich a ostatnich nakladu.

Projektované stavebni prace a dodavky v ocenéném soupisu praci musi byt ocenény
dle nékteré platné standardizované cenove soustavy v jeji aktualni cenové urovni
platné v dobé zpracovani, a to bud’ RTS, URS nebo OTSKP. Uvedené
standardizované cenové soustavy (standardizovany cenik stavebnich praci) vychazi z
obecné pfijatelnych principl a transparentniho zakladu a spliuji definici cenové
soustavy podle § 11 vyhlasky ¢. 169/2016 Sb.

V soupisu praci nesmi byt uvedeny soubory a komplety. Zhotovitel je povinen
pouzivat prednostné polozky ze zvolené cenové soustavy. Pokud zhotovitel uvede ve
vyjime¢nych oddvodnénych pripadech tzv. vlastni polozky, které nejsou definovany
Vv pouzité cenové soustave, uvede jejich presnou specifikaci a zplsob jejich ocenéni
doloZeny napf. prlizkumem trhu. Soucasti soupisu praci budou také jednotkové ceny
stavebnich praci, které jsou uvedeny v cenové soustavé. Pokud bude jednotkova
cena vyssi nez jednotkova cena uvedena v cenové soustave, bude nutné tento rozdil
zhotovitelem vysvétlit.

Technické podminky uvedené v DPS nesmi byt stanoveny tak, aby urlitym
dodavateldim bezdlvodné pfimo nebo nepfimo zarucovaly konkurencni vyhodu nebo
vytvarely bezd@vodné prekazky hospodarské soutéZe. Technické podminky budou
v souladu s predpisy a normami Ceské republiky a Evropskych spoleCenstvi v oblasti
vystavby a stavebnictvi. Tato skutecnost bude potvrzena v ocenéném soupisu praci
a podepsana zpracovatelem rozpoctu.

Soupis praci bude zpracovan pouze v elektronické podobé.

Predmétem této Casti dila je rovnéz zpracovani navrhu casového harmonogramu
stavby (minimalni ¢asovou jednotkou bude tyden).

3. Dokumentace (DPS) bude objednateli dodana ve 4 listinnych vyhotovenich a elektronicky,
ve formatu pro texty *.doc/*.docx/*.rtf, pro rozpolty a vykazy vymér *.xls/*.xlsx,
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pro skenované dokumenty *.pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf.
Elektronicky, popt. v odpovidajicim poctu listinného vyhotoveni, bude DPS dodana také
prislusnému stavebnimu Gradu k zahajeni prislusSného spravniho fizeni. Po nabyti pravni
moci pfislusnych rozhodnuti budou objednateli bezodkladné predany dokumentace
ovérené stavebnim Gfadem. Soupis praci bude objednateli dodan pouze v elektronické
podobé, a to ve verzi ocenéné a ve verzi neocenéné pro verejnou zakazku. Minimalné
soupis praci v neocenéné verzi pro verejnou zakazku bude predan v uzamcéené podobg,
kterda bude umoznovat pouze zpracovani nabidky doplnénim Udajd pozadovanych
zadavacim/vybérovym fizenim a zaroven bude tento soupis praci zpracovan pro cely
predmét dila v jednom souboru (*.xls/*.xlsx) — mnozstvi jednotlivych listl dle rozsahu
stavby a mnoZstvi zpracovavanych profesi na zhotoviteli. Veskeré dil¢i soupisy praci
pripadné vzniklé v jiném rozpoctovém programu nez BUILDpower nebo KROS nebo ASPE,
budou prevedeny do jednotného softwaru (BUILDpower nebo KROS nebo ASPE), slouceny
a nasledné odevzdany v jednom souboru dle predchozi véty.

4. Po ukonceni zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele stavby je zhotovitel povinen do 10
pracovnich dnli od obdrZeni vyzvy objednatele predat objednateli dalsi vyhotoveni DPS, a
to 4 v listinném vyhotoveni a elektronicky. V pripadé, ze v prlbéhu vybéru zhotovitele
stavby dojde ke zménam v DPS, preda zhotovitel objednateli DPS upravenou o veskeré
zmény provedené béhem vybéru zhotovitele stavby.

5. Projektova dokumentace bude zpracovana v souladu se zakonem €. 309/2006 Sb., kterym
se upravuji dalSi poZadavky bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich
vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pri ¢innosti nebo poskytovani sluzeb
mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany
zdravi pri praci), ve znéni pozdéjsich predpisd (dale jen zakon ¢. 309/2006 Sb."). Soucasti
projektové dokumentace bude plan bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
(dale jen ,plan BOZP“) zpracovany s ohledem na druh a velikost stavby tak, aby pIné
vyhovoval potfebam zajisténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace. V planu BOZP budou
uvedena potfebna opatreni z hlediska Casové potieby i zplsobu provedeni a zaroven
zhotovitel v planu BOZP uvede potfebny pocet koordinatord BOZP pfi realizaci stavby
v zavislosti na jeji slozitosti, technologii provadéni, Casové narocnosti a etapizaci vystavby.
V pfipad€, Ze bude potieba vice koordinatorli BOZP, jejich pocet odCvodni.

6. V pripadé, ze by s ohledem na charakter ¢i specificnost projektované stavby nebyla cilené
néktera ze soucasti projektové dokumentace zpracovavana, napr. s ohledem na povahu
a rozsah stavby, uvede zhotovitel v pfislusnych Castech projektové dokumentace diivod,
proC neni potfeba tuto ¢ast projektové dokumentace zpracovavat.

7. Objednatel se zavazuje fadné provedené dilo bez vad a nedodélkll prevzit a zaplatit za né
zhotoviteli cenu dle €l. VII této smlouvy.

IV.
Doba a misto pInéni

1. Zhotovitel je povinen provést (tj. dokoncit a predat objednateli k prejimacimu fizeni) dilo
do 16. 9. 2024.

2. V pripadé vzniku prekazek ze strany dotCenych organl statni spravy, ze strany vlastnik{
dotcenych parcel, nebo vlastnikl dotéenych objektli, které maji vliv na terminy pInéni
stanovené touto smlouvou a kterym zhotovitel jednajici s nalezitou péci a odbornosti
nemohl zabranit, je zhotovitel povinen bezodkladné o této skutecnosti informovat
objednatele. Objednatel si v téchto pripadech vyhrazuje pravo prodlouzit dobu plnéni
stanovenou v odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy a v ¢l. XII odst. 1 této smlouvy, a to o dobu
trvani prekazky. Doba bude prodlouzena na zakladé zhotovitelem predloZzeného
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podrobného popisu prekazky spolu se zdlvodnénim, jakym zplsobem mu tato prekazka
brani v pInéni jeho zavazk( z této smlouvy, resp. jaky dopad ma na splnéni termin{ pInéni
stanovenych touto smlouvou.

3. Mistem pInéni pro predani dila je budova Krajského uradu Moravskoslezského kraje, 28.
fijna 2771/117, 702 00 Ostrava, odbor investi¢ni a majetkovy.

V.
Predani dila, vlastnické pravo k predmétu dila a nebezpeci skody

1. Prejimaci Fizeni bude objednatelem zahdjeno nejpozdéji v posledni den doby pinéni.
Predani a prevzeti dila bude provedeno osobné v sidle objednatele.

2. Objednatel se zavazuje dilo prevzit v pfipad€, ze bude provedeno bez vad a nedodélkd. K
predani dila zhotovitel vyhotovi protokol, ve kterém objednatel po ukonceni prejimaciho
fizeni prohlasi, zda dilo prejima ¢i nikoli. V pripadé, ze dilo vykazuje vady nebo nedodélky,
specifikuje je objednatel v predavacim protokolu.

3. Objednatel je povinen potvrdit v predavacim protokolu, zda dilo prejima &i nikoli do 5
pracovnich dnli od predlozeni prislusné Casti dila k prejimacimu Fizeni.

4. Po dobu trvani prejimaciho fizeni (tj. od zahajeni prejimaciho fizeni do jeho ukonceni
prevzetim dila nebo jeho neprevzetim) neni zhotovitel v prodleni s provedenim dila.

5. Objednatel je opravnén dilo uzit ve smyslu ustanoveni § 2371 a nasl. ob¢anského zakoniku
a ve smyslu zakona €. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem
autorskym a o zméné nékterych zakonl (autorsky zakon), ve znéni pozdéjsich predpisd
(dale jen ,licence"), a to:

e v plvodni nebo zpracované ¢i jinak zménéné podobg,

e vSemi zplsoby uziti,

e v Uzemné a mnozstevné neomezeném rozsahu, po dobu trvani majetkovych prav
k dilu.

Objednatel neni povinen udélenou licenci vyuzit. Objednatel je opravnén dilo upravit Ci
jinak ménit, a to i prostfednictvim jiné odborné osoby. Odména zhotovitele coby autora
dila za poskytnuti licence je soucasti ceny za dilo podle ¢l. VII této smlouvy.

6. Zhotovitel neni opravnén poskytnout dilo jinym osobam nez objednateli.

7. Vlastnické pravo k jednotlivym dokumentacim a dalSim dokumentim a hmotnym
vystupim, které jsou predmétem dila, a nebezpedi Skody na nich prechazi na objednatele
dnem jejich prevzeti objednatelem.

VI.
Provadéni dila, prava a povinnosti stran
1. Zhotovitel je zejména povinen:
a) provést dilo Fadné, véas a za pouZiti postupd, které odpovidaji pravnim predpisdim CR,
b) dodrzovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a vyjadfenimi spravcl siti a dotéenych organl statni spravy,
c) provést dilo na svij naklad a své nebezpedi,
d) ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se dila,
e) poskytnout objednateli pozadovanou dokumentaci,
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f) pisemné informovat objednatele o skutecnostech majicich vliv na pinéni smlouvy, a to
neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy prislusna skutecnost nastane
nebo zhotovitel zjisti, Zze by nastat mohla,

g) na zakladé pozadavku objednatele poskytnout vysvétleni zadavacich podminek
k dotazlm Ucastnikl zadavaciho/vybérového fizeni na vybér zhotovitele stavby
vztahujicim se k dokumentaci zpracované na zakladé této smlouvy, resp. odstranit vadu
dila zjisténou na zakladé zadosti o vysvétleni zadavacich podminek. V pfipad€, ze si
vysvétleni zadavacich podminek vyzada Gpravu soupisu praci (v neocenéné verzi),
budou meénéné polozky v soupisu zaznaCeny barevnym odliSenim od ostatnich
neménénych polozZek s uvedenim data posledni Upravy u dané polozky (pfipadné Cisla
dotazu), které se Uprava dotkla. Uprava soupisu praci bude opétovné vygenerovana z
jednotného softwaru (BUILDpower nebo KROS nebo ASPE). Vysvétleni, resp.
provedenou opravu, je zhotovitel povinen objednateli poskytnout v pisemné podobé
nejpozdéji do 2 pracovnich dnil ode dne doruceni poZzadavku objednatele dle predchozi
véty, pokud se sohledem na povahu dotazu nedohodnou smluvni strany (za
objednatele osoba opravnéna jednat ve vécech technickych) jinak. Objednatel zasle
poZadavek na poskytnuti vysvétieni e-mailem na adresu: || | | NI Zhotovitel
je povinen neprodlené informovat objednatele o zméné této adresy. O této zméné neni
potfeba uzavirat dodatek k této smlouve. V pfipadé, ze zhotovitel obdrzi dotaz pfimo
od Ucastnika zadavaciho/vybéroveho fizeni na vybér zhotovitele stavby, neni opravnén
sam vysvétleni poskytnout, ale musi bezodkladné informovat objednatele,

h) dbat pfi provadéni dila dle této smlouvy na ochranu Zivotniho prostfedi a dodrzovat
platné technické, bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, vcetné predpisli
tykajicich se ochrany zivotniho prostredi,

i) postupovat pfi provadéni dila s odbornou péci,

j) organizovat schlzky, na kterych bude objednatele informovat o aktudlnim stavu
rozpracovanosti dila (dale jen ,kontrolni den"). Zhotovitel z kazdého kontrolniho dne
pofidi zapis, ktery zasle k odsouhlaseni objednateli, a to do 2 pracovnich dnli ode dne
jeho uskutecnéni. V pripad€, Ze objednatel nebude se zapisem souhlasit, zasle své
vyhrady do 2 pracovnich dnl zhotoviteli zpét, véetné specifikace nedostatkll a vad
zapisu. Zhotovitel je povinen v takovém pripadé upravit zapis dle pfipominek
objednatele, a to do 2 pracovnich dnll ode dne obdrZeni nesouhlasného stanoviska
objednatele a zaslat jej zpét k odsouhlaseni objednateli. Zapis z kontrolniho dne bude
obsahovat minimalné tyto nalezitosti: datum konani, misto konani, seznam pfitomnych
¢i omluvenych Ucastnikd, program jednani, popis sjednanych a splnénych Ukoll a
zavérl z kontrolniho dne.

2. Pokud v prlibéhu provadéni dila dojde ke skutecnostem, které nepfedpokladala Zadna
ze smluvnich stran a které mohou mit vliv na cenu, termin plnéni, zavazuji se zhotovitel
i objednatel na tyto skutecnosti bezodkladné pisemné upozornit druhou smiuvni stranu.

3. Objednatel se zavazuje, Ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne zhotoviteli pomoc
pii zajisténi podkladd, doplfiujicich Udajl, upfesnéni vyjadreni a stanovisek, jejichZ potreba
vznikne v prlibéhu plnéni. Tuto pomoc poskytne zhotoviteli ve Ih{ité a rozsahu dojednaném
obéma stranami.

VII.
Cena dila

1. Cena dila je stanovena dohodou smluvnich stran a Cini:

bez DPH 448.000,- K¢
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DPH 21 % 94.080,- K¢
véetné DPH 542 080,- K¢

Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky a jiné naklady nezbytné
pro fadné a Uplné provedeni dila.

Cena dila uvedena v odst. 1 tohoto clanku je cenou nejvyse pripustnou, kterou je mozné
zménit pouze v pripadé sjednani dodatecnych praci, které nebyly soucasti plnéni dle této
smlouvy nebo ménépraci, a to za splnéni podminek dle § 222 zakona ¢. 134/2016 Sb.

Nebude-li néktera Cast dila v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena za dilo
snizena, a to odectenim veskerych nakladl na provedeni téch Casti dila, které v ramci
ménépraci nebudou provedeny.

.V pripadé, Ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je zhotovitel povinen k cené dila
bez DPH Uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pripadé zmény ceny
dila v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel
odpovida za to, ze sazba dané z pfidané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi
pravnimi predpisy. V pripadé, ze zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢i DPH v rozporu s platnymi
pravnimi predpisy, je povinen uhradit objednateli veskerou skodu, ktera mu v souvislosti
s tim vznikla.

VIII.
Platebni podminky

1. Zalohy nejsou sjednany.

Cena za dilo bude uhrazena po predani a prevzeti DPS.

Podkladem pro Uhradu smluvni ceny bude faktura, ktera bude mit naleZitosti danového
dokladu dle zakona o DPH, a ndlezitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy
(dale jen ,faktura"). Faktura musi kromé zakonem stanovenych naleZitosti pro danovy
doklad obsahovat také:

a) Cislo smlouvy objednatele, ICO objednatele,

b) pfedmét smlouvy, tj. text ,zhotoveni projektoveé dokumentace stavby Oprava stfechy
objektu Obchodni akademie, Cesky Tésin, p. 0. po pozaru",

c) oznaceni banky a Cisla uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je Cislo Uctu odliSné
od Cisla uvedeného v ¢l. I odst. 2 této smlouvy, je zhotovitel povinen o této skutecnosti
v souladu s €l. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat objednatele),

d) dislo a datum predavaciho protokolu se stanoviskem objednatele, Ze dilo (jeho ¢ast)
prejima (predavaci protokol bude prilohou faktury),

e) |h{tu splatnosti faktury,

f) vySi pozastavky,

g) oznaceni odboru, ktery akci likviduje (odbor investi¢ni a majetkovy),

h) jméno a podpis osoby, ktera fakturu vystavila v pripadé listinného vyhotoveni vcetné
kontaktniho telefonu.

Faktura bude zhotovitelem vystavena do celkové vyse ceny dila dle ¢l. VII odst. 1 této
smlouvy. Objednatelem bude faktura uhrazena do celkové vyse 90 % ze smluvni ceny dila
vCetné DPH a na zbyvajici c¢ast ceny dila, (tj. nad 90 % smluvni ceny dila) bude
objednatelem ve fakture vystavené zhotovitelem uplatnéna pozastavka. Zhotovitel je
povinen uvést v této fakture vysi pozastavky.

Pozastavka dle odstavce 4 tohoto ¢lanku smlouvy bude zhotoviteli uvolnéna na zakladé
jeho pisemné Zadosti, a to do 30 dnd od doruceni Zadosti objednateli. Zhotovitel je
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opravnén pozadat o uvolnéni pozastavky az poté, co bude stavba zhotovena dle projektové
dokumentace, jez je predmétem dila, zcela dokonéena a prevzata a zaroven bude mozno
v souladu se stavebnim zakonem zapocit s trvalym uzivanim stavby.

Lhdta splatnosti faktury cini 30 kalendarnich dni ode dne jejiho doruceni objednateli.

6. Fakturu mizZze zhotovitel vystavit pouze na zakladé predavaciho protokolu dle ¢l. V odst. 3
této smlouvy, podepsaného opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, v némz bude
uvedeno stanovisko objednatele, Ze dilo prejima.

7. Doruceni faktury a Zadosti o uvolnéni pozastavky se provede elektronicky na adresu
posta@msk.cz nebo do datové schranky objednatele, pfipadné osobné na podatelnu
Krajského Uradu Moravskoslezského kraje nebo dorucenkou prostrednictvim provozovatele
postovnich sluzeb. Objednatel preferuje elektronické doruceni faktury.

8. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude-li
chybné vyuctovana cena nebo DPH nebo bude-li faktura nebo jeji souast zaslana v
elektronické podobé necitelna, je objednatel opravnén fakturu pred uplynutim Ihity
splatnosti vratit zhotoviteli k provedeni opravy s vyznacenim dlvodu vraceni. Zhotovitel
provede opravu faktury a znovu ji doruci objednateli. Vracenim vadné faktury zhotoviteli
prestava bézet plvodni Ihdta splatnosti. Nova I|hlta splatnosti béZi ode dne doruceni
opravené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli opravenou fakturu
do 3 dnli po obdrzeni objednatelem vracené vadné faktury.

9. Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani pfislusné castky z uctu
objednatele.

10. Objednatel uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH
a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uhradi v terminu splatnosti faktury
stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni Ucet zhotovitele vedeny u mistné
prislusného spravce dané v pripadeg, ze:

a) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskute¢néni zdanitelného pinéni
zverejnén v aplikaci ,Registr DPH" jako nespolehlivy platce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutecnéni zdanitelného pInéni
v insolvencnim fizeni.

Tato Uhrada bude povazovana za spinéni Casti zavazku odpovidajici prislusné vysi DPH
sjednané jako soucast smluvni ceny za predmétné pInéni. Objednatel nenese odpovédnost
za pripadné pendle a jiné postihy vymérené ¢i stanovené spravcem dané zhotoviteli v
souvislosti s potencialné pozdni Uhradou DPH, tj. po datu splatnosti této dané.

IX.
Prava z vadného pInéni

1. Dilo ma vady, jestlize neodpovida této smlouvé, pozadavktim, pfipominkam nebo pokyndim
objednatele uplatnénym v pr@ibéhu poskytovani plnéni zhotovitele dle této smlouvy. Za
vadu vysledku tvirci ¢innosti zhotovitele je povazovano i opomenuti takového technického
reSeni, které je vzhledem k objektivnim skutecnostem, tedy zejména technickym a
ekonomickym poznatktim v oblasti zhotovovani staveb, nezbytné pro fadné provedeni dila
a toto opomenuti bude mit pri realizaci stavby za nasledek dodate¢né zmény rozsahu dila
proti stavu predpokladanému v dokumentaci dle této smlouvy.

2. Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pti prevzeti objednatelem, byt
se vada projevi az pozdéji. Objednatel ma pravo z vadného plnéni také z vad vzniklych
po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil porusenim své povinnosti.
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Projevi-li se vada v prlibéhu 6 mésicd od prevzeti dila objednatelem, ma se za to, Ze dilo
bylo vadné jiz pri prevzeti, neprokaze-li zhotovitel opak.

. Vlyskytne-li se na provedeném dile vada, objednatel pisemné oznami zhotoviteli jeji vyskyt,
vadu popisSe a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné oznameni,
ma se za to, Ze pozaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-li v oznameni jinak.

. Zhotovitel je povinen odstranit vadu dila nejpozdéji do 5 dnl od jejiho oznameni
objednatelem, pokud se smluvni strany v konkrétnim pripadé nedohodnou pisemné jinak.
Takovou dohodu je za objednatele opravnéna uzavrit kterakoli osoba uvedena v cl. I
odst. 1 této smlouvy.

Provedenou opravu vady dila zhotovitel objednateli preda pisemnym protokolem.

X.
Sank¢ni ujednani
Neprovede-li zhotovitel dilo ve Ihité dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny dila véetné DPH (bez DPH v pfipadé, ze

cena dila byla stanovena bez DPH) dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy, a to za kazdy i zapocaty
den prodleni.

.V pripadé poruseni povinnosti sjednané v ¢l. III odst. 4 této smlouvy, je zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdy i zapocCaty den prodleni
s predanim DPS.

Pokud zhotovitel neodstrani vadu dila ve Ih{té uvedené v ¢l. IX odst. 4 této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdy pripad a kazdy
i zapocaty den prodleni.

Dojde-li v disledku vady dila v prlibéhu provadéni stavby k dodateCnym pracim oproti
rozsahu dle smlouvy o dilo na zhotoveni stavby, jejichz celkova cena prevysi 10 % celkové
nabidkové ceny zhotovitele stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 10 % z ceny dila v¢etné DPH (bez DPH v pripadé, ze cena dila byla
stanovena bez DPH) dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy. Smluvni strany se dohodly, ze
objednatel je opravnén tuto sankci zapocist oproti pozastavce uplatnéné dle ¢l. VIII. odst.
4 této smlouvy.

.V pripadé poruseni povinnosti sjednané v ¢l. VI odst. 1 pism. f) této smlouvy, dojde-li
porusenim této povinnosti k prodleni s plnénim dila, je zhotovitel povinen zaplatit za kazdy
pripad objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢.

.V pripadé poruseni povinnosti dle ¢l. VI odst. 1 pism. g) této smlouvy se zhotovitel zavazuje
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,02 % z ceny dila véetné DPH (bez DPH
v pripadé, Ze cena dila byla stanovena bez DPH) dle ¢l. VII odst. 1 této smlouvy, a to
za kazdy i zapocaty den prodleni u kazdého objednatelem zaslaného pozadavku
na poskytnuti vysvétleni.

.V pripadé, e Ufad pro ochranu hospodariské soutéze (dale jen ,UOHS") zjisti béhem
zadavaciho fizeni realizovaného na zakladé zpracované projektové dokumentace stavby
(ktera je predmétem této smlouvy) pochybeni zadavatele v disledku chybné zpracované
projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel povinen uhradit objednateli naklady
na spravni fizeni vedené UOHS, vcietné pfipadnych sankci z né&j vyplyvajicich vaci
objednateli.

Pro ptipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany urok z prodleni ve
vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.
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9. Pokud zavazek splnit predmét smlouvy dle jejich jednotlivych asti zanikne pred fadnym
terminem plnéni, nezanikd narok na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim
smluvni povinnosti.

10. Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pripadné vzniklé Skody, kterou Ize vymahat
samostatné v plné vysi vedle smluvni pokuty.

CAST C

Vykon inZzenyrské cinnosti, funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi
pFi praci na stavenisti po celou dobu pripravy stavby a dozoru projektanta

XI.
Predmét plnéni

1. Prikaznik se zavazuje pro prikazce, jeho jménem a na jeho Ucet vykonavat:

a)

b)

inzenyrskou cinnost pro stavbu za UCelem obstarani pravomocnych rozhodnuti,
na zakladé kterych bude mozno stavbu umistit a provést, a to vcetné vloZeni projektové
dokumentace do evidence elektronickych dokumentaci dle § 172 odst. 4 stavebniho
zakona a stim souvisejici komunikace za prikazce jako stavebnika
prostrednictvim portalu stavebnika ve smyslu § 268 odst. 1 stavebniho zakona (dale
jen ,inzenyrska cinnost"). InZzenyrska ¢innost je specifikovana v odst. 2 tohoto ¢lanku
smlouvy,

funkci koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po celou dobu
pripravy stavby dle zakona ¢. 309/2006 Sb., a to i presto, Ze u této stavby neni urceni
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti zakonem pozadovano.
Vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti po dobu
pripravy stavby je specifikovan v odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy,

zabezpecit vykon dozoru projektanta ve smyslu § 14 pism. h) stavebniho zakona po
celou dobu realizace stavby (dale jen ,dozor projektanta™). Dozor projektanta je
specifikovan v odst. 4 tohoto ¢lanku smlouvy.

2. V.ramci vykonu inzenyrské Cinnosti prikaznik na zakladé udélené plné moci zajisti:

a)

b)

d)

zpracovani a podani veskerych Zadosti o vydani prislusnych rozhodnuti, nazakladé
kterych bude mozno stavbu vsouladu se stavebnim zakonem a jeho provadécimi
pravnimi predpisy umistit a provést,

projednani zaméru a zajisténi dokladl o vysledcich projednani s prislusSnymi dotéenymi
organy a organizacemi povérenymi vykonem statni spravy a s ostatnimi Gcastniky
fizeni,

zjisténi parcel a vlastnikd sousednich nemovitosti dotéenych stavbou a zahajeni jednani
s vlastniky dotcenych nemovitosti a spolupraci pfi ziskani pisemnych souhlasd se
stavbou, se vstupem na pozemky a realizaci stavby (napf. smluv o budoucich
smlouvach o zfizeni sluzebnosti, smluv o vypUjcce po dobu realizace stavby, apod.),

Ucast na jednanich a dalsi Ukony v ramci fizeni o povoleni zaméru,

3. V.ramci vykonu funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

po dobu pripravy stavby prikaznik zejména:

a)

v dostatecném casovém predstihu pred zadanim dila zhotoviteli stavby preda prikazci
prehled pravnich predpisd vztahujicich se ke stavbé, informace o rizicich, ktera se
mohou pri realizaci stavby vyskytnout, se zfetelem na prace a Cinnosti vystavuijici
fyzickou osobu zvySenému ohroZeni Zivota nebo poskozeni zdravi, a dalSi podklady
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nutné pro zajisténi bezpecného a zdravi neohrozujiciho pracovniho prostredi
a podminek vykonu prace, na které je treba vzit zfetel s ohledem na charakter stavby
a jeji realizaci,

b) bez zbytecného odkladu preda zhotoviteli stavby, pokud byl jiz urcen, veskeré dalsi
informace o bezpecnostnich a zdravotnich rizicich, které jsou mu znamy a které se
dotykaji jejich Cinnosti,

c) da podnéty a doporuci technicka rfeSeni nebo organizacni opatreni, ktera jsou z hlediska
zajisténi bezpecného a zdravi neohrozujiciho pracovniho prostredi a podminek vykonu
prace vhodna pro planovani jednotlivych praci, zejména téch, které se uskutecnuji
souasné nebo v navaznosti; dba, aby doporucované feSeni bylo technicky
realizovatelné a v souladu s pravnimi a ostatnimi predpisy k zajisténi bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci a aby bylo, s pfihlédnutim k Ucelu stanovenému prikazcem,
ekonomicky primérené,

d) poskytne zhotoviteli stavby, pokud byl jiz uréen, odborné konzultace a doporuceni
tykajici se pozadavk{ na zajiSténi bezpecné a zdravi neohrozuijici prace, odhadu délky
Casu potrebného pro provedeni planovanych praci nebo Ccinnosti se zretelem
na specifickd opatreni, pracovni nebo technologické postupy a procesy a potrebnou
organizaci praci v pribéhu realizace stavby,

e) zabezpeci, aby plan BOZP obsahoval, primérené povaze a rozsahu stavby a mistnim
a provoznim podminkam stavenisté, Udaje, informace a postupy zpracované
v podrobnostech nezbytnych pro zajisténi bezpe¢né a zdravi neohrozujici prace, a aby
byl odsouhlasen a podepsan vsemi zhotoviteli stavby, pokud jsou v dobé zpracovani
planu znami,

f) zajisti zpracovani pozadavk{ na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci pfi udrZovacich
pracich.

4, V ramci vykonu dozoru projektanta bude prikaznik zabezpecovat zejména:

a) Ucast na predani stavenisté zhotoviteli stavby,

b) poskytovani soucinnosti technickému dozoru stavebnika a koordinatorovi BOZP pri
kontrolni ¢innosti realizované stavby a spolupraci se zhotovitelem stavby po celou dobu
realizace stavby,

c) poskytovani vysvétleni nutnych k vypracovani vyrobni dokumentace zhotoviteli stavby,

d) kontrolu dodrzeni schvalenych projektovych dokumentaci s prihlédnutim k podminkam
ur¢enym v pravomocnych rozhodnutich dle stavebniho zadkona a souvisejicich
predpisech s poskytovanim vysvétleni potrebnych pro plynulost vystavby; v pripadé
zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skutecnosti na stavbé je prikaznik
povinen zjisténé rozpory/odchylky bezodkladné posoudit a reSit ve spolupraci
se zhotovitelem stavby a technickym dozorem stavebnika. Pfipadné odchylky od
projektové dokumentace, ke kterym dosSlo pfi provadéni stavby je prikaznik povinen
pisemné schvalit (popt. tyto odchylky neschvalit se zddvodnénim, procC je neschvaluje).

e) posuzovani navrhu zhotovitele stavby na zmény a odchylky v Castech projektovych
dokumentaci  zpracovavanych  zhotovitelem  stavby  z pohledu  dodrzeni
technickoekonomickych parametr( stavby, dodrzeni Ihdt vystavby, popfipadé dalSich
Udajb a ukazateld,

f) vyjadreni pfi pozadavcich zhotovitele stavby na vétsi mnozstvi vykond (vicepraci) oproti
DPS a soupisu praci,
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g) kontrolu rozpoctu vicepraci dle pism. f) tohoto odstavce smlouvy predlozeného
zhotovitelem,

h) vyjadfeni ke zménovym listdm zpracovanych zhotovitelem stavby, a to ke vsem
zménam stavby predloZzenym zhotovitelem stavby béhem realizace stavby,

i) sledovani postupu vystavby z technického hlediska po celou dobu vystavby,

j) Ucast na vSech kontrolnich dnech stavby (predpokladana Cetnost kontrolnich dni 1x
tydné), pokud nebude v zapisu z kontrolniho dne uvedeno jinak a odsouhlaseno osobou
opravnénou jednat ve vécech technickych,

k) ucast na odevzdani a prevzeti stavby nebo jeji ¢asti, véetné pripadného komplexniho
vyzkouseni,

[) Gcast na odevzdani stavenisté zhotovitelem stavby,
m) Ucast na jednanich technicko-dokumentacni komise svolavanych prikazcem,
n) ucast na kontrolnich prohlidkach stavby provadénych stavebnim Uradem.

5. Prikazce se zavazuje zaplatit prikaznikovi za provadéni inzenyrské cinnosti, vykon funkce
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti po dobu pripravy stavby
a dozoru projektanta sjednanou odménu.

XII.
Doba a misto pInéni

1. Vykon inzenyrské cCinnosti:

Prikaznik je povinen podat elektronicky prostfednictvim portalu stavebnika zadosti o vydani
nize uvedenych rozhodnuti v téchto terminech:

o zadost o vydani rozhodnuti o povoleni zameéru do 16. 9. 2024

Bezodkladné po podani prislusné zadosti je prikaznik povinen ji e-mailem zaslat prikazci,
a to vCetné potvrzeni o jejim podani.

Bezodkladné po vydani prislusného rozhodnuti stavebnim Gradem je prikaznik povinen jej
e-mailem zaslat prikazci.

Bezodkladné po nabyti pravni moci prislusného rozhodnuti vydaného stavebnim Gradem je
prikaznik povinen jej e-mailem zaslat prikazci, a to v€etné potvrzeni o nabyti pravni moci
a oznameni stavebniho Uradu o ovéreni projektové dokumentace spolu se Stitkem
obsahujicim identifikacni Udaje o povolené stavbé.

2. Vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti
po dobu pripravy stavby:

Vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu
pripravy stavby dle ¢l. XI odst. 3 této smlouvy bude provadén po celou dobu zpracovani
predmétu pInéni dle ¢l. IIT a ¢l. XI odst. 1 pism. a) této smlouvy.

3. Vykon dozoru projektanta:

Dozor projektanta dle ¢l. XI odst. 4 této smlouvy bude provadén po celou dobu realizace
stavby. Bude zahajen po zapoceti realizace stavby na pisemnou vyzvu pfikazce a ukoncen
v okamziku, kdy bude stavba zhotovena dle projektové dokumentace, jez je predmétem
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dila, zcela dokoncéena a prevzata bez jakychkoliv vad a nedodélkll a zaroven bude mozné
v souladu se stavebnim zakonem zapocit s trvalym uzivanim stavby.

XIII.
Odména

1. Odména je stanovena dohodou smluvnich stran takto:
a) odmeéna za inzenyrskou cinnost:

bez DPH 18.000,- K¢
DPH 21 % 3.780,- K¢
véetné DPH 21.780,- K¢

b) odména za vykon funkce koordindtora bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti po dobu pripravy stavby:

bez DPH 2.000,- K¢
DPH 21 % 420,- K¢
véetné DPH 2.420,- K¢
c) odména za vykon dozoru projektanta:
bez DPH 30.000,- K¢
DPH 21 % 6.300,- K&
vCetné DPH 36.300,- K¢

2. Vodméné jsou zahrnuty veskeré naklady prikaznika nutné nebo Ucelné vynalozené
pfi pInéni jeho zavazkd vyplyvajicich z této smlouvy. Spravni poplatky, které bude nutné
uhradit, nejsou vodmeéné zahrnuty. Tyto poplatky prikaznik preuctuje prikazci samostatné.
Prilohou faktury, kterou budou spravni poplatky preuctovavany, bude vzdy doklad o
zaplaceni prislusného poplatku.

3. Odmeéna je dohodnuta jako nejvysSe pripustna a Ize ji zménit pouze za splnéni podminek
dle § 222 zakona ¢. 134/2016 Sb.

4. Nebude-li néktera ¢ast pInéni v dlsledku sjednanych ménépraci provedena, bude odména
snizena, a to odectenim veskerych nakladl na provedeni téch ¢asti pInéni, které v rdmci
ménépraci nebudou provedeny.

5. V pripadé, ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je prikaznik k odméné bez DPH povinen
Uctovat DPH v platné vySi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pripadé zmény vySe odmény
v disledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Pfikaznik odpovida
za to, ze sazba dané z pridané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi pravnimi
predpisy. V pripadé, ze prikaznik stanovi sazbu DPH ¢i DPH v rozporu s platnymi pravnimi
predpisy, je povinen uhradit prikazci veskerou Skodu, kterd mu v souvislosti s tim vznikla.

XIV.
Platebni podminky

1. Smluvni strany se dohodly, ze zalohy nebudou poskytovany a prikaznik neni opravnén
pozadovat jejich vyplaceni.
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2. Odmeéna za vykon inzenyrské cinnosti bude prikaznikovi uhrazena jednorazové po zaslani
vSech pravomocnych rozhodnuti a veskerych dokumentd uvedenych v ¢l. XII odst. 1 této
smlouvy prikazci, a to ve vysi stanovené v ¢l. XIII odst. 1 pism. a) této smlouvy.

3. Odmeéna za vykon funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
po dobu pripravy stavby bude pfikaznikovi uhrazena jednordzové po zaslani vSech
pravomocnych rozhodnuti a po odevzdani DPS prikazci, a to ve vysi stanovené v ¢l. XIII
odst. 1 pism. b) této smlouvy.

4. Odména za vykon dozoru projektanta bude prikaznikovi uhrazena jednorazové po dni,
od kterého bude v souladu se stavebnim zakonem mozné zapodit s trvalym uzivanim
stavby, a to ve vysi stanovené v ¢l. XIII odst. 1 pism. c) této smlouvy.

5. Podkladem pro Uhradu odmény budou faktury, které budou mit nalezitosti dafového
dokladu dle zakona o DPH a nalezitosti stanovené obecné zavaznymi pravnimi predpisy
(dale jen ,faktura“). Faktura musi kromé zakonem stanovenych nalezitosti pro danfovy
doklad obsahovat také:

a) dislo smlouvy prikazce, ICO prikazce,

b) pfedmét smlouvy, tj. text ,vykon inZenyrske Cinnosti pro stavbu Oprava stfechy objektu
Obchodni akademie, Cesky TéSin, p. 0. po pozaru" nebo text ,vykon funkce
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti po dobu pfipravy
stavby Oprava stfechy objektu Obchodni akademie, Cesky Tésin, p. 0. po pozaru™ nebo
text ,vykon dozoru projektanta pro stavbu Oprava stfechy objektu Obchodni akademie,
Cesky Tésin, p. 0. po pozaru",

c) oznaceni banky a Cisla uctu, na ktery ma byt zaplaceno (pokud je Cislo uctu odlisné
od Cisla uvedeného v ¢l. T odst. 2 této smlouvy, je prikaznik povinen o této skutecnosti
v souladu s €l. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat prikazce),

d) Ihdtu splatnosti faktury,
e) oznaceni odboru, ktery akci likviduje (odbor investi¢ni a majetkovy),

f) jméno a podpis osoby, ktera fakturu vystavila v pfipadé listinného vyhotoveni vcéetné
kontaktniho telefonu.

6. Lhita splatnosti faktury Cini 30 kalendarnich dnl ode dne doruceni prikazci. Doruceni
faktury se provede elektronicky na adresu posta@msk.cz nebo do datové schranky
prikazce, pripadné osobné na podatelnu Krajského Uradu Moravskoslezského kraje nebo
dorucenkou prostfednictvim provozovatele postovnich sluzeb. Prikazce preferuje
elektronické doruceni faktury.

7. Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude-li
chybné vyuctovana odména nebo DPH nebo bude-li faktura nebo jeji soucast zaslana v
elektronické podobé necitelna, je prikazce opravnén fakturu pred uplynutim Ihity splatnosti
vratit prikaznikovi k provedeni opravy s vyznacenim ddvodu vraceni. Prikaznik provede
opravu faktury a znovu ji dorudi prikazci. Vracenim vadné faktury prikaznikovi prestava
béZet plvodni |hlta splatnosti. Nova Ih(ta splatnosti bézi ode dne doruceni opravené
faktury prikazci. Prikaznik je povinen dorucit prikazci opravenou fakturu do 3 dnd
po obdrzZeni prikazcem vracené vadné faktury.

Povinnost zaplatit odménu je spinéna dnem odepsani prislusné ¢astky z uctu prikazce.

Prikazce uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zakona o DPH
a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pridané hodnoty uhradi v terminu splatnosti faktury
stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni Ucet prikaznika vedeny u mistné
prislusného spravce dané v pripadeg, ze:
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a) prikaznik bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskute¢néni zdanitelného pinéni
zverejnén v aplikaci ,,Registr DPH" jako nespolehlivy platce nebo

b) prikaznik bude ke dni poskytnuti Uplaty nebo ke dni uskutecnéni zdanitelného pinéni
v insolvenc¢nim Fizeni.

Tato Uhrada bude povazovana za spinéni Casti zavazku odpovidajici prislusné vysi DPH
sjednané jako soucast smluvni ceny za predmétné pinéni. Prikazce nenese odpovédnost
za pripadné pendle a jiné postihy vymérené ¢i stanovené spravcem dané Prikaznikovi
v souvislosti s potencialné pozdni Uhradou DPH, tj. po datu splatnosti této dané.

XV.
Prava a povinnosti smluvnich stran

1. Prikazce je povinen prizvat prikaznika ke vSem rozhodujicim jednanim tykajicim se stavby
a jeji realizace, resp. predat mu neprodlené zapis nebo informace o jednanich, kterych se
prikaznik nezicastnil.

2. Prikazce se zucastni predani staveniSté zhotoviteli stavby, prejimaciho Fizeni stavby
od zhotovitele a zavérecné kontrolni prohlidky stavby konané stavebnim Ufadem ve smyslu
stavebniho zakona s pravem rozhodovacim.

3. Prikazce se zavazuje, ze v rozsahu nevyhnutelné potfebném poskytne prikaznikovi pomoc
pri zajisténi podkladl, doplnujicich Udajl, upfesnéni vyjadreni a stanovisek, jejichZ potreba
vznikne v pribéhu plnéni této smlouvy. Tuto pomoc poskytne prikaznikovi ve Ih{té a
rozsahu dojednaném ob&ma stranami.

4. Prikaznik je povinen:

a) upozornit prikazce na zfejmou nespravnost jeho pokynd, které by mohly mit
za nasledek vznik skody, a to ihned, kdyz se takovou skutecnost dozvédél. V pripadé,
Ze prikazce i pres upozornéni prikaznika na splnéni pokynl trva, prikaznik neodpovida
za Skodu takto vzniklou,

b) bez zbytecného odkladu predat prikazci jakékoliv véci ziskané pro ného pfi své Cinnosti,

) postupovat pri zafizovani zalezitosti plynoucich z této smlouvy osobné a s odbornou
péci,

d) ridit se pokyny prikazce a jednat v jeho zajmu,

e) dodrzovat zdvazné pravni predpisy, technické normy a vyjadreni verejnopravnich
organ( a organizaci,

f) bez odkladl oznamit prikazci veskeré skuteCnosti, které by mohly vést ke zméné
pokynt prikazce,

g) poskytovat prikazci veskeré informace, doklady apod., pisemnou formou,

h) dbat pri poskytovani plnéni dle této smlouvy na ochranu Zivotniho prostiedi a dodrZovat
platné technické, bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, véetné predpisi
tykajicich se ochrany Zivotniho prostredi.

5. Prikaznik se mdze odchylit od pokynd pfikazce, jen je-li to nezbytné v zajmu prikazce,
a pokud nem(ze véas obdrzet jeho souhlas. V Zddném pripadé se vSak prikaznik nesmi
od pokyn{ odchylit, jestlize je to zakazano smlouvou nebo prikazcem.

6. Prikaznik se zavazuje, Ze jakékoliv informace, které se dovédél v souvislosti s pInénim
predmétu smlouvy, nebo které jsou obsahem predmétu smlouvy, neposkytne tretim
osobam.
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XVI.
Sankcni ujednani
Nepoda-li prikaznik zadosti o pfislusna rozhodnuti nebo nepreda-li prikazci prislusna
rozhodnuti ve |h{té dle ¢l. XII odst. 1 této smlouvy, je povinen uhradit pfikazci smluvni
pokutu ve vysSi 0,05 % z celkové sjednané odmeény za inZzenyrskou cinnost v¢é. DPH (bez

DPH v pfipadé, Ze odména byla stanovena bez DPH) dle ¢l. XIII odst. 1 pism. a) této
smlouvy, a to za kazdy i zapocaty den prodleni.

Nebude-li prikaznik vykonavat funkci koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti po dobu pfipravy stavby v souladu s ustanovenimi této smlouvy, zavazuje se
uhradit prikazci smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdy zjistény pripad.

Nebude-li prikaznik vykonavat dozor projektanta v souladu s ustanovenimi této smiouvy,
zavazuje se uhradit prikazci smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdy zjiStény pripad.

Pro pfipad prodleni se zaplacenim odmény sjednavaji smiluvni strany Grok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.
Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda

a v jaké vysi vznikne druhé strané Skoda. Nahradu skody Ize vymahat samostatné v plné
vysi vedle smluvni pokuty.

Pokud zavazek nékteré ze stran vyplyvajici z této smlouvy zanikne pred jeho Fadnym
splnénim, nezanika narok na smluvni pokutu, pokud vznikl drivéjSim porusenim povinnosti.

. Zanik zavazku vyplyvajiciho z této smlouvy jeho pozdnim splnénim neznamena zanik
naroku na smluvni pokutu za prodleni s pInénim.

XVII.
Odvolani prikazu

Prikazce je opravnén prikaz odvolat bez udani ddvodu. Ustanoveni § 2443 obcanského
zakoniku, pokud jde o nahradu Skody, se nepouzije v pripadé odvolani prikazu ze strany
prikazce z dlivodu poruseni povinnosti pfikaznika dle této smiouvy.

Odvolanim prikazu neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni smluvni
pokuty ani na nahradu skody vzniklé porusenim smlouvy.

CAST D
Spolecna ustanoveni

XVIII.
Povinnost nahradit skodu

Povinnost nahradit Skodu se fidi prisluSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku,
nestanovi-li smlouva jinak.

Zhotovitel odpovida za skodu, ktera objednateli vznikne v ddsledku vadného pInéni, a to
v plném rozsahu. Za Skodu se povazuje i Ujma, ktera objednateli vznikla tim, ze musel
vynaloZit naklady v dlsledku poruseni povinnosti zhotovitelem.

Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatreni potfebna k odvraceni skody nebo k jejimu
zmirnéni.

Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy (tj. po dobu
realizace plnéni dle Casti B a C této smlouvy) bude mit na vlastni naklady sjednano
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pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tfetim osobam vyplyvajici z dodavaného
predmétu smlouvy s limitem min. 1 mil. K& s maximalni spoluti¢asti max. 10 tis. K¢.

5. Zhotovitel je povinen zajistit trvani pojistné smlouvy na pozadované pojisténi dle odst. 4
tohoto clanku smlouvy rovnéz v pripadech jakéhokoliv prodlouzeni doby plnéni anebo
stavéni doby plnéni.

6. Zhotovitel je povinen predat objednateli kdykoliv na vyzadani kopii pojistné smlouvy
vCetné pripadnych dodatkl na poZadované pojisténi nebo certifikat prislusné pojistovny
ne starsi jednoho mésice prokazuijici existenci pojisténi v rozsahu dle odst. 4 a 5 tohoto
¢lanku smlouvy (dobu trvani pojisténi, jeho rozsah, pojisténa rizika, pojistné castky, rocni
limity a sublimity pInéni a vysi spolutiCasti), a to nejpozdéji do 10 dni od obdrzeni prislusné
Zadosti.

Naklady na pojisténi nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané cené.

8. Pri vzniku pojistné udalosti zabezpeCuje vesSkera jednani vaci pojistiteli zhotovitel.
Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotoviteli veSkerou
soucinnost, ktera je v jeho moznostech a Ize ji rozumné poZadovat.

9. V pripadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou odst. 6 tohoto ¢lanku smlouvy,
je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdy zjistény pfipad a
kazdy i zapocaty den, ve kterém bude poruseni trvat.

XIX.
Odstoupeni

1. Objednatel je opravnén odstoupit od smlouvy pro jeji podstatné poruseni druhou smiluvni

stranou, pricemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi zejména:

a) neprovedeni dila (jeho Casti) nebo inZenyrské Cinnosti ve sjednané dobé pInéni,

b) neprovadéni funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti
po dobu pripravy stavby dle ustanoveni této smlouvy,

c) neprovadéni dozoru projektanta po dobu realizace stavby dle této smiouvy,

d) nedodrzeni pravnich predpisd nebo technickych norem, které se tykaji provadéni dila,
dozoru projektanta, vykonu funkce koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti po dobu pripravy stavby nebo inzenyrské cinnosti,

e) nepredani dokladu na pozadované pojisténi dle ¢l. XVIII odst. 6 této smlouvy
objednateli.

2. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pripadech:
a) bylo-li prislusSnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Upadku ve smyslu

v

zakona ¢. 182/2006 Sb., o upadku a zplsobech jeho feSeni (insolvencni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpisl (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

b) poda-li zhotovitel sam na sebe insolvencni navrh.

3. Zhotovitel je opravnén odstoupit od smlouvy pro jeji podstatné poruseni objednatelem,
priemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi neuhrazeni ceny dila nebo odmény
objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné astky, pficemz druhd vyzva
nesmi nasledovat dfive nez 30 dnli po doruceni prvni vyzvy.

4. Pro Ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu®™ dle § 2002 obcanského
zakoniku rozumi ,,nejpozdéji do t¥i tydnd".
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XX.
Sankce viici Rusku a Bélorusku

1. Zhotovitel odpovida za to, Ze platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou
pfimo nebo nepfimo ani jen zCasti zpfistupnény osobam, vaci kterym plati tzv. individuaini
financni sankce ve smyslu ¢l. 2 odst. 2 Nafizeni Rady (EU) ¢. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014
0 omezujicich opattenich vici nékterym osobam, subjektlim a organim vzhledem k situaci
na Ukrajiné a Narizeni Rady (ES) €. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujicich opatrenich
v{ci prezidentu Lukasenkovi a nékterym predstavitellm Béloruska a které jsou uvedeny
na tzv. sankcnich seznamech (dle pfiloh €. 1 obou nafizeni).

2. Bude-li kterékoliv z nafizeni v budoucnu doplnéno ¢i nahrazeno jinou legislativou
obdobného vyznamu, uvedena povinnost se uplatni obdobné.

3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladné informovat o jakychkoliv skutecnostech,
které mohou mit vliv na odpovédnost zhotovitele dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy.
Zhotovitel je soucasné povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou soucinnost
pro pripadné ovéreni pravdivosti téchto informaci.

4. Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 tohoto clanku smlouvy, je objednatel opravnén
odstoupit od této smlouvy; odstoupeni se vSak nedotykda povinnosti zhotovitele
vyplyvajicich ze zaruky za jakost, odpovédnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvni
pokutu, povinnosti nahradit Skodu a povinnosti zachovat dGvérnost informaci souvisejicich
s pInénim dle této smlouvy.

5. Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 50.000 K¢, a to za kazdy jednotlivy pripad
poruseni.

XXI.
Zavérecna ujednani
1. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych

dodatkd, které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatky této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

2. V pripadé zaniku zavazku z této smlouvy pred jeho fadnym splnénim je zhotovitel povinen
ihned predat objednateli nedokoncené dilo véetné véci, které opatfil a které jsou soucasti
dila a uhradit pripadné vzniklou Skodu. Smluvni strany uzaviou dohodu, ve které upravi
vzajemna prava a povinnosti. Tento odstavec se pfimérené pouzije i pro zanik zavazku dle
Casti C této smlouvy pred rfadnym dokoncenim inzenyrské cinnosti, vykonu funkce
koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi prfi praci na stavenisti po dobu pripravy stavby
nebo vykonu dozoru projektanta.

3. Zhotovitel nemlize bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
z této smlouvy treti osobé.

4. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a Ucinnosti
dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni strané,
nestanovi-li zakon ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti nékterych smiuv,
uverejnovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich
predpisti (dale jen ,zakon o registru smluv"), jinak. V takovém pfipadé nabyva smlouva
ucinnosti nejdrive dnem jejiho uverejnéni v registru smluv. Smluvni strany se dohodly, Ze
pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni v registru smluv ve smyslu zakona
o registru smluv, provede uverejnéni v souladu se zakonem objednatel.

5. Je-li tato smlouva uzavrena v listinné podobé, je vyhotovena ve tfech stejnopisech s
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platnosti originalu podepsanych opravnénymi zastupci smluvnich stran, pricemz objednatel
obdrzi dvé a zhotovitel jedno vyhotoveni. Je-li tato smlouva uzaviena elektronicky, obdrzi
obé smluvni strany jeji elektronicky original opatreny elektronickymi podpisy

6. Smluvni strany shodné prohlasuji, Zze si smlouvu pred jejim podpisem precetly a ze se
dohodly o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

7. Osobni Udaje obsazené v této smlouvé budou objednatelem zpracovavany pouze pro ucely
pInéni prav a povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy; k jinym tGceldm nebudou tyto osobni
Udaje objednatelem pouzity. Objednatel pfi zpracovavani osobnich Udaji dodrzuje platné
pravni predpisy. Podrobné informace o ochrané osobnich Gdajd jsou uvedeny na oficialnich
webovych strankach Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

V Ostravé dne .................. Vo, dne ..o,

Elektronicky pedpis=19;8.2024
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za objednatele za zhotovitele
Ing. Tomas Kotyza, MBA Barbora Kyskova
reditel krajského Uradu jednatelka

Tuto smlouvu je opravnén na zakladé svéreni radou kraje podepsat reditel krajského Uradu.
V pripadé nepritomnosti rfeditele krajského Uradu podepisuje smlouvu zastupce reditele
krajského Uradu JUDr. Petr PospiSil, Ph.D., LL.M., pripadné zastupkyné reditele krajského
Uradu Ing. Ivana Durczokova, MBA.
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