

27/2017

Zakázka 2/2017

**Smlouva o dílo**  
**na provedení stavebních prací (dále jen „smlouva“)**

**Zakázka:**

**„Čáslav - Dopravní opatření v Jeníkovské ulici“**

**OBJEDNATEL:**

**Město Čáslav**

Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav

IČ: 002 36 021

DIČ: CZ00236021

zastoupené: Ing. Jaromírem Strnadem, starostou města

zástupce / oprávněný pracovník ve věcech technických:



(dále jen „objednatel“)

**ZHOTOVITEL :**

**Název: JTS CZ s.r.o.**

**Adresa: Husova 1712, 250 01 Brandýs nad Labem**

**IČ: 29026806**

**DIČ: CZ29026806**

**Zastoupené: Milošem Jansou, Danielem Jansou, jednatele**

(dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku tuto smlouvu o dílo:

**1.**

**Předmět plnění**

Předmětem této smlouvy je provedení stavby zhotovitelem pro objednatele:

„Čáslav - Dopravní opatření v Jeníkovské ulici“ v rozsahu blíže vymezeném ve výkazu výměr (dále jen „díla“).

1. 2. Zhotovitel je povinen provést za podmínek stanovených touto smlouvou účelně a efektivně stavební práce, činnosti a úkoly v rozsahu a podle nabídky zhotovitele při realizaci díla, a to v souladu se zadávací dokumentací akce.

Pro vyloučení pochybností se stanoví, že plnění, resp. splnění závazku zhotovitele popsaného výše v tomto odstavci se v této smlouvě označuje rovněž jako „**provádění**“, resp. „**provedení díla**“ zhotovitelem.

1. 3. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby při provádění díla nedošlo ke škodám na majetku, zdraví, životech, přírodě ani životním prostředí.
1. 4. Veškeré práce budou provedeny s odbornou péčí dle platných právních předpisů. Pokud si to charakter prací vyžádá, musí být zajištěno vydání povolení příslušných orgánů veřejné správy. Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastním nákladem provedení všech potřebných technických či jiných zkoušek potřebných pro realizaci a řádné užívání díla, pokud je jejich provedení obecně závaznými právními předpisy požadováno (např. technické (dílčí) zkoušky jednotlivých komponentů díla), a to tak, aby byly vykonány nejpozději do 5 dnů před lhůtou uvedenou v bodě 4.1. Objednatel se zavazuje poskytovat k tomu zhotoviteli potřebnou součinnost.

## 2.

### Podmínky zhotovování díla

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost i nebezpečí.
- 2.2. Korespondence a platební doklady, které budou objednateli zasílány zhotovitelem, musí být označeny číslem smlouvy objednatele, a názvem akce. Neoznačenou korespondenci a platební doklady má objednatel právo vrátit zhotoviteli.
- 2.3. Požadovaná kvalita a způsob její kontroly musí být provedeny v souladu se zadávací dokumentací a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.
- 2.4. Domnívá-li se zhotovitel, že pro řádné provádění prací existují překážky, musí to neprodleně písemně ohlásit objednateli. Opomene-li toto oznámení, může uplatnit jen ty okolnosti, které byly objednateli známy včetně jejich účinků.
- 2.5. Zhotovitel je povinen respektovat trasy rozvodů a instalací, které nebudou stavbou dotčeny či měněny (viz bod 9.5). Případné poškození výše uvedeného půjde k tíži zhotovitele.

### 3.

#### Předání staveniště

- 3.1. Objednatel předá protokolárně zhotoviteli staveniště nejpozději do 10 dnů od podpisu smlouvy o dílo.

### 4.

#### Doba plnění

- 4.1 Zahájení realizace díla: do 10 dnů od předání staveniště.

Kompletní dokončení díla: zadavatel požaduje, aby vybraný zhotovitel této veřejné zakázky převzal staveniště do 10 dnů od podpisu smlouvy a komplexně dokončil realizaci předmětu plnění ve lhůtě do 1 měsíce. Kompletním dokončením díla se rozumí dokončení díla včetně jeho předání bez vad a nedodělků oboustranně potvrzeným předávacím protokolem.

V případě nepříznivých klimatických podmínek, které mají vliv na technologii a kvalitu prací, budou práce na dobu nezbytně nutnou přerušeny.

- 4.2 Lhůty provádění budou prodlouženy:

- jestliže překážky v provádění díla zavinil objednatel
- jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí, nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem
- v případě nepříznivých klimatických podmínek.

### 5.

#### Cena

- 5.1. Cena za provedení díla podle této smlouvy je cenou určenou podle rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele, jež tvoří přílohu č. 1 této smlouvy (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný, úplný a tvořící nedílnou součást této smlouvy.

Cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí **528 817,00 Kč**

(slovy: pětsetdvacetosmtisícsmsetsedmnáct korun českých ).

DPH 21% činí **111 051, 57 Kč**

(slovy: jednostojedenácttisícadesátjedna,57/100 korun českých)

Cena za provedení díla včetně DPH činí **639 868,57 Kč**

(slovy: šestsettřicetdevěttisícsmsetšedesátosm,57/100 korun českých).



Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, konečné a závazné.

- 5.2. Jestliže zhotovitel zjistí v průběhu prací nové skutečnosti ovlivňující rozpočet, oznámí to bezodkladně písemně objednateli.
- 5.3. Cena určená dle rozpočtu podle bodu 5.1. této smlouvy může být zpřesněna nebo upravena jen dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem, za podmínek stanovených touto smlouvou.
- 5.4. Požaduje-li objednatel písemně nebo vyplývá-li z objednatelem vyžádané změny projektu odlišné provedení prací od popisu nebo od kvalitativních podmínek obsažených v zadávací dokumentaci, musí být před jejich prováděním dohodnuta odpovídající cena. O výsledné částky, které vyloučnou z ocenění těchto prací, bude pak formou dodatku ke smlouvě zvýšena a nebo snížena cena sjednaná ve smlouvě.
- 5.5. Bude-li objednatelem vyžadováno provedení prací, které nejsou obsaženy v zadávací dokumentaci stavby (vícepráce), musí na tuto skutečnost zhotovitele upozornit před zahájením těchto prací. V tomto případě musí být dohodnuta nová cena před jejich zahájením.
- 5.6. Veškeré vícepráce, které zhotovitel provede nad rozsah předmětu této smlouvy po případném zpřesnění rozpočtu nebo zadávací dokumentace bez výzvy nebo souhlasu objednatele, které nejsou v souladu s touto smlouvou hradí zhotovitel.
- 5.7. Výše DPH se bude řídit předpisy platnými v době realizace díla.

## 6.

### Platební podmínky

- 6.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy.
- 6.2 Provedené práce budou fakturovány po ukončení díla na základě zjišťovacího protokolu odsouhlaseného a podepsaného pověřenou osobou objednatele. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a číslo smlouvy o dílo.
- 6.3 Splatnost faktury je 30 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. Námitky proti údajům uvedeným ve faktuře může objednatel uplatnit do konce lhůty její splatnosti s tím, že ji odešle zhotoviteli s uvedením výhrad. Tímto okamžikem se zastaví lhůta splatnosti. Od okamžiku doručení opravené faktury objednateli běží nová lhůta splatnosti faktury. Objednatel uhradí fakturu bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele, přičemž cena a její jednotlivé části se považují za zaplacené řádně a včas, je-li poslední den lhůty splatnosti odepsána částka z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 6.4 Fakturu uvedenou v bodě 6.2. je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na základě oběma stranami písemně odsouhlaseného soupisu bez vad provedených prací a komponentů díla v uplynulých 30 dnech a jejich cen, přičemž cena prací a komponentů musí v jednotlivých položkách přesně odpovídat údajům obsaženým v rozpočtu podle bodu 5.1. Pouze takto oboustranně odsouhlasené práce, komponenty a jejich cenu je zhotovitel oprávněn objednateli fakturovat. K faktuře, obsahující práce, komponenty či cenu neodsouhlasenou shora uvedeným postupem se nepřihlíží a objednatel není povinen v ní fakturovanou částku uhradit.
- 6.5 Úrok z prodlení při neplacení ze strany objednatele činí **0,05 %** z nezaplacené částky za každý den prodlení.

## 7.

## Záruční podmínky, odpovědnost za vady

- 7.1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla bude proveden v souladu s touto smlouvou, platnými českými normami a předpisy a požadavky objednatele, že technická řešení a navržená zařízení budou v souladu s požadovanými parametry, uvedenými v předaných podkladech, zejména ve výkazu výměr stavby s názvem „Čáslav – Dopravní opatření v Jeníkovská ulici“.
- 7.2. Zhotovitel poskytuje na zhotovené dílo záruku v délce trvání **60 měsíců**. Na dodávky a zařízení a na pohyblivé části pak zhotovitel poskytuje záruku v takové délce, jaká je poskytnuta jejich dodavatelem.
- 7.3. Záruka počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí poslední předávané části díla podle bodu 4.1.
- 7.4. Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou a navrhne přiměřenou lhůtu k jejímu odstranění.
- 7.5. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad díla nejpozději do **3 pracovních dnů** od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne písemnou formou. Jestliže zhotovitel v této lhůtě vadu neodstraní, je objednatel oprávněn dát vadu na jeho náklady odstranit.

### 8.

#### Spolupůsobení a podklady objednatele

- 8.1. Objednatel předá zhotoviteli dokumentaci zakázky při předání staveniště.
- 8.2. Vykazují-li práce zhotovitele nedostatky nebo odporují-li smlouvě, musí je zhotovitel nahradit pracemi bezvadnými. Pokud zhotovitel v přiměřené lhůtě vady neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit.
- 8.3. Objednatel si vyhrazuje právo měnit zadávací dokumentaci, případně vypustit provedení některých prací. Je však povinen řešit cenové otázky a případně i lhůtu provádění díla.

### 9.

#### Povinnosti zhotovitele

- 9.1. Zhotovitel bude dodržovat všeobecné podmínky bezpečnosti práce a požární ochrany. Dnem předání staveniště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení prací, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví, za zachování pořádku na staveništi.
- 9.2. Zhotovitel dále bude dodržovat zákon č. 185/2001 Sb. a veškeré předpisy platné pro odpadové hospodářství a nakládání s odpady.
- 9.3. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné směrnice, předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran, kteří jsou uvedeni v záhlaví smlouvy, a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy.
- 9.4. Zhotovitel zaručuje, že inženýrské postupy, prostředky atd. používané pro zhotovení a provoz díla buď vlastní, nebo je oprávněn je používat bez porušení práv třetích stran. Zhotovitel se zavazuje zprostit objednatele jakékoliv odpovědnosti a žalob vyplývajících z používání takovýchto postupů, projektů atd. ve spojení se zhotovením a provozem díla podle této smlouvy.
- 9.5. Zhotovitel je povinen si před zahájením opatřit informace o stávajících inženýrských sítích



- a rozvodech, které procházejí stavbou, aby nedošlo k jejich poškození. Za poškození odpovídá zhotovitel.
- 9.6. Zhotovitel se zavazuje provést za úhradu vícepráce, požadované objednatelem, jejichž nutnost vyplynula v průběhu prací a nejsou zahrnuty v zadávací dokumentaci.
- 9.7. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních objektech a pozemcích. Po ukončení realizace díla uvede zhotovitel staveniště do původního stavu. Povolení k užívání a vybudování objektů ZS si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, udržování a odklizení objektů ZS jsou zahrnuty v ceně.
- 9.8. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.
- 9.9. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah, nebo kvalitu, je zhotovitel povinen včas a prokazatelně vyzvat zástupce objednatele k provedení kontroly. V opačném případě je zhotovitel povinen zakryté práce odkrýt na vlastní náklady.
- 9.10. Stavba bude prováděna v blízkosti rodinných domů. Zhotovitel je povinen:
- tuto skutečnost respektovat a při provádění prací postupovat v tomto směru zvláště ohleduplně a opatrně
  - prostor staveniště zabezpečit tak, aby nedošlo ke zranění osob
  - práce realizovat tak, aby nedošlo k poškození stávajících objektů, případná škoda jde k tíži zhotovitele
  - vždy zabezpečit bezpečný přístup do rodinných domů
  - v rámci postupu stavebních prací učinit vše pro zachování přístupu k rodinným domům, přerušení přístupu je možné pouze na dobu nezbytně nutnou, a to po předchozím prokazatelném sdělení této informace všem, kteří budou tímto přerušením dotčeni
  - dodržovat při provádění stavebních prací limit hlučnosti podle hygienických předpisů
  - v případě přerušení stavebních prací z důvodu klimatických podmínek bude komunikace uvedena do stavu tak, aby byla možná bezproblémová sjízdnost a schůdnost této komunikace.

## 10. Stavební deník

10. 1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby.
10. 2. Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:
- název, sídlo, IČ zhotovitele
  - název, sídlo, IČ objednatele
  - název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace
  - název, sídlo, IČ firmy vykonávající technický dozor investora
  - přehled všech provedených zkoušek jakosti
  - seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků

seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby

- 10.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
- 10.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 10.5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do tří pracovních dnů.
- 10.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo.
- 10.7. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, průběžné a přesné evidence samostatný pomocný stavební deník víceprací a změn díla (dále jen deník víceprací). Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný soupis stavebních prací a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis v řádném deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu. **Vícepráce vedoucí k dodatku o změně ceny je povinen objednatel zadat v souladu s platným zákonem o veřejných zakázkách.**
- 10.8. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

## 11.

### Předání díla

- 11.1. Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
- 11.2. Zhotovitel splní svou povinnost řádně provést a dokončit dílo tím, že ukončí stavební a montážní práce, úspěšně provede individuální zkoušky předepsané zvláštními předpisy, závaznými normami a projektovou dokumentací a předá příslušné doklady a ukončené dílo objednateli.
- 11.3. Zhotovitel odevzdá a objednatel přijímá dílo v rozsahu předmětu veřejné zakázky. Nedokončené dílo, nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Řádným ukončením díla je jeho provedení podle smlouvy, bez vad a nedodělků.
- 11.4. Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů o předepsaných zkouškách



- a revizích, zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací a o smontovaném zařízení. Náležitosti zápisů musí být stejné jako u zápisů o provedených zkouškách.
- 11.5. Zhotovitel vyzve pracovníka objednatele, pověřeného jednáním ve věcech smluvních k převzetí díla písemně **3** dny předem.
  - 11.6. O předání a převzetí ukončeného díla bude sepsán Zápis o předání a převzetí díla. Povinnost dodat je splněna řádným předáním a převzetím díla. Povinnost odebrat je splněna prohlášením objednatele o tom, že dílo přejímá, uvedeném v Zápisu o předání a převzetí díla.
  - 11.7. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do doby podepsání Zápisu o předání a převzetí objednatel, kdy vlastnické právo přechází na objednatele.

## **12.**

### **Vyklizení staveniště**

- 12.1. Zhotovitel vyklidí staveniště do **10** dnů po předání díla a odstranění všech vad a nedodělků.

## **13.**

### **Vlastnické právo**

- 13.1. Objednatel se stává vlastníkem zhotoveného díla po jeho protokolárním předání a převzetí.

## **14.**

### **Smluvní pokuty**

- 14.1. V případě prodlení zhotovitele s řádným provedením a předáním díla v termínu dle smlouvy o dílo, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši **1.000,- Kč** za každý den prodlení.
- 14.2. V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavby do 5 pracovních dnů od předání staveniště, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši **500,- Kč** za každý den prodlení.
- 14.3. V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení staveniště, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši **1.000,- Kč** za každý den prodlení.
- 14.4. V případě prodlení zhotovitele s termínem dodatečné lhůty poskytnuté objednatelem nebo dohodnuté smluvními stranami pro odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla nebo jeho části nebo v průběhu záruční doby, postihuje objednatel zhotovitele smluvní pokutou ve výši **1.000,- Kč** za každý den prodlení.
- 14.5. Smluvní pokutou není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, kterou zhotovitel způsobil objednateli nesplněním svých povinností, vyplývajících z obecně závazných předpisů či z této smlouvy.
- 14.6. Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu do **30** dnů po obdržení faktury, vystavené objednatelem.

## **15.**

### **Vyšší moc**



- 15.1. S výjimkou závazku objednatele provést úhradu plateb v rámci této smlouvy, jakékoliv zpoždění nebo nedostatky v činnosti zhotovitele nebo objednatele nejsou neplněním závazku a nedávají důvod k jakýmkoliv požadavkům na náhradu škody, pokud je rozsah těchto zpoždění nebo nedostatků vyvolán příčinami, které zhotovitel nebo objednatel nemohou ovlivnit, zahrnujícími, ale neomezujícími se pouze na akce veřejného nepřítele, vyvlastnění nebo zabavení věcí, vyhovění jakémukoliv příkazu nebo žádosti vládních úřadů, válečné události, vzpouru nebo sabotáž nebo tím vzniklou škodu, požáry, povodně, výbuch, stávkový nebo jakékoliv další příčiny, ať již stejného nebo jiného charakteru než výše uvedené, kterým při veškerém přiměřeném úsilí nemohou smluvní strany zabránit.
- 15.2. Zpoždění způsobená vyšší mocí prodlužují termín plnění závazků podle této smlouvy pro každou ze zúčastněných stran.

## 16.

### Zvláštní ujednání

- 16.1 Zhotovitel prohlašuje, že akce bude řízena autorizovanou osobou dle zákona č. 360/1992 Sb.
- 16.2 Zhotovitel prohlašuje, že mu bylo uděleno oprávnění k provádění činností, které jsou předmětem této smlouvy.
- Zhotovitel neprodleně oznámí objednateli jakoukoli změnu, týkající se autorizovaných osob nebo živnostenského oprávnění zhotovitele.
- V případě více jak desetidenního prodlení zhotovitele se splněním konečného termínu provedení díla, nebo pokud bude z jiných skutečností zjevné, že zhotovitel z důvodů na své straně dílo nedokončí ve sjednaném termínu, může objednatel od této smlouvy odstoupit.
- Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit také tehdy, pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu ani do 10 dnů poté, co k tomu byl objednatelem vyzván.
- 16.3. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že Město Čáslav jako orgán územní samosprávy je povinno poskytovat informace vztahující se k jeho působnosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 16.4. Objednatel prohlašuje, že Město Čáslav je oprávněno, pokud postupuje podle zákona č. 106/1999 Sb., poskytovat veškeré informace o této smlouvě a o jiných skutečnostech týkajících se tohoto závazkového právního vztahu, i když nejsou v této smlouvě výslovně uvedeny.
- 16.5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v registru smluv na webových stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.


## 17.

### Závěrečná ustanovení

- 17.1 Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
- 17.2 Pokud není touto smlouvou stanoveno jinak, řídí se vztahy účastníků obecně závaznými předpisy, zejména ustanoveními občanského zákoníku České republiky.
- 17.3. Smlouva je uzavřena okamžikem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 17.4. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které budou platné, jestliže budou řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ostatní ujednání pracovníků obou smluvních stran, týkající se realizace akce, se považují jen za přípravné jednání.
- 17.5. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.
- 17.6. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi č. 203 ze dne 09.05.2017

V Čáslavi dne 26.6. 2017

v ..... dne 3. VII. 2017





# Výkaz výměr K 2

1. DODÁVKA dle dodavatelů, například	mj.	množ.	jed.cena	dodávka	montáž
<b>CROSS Zlín, AŽD Praha</b>					
Radič RS 4 (MR22) s triakovými spínači 42VAC, ruční ovládání, GPS, detektory, zprovoznění, příprava připojení na optickou síť, elektronické odpínání klapátek, stmívání LED 10/4W					
12 výkonových výstupů	ks	1	120000	120000	
Podstavec pod radič	ks	1	7720	7720	
Software dopravního řešení a nahrání dat	ks	1	10000	10000	
<b>Venkovní výstroj SIEMENS, SWARCO</b>					
tlačítko ELTODO	ks	2	3930	7860	
LED3 návěstidlo chodecké	ks	2	5700	11400	
LED3 návěstidlo dopravní 200mm	ks	6	8100	48600	
patka návěstidla plast	ks	16	300	4800	
<b>AMAKO Heřmanův Městec</b>					
stožár chodecký přímý A2-2 zvýšený 70cm	ks	1	6803	6803	
stožár STa 6000	ks	1	20468	20468	
držák návěstidla posuvný nerez 200mm	ks	2	2600	5200	
<b>PRAKAB PRAHA</b>					
CYKY 3C x 6mm2	m	80	78	6240	
CYKY 4D x 1,5mm	m	60	17	1020	
CYKY 19C x 1,5mm2	m	60	98	5880	
<b>OSTATNÍ VÝROBCI</b>					
stožárová svorkovnice	ks	2	1550	3100	
zvuková návěst SZN-5	ks	2	890	1780	
zemnicí pásek Fe-Zn	m	30	43	1290	
trubka AROT 75mm	m	100	45	4500	
pásek na návěstidla + DZ	ks	9	92	828	
spojovací materiál	ks	1	1500	1500	
<b>Dodávka celkem</b>				<b>268989</b>	
<b>MONTÁŽ</b>					
montáž radiče a venkovní výstroje	ks	3	7700		23100
zapojení kabelové sítě	ks	3	5900		17700
komplexní vyzkoušení funkce	ks	1	7800		7800
zapojení zemnicího pásku	ks	3	420		1260
úprava stávající skříně SR4/2 R26	ks	1	2000		2000
regulace a aktivace první sig. skupiny	ks	1	12814		12814
regulace a aktivace další sig. skupiny mont.ploš.	ks	1	2838		2838
regulace a aktivace další sig. skupiny	ks	1	1246		1246
montáž dopravních značek	ks	2	500		1000
				<b>69758</b>	
<b>DEMONTÁŽ</b>					
demontáž dopravních značek	ks	2	200		400
				<b>400</b>	
<b>ZEMNÍ PRÁCE</b>					
řezání asfaltu pro výkop	bm	20	210		4200
rozebírání zámkové dlažby	bm	10	140		1400
provedení výkopu 30/60, odvoz výkopků na skládku, provedení pískového lože, provedení uložení krycí fólie a pásku,					
uložení kabelu do trubky KOPOFLEX, zhutnění	bm	80	330		26400
vyčistění stávajícího protlaku	bm	10	200		2000
provedení protlaků pod chodníky čp.1559,1560	bm	6	2350		14100
provedení výkopu pro stožár včetně zabetonování	ks	3	1880		5640
provedení výkopu sondážní jámy	ks	5	640		3200
vedení výkopu do původního stavu, položení asfaltu tloušťky 5 cm nebo					
provedení zádlazby	bm	30	320		9600
vedení výkopu do původního stavu, zhutnění, zásyp zeminou,					
zatravnění terénu, zaválcování	bm	80	210		16800

**DOPRAVA**

použití mechanismů a dopr. materiálu na stavbu	ks	3	2760	8280
doprava kabelů při pokládce	ks	1	5100	5100
montážní plošina pro montáž venkovní výstroje	hoc	5	750	3750
doprava zaměstnanců	ks	2	4800	9600

**26730****5. OSTATNÍ NÁKLADY**

Vytýčení inženýrských sítí	ks	1	7000	7000
Geometrické zaměření kabelů, stožárů	ks	1	12800	12800
Prováděcí PD, dopravní řešení	ks	1	12640	12640
Přechodné dopravní značení po dobu stavby	ks	1	3450	3450
Trvalé vodorovné značení V5, V1a	m2	7	560	3920
Dokumentace skutečného provedení 2 paré	ks	1	6000	6000
Vedlejší náklady a rezerva	ks	1	11240	11240
Zkušební provoz, odladění programu	ks	1	10450	10450
Výchozí technická revize	ks	1	6500	6500
Poplatek za skládku suti	m3	20	280	5600

**79600****Celková cena bez DPH****528817 Kč**