

S M L O U V A O D Í L O

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.z.č.89/2012 Sb.

Oprava mostu ev. č. 167-010 přes Luční potok

číslo smlouvy zhotovitele: 52/2017

číslo smlouvy objednatele: 131/P/2017

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**

příspěvková organizace

Sídlo: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice

Zastoupen: **Ing. Jan Štícha – ředitel organizace**

tel: 387 021 010 fax: 387 220 946

IČO: 70971641 DIČ: CZ70971641

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl Pr., vložka 173, datum zápisu dne 1.7.2002

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Jan Štícha

tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických:

tel.: [redacted]

Technický dozor stavebníka (dále TDS):

tel.: [redacted]

(dále jen objednatel)

1.2 Zhotovitel: **Reno Šumava a.s.**

Sídlo: Pražská 326, 384 22 Vlachovo Březí

Zastoupený: **Ing. Václav Princ, předseda představenstva**

tel.: 388 310 465 fax: 388 311 284

IČ: 60071346 DIČ: CZ60071346

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku KS v Č. Budějovicích, oddíl B, vložka 1684.

Bankovní spojení: [redacted]

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Václav Princ

tel.: [redacted]

Zástupce ve věcech technických:

tel.: [redacted]

Odpovědný stavbyvedoucí:

tel.: [redacted]

(dále jen zhotovitel)

Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu, jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje České Budějovice	
Došlo:	13 -07- 2017
Č.j.:	11039/2017
Přiděleno:	
Počet listů/ příloh:	0/1

2. Předmět smlouvy

Oprava mostu ev. č. 167- 010 přes Luční potok pro Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje, závod Prachatice.

2.1. Zhotovitel se zavazuje na základě podmínek této smlouvy o dílo (dále SoD) provést a objednatel převzít předmět smlouvy bez vad a nedodělků v době předání a uhradit cenu podle této smlouvy a podle podmínek dohodnutých v této smlouvě

Místem plnění je most ev. č. 167-010 přes Luční potok, okres Prachatice.

2.2. Rozsah a podmínky provádění díla jsou dány zadávací dokumentací č. 131/P/2017 a dále oceněným soupisem prací z nabídky zhotovitele ze dne **22.6.2017** Tento soupis prací je nedílnou součástí této SoD jako příloha č. 1.

2.3. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude provedeno podle skladby požadované objednatelem a bude odpovídat platným českým zákonům, českým, evropským a mezinárodním normám a platným TP a TKP a dalším předpisům uvedeným v systému jakosti MD ČR v aktuálním znění souvisejícím s pozemními komunikacemi, jejich příslušenstvím a součástmi, a dále pak obecně závazným a doporučeným předpisům a metodikám.

3. Termín plnění

3.1. Zahájení prací: **v den předání staveniště, červenec 2017**

Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději **do 5-ti kal. dnů** po vyzvání objednatelem.

Dokončení prací a předání stavby: **nejdéle do 45 kal. dnů ode dne předání staveniště**

3.2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosto práv třetích osob včetně všech podkladů pro provedení díla v termínu. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost.

3.3. Změna termínů dokončení stavby bude provedena v těchto případech:

- objednatel přeruší stavební práce z důvodů na jeho straně
- změna rozsahu prací nebo realizace víceprací

3.4. Stanovení nového termínu dokončení výstavby se uskuteční posunutím o počet dnů:

- na které byla stavba přerušena z důvodů na straně objednatele
- odpovídající rozsahu požadovaných prací nad rámec původní nabídky

4. Cena díla

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl.znění.

Cena díla se sjednává pro danou dobu plnění jako cena nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik, zisku a finančních vlivů (např. inflace).

4.2. **Smluvní cena díla bez DPH**

740 201,- Kč

DPH 21%

155 442,- Kč

Smluvní cena díla včetně DPH

895 643,- Kč

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasených měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového soupisu prací zástupci smluvních stran ve věcech technických. / případně výkaz výměr či jiné ukazatele/.

Objednatel z důvodu §92a, zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

- 4.3. Objednatel připouští následující případy, kdy je možno změnit výši nabídkové ceny:
- a) bude-li objednatel požadovat provedení jiných prací než těch, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a jejichž rozsah mu nebyl při vypisování soutěže znám, nebo pokud objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění
 - b) bude-li objednatel požadovat jinou kvalitu prací než je uvedena v zadávací dokumentaci,
 - c) změnil-li se sazby DPH.

5. Platební podmínky

- 5.1. Platba bude provedena na základě faktury. Fakturovány budou skutečně provedené a převzaté práce, potvrzené zástupci obou stran v protokolu o předání a převzetí dokončené stavby. Doba splatnosti faktury bude stanovena na 21 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli (podací razítko).
- 5.2. Faktura bude vystavena v souladu s přísl. ustanoveními zákona 235/2004 Sb. v platném znění. Nebude-li obsahovat obvyklé a podstatné náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli.

6. Provádění díla

- 6.1. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou podzemních vedení na staveništi a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 6.2. Náklady spojené se zařízením a následnou likvidací staveniště nese zhotovitel včetně úklidu a uvedení do původního stavu prostor, jejichž úpravy nejsou součástí předmětu plnění této zakázky, ale budou stavbou dotčeny. Vlastní realizaci stavby bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby.
- 6.3. Ode dne převzetí staveniště, o němž bude sepsán zápis a potvrzen zástupci obou stran, je zhotovitel povinen vést stavební deník v souladu s platným stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy. Investor a TDS je oprávněn záznamy v deníku sledovat a připojovat k nim své stanovisko. Originál stavebního deníku bude předán objednateli při předání díla.
- 6.4. Realizace prací bude probíhat pokud možno za částečné uzavírky, způsob projedná zhotovitel.
- 6.5. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 6.6. Dále je zhotovitel povinen upozornit objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby. V případě vzájemné dohody obou stran na změně technologie stavby/použitého materiálu, kdy je tato spojena

s navýšením ceny za dílo, je nutno uzavřít písemný dodatek ke smlouvě o dílo. Pokud takováto změna nevyžaduje navýšení ceny za dílo, lze ji provést změnovým listem podepsaným TDS a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby.

- 6.7. Na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla doloží zhotovitel soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých k vybudování díla. Na vyžádání objednatele, stavebního či autorského dozoru je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty, technické listy a technologické postupy stanovené výrobcem pro jednotlivé materiály a výrobky. V případě nepředložení těchto dokumentů má stavební dozor právo práce na díle pozastavit až do doby předložení dokumentů, aniž by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
- 6.8. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků. Předání díla proběhne fyzickým převzetím pověřeným pracovníkem objednatele – TDS – uvedeným ve smlouvě o dílo. Při předání díla zhotovitel dodá výsledky zkoušek, kontrol a měření, stanovených v příslušných KZP a 2 x soubor fotografií dokumentujících proběh realizace díla na CD nosiči. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel a objednatel povinni sepsat protokol, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Drobné vady, popřípadě nedodělky nebránící užívání a postupu dalších prací nebudou důvodem nepřevzetí díla a uplatnění sankcí, pokud bude oprávněnými osobami obou stran dohodnut termín jejich odstranění.

7. Záruční podmínky a odpovědnost za škodu

- 7.1. Zhotovitel poskytuje na uvedené dílo záruku v délce **48 měsíců** na celý předmět plnění. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval. Záruční lhůta začíná plynout ode dne předání a převzetí díla.
- 7.2. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 7.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů (není-li objednatelem v nahlášení závady stanoveno jinak) od písemného nahlášení reklamované závady nastoupit k odstranění reklamačních vad a nejpozději do uplynutí lhůty odsouhlasené oprávněnými zástupci obou stran vady odstranit.
- 7.4. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu se smlouvou o dílo, případně pokud je neodstraní v oboustranně dohodnutém termínu, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
- 7.5. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
- 7.6. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.
- 7.7. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.
- 7.8. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností objednateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů,

objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit.

- 7.9. Zhotovitel je rovněž povinen dodržovat ustanovení § 101 odst. 4 zák. č. 262/2006 Sb., v pl. znění.

8. Sankční ujednání

- 8.1. Z důvodu nedodržení termínu dokončení prací je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu **1 000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení. Smluvní pokuty budou vyúčtovány samostatnými fakturami a objednatel je oprávněn započíst je proti pohledávce zhotovitele.
- 8.2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.

9. Ostatní ujednání

- 9.1. Úhradou smluvních pokut dle předchozích ustanovení není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
- 9.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo objednatele na náhradu vzniklé škody.

10. Závěrečná ustanovení

- 10.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným a vzestupně číslovaným ujednáním výslovně nazvaným "Dodatek č. ... ke smlouvě o dílo č. ...". Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
- 10.2. Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.
- 10.3. Obě smluvní strany berou na vědomí, že poptávka objednatele č. 131/P/2017 a nabídka zhotovitele ze dne 22.6.2017 jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 10.4. Zhotovitel bere dále na vědomí tu skutečnost, že objednatel ve smyslu § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů v platném znění zpracovává a shromažďuje osobní údaje zhotovitele za účelem vyhotovení této smlouvy.
- 10.5. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu § 11 zákona č. 101/2000 Sb., shromáždil a zpracoval zhotoviteli údaje, týkající se jména, obchodní firmy, identifikačního čísla a sídla a to za účelem jejich případného použití při realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou a v souvislosti s činnostmi, které následně bude zhotovitel realizovat.
- 10.6. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv způsobem umožňující dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 10.7. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
- 10.8. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.

10.9. Tato smlouva o dílo je sepsána ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení včetně příloh.

10.10. Nedílnou součástí této SoD jsou přílohy :

příloha č. 1 – Oceněný soupis prací nabídky zhotovitele ze dne 22.6.2017

příloha č. 2 – Kontrolní a zkušební plán (doloží vybraný zhotovitel před podpisem SoD)

České Budějovice, dne: 13 -07- 2017

Vlachovo Březí, dne: 11.7.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Správa a údržba silnic Jihočeských.
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice.
IČO: 709 71 641 (10)

Ing. Jan Štícha
ředitel organizace

ENOSUMAVA a.s.
Pražská 326
384 22 Vlachovo Březí
386 310 465 • Fax: 386 311 284
60071346, DIČ: CZ60071346

Ing. Václav Princ
předseda představenstva

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: PT_II/167
Stavba: Oprava mostu ev č 167-010 přes Luční potok

JKSO:
Místo: Borová Lada

CC-CZ:
Datum: 25. 4. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Délka realizace 45 dní

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze
DPH snížená	15,00%	ze

Cena s DPH v CZK

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

RENO SUMAVA a.s.
Pražská 326
384 22 Vlachovo Březí
Tel.: 388 310 465 • Fax: 388 311 284
IČO: 60071346, DIČ: CZ60071346

RENO SUMAVA a.s.
Pražská 326
384 22 Vlachovo Březí
388 310 465 • Fax: 388 311 284
60071346, DIČ: CZ60071346

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: PT_II/167

Stavba: Oprava mostu ev č 167-010 přes Luční potok

Místo: Borová Lada

Datum: 25. 4. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel: ██████████

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		██████████	██████████
SO101	Oprava mostu ve.č. 167-010	██████████	██████████
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		██████████	██████████

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava mostu ev č 167-010 přes Luční potok

Objekt: SO101 - Oprava mostu ve.č. 167-010


JKSO:
Místo: Borová Lada

CC-CZ:
Datum: 25. 4. 2017

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Vyplň údaj



IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze
snižovaná 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

RENO SUMAVA a.s.
Pražská 326
384 22 Vlachovo Březí
I: 388 310 465 • Fax: 388 311 281
O: 60071346, DIČ: C750071346

ROZPOČET

Stavba: Oprava mostu ev č 167-010 přes Luční potok

Objekt: SO101 - Oprava mostu ve.č. 167-010

Místo: Borová Lada

Datum:

25. 4. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1	K	001000003VD	DIO (předpoklad 60 dni) vč. projednání	soubor			
2	K	002000001VD	Zařízení staveniště	kpl			
3	K	003000001VD	Demontáž záchytného zařízení city block	kpl			
4	K	113108315R00	Odstranění podkladu pl. do 50 m2, živice tl. 15 cm	m2			
5	K	113107530R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam. drcené tl. 30 cm	m2			
6	K	113106211R00	Rozebrání dlažeb z velkých kostek	m2			
7	K	113107305R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam. těžené tl. 5 cm	m2			
8	K	1131000v	Odstranění podkladu vozovky - obalované kamenivo	m3			
9	K	1243000v	Vyčištění koryta vodoteče do 100 m3	m3			
10	K	1627000v	Vodorovné přemístění živичného krytu z hor. 1-4 do 10000 m - skládka SÚS	m3			
11	K	1627000v.1	Příplatek k vod. přemístění odřezovaného krytu za další 1 km	m3			
12	K	1627000v.2	Vodorovné přemístění výkopku vozovky do 10000 m	m3			
13	K	1627000v.3	Příplatek k vod. přemístění výkopku vozovky za další 1 km	m3			
14	K	1627000v.4	Vodorovné přemístění zeminy z potoka do 10000 m	m3			
15	K	1627000v.5	Příplatek k vod. přemístění zeminy z potoka za další 1 km	m3			
16	K	216904112R00	Očištění mostovky tlakovou vodou	m2			
17	K	216903111R00	Otryskání mostovky pískem	m2			
18	K	317353121R00	Bednění říms jakéhokoliv tvaru - zřízení	m2			
19	K	317353221R00	Bednění říms jakéhokoliv tvaru - odstranění	m2			
20	K	317361215R00	Výztuž říms ze železobet., ocel B 500B	t			
21	K	317321118R00	Římsy ze železového betonu C 30/37	m3			
22	K	3925000v	Otryskání povrchu desky pískem (systém Torbo)	m2			
23	K	392573111R00	Otryskání povrchu opěr pískem (systém Torbo)	m2			
24	K	451475131R00	Podkladní vrstva z epoxidového plastbet. 1.vrst. 1cm	m2			
25	K	451475132R00	Podkladní vrstva z epox. plastbet, další vrstva. 1 cm	m2			
26	K	564782111R00	Podklad z kam. drceného 32-63 s vyplň. kamen. 30 cm	m2			
27	K	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2			
28	K	569903311R00	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	5651000v	Podklad z obal kam.ACP 16 - vyrovnání povrchu	m3			
30	K	564782111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 30 cm	m2			
31	K	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm	m2			
32	K	577141112RT3	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm	m2			
33	K	577141122RT3	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2			
34	K	573211111R00	Postřík živičný spojovací z asfaltu 0,3 kg/m2	m2			
35	K	6279000v	Těsnění spár tmelem podél říms	m			
36	K	6313000v	Mazanina betonová tl. 10 cm - ochrana izolace	m3			
37	K	6324000v	Sanace žel. desky sanační hmotou do tl. 10mm	m2			
38	K	6324000v.1	Sanace žel. desky sanační hmotou do tl. 20mm	m2			
39	K	6324000v.2	Sanace žel. desky sanační hmotou do tl. 50mm	m2			
40	K	6324000v.3	Sanace zdiva a spár sanační hmotou	m2			
41	K	632478125R00	Reprofilace mostovky-cement.hmotá tl.do 20 mm	m2			
42	K	711421131R00	Izolace, tlak. voda, vodor. za horka nátěr asfalt.	m2			
43	K	7114000v	Izolace, voda, vodor. pásy asf. přitavením	m2			
44	K	7114000v.1	Izolace, voda, vodor. asf. pásy s AL vložkou do nátěru za horka	m2			
45	K	711141559RY5	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením	m2			
46	K	711212002R00	Pečetičí vrstva - nátěr	m2			
47	K	6259000v	Očištění ocel.svodidel od rzi s následným zinkovým nátěrem (odhad)	m2			
48	K	783896210R00	Penetrace betonových podkladů	m2			
49	K	7838000v	Ochranný nátěr betonových říms - epoxidový	m2			
50	K	6259000v.1	Očištění výztuže od rzi s následným ochranným nátěrem	m2			
51	K	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm	m			
52	K	919726213R00	Těsnění spár krytu asf. zálivkou za tepla	m			
53	K	9197000v	Dilatační spáry - řezání a výplň spáry tmelem vč. nátěru výztuže	m			
54	K	9113000v	Zpětná montáž svodidlových pásnic	m			
55	K	9113000v.1	Zpětná montáž zábradelního svodidla vč. chem. kotev a šroubů	m			
56	K	913342112R00	Osazení geodetické značky na most	kus			
57	K	914001121RT6	Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka	kus			
58	K	914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus			
59	K	915711111R00	Vodorovné značení dělicích čar 12 cm střík.barvou	m			
60	K	915719111R00	Příplatek za reflexní úpravu dělicích čar 12 cm	m			
61	K	915791111R00	Předznačení pro značení dělicí čáry,vodící proužky	m			
57	K	936941111R00	D+M mostní odvodňovací trubka	kus			
58	K	9429000v	Lešení podél mostu - montáž, demontáž	m2			
59	K	9439000v	Pracovní plošina pod mostem s geotextilií - montáž a demontáž	m2			
60	K	9539000v	Chemické kotvy, beton, hl. 210 mm, M24, vč. kotvy	kus			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
61	K	9660000v	Montáž sloupků dopravních značek	kus	████	████	████
62	K	9660000v.1	Montáž dopravních značek ze sloupků	kus	████	████	████
63	K	9660000v.2	Montáž pásnic silničního svodidla	m	████	████	████
64	K	9660000v.3	Montáž zábradelního svodidla	m	████	████	████
65	K	962051111R00	Bourání mostních říms železobetonových	m3	████	████	████
66	K	970051060R00	Vrtání jádrové do ŽB mostovky do D 60 mm	m	████	████	████
67	K	998212111R00	Přesun hmot, mosty	t	████	████	████
68	K	9799000v	Poplatek za skládku zeminy z potoka	t	████	████	████
69	K	9799000v.1	Poplatek za skládku výkopku vozovky	t	████	████	████

VP - Vícepráce

0,00

Kontrolní a zkušební plán

Oprava mostu ev č 167-010 přes Luční potok

Poř. číslo	Předmět kontroly	Četnost	Místo kontroly	Postup	Kriterium	Záznam	Odpověď	Informace pro:	Záznam o kontrole:
1.	Převzetí staveniště	Před zahájením stavby	Stavba	Směrnice pro přípravu a řízení výroby	Soulad se smlouvou o dílo	Zápis o předání staveniště, Stavební deník	SV	VSS, ŘS	
2.	Betonáž	V průběhu stavby	Stavba	Prohlídkou, kontrola dodávky dle dodacího listu	Soulad s TP 05, certifikát	Stavební deník, Dodací list, KZP	SV	VSS, ŘS	
3.	Betonářská výztuž	V průběhu stavby	Stavba	Prohlídkou, kontrola dodávky dle dodacího listu	Uložení	Stavební deník, Dodací list, KZP	SV	VSS, ŘS	
4.	Mostní izolace	V průběhu stavby	Stavba	Prohlídkou, kontrola dodávky dle dodacího listu	Soulad s TP 08, certifikát	Stavební deník, Dodací list, KZP	SV	VSS, ŘS	
5.	Podkladní vrstvy	V průběhu stavby	Stavba	Prohlídkou, kontrola dodávky dle dodacího listu	Soulad s TP 15, certifikát	Stavební deník, Dodací list, KZP	SV	VSS, ŘS	
6.	Pokládka AB	V průběhu stavby	Stavba	Prohlídkou, kontrola dodávky dle dodacího listu	Soulad s TP 10, certifikát	Stavební deník, Dodací list, KZP	SV	VSS, ŘS	
7.	Zábradlí, svodidla	V průběhu stavby	Stavba	Prohlídkou, kontrola dodávky dle dodacího listu	Soulad s TP 30, certifikát	Stavební deník, Dodací list, KZP	SV	VSS, ŘS	
8.	Kontrola úplnosti zakázky před předáním	Po ukončení díla	Stavba	Prohlídkou a měřením	Soulad se smlouvou o dílo	KZP	SV	VSS, ŘS	
9.	Předání stavby	Po ukončení díla	Stavba	Směrnice pro přípravu a řízení výroby	Soulad se smlouvou o dílo	Zápis o předání stavby	SV	VSS, ŘS	

Zpracoval:

Schválil:

