



SMLOUVA O DÍLO

I. Smluvní strany

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně



veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 404/2000 Sb., o zřízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

se sídlem: nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín
zastoupená: prof. Mgr. Milanem Adámkem, Ph.D., rektorem
IČO: 70883521
DIČ: CZ70883521
bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Zlín
číslo účtu: 
ID datové schránky: ahqj9id
osoba oprávněná jednat: Ing. Silvie Vodinská, kvestorka
ve věcech technických:  vedoucí odboru investic a majetku

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Navláčil stavební firma, s.r.o.

se sídlem: Bartošova 5532, 760 01 Zlín
zastoupená: Pavel Navláčil, jednatel
IČO: 25301144
DIČ: CZ25301144
bankovní spojení: ČSOB, .a.s.
číslo účtu: 
ID datové schránky: 5f2pqxs
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 23287
e-mail: info@navlacil.cz
kontaktní osoba: 

(dále jen „**Zhotovitel**“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, smlouvu o dílo na realizaci stavby tohoto znění:

II. Předmět smlouvy, dílo

- 1) Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě zhotoví na svůj náklad a svou odpovědnost pro Objednatele a Objednateli předá dílo specifikované v článku II. odst. 3) a 4) této smlouvy.
- 2) Objednatel se zavazuje, že za podmínek stanovených v této smlouvě převezme od Zhotovitele dokončené dílo, zaplatí za něj dohodnutou cenu a poskytne Zhotoviteli dohodnutou součinnost.
- 3) Pro účely této smlouvy se dílem rozumí komplexní provedení stavební akce s názvem „**UTB – Vybudování parkoviště před objektem U11**“ (dále též jen „stavba“ nebo „dílo“), vypracované vše podle projektové dokumentace s názvem „Parkovací stání pro UTB na ul. Nad Ovčírnou III, parc. č. 1109/52, k.ú. Zlín“, zpracované projektantem [REDACTED] 11/2023.

Dokumentace, stupeň DUR+DSP, obsahuje veškeré technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby a položkový výkaz výměr, a to v rozsahu Objednatelem v zadávacím řízení vybrané nabídky ze dne 28.5.2024.

- 4) Součástí závazku provést dílo je rovněž povinnost Zhotovitele zajistit:
 - a) provedení a kompletaci nutných zkoušek a revizí dle platných předpisů a ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu) včetně protokolů, jakož i atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů v platném znění - prohlášení o shodě) a ostatní doklady, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů, přičemž doklady osvědčující výše uvedené předá Zhotovitel Objednateli v listinné podobě ve třech vyhotoveních, vše v českém jazyce, a to při předání a převzetí díla,
 - b) všechny nezbytné průzkumy nutné pro řádné provádění a dokončení díla; tzn. průzkum a pasport stavby před zahájením díla,
 - c) provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla;
 - d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou);
 - e) bezpečnost práce a ochranu životního prostředí v rozsahu dle příslušných právních předpisů;
 - f) projednání a obstarání případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného;
 - g) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě;
 - h) odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech, v platném znění, přičemž splnění této povinnosti Zhotovitel na vyžádání Objednateli doloží příslušnými doklady;
 - i) uvedení všech povrchů (podhledy, obklady, stěny, podlahy, atd.) dotčených stavbou do původního stavu
 - j) provedení označení všech elektrických zařízení (rozvaděče, svítidla, atd.) čitelným identifikačním štítkem

III. Doba a místo plnění

- 1) Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo v níže uvedených termínech:
 - Zahájení prací na realizaci díla nejpozději do:
10 dnů od účinnosti této smlouvy.
 - Řádné dokončení a předání díla bez vad a nedodělků bránících v užívání nejpozději do:
180 dnů od účinnosti této smlouvy.

- 2) Místem plnění je komunikace a prostor před objektem UTB ve Zlíně, Nad Ovčírnou IV 3685, 760 01 Zlín. Rozsah je upřesněn v situaci projektové dokumentace. Parkovací a další zpevněné plochy jsou navrženy na pozemku parc. č. 1109/52, k.ú. Zlín. Parkovací stání budou napojena na místní komunikaci obce Zlín, na pozemku parc. č. 1109/54.

IV.

Cena díla

- 1) Cena díla, specifikovaného v článku II. odst. 3) a 4) této smlouvy, byla sjednána vzájemnou dohodou obou smluvních stran ve smyslu § 2), odst. 2) zákona č. 526/1990 Sb., takto:

Cena díla činí bez daně z přidané hodnoty:

5 484 918,55 Kč

(slovy : pět milionů čtyři sta osmdesát čtyři tisíc devět set osmnáct korun českých padesát pět haléřů)

Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % činí částku:

1 151 832,90 Kč

Celková cena díla včetně daně z přidané hodnoty činí celkem:

6 636 751,45 Kč

- 2) Objednatel prohlašuje, že provedené montážní a stavební práce, které jsou podle klasifikace produkce CZ - CPA zaříděny do kódu 41 až 43, jsou používány k ekonomické činnosti a ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb. bude pro tento předmět plnění aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.
- 3) Cena díla byla sjednána jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nezbytné pro řádné a včasné provedení díla, z tohoto důvodu může být měněna výhradně za některé z níže uvedených podmínek:
- v případě, že Objednatel bude požadovat provedení jiných prací a dodávek nebo změnu rozsahu prací a dodávek oproti vzájemně odsouhlaseným a oceněným výkazům výměr dle čl. II odst. 3) této smlouvy. Změna rozsahu plnění Zhotovitele vč. úpravy ceny budou vzájemně sjednány podle přílohy č. I. této smlouvy. Kalkulace ceny takových změn bude provedena podle položek, které jsou obsaženy v ROZPOČTU v příloze č. III. této smlouvy. V případě, že v ROZPOČTU takové položky obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity položky z ceníků stavebních prací dle metodiky RTS v aktuální cenové úrovni ke dni předání nabídky Zhotovitele.
- 4) Čerpání rezervy na nepředvídané náklady je možné pouze v souladu s ustanovením přílohy č. I. smlouvy o dílo.
- 5) Zhotovitel prohlašuje, že se řádně seznámil se rozsahem stavby, stavenišťem jakož i podmínkami provádění stavby a potvrzuje, že dohodnutá smluvní cena zahrnuje veškeré náklady spojené s komplexním provedením díla.

V.

Platební podmínky

- 1) Objednatel neposkytuje zálohy.

- 2) Fakturace bude realizována měsíčně na základě faktury splňující náležitosti daňového dokladu dle příslušného právního předpisu, vystavené Zhotovitelem po provedení a dokončení díla a po vzájemném odsouhlasení položkového soupisu skutečně provedených prací a dodávek.
- 3) Zhotovitel je povinen předat závěrečný soupis skutečně provedených prací a dodávek technickému dozoru investora (dále jen „TDI“) (viz níže) k odsouhlasení nejpozději 5 dní před termínem protokolárního předání a převzetí díla. TDI připojí své stanovisko k soupisu provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů od jeho obdržení. Pokud tak TDI neučiní, má se za to, že se soupisem provedených prací a dodávek souhlasí. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele předá zhotovitel TDI vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele.
- 4) Splatnost faktury je 30 dnů od doručení faktury Objednateli. E-mailová adresa pro příjem elektronických faktur – fakturace@utb.cz. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně.
- 5) Dnem zaplacení faktury se rozumí den odepsání platby z účtu Objednatele.
- 6) Objednatel má právo započíst na cenu díla jakoukoliv sankci, k jejíž úhradě bude Zhotovitel povinen na základě této smlouvy.
- 7) Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle příslušného právního předpisu (tj. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., v platném znění). Faktura bude dále obsahovat číslo bankovního účtu zhotovitele. Objednatel požaduje, aby zhotovitel na fakturu uvedl podrobný rozpis fakturovaných prací dle příslušné dílčí objednávky. Faktura musí rovněž obsahovat název veřejné zakázky:

ID 2289 – UTB – Vybudování parkoviště před objektem U11.

- 8) V případě, že faktura nebude obsahovat stanovené náležitosti, nebo bude obsahovat nesprávné údaje, bude v době splatnosti Objednatelem vrácena Zhotoviteli zpět. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet dnem doručení opravené faktury Objednateli.
- 9) Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet dle odst. 7 tohoto článku, na který má být odměna dle této smlouvy poukázána, patří mezi jeho účty používané pro ekonomickou činnost, které jsou oznámeny správci daně a jsou určeny ke zveřejnění způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (zákon o DPH).
- 10) Zhotovitel dále prohlašuje, že plní řádně své daňové povinnosti vyplývající ze zákona o DPH, zejména povinnosti vztahující se ke správě daně, a že příslušný správce daně nerozhodl o tom, že zhotovitel jako plátcem daně je nespolehlivým plátcem. Pokud by k takovému rozhodnutí správce daně došlo během trvání této Smlouvy, zavazuje se prodávající objednatel o této skutečnosti ihned informovat.
- 11) Strany se dohodly, že kupující je oprávněn od okamžiku, kdy se jakýmkoliv způsobem dozví, že se zhotovitel stal nespolehlivým plátcem daně nebo že má být platba poukázána na účet nezveřejněný v souladu s ust. § 98 zákona o DPH, uhradit zhotovitelem dosud neuhrazenou odměnu bez DPH a příslušné DPH v zákonné výši zaplatit ve smyslu ust. § 109 a zákona o DPH přímo na bankovní účet správce daně, který je místně příslušný zhotoviteli. DPH bude takto uhrazena nejpozději v den, kdy byla odměna bez DPH uhrazena zhotoviteli. Strany se dohodly, že uhrazení DPH na účet správce daně zhotovitele a uhrazení odměny bez DPH zhotoviteli bude považováno za splnění závazku objednatel uhradit sjednanou odměnu, resp. její relevantní část podle této smlouvy a zhotovitel nebude v takovém případě uhrazení DPH po objednateli již požadovat.
- 12) Vznikne-li objednateli jakákoli majetková újma v důsledku nepravdivého prohlášení zhotovitele ohledně bankovního účtu, na který má být platba poukázána, a ohledně plnění daňových povinností podle tohoto článku smlouvy nebo proto, že se zhotovitel stal nespolehlivým plátcem daně a objednatel o této skutečnosti neinformoval, zavazuje se zhotovitel tuto újmu objednateli bezodkladně uhradit.

VII.

Odpovědnost za vady, záruka

- 1) Zhotovitel poskytuje záruku za to, že dílo bude zhotoveno podle podmínek stanovených touto smlouvou, a že po dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.
- 2) Záruční doba na provedené stavební práce a stavební materiál předmětu plnění činí **60 měsíců**.
- 3) Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, závady vzniklé neodborným užíváním či zanedbáním řádné údržby a na zařízení spotřebního charakteru (spotřební materiály budou vyspecifikovány v dokumentaci při předání díla, např. světelné zdroje, těsnění apod.), jehož opravy a výměna spadají do rozsahu řádné údržby.
- 4) Záruční lhůta počíná běžet dnem předání a převzetí díla prostého všech vad a nedodělků. Bylo-li dílo převzato s vadami či nedodělkami, počíná záruční lhůta běžet až odstraněním posledního z nich.
- 5) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jejich použití přesto trval.
- 6) Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení přesto trval anebo jestliže Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel dále neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem, třetí osobou nebo vyšší mocí.
- 7) Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo řádně užívat pro vady díla, za které odpovídá Zhotovitel.
- 8) Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 9) Objednatel bude vady písemně (popř. e-mailem) reklamovat u Zhotovitele v přiměřené lhůtě po jejich zjištění, nejpozději však do 30 dnů od takového data. Oznámení (reklamaci) odešle Objednatel na adresu sídla Zhotovitele, popř. na e-mail.
- 10) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 11) Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 (tří) dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává.
- 12) Zhotovitel je povinen nastoupit bez zbytečného odkladu k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 10 (deseti) dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel ve sporných případech až do doby, než se prokáže, zdali byla vada reklamována oprávněně.
- 13) Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady do 10 (deseti) dnů po obdržení reklamace Objednatele a není-li písemně dohodnuto jinak, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobou. Veškeré náklady vzniklé objednateli v souvislosti s aplikací tohoto postupu je povinen uhradit Zhotovitel, přičemž Objednatel je dle své volby rovněž oprávněn za účelem úhrady nákladů takto vzniklých čerpat sjednanou bankovní záruku.
- 14) Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou Zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady Zhotovitelem účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním neoprávněně reklamované vady.

- 15) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany písemně podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 20 (dvaceti) dnů ode dne doručení reklamace Zhotoviteli.
- 16) Označí-li Objednatel v reklamaci vadu jako havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit k jejímu odstranění neprodleně po obdržení reklamace a tuto vadu odstranit do 24 hodin.
- 17) O odstranění reklamované vady sepiše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 18) V případě sporu o oprávněnost uplatněné vady budou smluvní strany respektovat vyjádření a konečné stanovisko znalce stanoveného Objednatel.

VIII. Podmínky provádění díla

- 1) Objednatel předá zhotoviteli při podpisu smlouvy v jednom vyhotovení potvrzené oceněné výkazy výměr-specifikace prací a dodávek.
- 2) Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště pro provádění díla dle této smlouvy, zbavené práv třetích osob v termínu do 3 dnů před dohodnutým započítáním prací. Pokud bude objednatel v prodlení s předáním staveniště, posouvá se termín předání a převzetí díla o stejnou dobu, to je o počet dnů, o které se objednatel opozdí s předáním staveniště.
- 3) Zhotovitel se zavazuje na staveništi (pracovišti) v souladu s ustanovením § 2 - 6 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění (dále jen „zákon o BOZP“), při realizaci stavby zajistit zákonem stanovené požadavky:
 - požadavky na pracoviště a pracovní prostředí,
 - požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na staveništi,
 - požadavky na výrobní a pracovní prostředky a zařízení,
 - požadavky na organizaci práce a pracovní postupy,
 - bezpečnostní značky, značení a signály.

Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi jsou stanoveny v nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a v jejich přílohách č. 1, 2, 3 a 5 (dále jen „NV“).
- 4) Zhotovitel je odpovědný za dodržování zásad BOZP na stavbě podle příslušných právních předpisů. K tomu účelu je povinen zajistit interní kontrolu dodržování povinností daných zákonem o BOZP a NV, a to jak u vlastních zaměstnanců, tak u svých subdodavatelů. Zhotovitel je zejména povinen zajistit:
 - a) aby všichni pracovníci Zhotovitele a všech subdodavatelů nosili na stavbě a staveništi ochrannou přilbu, pracovní oděv, pracovní obuv a používali ostatní ochranné pracovní pomůcky,
 - b) aby byl v prostorách stavby dodržován zákaz kouření, vyjma míst ke kouření určených,
 - c) aby byla dodržována bezpečnostní opatření (např. ohrazení, oplocení, osvětlení, opatření proti vstupu nepovolaných osob, opatření proti pádu z výšky nebo pádu do hloubky, uložení materiálů) - viz přílohy k NV,
 - d) poskytnout potřebnou součinnost koordinátorovi BOZP k provedení ustanovení § 16 zákona o BOZP.
- 5) Dále je Zhotovitel povinen:
 - a) dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a předpisy z oblasti ochrany životního prostředí, zajistit si vlastní dozor nad bezpečností práce, zajistit si vlastní dozor u těch prací, kde to předepisují požární předpisy, a to i po skončení těchto prací v rozsahu stanoveném platnými požárními předpisy,

- b) upozornit Objednatele a další osoby na staveništi (pracovišti) na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích Objednatele k ohrožení života a zdraví Objednatele nebo dalších osob či k ohrožení provozu nebo jiných technologických zařízení a spotřebičů v objektu. Toto upozornění nezprošťuje zhotovitele povinnosti přijmout neodkladná opatření k odvrácení těchto okolností.
 - c) zajistit po celou dobu prováděná díla přítomnost odpovědné osoby (stavbyvedoucího) na stavbě
 - d) zajistit v případě nutnosti provádění prací o víkendech nebo večerních hodinách, a to vzhledem k tomu, že práce budou probíhat za provozu objednatel (pohyb zaměstnanců, studentů, výuka)
- 6) Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění předmětu smlouvy v rozsahu stanoveném příslušnými právními předpisy, zejména podle § 166 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon v platném znění a podle § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, (příloha č. 9), v platném znění. Stavební deník bude trvale přítomen na stavbě na místě dohodnutém mezi objednatel a zhotovitelem.
 - 7) Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám pro jiné účely, než pro plnění podmínek smlouvy.
 - 8) Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou vlastní podnikatelskou činností ve výši plnění 100 mil. Kč, u Slavia pojišťovna a.s.
 - 9) Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel, přičemž vlastníkem věcí, které jsou určeny k provádění díla, se Objednatel stává okamžikem jejich zapracování do díla. Jde-li o věci, které Objednatel předal za účelem jejich zapracování do díla Zhotoviteli, je jejich majitelem vždy Objednatel.
 - 10) Nebezpečí škody na díle nese od počátku Zhotovitel, a to až do termínu předání a převzetí díla prostého všech vad a nedodělků mezi Zhotovitelem a Objednatel. Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
 - 11) Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a toto protokolárně předat objednateli nejpozději do 3 (tří) dnů ode dne předání a převzetí díla prostého vad a nedodělků, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Ve stejné lhůtě je Zhotovitel povinen uvést nemovitosti negativně dotčené prováděním díla nebo v přímé souvislosti s ním do původního stavu.

IX.

Sankční ujednání

- 1) Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednanému termínu předání a převzetí díla, je Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z celkové ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
- 2) Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení, a to za každý započatý den prodlení.
- 3) Pokud Zhotovitel neodstraní reklamované vady v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý započatý den prodlení.
- 4) Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den prodlení.
- 5) Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené příslušným právním předpisem.
- 6) Pokud Objednatel zjistí nedostatky Zhotovitele v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na stavbě, je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu, a to ve výši 5 000,- Kč za každý zjištěný případ porušení BOZP.

- 7) Ujednání o smluvních pokutách nemají vliv na odpovědnost za škodu, její uplatňování ani vymáhání.

X.

Závěrečná ustanovení

- 1) Zhotovitel prohlašuje, že nenaplní znaky varovných signálů RED FLAGS, svým jednáním neporušuje horizontální zásadu „významně nepoškozovat“ a není ve střetu zájmů. Informace pro dodavatele tvoří Přílohu č. 4 této smlouvy.
- 2) V návaznosti na základní zásady zadávání veřejných zakázek stanovených zákonem o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ) mají obě smluvní strany zájem na plnění Smlouvy v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Na základě této skutečnosti se proto dodavatel při plnění veřejné zakázky zavazuje:
 - a. dodržovat aspekty sociálně odpovědného zadávání, tzn. dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci platných v zemi svého sídla, a to vůči všem osobám, které se budou na plnění předmětu této smlouvy podílet; plnění těchto povinností je dodavatel povinen zajistit i u svých případných poddodavatelů;
 - b. dodržovat aspekty environmentálně odpovědného zadávání, tzn. dodržovat veškeré technické normy a ekologické požadavky, minimalizovat dopad na životní prostředí a respektovat udržitelnost např. tím, že přijme veškerá opatření, která lze po něm spravedlivě požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a zavazuje se zajistit, aby emise, půdní znečištění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy;
 - c. je-li to možné a vhodné implementovat nové nebo značně zlepšené produkty, služby nebo postupy související s předmětem plnění této smlouvy.
- 3) Objednatel je oprávněn požadovat předložení dokladů či jiných vhodných dokumentů, ze kterých plnění výše uvedených povinností vyplývá a zhotovitel je povinen tyto doklady bez zbytečného odkladu objednateli předložit.
- 4) Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu §2 písm. e) a §13 zákona o finanční kontrole, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace.
- 5) Smluvní strany se dohodly, že se tato smlouva řídí občanským zákoníkem v platném znění. Právní vztahy mezi smluvními stranami neupravené zněním této smlouvy se řídí platným zněním příslušných ustanovení občanského zákoníku a souvisejících předpisů, vše v platném znění.
- 6) Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které budou za dodatek smlouvy výslovně označeny a podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 7) Tato smlouva je vyhotovena v písemné formě a každá smluvní strana k ní připojuje v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, svůj kvalifikovaný elektronický podpis.
- 8) Případná nevytížitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na vyvíditelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbyť platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.

- 9) Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí se všemi jejími částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z této smlouvy vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy
- 10) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, a účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

XI. Přílohy

- 1) Dohoda o jednotném postupu při odsouhlasování změn předmětu díla
- 2) Nabídkový rozpočet Zhotovitele
- 3) Informace pro dodavatele

Ve Zlíně dne:

Ve Zlíně, dne:

Objednatel:

Zhotovitel:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Navláčil stavební firma, s.r.o.

Dokument je podepsán elektronickým podpisem	
Podepisující:	Ing. Silvie Vodinská
Organizace:	Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Sériové č. cert.:	23105347
Vydavatel cert.:	PostSignum Qualified CA 4
Datum a čas:	20.08.2024 08:26:37
Důvod:	
Místo:	

Ing. Silvie Vodinská
kvestorka UTB ve Zlíně

(podepsáno elektronicky)

Pavel Navláčil
jednatel

Příloha číslo I. smlouvy o dílo

Dohoda o jednotném postupu při odsouhlasování změn předmětu díla

Úvodní ustanovení.

Dohoda řeší organizační zajištění, uplatnění, projednání a odsouhlasení drobných změn díla. Postup smluvních stran podle této dohody umožní ucelenou a jednotnou evidenci všech změn předmětu díla a jejich případných dopadů do termínů realizace díla.

Pro účely této dohody se ZMĚNOU dále rozumí následující změny:

- pokud změnou dojde k zúžení díla a ke snížení ceny díla (méněpráce);
- pokud změna nebude mít vliv na cenu díla;
- pokud změna vyplývá z realizační projektové dokumentace;
- pokud změna bude povahy nepředvídaných prací při realizaci díla;
- pokud si Objednatel výslovně objedná provedení víceprací.

Článek I.

ZMĚNA bude předložena neodkladně po zjištění její nutnosti a to písemně - zápisem do stavebního deníku, případně do deníku změn. Zápis bude obsahovat popis změny (tj. v návaznosti na použité materiály, změny dílčích technických řešení, úpravy a dodatky projektového řešení apod.). Na základě zápisu v deníku změn Zhotovitel neodkladně vyvolá jednání o změně.

Článek II.

Na základě zápisu a projednání změny zpracuje Zhotovitel Změnový list podle přílohy této dohody a doloží ho položkovým rozpočtem ZMĚNY (pokud jde o změnu vedoucí ke změně ceny). Změnový list bude odsouhlasen a podepsán Technickým dozorem investora, Projektantem a osobou oprávněnou jednat ve věcech technických za Zhotovitele.

K projednání změny předmětu díla jsou zmocněni:


za Zhotovitele:



za Objednatele:

za Projektanta:

za TDI:



Článek III.

Takto připravený změnový list bude předložen k posouzení oprávněných zástupců smluvních stran a následně:

- III.1. **Ke schválení a podpisu oprávněných zástupců smluvních stran v případě, že se jedná o méněpráce nebo změnu nemající vliv na cenu.**

- III.2. **K jednání** v případě, že se jedná o **vícepráce**. Na základě výzvy bude Zhotovitel vyzván k jednání o ceně. Výsledek jednání bude zaprotokolován a následně postoupen k podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

Ke schválení změny předmětu díla jsou zmocněni:

za Objednatele: Ing. Silvie Vodinská
kvestorka

za Zhotovitele: Pavel Navláčil, jednatel

Článek IV.

ZMĚNA je schválena, pokud je změnový list podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Schválená ZMĚNA musí být zahrnuta jako změna předmětu díla ve smlouvě o dílo, a to formou dodatku smlouvy o dílo, následně může být Zhotovitelem realizována a fakturována vždy samostatnou fakturou doloženou položkovým soupisem provedených prací.

Článek V.

O schválených ZMĚNÁCH (změnových listech) vede TDI evidenci v podobě souhrnné přehledové tabulky. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude konečná tabulka evidence změn, ve které budou uvedeny všechny schválené ZMĚNY. Na základě tabulky konečné evidence změn bude vyčíslena celková cena, za kterou bylo dílo realizováno.

Ve Zlíně dne:

Ve Zlíně dne:

Objednatel:

Zhotovitel:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Navláčil stavební firma, s.r.o.

Ing. Silvie Vodinská
kvestorka

(podepsáno elektronicky)

Pavel
Navláčil
Digitálně
podepsal Pavel
Navláčil
Datum: 2024.08.16
11:04:26 +02'00'

Pavel Navláčil, jednatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **17** **Parkoviště UTB**
Objekt: **SO01** **Parkoviště ul. Nad ovčírnou III**
Rozpočet: **R1** **Výkaz výměr**

Objednatel: _____ IČO: _____
DIČ: _____

Zhotovitel: **Navláčil stavební firma, s.r.o.** IČO: **25301144**
Bartošova 5532 DIČ: **CZ25301144**
760 01 Zlín

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			4 838 465,20
PSV			36 453,35
MON			0,00
Vedlejší náklady			250 000,00
Ostatní náklady			360 000,00
Celkem			5 484 918,55

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	5 484 918,55 CZK
Základní DPH	21 %	1 151 832,90 CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

Cena celkem s DPH **6 636 751,45** CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			2 306 940,10	42,1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			132 384,75	2,4
5	Komunikace	HSV			1 352 942,63	24,7
5.1	Komunikace asfaltová	HSV			381 540,00	7,0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			80 316,00	1,5
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			225 980,00	4,1
99	Staveništní přesun hmot	HSV			190 130,19	3,5
711	Izolace proti vodě	PSV			36 453,35	0,7
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			168 231,53	3,1
VN	Vedlejší náklady	VN			250 000,00	4,6
ON	Ostatní náklady	ON			360 000,00	6,6
Cena celkem					5 484 918,55	100,0

Položkový rozpočet

S:	17	Parkoviště UTB
O:	SO01	Parkoviště ul. Nad ovčírnou III
R:	R1	Výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				2 306 940,10
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho rušený chodník : 55*1,6 pod kontejnery : 7*1,5	m2	98,50000	60,00	5 910,00
2	113107615R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm pod rušeným chodníkem a kontejnery : Odkaz na mn. položky pořadí 1 : 98,50000	m2	98,50000	50,00	4 925,00
3	113151119R00	Fréz.živič. krytu pl.do 500 m2,pruh do 75cm,tl.10cm frézování stávajícího asfaltu v šířce 0,5 m : 0,5*121	m2	60,50000	200,00	12 100,00
4	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových rušený chodník : 55*2 kontejnery : 7+1,5*2	m	120,00000	80,00	9 600,00
5	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních délka obrubníků : 122	m	122,00000	80,00	9 760,00
6	120001101R00	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti vedení inž. sítě : 85*1*0,5	m3	42,50000	750,00	31 875,00
7	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m 105*11,5*0,25 sejmutí nad vsakovacím tělesem : 88*1,5*0,25	m3	334,87500	120,00	40 185,00
8	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení energovod : 15*(1,2*0,3*2+(1,2+0,3+0,3)*0,5)	m3	24,30000	750,00	18 225,00
9	131101111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.2 do 100 m3, STROJNĚ parkovací stání - hloubení na 1/2 délce park. stání - druhá půlka dosyp : 105*1,0*0,5+0,5*(94*4,5/2)	m3	158,25000	160,00	25 320,00
10	132201210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 50 m3,STROJNĚ výkop rýh - energovod - 15m - nad energovodem : 15*(0,3+1,2+0,3)*1,5 vedle energovodu : 15*2*(1,2*0,3) svahování : 15*(0,6*1,5/2)*2 Mezisoučet výkop pro vsakovací těleso : 88*0,5*1,0	m3	108,80000	350,00	38 080,00
11	162606112R00	Vodorovné přemístění zemin pro zúrodnění do 5000 m	m3	2 256,66000	170,00	383 632,20
Včetně:						
- shrnutí výkopku ve výkopišti a hrubé rozhrnutí v násypišti,						
- udržování sjízdnosti cest uvnitř násypišť i výkopišť, pokud vrcholky nerovnosti nejsou vyšší než +- 0,5 m,						
- příplatky za jízdu v terénu uvnitř výkopišť i násypišť.						
vč. nakypření :						
Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 1880,55000*1,2				2 256,66000		
12	162706119R00	Příplatek za dalších 1000 m přemístění zemin Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 2256,66000*10	m3	22 566,60000	14,00	315 932,40
13	171203112R00	Uložení výkopku bez zhutnění na svahu do 1 : 2 105,4*5*(2,2-0,25)*2-174,75	m3	1 880,55000	160,00	300 888,00
14	174201101R00	Zásyp jam, rýh, šachet bez zhutnění včetně strojního přemístění materiálu ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 108,80000	m3	108,80000	160,00	17 408,00
15	181006118R00	Rozprostření zemin v rov./sklonu 1:5, tl. do 70 cm	m2	423,00000	35,00	14 805,00

Položkový rozpočet

S:	17	Parkoviště UTB
O:	SO01	Parkoviště ul. Nad ovčírnu III
R:	R1	Výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		pod parkovací stání : 4,5*94		423,00000		
16	182301132R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 10-15 cm, nad 500m2	m2	1 985,00000	60,00	119 100,00
		rozprostření ornice : 1350+550+50+35		1 985,00000		
17	215901101R00	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS	m2	1 070,75000	20,00	21 415,00
		zhutnění zeminy pod parkovacím stáním : 94*4,5		423,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 30 : 603,75000		603,75000		
		zhutnění zeminy ve vsakovacím tělese : 88*0,5		44,00000		
18	460300006R00	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm	m3	1 880,55000	80,00	150 444,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 1880,55000		1 880,55000		
19	460300006RT1	Hutnění zeminy po vrstvách 20 cm hutnění po strojním záhrnu rýh	m3	108,80000	80,00	8 704,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 108,80000		108,80000		
20	460620006RT1	Osetí povrchu trávou včetně dodávky osiva	m2	1 985,00000	65,00	129 025,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 1985,00000		1 985,00000		
21	Křovina	Líniová křovina - dodávka + výsadba vč. průběžné záhlivky	m	88,00000	600,00	52 800,00
		líniová křovina např. habr výšky 0,5-0,8 m, 3 ks do 1 mb : 88		88,00000		
22	5832111R	Zemina recyklovaná Stavozem 0/32, hutnitelná do zásypů	t	2 768,03250	200,00	553 606,50
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 1880,55000*1,65		3 102,90750		
		Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 334,87500*-1		-334,87500		
23	043153510200R	Válec vibrační stat. hladký š.1,5m 7,5 t	Sh	48,00000	900,00	43 200,00
		Cat CB 434 D				
		hutnění zeminy pod parkovištěm : 3*8		24,00000		
		hutnění zeminy - svah před pokládkou geotextilie : 3*8		24,00000		
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				132 384,75
24	273316141R00	Základ.desky z betonu prostého vodostaveb. C30/37	m3	16,20000	5 300,00	85 860,00
		obetonování energovodu :				
		nad energovodem tl. 200 mm : 0,2*(1,2+0,3+0,3)*15		5,40000		
		boky energovodu : 1,2*0,3*2*15		10,80000		
25	273361921RT5	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KH 20, drát d 6,0 mm, oko 150 x 150 mm	t	0,44550	36 500,00	16 260,75
		nad energovodem 2 řady á 4,5 kg/m2 : 15*(1,2+0,3+0,3)*4,5/1000		0,12150		
		vedle energovodu 2 řady á 4,5 kg/m2 : 15*2*(1,2*2)*4,5/1000		0,32400		
26	289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2	252,20000	120,00	30 264,00
		vsakovací těleso : 97*(0,5*2+0,8*2)		252,20000		
Díl: 5		Komunikace				1 352 942,63
27	289970111R00	Vrstva geotextilie Geofiltex 300g/m2	m2	1 070,75000	120,00	128 490,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 1070,75000		1 070,75000		
28	564831111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	486,45000	120,00	58 374,00
		zhutnění zeminy pod parkovacím stáním : 94*4,5*1,15		486,45000		
29	564831111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	486,45000	120,00	58 374,00

Položkový rozpočet

S:	17	Parkoviště UTB
O:	SO01	Parkoviště ul. Nad ovčírnu III
R:	R1	Výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		roznášecí vrstva parkoviště :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 486,45000		486,45000		
30	564871111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 25 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	603,75000	300,00	181 125,00
		zpevnění svahu : 105*5*1,15		603,75000		
31	567132115R00	Podklad z kameniva zpev.cementem SC C8/10 tl.20 cm	m2	486,45000	450,00	218 902,50
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 486,45000		486,45000		
32	596921113R00	Kladení bet.veget. dlaždic,lože 30 mm,pl.do 500 m2	m2	486,45000	320,00	155 664,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 486,45000		486,45000		
33	599432111R00	Výplň spár dlažby z lomového kamene kam.těženým	m2	486,45000	100,00	48 645,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 486,45000		486,45000		
34	Park. doraz	Dodávka + montáž betonového parkovacího dorazu 1,9 x 0,23 x 0,13 m volně ložený	ks	36,00000	4 000,00	144 000,00
		parkovací doraz : 36		36,00000		
35	šachty	Prodloužení stávajících šachet	kpl	3,00000	8 000,00	24 000,00
36	5924511911R	Dlažba HOLLAND III 200 x 200 x 80 mm červená	m2	33,66000	750,00	25 245,00
		oddělující lajny mezi parkovacím stáním : 0,2*4,5*34*1,1		33,66000		
37	59248202R1	Dlažba drenážní HYDROSET 200x200x80 mm	m2	477,11250	650,00	310 123,13
		Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 486,45000*1,05		510,77250		
		Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 33,66000*-1		-33,66000		
Díl: 5.1		Komunikace asfaltová				381 540,00
38	457621412R00	Těsnění z asfaltobet. úprava spár záhlivkou 2 kg/m	m	285,00000	80,00	22 800,00
		95*2		190,00000		
		nová ohrubná vrstva : 95		95,00000		
39	564861111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 20 cm štěrkodrt' frakce 0-32 mm	m2	142,50000	220,00	31 350,00
		asfaltový pás : 95*1,5		142,50000		
40	565151111RT2	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm plochy 201-1000 m2	m2	142,50000	700,00	99 750,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 142,50000		142,50000		
41	573111111R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp, asfalt. 0,60kg/m2	m2	142,50000	30,00	4 275,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 142,50000		142,50000		
42	573211111R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2	m2	142,50000	20,00	2 850,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 142,50000		142,50000		
43	573211112R00	Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,2 kg/m2	m2	142,50000	10,00	1 425,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 142,50000		142,50000		
44	577141112RT2	Beton asfalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm plochy 201-1000 m2	m2	142,50000	650,00	92 625,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 142,50000		142,50000		
45	577152123RT2	Beton asfalt. ACL 16+ ložný, š. nad 3 m, tl. 6 cm plochy 201-1000 m2	m2	142,50000	550,00	78 375,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 142,50000		142,50000		
46	460030081RT1	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu v tloušťce vrstvy do 5 cm	m	100,00000	120,00	12 000,00
		nový asfalt - k vyplnění spáry :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 100,00000		100,00000		
47	460030081RT3	Řezání spáry v asfaltu nebo betonu v tloušťce vrstvy do 8-10 cm	m	100,00000	150,00	15 000,00

Položkový rozpočet

S:	17	Parkoviště UTB
O:	SO01	Parkoviště ul. Nad ovčírnu III
R:	R1	Výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		stávající asfalt : 100		100,00000		
48	11161564R	Asfalt silniční Mofaltplast MP 25 B1 - bal.bubny bubny po 115 kg	t	0,57000	37 000,00	21 090,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 285,00000*0,002		0,57000		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				80 316,00
49	631571005R00	Násyp z kameniva těž. praného fr. 22-32 (kačírku)	m3	44,62000	1 800,00	80 316,00
		vsakovací těleso : 97*0,5*0,8*1,15		44,62000		
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				225 980,00
50	914001111R00	Osazení svislé doprav.značky a sloupku, bet.základ	kus	3,00000	1 200,00	3 600,00
		svislé dopravní značky : 3		3,00000		
51	917862111RT7	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku ABO 2 - 15 100/15/25	m	115,50000	520,00	60 060,00
		parkoviště : 12,5+94+4,5*2		115,50000		
52	917862111RV3	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 včetně obrubníku nájezdového CSB H 15 1000/150/150	m	94,00000	480,00	45 120,00
		parkoviště : 94		94,00000		
53	917931122RT2	Osazení přídlažby,kostka velká,2 řady, lože C16/20 včetně dodávky kamenných dlažebních kostek	m	209,50000	500,00	104 750,00
		přídlažba :				
		Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 115,50000		115,50000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 94,00000		94,00000		
54	VDZ	Vodorovné dopravní značení V10f	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00
55	Značka	Montáž dopravní značky	kus	8,00000	250,00	2 000,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 3,00000		3,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 1,00000		1,00000		
		Odkaz na mn. položky pořadí 58 : 4,00000		4,00000		
56	40445050.AR	Značka dopravní informativní provozní IP 11 - IP 13, rozměr 500 x 700 mm, fólie 1	kus	3,00000	850,00	2 550,00
		IP12 : 3		3,00000		
57	40445141.AR	Značka dopravní dodatková E 1 - E 2, rozměr 500 x 500 mm, fólie 1	kus	1,00000	800,00	800,00
		e1 : 1		1,00000		
58	40445161.AR	Značka dopravní dodatková E 9 - E 10, rozměr 500 x 700 mm, fólie 1	kus	4,00000	800,00	3 200,00
		E 13 500x300 mm : 2		2,00000		
		E 7b 500x300 mm : 2		2,00000		
59	404459502R	Sloupek ocelový pr. 60 pozinkovaný, l = 2500 mm	kus	3,00000	800,00	2 400,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 50 : 3,00000		3,00000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				190 130,19
60	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	1 584,41822	120,00	190 130,19
Díl: 711		Izolace proti vodě				36 453,35
61	711111001R22	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, 1x asfaltovým penetračním nátěrem včetně dodávky asfaltového penetračního laku	m2	27,00000	110,00	2 970,00
		Penetrace pod pásy z modifikovaného asfaltu.				
		Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 27,00000		27,00000		
62	711141559RT2	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením 2 vrstvy - pásy ve specifikaci	m2	27,00000	380,00	10 260,00

Položkový rozpočet

S:	17	Parkoviště UTB
O:	SO01	Parkoviště ul. Nad ovčírnou III
R:	R1	Výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		hydroizolace desky nad energovodem : 15*(0,3+1,2+0,3)		27,00000		
63	711491172RT1	Provedení izolace proti tlakové vodě, na ploše vodorovné, ochrannou textilií textilie ve specifikaci	m2	27,00000	80,00	2 160,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 27,00000		27,00000		
64	711823111RT2	Položení nopové fólie vodorovně včetně dodávky fólie DELTA NB Noppenbahn	m2	27,00000	150,00	4 050,00
		včetně dodávky těsnicí pásky				
		Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 27,00000		27,00000		
65	62852265R	Pás asfaltový modifikovaný GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL, natavovací, kotvicí	m2	59,40000	250,00	14 850,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 62 : 27,00000*2,2		59,40000		
		2 vrstvy, 10% prořez :				
66	67390505R	Geotextilie netkaná geoNETEX S 500 g/m2 2 x 50 m	m2	29,70000	60,00	1 782,00
		Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 27,00000*1,1		29,70000		
67	998711101R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,31779	1 200,00	381,35
Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					168 231,53
68	979999978R00	Poplatek za recyklaci, beton lehce vyztužený, kusovost do 1600 cm2 (skup.170101)	t	105,43800	330,00	34 794,54
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 13,59300		13,59300		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 2 : 32,50500		32,50500		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 26,40000		26,40000		
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 32,94000		32,94000		
69	979999995R00	Poplatek za recyklaci asfaltu, kusovost do 1600 cm2, (skup.170302)	t	13,31000	33,00	439,23
		170 302				
		Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 13,31000		13,31000		
70	979081111RT2	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 4 t	t	118,74800	220,00	26 124,56
		Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.				
71	979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnerem 4 t	t	1 187,48000	20,00	23 749,60
72	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	118,74800	300,00	35 624,40
73	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	1 187,48000	40,00	47 499,20
Díl: VN	Vedlejší náklady					250 000,00
74	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	250 000,00	250 000,00
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.				
Díl: ON	Ostatní náklady					360 000,00
75	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	60 000,00	60 000,00
		Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.				
76	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.				
77	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).				
78	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	3,00000	35 000,00	105 000,00
		Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatel a které jsou pro provedení díla nezbytné.				

Položkový rozpočet

S:	17	Parkoviště UTB
O:	SO01	Parkoviště ul. Nad ovčírnou III
R:	R1	Výkaz výměr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		KONTROLNÍ MĚŘENÍ MODULU PŘETVÁRNOSTI : 3		3,00000		
79	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.				
80	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	35 000,00	35 000,00
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.				
81	00X1 R	Dopravní inženýrské opatření	Soubor	1,00000	120 000,00	120 000,00
		Položku pro vyřízení přechodného dopravního značení včetně návrhu a projednání na příslušném úřadě zajistí Zhotovitel. Následně během realizace stavby Zhotovitel zajistí instalaci dopravního značení dle DIO.				
Celkem						5 484 918,55

Poznámky uchazeče k zadání

Informace pro dodavatele
VAROVNÉ SIGNÁLY „RED FLAGS“, horizontální zásady „VÝZNAMNĚ
NEPOŠKOZOVAT“ a zamezení STŘETU ZÁJMU

UTB - Vybudování parkoviště před objektem U11

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, z pozice veřejného zadavatele, a rovněž příjemce podpory, je povinna se zabývat vším zde uvedeným. Zadání veřejné zakázky vítěznému uchazeči je podmíněno dodržáním těchto zásad. Zadavatel vyžaduje po dodavateli dodržování níže uvedeného:

Varovným signálem je zejména taková situace, která by mohla vést k závažným nesrovnalostem, tj. podvodům, korupci, dvojímu financování, střetu zájmů, případně k jiným typům incidentů, které by byly v rozporu se samotným Nařízením Recovery and Resilience Facility, s právem Evropské unie a České republiky. **Varovné signály identifikuje na úrovni komponent sám vlastník komponenty** (dále v metodikách NPO „VK“) **či subjekty implementace** (dále v metodikách NPO „SI“).

4 Red Flags (dále jen „4RF“):

- podvod,
- korupce,
- střet zájmů,
- dvojí financování.

Významně nepoškozovat (dále jen „DNSH“) znamená, že u činností, které příjemce podpory realizuje, se nutně musí zdržet těch činností – nesmí je vykonávat ani podporovat, které významně poškozují některý ze šesti environmentálních cílů EU:

- a) zmírňování změny klimatu,
- b) přizpůsobování se změně klimatu,
- c) udržitelné využívání a ochranu vodních a mořských zdrojů,
- d) oběhové hospodářství nebo jej významně zatěžuje,
- e) prevenci a omezování znečištění,
- f) ochranu a obnovu biologické rozmanitosti a ekosystémů.

Střet zájmu

Ve smyslu čl. 61 Finančního nařízení musí být vyloučen střet zájmů osob účastnících se řízení, výběru, hodnocení, kontroly a monitoringu všech operací projektů z NPO. Podle čl. 61 odst. 3 Finančního nařízení ke střetu zájmů dochází, je-li:

- z rodinných důvodů;
- z důvodů citových vazeb;
- z důvodů politické nebo národní spřízněnosti (např. členství v téže politické straně, občanství téhož státu, kterým není ČR);

- z důvodu hospodářského zájmu (společná investice více zainteresovaných osob, zájem na provedení obchodu, platby, výdaje, z něhož plyne zisk více zainteresovaným osobám);
- z důvodu jiného přímého či nepřímého osobního zájmu ohrožen nestranný a objektivní výkon funkcí účastníka finančních operací nebo jiné osoby dle čl. 61 odst. 1 Finančního nařízení

Při posuzování střetu zájmů je třeba zohlednit dle čl. 61 Finančního nařízení také širší rodinné, osobní či citové vazby zapojených osob, politickou nebo národní spřízněnost, důvody hospodářského nebo finančního zájmu nebo z důvodů jiného přímého či nepřímého osobního zájmu, které mohou vést k tomu, že daná osoba nerozhoduje v dané věci objektivně a nestranně.