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CENOVÁ NABÍDKA 7404_2 
Projektová dokumentace„Optimalizace chladících za řízení gastro “ 

Dopln ění 1 – přeložka stoupa čky RTCH + dopln ění vazby MAR 

 

1. července 2024 

IKA VIN 112,  a.s.   

Vinohradská 1899/112, 130 00 Praha 3 

T:  +420 267 313 003 F : +420 267 332 585 
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1.1 Identifikace zadavatele 
 
Letiště Praha, a.s., sídlem K Letišti 6/1019, Praha 6, PSČ160 08, IČO: 282 44 532  
zastoupený na základě plné moci ze dne 30.1.2015 společností  
Český Aeroholding, a.s., Jana Kašpara 1069/1, Praha 6, PSČ 160 08, IČO: 248 21 993 

1.2 Identifikace dodavatele 

Název firmy IKA VIN 112, a. s. 

Sídlo firmy Vinohradská 1899/112, 130 00 Praha 3 

Identifikační číslo (IČ) 28220498 

Daňové identifikační číslo (DIČ) CZ28220498 

Zastoupená členy představenstva 
 

 
 

Kontaktní osoba 
 

 

Telefon  

Email 
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2 Předmět nabídky  

Předmětem doplnění je rozšíření původní nabídky č. 7404 - stavební i technologická příprava 
prostoru na montáž typového výrobku chladícího boxu a dvou šokerů (zchlazovačů pokrmů) 
pro potřeby gastroprovozu – o projekční práce související s vyžádanými úpravami: 

1. přeložkou blízké stoupačky RTCH pro možnost umístění dveří boxu blíže středu (na 
schematu níže vyznačeny 2 potenciální možnosti přeložení potrubí – rozdělení / 
přeuspořádání – bude ještě upřesněno)  

 
 

2. a doplnění chybějící vazby mezi VZT zařízeními obsluhujícími řešený prostor (VZT TSB15 
a VZT 157) 

 
Podkladem pro zpracování této nabídky jsou dodatečné informace a požadavky OJ ENG, 
místní prohlídky. 
Konkrétně nabídka představuje doplnění o projekční práce související s: 

add 1.: 

- významným navýšením rozsahu samostatné složky PD (0400_RTCH) postihující vlastní 

přeložku potrubí 
- doplněním vynucených zásahů do stavební a konstrukční části PD 

- doplnění koordinací a rozpočtu 

add 2.: 

- významným navýšením rozsahu samostatné složky PD (0600_SŘTP - MAR) s návrhem 

vazby zařízení VZT 157 na stávající řídicí systém zařízení VZT TSB15 (rozvaděč MAR RS1.3)  
(POZN: zákres nutných úprav stávajícího rozvaděče MAR se omezí pouze na vlastní 

doplňované/upravované komponenty, nebude zpracováno kompletní 
technologické schema rozvaděče) 

- doplněním případných vazeb do části 0700_ESIL 
- doplněním vynucených zásahů do stavební části PD  

- úprava VZT dle zjištěných skutečností 
- doplnění koordinací a rozpočtu 
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3 Nabídková cena 

Skladba nabídkové ceny dle předchozího dělení                     Cena [Kč] 
1. přeložka stoupačky RTCH  
2. doplnění vazby v MAR k VZT zařízením    
3. doplnění stavební prací a koordinací 
4. VZT doplnění  
5. Doplnění rozpočtu  
 Celkem …… 82.000,-   

 

Uvedené ceny jsou bez DPH 

4 Termíny dodávky 

Vzhledem k poměrně velkému rozšíření předpokládaného rozsahu PD dle původní 
objednávky je nutné upozornit, že toto doplnění rozsahu prací bude mít dopad do termínu 
odevzdání – prodloužení o: 4 týdny. 
  

 
Zpracoval dne 1. července 2024 

 

IKA VIN 112, a. s. 

podpis 

E-mail: 

GSM: 

 
 

 




