



Č. j.: 

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „**OZ**“)
(dále jen „**smlouva**“)

Článek I.

Smluvní strany

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje

právní forma: organizační složka státu zřízená zákonem
sídlo: Hradec Králové 3, nábreží U Přívozu 122/4, PSČ 500 03
ID DS: yvfab6e
zastoupená: plk. Ing. Davidem Poučem, ředitelem
IČO: 70882525
DIČ: CZ70882525 (pro předmět této smlouvy nejsme plátcí DPH)
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní osoba: 
e-mail: 
telefon: 
(dále jen „objednatel“)

a

STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.

právní forma: společnost s ručením omezeným
sídlo: Zahradní 75, Dolní Staré Město, 541 01 Trutnov
ID DS: 7764bxm
Zastoupená(ý) Robertem Hradeckým, jednatelem
IČO: 64255352
DIČ: CZ64255352
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
kontaktní osoba: 
e-mail: 
telefon: 

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 8295.

(dále jen „zhotovitel“)

Článek II.
Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo – „**CHS Trutnov – oprava ležaté kanalizace**“ (dále jen „dílo“), a to v rozsahu dle oceněného výkazu výměr zhotovitele ze dne 24. 6. 2024, který je přílohou této smlouvy a je její nedílnou součástí.
2. Materiály a výrobky, které jsou nutné k provedení díla, budou kvalitativně standardní pro trh v České republice a budou splňovat požadavky stanovené právními předpisy.
3. Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne 24. 6. 2024, podaná do vyhlášeného zadávacího řízení, zveřejněného pod číslem  a vybraná jako nejvhodnější. Zhotovitel je rovněž vázán podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci. V případě rozporu mezi zadávací dokumentací a touto smlouvou mají přednost ustanovení této smlouvy.
4. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli cenu dle článku VI této smlouvy.

Článek III.
Způsob a termín zhotovení díla

1. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli, zhotoviteli nebo třetím osobám vznikly.
2. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 3 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy. Přesný termín předání bude stanoven po předchozí dohodě mezi objednatel a zhotovitelem.
3. Zhotovitel se zavazuje předat dokončené dílo objednateli **nejpozději do 12 týdnů ode dne předání staveniště**.
4. Prodloužení termínu předání dokončeného díla je možné pokud:
 - a) je to nutné v důsledku víceprací nebo změn,
 - b) nastaly okolnosti, které objednatel nemohl s náležitou péčí předvídat (např. vady projektové dokumentace, nepříznivě fyzikálně-chemické podmínky včetně podpovrchových a hydrologických podmínek),
 - c) nastaly mimořádné, nepředvídatelné a neodvratitelné okolnosti, u kterých nebylo možno rozumně očekávat, že by s nimi smluvní strany počítaly v době uzavření smlouvy – zejména živelní pohromy, epidemie a s nimi spojená opatření veřejné moci, válečné konflikty či jiné závažné společenské události (vis maior), které objektivně znemožní včasné splnění závazku zhotovitele.
 - d) došlo ke zpoždění, překážce nebo omezení způsobenému nebo přičitatelnému objednateli nebo personálu objednatele.

Jestliže se zhotovitel domnívá, že je oprávněn k prodloužení termínu v souvislosti s kterýmkoli z důvodů uvedených v této smlouvě nebo v zadávacích podmínkách, musí to objednateli písemně oznámit neprodleně poté, co tuto skutečnost zjistí, včetně popisu a odůvodnění konkrétní události nebo okolnosti. Zhotovitel musí pokračovat v provádění díla s využitím takových vhodných a rozumných opatření, která jsou přiměřená pro tyto události nebo okolnosti, a musí jednat v souladu s jakýmikoli pokyny, které mu dá objednatel. Prodloužení termínu bude odpovídat době trvání překážky, přerušení či omezení provádění díla, s přihlédnutím k době nezbytně nutné pro obnovení realizace díla zhotovitelem.

5. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli přístup do prostor potřebných pro zhotovení díla za podmínek stanovených po vzájemné dohodě mezi objednatelem a zhotovitelem.
6. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky a předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a současně jsou-li zhotovitelem předány veškeré předepsané doklady dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Zároveň musí být doložené veškeré zápisy a protokoly o zkouškách a revizích vyžadované příslušnými technickými normami. Součástí díla budou i předepsané certifikáty, prohlášení o shodě, záruční listiny a návody k obsluze.

Článek IV.

Předání díla a jeho vady

1. Místo zhotovení a předání díla: Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, Centrální hasičská stanice Trutnov, Náchodská 475, 541 03 Trutnov.
2. Objednatel je povinen zahájit přejímání řádně dokončeného díla do pěti (5) pracovních dnů od zhotovitelovy výzvy a bez zbytečného odkladu ho dokončit.
3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud nebude zhotoveno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel sdělí zhotoviteli důvody odmítnutí převzetí díla písemně, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne, ve kterém dojde k odmítnutí převzetí díla.
4. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší zmocnění zástupci obou smluvních stran. Pokud objednatel převezme dílo s vadami a nedodělkami, bude zápis též obsahovat soupis zjištěných vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání díla, s dohodnutými lhůtami pro jejich odstranění. Po odstranění těchto vad a nedodělků sepiší obě strany dodatek k původnímu zápisu, ve kterém objednatel potvrdí zhotoviteli, že vady a nedodělkami byly odstraněny.
5. Zhotovitel je povinen vyklidit místo provádění díla do tří (3) dnů od podepsání zápisu o převzetí díla, resp. dodatku potvrzujícího odstranění vad a nedodělků.

Článek V.

Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody na něm

Objednatel nabývá vlastnické právo k dílu jeho převzetím, zároveň na něj tímto okamžikem přechází i nebezpečí škody na díle. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělkami ve smyslu čl. IV odst. 4 této smlouvy, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele okamžikem, kdy objednatel potvrdí zhotoviteli, že vady a nedodělkami byly odstraněny.

Článek VI.

Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla činí:

Cena bez DPH:	655 102,05 Kč
<u>DPH 21 %:</u>	<u>137 571,43 Kč</u>
Cena celkem vč. DPH:	792 673,48 Kč

(slovy: sedm set devadesát dva tisíc šest set sedmdesát tři korun českých čtyřicet osm haléřů).
2. Cena celkem včetně DPH stanovená v předchozím odstavci je konečná a zahrnuje zejména veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla.
3. Pokud by zhotovitel na žádost objednatele prováděl vícepráce, budou tyto práce hrazeny výlučně na základě písemného dodatku k této smlouvě. Stejným způsobem bude postupováno i v případě, kdy rozsah prací bude menší, než je v této smlouvě ujednáno.

4. Prováděné stavební práce budou zhotovitelem objednateli účtovány každý měsíc, a to na základě zpracovaného zjišťovacího protokolu – soupisu provedených prací. Tento zjišťovací protokol vypracuje zhotovitel zpravidla k poslednímu dni každého kalendářního měsíce. Prováděnými stavebními pracemi se rozumí veškeré provedené úkony na nedokončeném díle, a to i částečné, včetně prokazatelných nákladů uplatněných na plnění díla poddodavatelem zhotovitele.
5. Zjišťovací protokol odsouhlasí (v případě nesouhlasu vrátí s uvedením připomínek) pověřený zástupce objednatele, a to do tří pracovních dnů od data doručení.
6. Jednotlivé dílčí faktury vystaví zhotovitel do deseti (10) dnů od odsouhlasení příslušného zjišťovacího protokolu.
7. Závěrečné vyúčtování díla provede zhotovitel formou konečné faktury, kterou vystaví nejpozději do patnácti (15) dnů od protokolárního předání a převzetí dokončeného díla. V konečné faktuře bude od celkové ceny díla proveden odpočet veškerých dílčích faktur, které byly zhotoviteli uhrazeny v průběhu smluvního vztahu a uvedeno datum předání a převzetí dokončeného díla. Práce budou hrazeny na základě soupisu provedených prací až do výše 90,00 % z celkové ceny díla. Objednatel je oprávněn pozastavit zbývající část, tj. 10,00 % z celkové ceny díla a tuto pozastávku zhotoviteli uhradit do patnácti dnů po odstranění případné poslední vady nebo nedodělky zapsaného v protokolu o předání a převzetí dokončeného díla.
8. Faktura (daňový doklad) vystavená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, odkaz na tuto smlouvu a dále vyčíslení zvlášť ceny bez DPH, zvlášť DPH a celkovou cenu včetně DPH.
9. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli na adresu uvedenou v článku I smlouvy.
10. Pokud zhotovitel doručí fakturu objednateli v období od 15. prosince aktuálního kalendářního roku do 28. února následujícího kalendářního roku, bude splatnost takto doručené faktury šedesát (60) kalendářních dnů ode dne doručení takové faktury objednateli, a to z důvodu kogentních rozpočtových pravidel objednatele.
11. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury. Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny z bankovního účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
12. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne druhé smluvní straně závdavek.
13. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou, nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů.

Článek VII.

Povinnost mlčenlivosti

1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:
 - a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
 - b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím příslušného orgánu.

2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 tohoto článku smlouvy všechny osoby, které se budou podílet na zhotovení díla dle této smlouvy.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na zhotovení díla dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

Článek VIII.

Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje zajistit, aby jeho zaměstnanci a zaměstnanci jeho subdodavatele dodržovali v místě plnění všechna aktuálně platná interní nařízení objednatele, pokud jej s nimi předem seznámil.
2. Zhotovitel zajistí pro své zaměstnance a zaměstnance svého subdodavatele vlastní toaletu a místo pro odpočinek a osobní hygienu.
3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým subdodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení subdodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá ke zhotovení díla. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své subdodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho subdodavatelem k nahlédnutí.
4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na zhotovení díla podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce vedoucí ke zhotovení díla prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho dodavateli.
5. Zhotovitel prohlašuje, že při plnění závazků dle této smlouvy se zavazuje dodržovat úmluvy o lidských právech a sociálních či pracovních právech, zejména úmluv Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X směrnice č. 2014/24/EU, o zadávání veřejných zakázek a o zrušení směrnice 2004/18/ES a učinit taková opatření, aby nedocházelo k jejich porušování.
6. Zhotovitel svým podpisem na této smlouvě stvrzuje, že se na něho nevztahují mezinárodní sankce ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, v platném znění, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014, o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, v platném znění a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 18. května 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, v platném znění, včetně aktuálních příloh těchto všech nařízení, tj. **nenachází se na tzv. sankčních seznamech**. Současně stvrzuje, že si není vědom skutečnosti, že by jeho poddodavatel/é byl/i osobami, na které se vztahují výše uvedené sankce.

Článek IX.

Povinnosti objednatele

1. Objednatel se zavazuje informovat zhotovitele o interních nařízeních a bezpečnostních opatřeních Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, které souvisí s předmětem plnění této smlouvy.

2. Objednatel na žádost zhotovitele zajistí odklizení automobilů, nebo jiných movitých překážek v místě plnění, které by prokazatelně bránily zhotoviteli v realizaci díla. Žádost zhotovitele k odklizení musí být podaná alespoň 2 pracovní dny předem.

Článek X.

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

1. V případě nedodržení termínu zhotovení a předání řádně zhotoveného díla stanoveného v čl. III odst. 3 této smlouvy, v případě nepřevzetí díla objednatelem z důvodů vad díla nebo v případě prodloužení zhotovitele s odstraněním vad díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Jestliže zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost stanovenou mu čl. VII nebo čl. VIII této smlouvy, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti.
3. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky dle příslušné faktury za každý, byť i započatý, kalendářní den prodlení.
4. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejich uplatnění.
5. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele řádně dokončit dílo.
6. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:
 - a) prodlení zhotovitele se zhotovením nebo předáním řádně zhotoveného díla o více než deset (10) kalendářních dnů,
 - b) neodstranění vad díla ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne zpřístupnění díla zhotoviteli k odstranění vad (čl. XI odst. 3 této smlouvy),
 - c) neodstranění vad a nedodělků ve lhůtě třiceti (30) dnů od předání díla ve smyslu čl. IV odst. 4 této smlouvy,
 - d) porušení jakékoli povinnosti zhotovitele dle čl. VII nebo čl. VIII této smlouvy,
 - e) nezpracování připomínek objednatele do díla,
 - f) jestliže zhotovitel neprovádí dílo i přes opakované upozornění objednatele ve sjednané kvalitě či jej provádí v rozporu s cenovou nabídkou zhotovitele,
 - g) zhotovitel či jeho poddodavatel/é se nacházejí na tzv. sankčních seznamech ve smyslu čl. VIII odst. 6 této smlouvy.
7. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
 - a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
 - b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
 - c) zhotovitel vstoupí do likvidace.
8. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než šedesát (60) kalendářních dní.
9. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně, přičemž se jedná o odstoupení s účinky do budoucna v souladu s § 2004 odst. 3 OZ. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

10. Částky uvedené ve smlouvě u smluvních pokut a úroků z prodlení jsou včetně DPH.

Článek XI.

Záruka za jakost

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost provedeného díla v délce **60 měsíců** ode dne převzetí díla objednatelem. Na materiály, zařízení a další speciální dodávky se samostatným záručním listem od výrobců budou poskytnuty záruky v délce záručních lhůt poskytovaných výrobcem, nejméně však v délce **24 měsíců** a začnou běžet v den předání a převzetí díla.
2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže používat předmět díla pro jeho vady, za které odpovídá zhotovitel.
3. Veškeré vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení o vadě e-mailem na adresu [REDACTED]. Oznámení odeslané e-mailem se považuje za doručené nejpozději následující pracovní den po dni jeho odeslání. Na oznámení vad je prodávající povinen odpovědět do dvou (2) pracovních dnů ode dne jeho doručení a navrhnout termín odstranění vad, přičemž je povinen vady odstranit nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne doručení výše uvedeného oznámení vad. Navržený termín je po jeho odsouhlasení kupujícím pro prodávajícího závazný. Pokud prodávající na oznámení vad ve lhůtě výše stanovené neodpoví, má se za to, že souhlasí s termínem odstranění vad ve lhůtě do pěti (5) pracovních dnů ode dne zpřístupnění díla objednatelem k odstranění vad.
4. Ve věci případných práv z vadného plnění bude za objednatele jednat [REDACTED], tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED].

Článek XII.

Ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v čl. I. této smlouvy.
2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
3. Zhotovitel je povinen dokumenty související s dodáním díla dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části ceny díla, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly příslušnými kontrolními orgány.
4. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jejím uveřejněním v plném rozsahu včetně metadat. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

Článek XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu čl. XII odst. 4 smlouvy.
2. Tato smlouva se řídí dle § 2586 a násl. OZ.
3. Tuto smlouvu lze měnit pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky odsouhlasenými oběma smluvními stranami.

4. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen „kolizní ustanovení“) a předmětný rozpor by způsobil neplatnost smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jako by kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.
5. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. V případě, že se předmět sporu nepodaří odstranit vzájemnou dohodou, je oprávněna každá ze smluvních stran uplatnit předmět sporu u věcně a místně příslušného soudu objednatele.
6. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
7. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel nebo elektronicky, přičemž smluvní strana podepisující tuto smlouvu jako druhá v pořadí je povinna zaslat oboustranně podepsanou smlouvu straně, která ji podepsala jako první.
8. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.
9. Nedílnou součástí této smlouvy je příloha: Oceněný výkaz výměr zhotovitele ze dne 24. 6. 2024.

V Hradci Králové dne.....

V Trutnově dne

David
Pouč
Digitálně
podepsal David
Pouč
Datum:
2024.08.19
12:36:45 +02'00'

.....
plk. Ing. David Pouč
ředitel HZS Královéhradeckého kraje

Bc.
Robert
Hradecký
Digitálně
podepsal Bc.
Robert Hradecký
Datum:
2024.07.04
12:47:08 +02'00'

.....
Robert Hradecký
jednatel STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 
Stavba: CHS Trutnov - propadlá kanalizace

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
STAVEBNÉ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 24. 6. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 64255352
DIČ: CZ64255352

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			655 102,05
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	655 102,05	137 571,43
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	792 673,48

Projektant

Zpracovatel


Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

David
Pouč



Digitálně podepsal
David Pouč
Datum: 2024.08.20
09:21:18 +02'00'

Bc. Robert
Hradecký



Digitálně podepsal
Bc. Robert Hradecký
Datum: 2024.07.04
12:42:38 +02'00'

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:



Stavba:

CHS Trutnov - propadlá kanalizace

Místo:

Datum:

24. 6. 2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

STAVEBNĚ DOPRAVNÍ TRUTNOV s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		655 102,05	792 673,48
72-01	stavební práce	655 102,05	792 673,48

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
CHS Trutnov - propadlá kanalizace
Objekt:
72-01 - stavební práce

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 24. 6. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	655 102,05
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	655 102,05

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	655 102,05	21,00%	137 571,43
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	792 673,48
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Digitálně podepsal

Bc. Robert

Hradecký

Datum: 2024.07.04

12:43:26 +02'00'

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: CHS Trutnov - propadlá kanalizace
Objekt: 72-01 - stavební práce

Místo: Datum: 24. 6. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací	655 102,05
HSV - Práce a dodávky HSV	572 419,34
1 - Zemní práce	200 901,24
3 - Svislé a kompletní konstrukce	5 442,72
4 - Vodorovné konstrukce	1 498,99
5 - Komunikace pozemní	94 660,41
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	21 293,68
8 - Trubní vedení	69 001,66
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	65 536,08
997 - Přesun sutě	88 234,28
998 - Přesun hmot	25 850,28
PSV - Práce a dodávky PSV	55 682,71
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	19 688,48
713 - Izolace tepelné	2 617,34
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	33 376,89
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	27 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	27 000,00

2) Ostatní náklady 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 655 102,05

SOUPIS PRACÍ

Stavba: CHS Trutnov - propadlá kanalizace
Objekt: 72-01 - stavební práce

Místo: Datum: 24. 6. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem 655 102,05

D HSV Práce a dodávky HSV 572 419,34

D 1 Zemní práce 200 901,24

1	K		Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	13,950	81,94	1 143,06
	VV		2,7*4,5+1,8*1		13,950		
2	K		Odstranění podkladu z kameniva těžného tl přes 200 do 300 mm při překopecích ručně	m2	31,500	534,82	16 846,83
	VV		"pro výkop"7*4,5		31,500		
3	K		Odstranění podkladu živichných tl přes 100 do 150 mm při překopecích strojně pl do 15 m2	m2	31,500	216,07	6 806,21
	VV		"pro výkop"7*4,5		31,500		
4	K		Vytrhání obrub silničních ležatých	m	6,300	144,57	910,79
	VV		4,5+1,8		6,300		
5	K		Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	2,000	1 848,68	3 697,36
	VV		"ruční zčištění"2		2,000		
6	K		Ruční dokopávky ve stísněném prostoru	sou	1,000	2 185,22	2 185,22
7	K		Hloubení rýh zapažených mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 strojně	m3	89,058	902,73	80 395,33
	VV		"jáma pro opravu kanalizace"(4,5+1,5)/2*10,5*2,5+1,5*1*10,5 - 0,85*4,5*0,9		91,058		
	VV		"ruční dočištění"-2		-2,000		
	VV		Součet		89,058		
8	K		Zřízení příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	20,000	250,11	5 002,20
9	K		Odstranění příložného pažení a rozepršení stěn rýh hl přes 2 do 4 m	m2	20,000	126,24	2 524,80
10	K		Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	178,116	47,54	8 467,63
	VV		"převoz zeminy za budovu"89,058		89,058		
	VV		"převoz zpět pro zásyp výkopu"89,058		89,058		
	VV		Součet		178,116		
11	K		Vodorovné přemístění přes 5 000 do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	19,246	220,22	4 238,35
	VV		"pro zpětný zásyp"89-69,754		19,246		
12	K		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód odpadu 17 05 04	t	31,328	463,47	14 519,59
	VV		19,58*1,6 "Přepočtené koeficientem množství		31,328		
13	K		Nakládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	69,754	179,34	12 509,68
	VV		"pro zpětný zásyp"69,754		69,754		
14	K		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním - případně s recyklátem	m3	101,254	302,37	30 616,17
	VV		"zpětný zásyp výkopu"(4,5+1,5)/2*10,5*2,5+1,5*1*10,5+4,5*0,85*3,2		106,740		
	VV		"odpočet obsypu a lože"-(0,844+4,642)		-5,486		
	VV		Součet		101,254		
15	K		Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	4,642	583,84	2 710,19
	VV		"venkovní kanalizace"10,55*0,55*0,8		4,642		
16	M		kamenivo těžené drobné frakce 0/4	t	9,284	654,09	6 072,57
	VV		4,642*2 "Přepočtené koeficientem množství		9,284		
17	K		Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	23,390	96,42	2 255,26
	VV		"rozprostření přebytečné zeminy"(72,093-69,754)/0,1		23,390		
	D		Svislé a kompletní konstrukce				5 442,72
18	K		Zazdívká otvorů pl přes 0,25 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,720	7 559,33	5 442,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		"okna"2*0,9*(0,5*0,8)		0,720		
	D		Vodorovné konstrukce				1 498,99
19	K		Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,844	1 776,06	1 498,99
	VV		"venkovní kanalizace"10,55*0,1*0,8		0,844		
	D		Komunikace pozemní				94 660,41
20	K		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	54,890	211,43	11 605,39
	VV		10,5*4,5+1,8*1+2,6*1,9+0,9*1		54,890		
21	K		Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm plochy do 100 m2 tl 200 mm	m2	54,890	310,68	17 053,23
	VV		10,5*4,5+1,8*1+2,6*1,9+0,9*1		54,890		
22	K		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	m2	31,500	780,00	24 570,00
	VV		7*4,5		31,500		
23	K		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	31,500	720,00	22 680,00
	VV		7*4,5		31,500		
24	K		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm pl do 50 m2	m2	21,015	482,79	10 145,83
	VV		1,8*1+(2,7+0,85)*4,5+0,9*2,6+0,9*1		21,015		
25	M		dlažba zámková betonová tvaru I 200x165mm tl 60mm přírodní	m2	22,000	391,18	8 605,96
	VV		21,3592233009709*1,03 Přepočtené koeficientem množství		22,000		
	D		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				21 293,68
26	K		Oprava ploch omítky po zazdívkách oken, přepojování + malba	sou	1,000	6 163,27	6 163,27
27	K		Malba opravovaných ploch a pom připojení potrubí	sou	1,000	5 790,88	5 790,88
28	K		Zakrývání žlabu, nátěr podlahy, nový rámeček v podlaze	sou	1,000	6 213,53	6 213,53
29	K		Očištění zdiva nebo betonu zdí před započítím oprav ručně	m2	0,720	133,95	96,44
30	K		Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m2 tloušťky do 80 mm	m3	0,500	6 059,11	3 029,56
	D		Trubní vedení				69 001,66
31	K		Bourání stávajícího kameninového potrubí DN přes 150 do 250	m	10,550	191,35	2 018,74
	VV		"od objektu k šachtě"7+2,7+0,85		10,550		
32	K		Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z PVC-U DN 250	m	10,550	198,19	2 090,90
33	M		trubka kanalizační PVC-U plnostěnná jednovrstvá s rázovou odolností DN 250x6000mm SN12 vč odboček	m	12,000	2 553,08	30 636,96
	VV		11,6504854368932*1,03 Přepočtené koeficientem množství		12,000		
34	K		Montáž odboček na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 250	kus	4,000	550,76	2 203,04
35	M		odbočka kanalizační PP třívrstvá SN16 45° DN 250/150	kus	2,000	1 693,85	3 387,70
36	M		přechodka kanalizační PVC / kamenina 250/125	kus	1,000	3 770,30	3 770,30
37	M		přechodka kanalizační PVC / kamenina DN250	kus	1,000	3 010,28	3 010,28
38	K		Přepojení kanalizace ve výkopu	sou	1,000	1 891,55	1 891,55
39	K		Přepojení kanalizace na vnitřní stávající	sou	1,000	3 163,70	3 163,70
40	K		Úprava spádování nivelety v šachtě+ vyčištění šachty	sou	1,000	16 828,49	16 828,49
	D		Ostatní konstrukce a práce, bourání				65 536,08
41	K		Přesun záložního zdroje	sou	1,000	4 826,47	4 826,47
42	K		Přepojení elektro a zpětné vráce pro přepojení diesel agregátu	sou	1,000	9 273,53	9 273,53
43	K		Demontáž a zpětná montáž diesel agregátu	sou	1,000	12 695,35	12 695,35
44	K		Osazení ucpávek vzduchovými vaky	sou	4,000	1 424,93	5 699,72
45	K		Obnažení stávajícího potrubí skrz zdivo	sou	1,000	2 634,65	2 634,65
46	K		Montáž a demontáž mobilního oplocení	m	22,000	98,38	2 164,36
47	K		Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	7,300	388,96	2 839,41
	VV		4,5+1,8+1		7,300		
48	M		BEST-LINEA I/25CM PŘÍRODNÍ	kus	7,000	96,36	674,52
49	M		BEST-PARKAN II/20CM ROVNÝ PŘÍRODNÍ/1M	kus	1,000	76,28	76,28

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
50	K		Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 mm	m	32,500	148,58	4 828,85
	VV		"pro bourání asfaltu"2*7+4,5+2*7		32,500		
51	K		Zálivka asfaltová do průřezu 30x50 mm	m	18,500	107,69	1 992,27
	VV		2*7+4,5		18,500		
52	K		Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížen do 150 kg/m2	m2	6,500	84,89	551,79
53	K		Bourání základů cihelných na MC	m3	1,024	1 212,55	1 241,65
	VV		"zolační přízdívka"3,5*4,5*0,065		1,024		
54	K		Bourání základů ze ŽB	m3	2,338	6 634,31	15 511,02
	VV		"anglický dvorek stěny "0,3*0,6*(0,85+3,8+0,85)		0,990		
	VV		"anglický dvorek deska "0,3*4,5*0,85		1,148		
	VV		"vnitřní podlaha"0,4*0,5*1		0,200		
	VV		Součet		2,338		
55	K		Vybourání plastových rámu oken včetně křídel plochy do 1 m2 - okna budou ponechána investorovi	m2	0,800	657,76	526,21
	VV		"okna v anglickém dvorku"2*(0,5*0,8)		0,800		
	D		Přesun sutě				88 234,28
57	K		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	39,287	769,68	30 238,42
58	K		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	39,287	322,08	12 653,56
59	K		Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	235,722	13,44	3 168,10
	VV		39,287*6 'Přepočtené koeficientem množství		235,722		
60	K		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	19,307	1 541,52	29 762,13
	VV		15,75+3,557		19,307		
61	K		Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 07	t	20,108	617,27	12 412,07
	VV		39,415-(15,75+3,557)		20,108		
	D		Přesun hmot				25 850,28
62	K		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	39,060	79,30	3 097,46
	VV		39,06		39,060		
63	K		Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	20,384	1 116,21	22 752,82
	VV		59,444-39,06		20,384		
	D		Práce a dodávky PSV				55 682,71
	D		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				19 688,48
64	K		Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	15,750	28,19	443,99
	VV		"stěna po vybourání angl dvorku"4,5*3,5		15,750		
65	M		lak penetrační asfaltový	t	0,005	87 283,75	436,42
	VV		15,75*0,00034 'Přepočtené koeficientem množství		0,005		
66	K		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	31,500	137,36	4 326,84
	VV		"stěna po vybourání angl dvorku - 2 vrstvy"2*4,5*3,5		31,500		
67	M		SKLODEK 40 STANDARD mineral 7,5 M2	m2	37,500	306,70	11 501,25
	VV		30,7125307125307*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		37,500		
68	K		Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé z nopové fólie	m2	15,750	67,58	1 064,39
69	M		fólie profilovaná (nopová) drenážní HDPE s výškou nopů 8mm	m2	20,000	34,91	698,20
	VV		16,3800163800164*1,221 'Přepočtené koeficientem množství		20,000		
70	K		Příplatek za napojení na stávající stěnu	sou	1,000	932,17	932,17
71	K		Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	t	0,227	1 256,49	285,22
	D		Izolace tepelné				2 617,34
72	K		Montáž izolace tepelné stěn volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	15,750	47,41	746,71
	VV		"na hydroizolace stěny"4,5*3,5		15,750		
73	M		deska XPS hrana polodrážková a hladký povrch 300kPa λ=0,035 tl 30mm	m2	15,750	118,77	1 870,63

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D Zdravotechnika - vnitřní kanalizace							33 376,89
74	K		Dopojení podchycení	sou	1,000	1 483,88	1 483,88
75	K		Přepojení kanalizačního potrubí včetně zaslepení odbočky, napojení odtoku na betonový žlab, odbočku pro budoucí přepojení kanálu v podlaze	sou	1,000	4 469,83	4 469,83
76	K		Potrubí kanalizační plastové odpadní odhlučňené dvoustupňové DN 125	m	9,300	2 481,23	23 075,44
VV "přepojení odpadu na zdi"9,3					9,300		
77	K		Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	3,000	108,95	326,85
78	K		Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 70	kus	3,000	127,36	382,08
79	K		Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110	kus	1,000	161,82	161,82
80	K		Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou DN do 125	sou	1,000	3 476,99	3 476,99
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							27 000,00
D VRN7 Provozní vlivy							27 000,00
81	K		Provozní vlivy	sou	1,000	27 000,00	27 000,00