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1. PREAMBULE

1.1. Tato Smlouva o dílo (dále jen ,,Smlouva") je uzavřena v souladů s ustanovením § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění(dále jen ,,ObčZ").

1.2. Smlouva je uzavřena na základě veřejné zakázký ,,STAVEBNÍÚPRAVY - KANCELÁŘE ŘED!TELSTV/U
veřejná zakázka byla zadána mimo režim zákona - zakázka malého rozsahu.

1.3. Důvodem uzavření této Smlouvy je vymezénÍ způsobu a rozsahu provedení díla zhotovitelem
a stanoveni vzájémných práv a povinností smluvních stran.

1.4. Objednatelem je zadavatel a zhotovitelem je dodavatel po uzavření Smlouvy.

1,5. Na realizaci stavby (veřejné zakázky) bylo zažádáno o finanční prostředky z rozpočtu KÚPK.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Zhotovitel se uzavřením této Smlouvy zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele
za podmínek níže uvedených odborně provést dílo ,,STAVEBNÍÚPRAVY- KANCELÁŘE ŘEOITELSTVÍ"
spočívájíci v rekonstrukci místnostív budově Čp. 788 viz. nákres (Příloha č. 6), dle výkazu a výměru.

2.2. objednatel se uzavřením této Smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo
sjednanou cenu za dílo.

3. ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel se uzavřením této Smlouvy zavazuje provést pro objednatele stavební práce spočívající
zejména v provedeni předmětu díla dle výkazu výměr.

Stránka 1 z 12



3.2. Zhotoviteli jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky a disponuje takovými
kapacitami a od bornými znalostmi, které jsou k plnění Smlouvy nezbytné.

3.3, Dílo musí tjýt provedeno plně v souladu s výkazem výměr, touto Smlouvou, přls|ušnými právně
závaznými i doporučenými těchnickými, hygienickýmj a bezpečnostními normami, relevantními
právními předpisy v platném zněnía uživatelskými standardy stavby.

3.4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých
je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, úspěšnému dokončeni a předáni díla a uvedení
do řádného provozu, a to zejména:

a. dodržování požadavků výkazu výměř,
b, dodržováni jednotlivých ustanovení zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

řádu - Stavební zákon, včetně jeho prováděcích vyhlášek, a dalších právních předpisŮ, zejména
týkájíei se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržování podmínek rozhodnutí, vyjádřeni
3 sta novisek orgánů státní správy,

c. pořízení kompletní barevné fotodokumentace stavby a okolí před zahájením prací a v průběhu
prováděni stavebních prací- v datové podobě na datovém nosiči,

3,5. Při prováděni díla je zhotovitel povinen řídit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vždy povinen
zkoumat s odbornou péčí vhodnost pokynů objednatele a na připadnou nevhodnost je povinen
neprodleně písemně upozornit objednatele,

3.6. Zhotovitel odpovídá objednateli za vhodnost věci obstaraných k pTovedenÍdí|a.

3.7. Objednatel je oprávněň zkontrolovat předmět díla před žákrytim a zhotovitel je povinen objednatele
písemně pozvat k provedení kontroly nejméně tří f3) pracovnídny předem. Nesplní-li zhotovitel tuto
svou povinnost, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést náklady s tím

spQjené.

3,8. jestliže v průběhu praváděnÍ díla dojde k řádné, tj. objednatelem ve stavebním deníku potvnené,
záměně materiálu, je povinnosti zhotovitele zachovat při jeho použiti minimálně stejnou jakost a
stejné vlastnosti, jako měl mít původní materiál, případná záměna materiálu nemá vliv na navýšeni

ceny díla.

3.9. Dílo musí odpovídat veškerým právním předpisům platným v současné době v ČR, jakoZ i současně
platným normám ČSN, ČSN (EN), ON, TP a ISO pro stavební práce, jejichž závaznost si pro účely
smluvního vztahu založeného touto Smlouvou smluvní strany sjedňávají i pro případ, kdy neplyne
z obecně závazných předpisů. Dílo musí být provedeno bez jákýchkoli vad a nedodělků v bezvadné
kvalitě. Zhotovitel smí použit pouze takové výrobky pro stavbu, které jsou v souladu se zákonem
č. 183/2006 Sb., o územním p|ánovánÍ a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
,,stavební zákon"), dle zákona č. 22/1997 Sb., q technických požadavcích na výrobky, ve znění
pozdějšich předpisů (dále jen ,,zákon o technických požadavcích"), zhotovitel ie povInen postupovat
dle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, Vyhl. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do
přímého styku s vodou a na úpravu vody,ve smyslu zákona o technických požadavcích a nařízerňvlády
č. 163/2002 Sb,, ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanovi technické požadavky na vybrané
stavebnívýrobky, apod. předmět díla musí být schopen podávat trvale standardnivýkon v souladu se
stanovenými vlastnostmi a kvalitou a plně vyhovovat účelu, pro který je zhotoven.

3.10, Zhotovitel prohlašuje, Že je oprávněn a je odborně způsobilý provádět činnosti dle předmětu díla
a že práce budou prováděny pod odborným vedením oprávněné osoby, kterou zhotovitel uvedl

v nabídce k veřejné zakázce.

4, MÍSTO PLNĚNÍ

4.1. Místem plnění je stavba nacházející se na v budově Pod Nemocnicí 788, 339 01 Klatovy 2
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5. TERMÍNY PLNĚNÍ- PŘEDÁNÍSTAVENIŠTĚ, DOKONČENÁ PŘEDÁNÍ DÍLA

Zahájeni stavebních prací: Staveniště bude zhotovitéú předáno do čtrnácti (14) dnŮ od podpisu
smlouvy. Následně budou ňeprodleně zahájeny stavěbnl práce na díle.
Termín pro dokončení díla počíná běžet dnem nádedujlcím po předáni
staveniště.

DokončenÍ stavebních praCí: (nejpozději do 56 kalendářních dníod předání staveniště)

5.1. Přédáním a převzetím staveniště se rozumí oboustranný podpis protokolu o předání a převzet!
staveniště, Zahájením stavebnfch prací se rozumí započetí vlastního provádění díla zhotovitelem.
Dokončením stavebních prací se rozumí úplné a funkční provedeni všech stavebních prací a Činnosti
ze strany zhotovitele a dalších podmínek uvedených v této Smlouvě {včetně doloženi požadovaných
dokladů, odstraněni zařízeni staveniště a vyklizení staveniště, pokud nebude písemně dohodnuto
jinak). o dokončeni stavebních prací zhotovitel písemně vyrozumí objednatele. předáním a převzetím
stavby (díla) se rozumí protokolární předání díla po dokončení stavebních prací za podmínek
uvedených v této Smlouvě (včetně odstraněnivad a nedodělků).

5.2. Zhotovitel je povinen staveniště řádně převzít do čtrnácti {14) pracovních dnů od podepsáni smlouvy.
Práce na díle je zhotovitel povinen zahájit v co ňéjkratším možném termínu po předání staveniště
zhotoviteli nebo dle písemné dohody s objednatelem.

5.3. Zhotovitel je povinen včas vyzvat objednatele k převzetí dokončeného díla. Objednatel zahájí
přejímku díla nejpozději do čtrnácti (14) pracovních dnů Qd pMepsání smlouvy.

5.4. Po skončení prací na výzvu zhotovitele bude objednatelem zpracován předávací protokol (protokol
o předání a převzetí díla), jehož podpisem oběma smluvními stranami této Smlouvy dojde teprve
k faktickému předání díla objednateli. Předávací protokol musí obsahovat prohlášeni o převzetí nebo
nepřevzetí díla, odůvodněni a soupis případných vad a nedodělků. Drobné vady a nedodělky, které
budoů zaznamenány v protokolu o předáni a převzetí díla, je zhotovitel povinen odstranit na vlastní
náklady nejpozději do čtrnácti (14) pracovních dnů ode dne předání díla objednateli, pokud se
nedohodnou zhotovitel a objednatel písemně jinak.

5.5. Ustanovením předchozího odstavce nénÍ dotčeno oprávnění objednatele odmítnout předmět díla
převzít, pokud vykazuje jakékoliv vady či nedodělky, a to až do doby jejich úplného odstranění
zhotovitelem, na vlastni náklady zhotovitele,

5.6. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním předmětu díla
bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli. Po řádném protokolárním předáni díla bez vad
a nedodělků začíná běžet sjednaná záruční lhůta.

5.7. Spolu s dílem (předmětem díla) je zhotovitel povinen předat objednateli doklady vztahující se
k předmětu díla. Nejpozději při předáni díla odevzdá zhotovitel objednateli veškeré atesty, kopii
certifikátů kvality a prohlášení o shodě u jednotlivých použitých komponentů, materiálů a výrobků
(nebyly-li doloženy dříve), prohlášénío shodě na Gelou stavbu, záruční iísty, potvrzení o provedených
zkQuškách, revizní zpráw, doklad o uloženi suti na skládku, doklady o nakládání s odpady, originál
stavebního deníku, apod. předáni úplných a bezchybných dokladÓj je podmínkou řádného předáni
díla (předmětu díla) a zhotovitel nesplní svou povinnost dokončit a předat dílo objednateli dříve, než
předá objednateli veškeré doklady bez vad. V případě, že budou doklady vykazovat vady, je
objednatel oprávněn je vrátit zhotoviteli na jeho náklady nebo zhotovitele vyzvat k dodáni dokladŮ
bez vad a zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti (S) pracovních dnů, od
jejich vráceni nebo od výzvy objednaték, dodat objednateli úplné doklady bez vad, Náklady spojené
svyhotovením a dodáním všech dokladů v potřebném počtu, včetně jejich oprav, doplněni
a náhradního dodání, jsou zahrnuty v ceně za dílo a zhotovitel není oprávněn od objednatele
pDžadovat jejich náhradu. Předáním dokladů objednateli se tyto stáváji vlastnictvím objednatele,
který je oprávněn s nimi volně nakládat.

5.8. Zařízeni staveniště zabezpečuje zhotovitél na své náklady a v souladu se svými potřebami,
dokůmentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele, Povinností zhotovitele je zajištěni

Stránka 3 z 12



uspořádáni staveniště v souladu s plánem bezpeČnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a ve
lhůtách v ňěm uvedených, v souladu s Nařízenim vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních
pcižadavcich na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů,
Ná staveništi je zhDtovitel povinen udržovat pořádek po celou dobu provádění díla až do řádného
převzetí dokončeného díla.

6. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Objednatěl se zavazujé zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu:

Celkem cena za dílo bez DPH č n' ..,,&!9 /,ŠŠKČ
(slovy:)

Celkem za DPH 21% ,,.'1N, Uk,
(slovy:)

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí AOG '3 8C')L'""""°""""'""°'"""""'+'"' '
(slovy:)

6.2. Přeámět Čiňnosti dle této Smlouvy podléhá režimu přeneseni daňové povinnosti, zhotovitel je
povinen se pro účely uplatňováníDPH řídit klasifikacÍCz-cpA vsouladu s § 92 c) zákona Č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o dani z přidané
hodnoty"), a Pokynem GFŘ D-6 K § 26 a k příloze č. 1pokynu.

6.3. DPH se pro účelytéto Smlouvy rozumí peněžniČástka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty
vypočtené cíle zákona o dani z přidané hodnoty. DPH je uvedena ve výši platné ke dni uzavřeni této
Smlouvy'. Pro případ změny sazby DPH v období od uzavření této Smfouvy do data uskutečněného
zdanitelného plněni, respektive do data realizacě jakékoli platby na základě této Smlouvy, bude
taková platba provedena ve výši zohledřfujíd případně změněnou sazbu DPH.

6.4. Nedílnou součásti této Smlouvy je krycí list rozpočtu, rekapitulace soupisu prací objektů stavby
a rekapitulace položkového rozpočtu. Cena v něm uvedená se shodujé s cenou uvedenou v nabídce
zhotovitele a cenou uvedenou v ČI. 6.1. této Smlouvy'. Soupis prací s výkazem výměr, který bude
předkládán objednateli před fakturaci, bude plně odpovídat soupisu prací a výkazu výměr
Ňedioženého v nabídce zhotovitele.

6.5. Cena za dílo je úplná a konečná a zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitnízhotovení
díla, zahrnuje i veškeré náklady a poplatky souvisejÍcÍ se zhotovením a dodáním díla a se splněním
povinnosti zhotovitele tnáklady na zařízeni staveniště, na dopravú, na zajištění požadovaných
certifikátů, osvědčení a zkoušek; náklady za skládkovné apod,).

6.6. Úhrada ceny za dílo bude realizována na základě zhotovitelem vystavené faktury. zhotovitel je
oprávněn vystavit ke dni předání díla fakturu (daňový doklad) na úhradu skutečně provedených
prací oceněných na základě výkazu výměr, objednatelem předem potvrzených a odsouhlasených
prací. Odsouhlaseni provedených prací objednatelem pověřenou osobou je nezbytnou podmínkou
pro vystavení této faktury, když nedílnou přílohou faktury je objednatelem, či jim pověřenou
osobou, podepsaný soupis prací (bez tohoto soupisu je faktůra neúplná), Pokud se strany
nedohodnou při odsoúhjasení rňnožství či druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněrj
fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Splatnost faktůry je třicet (30) kalendářních
dnů ode dne doručeníobjednatell. Dnem zdanitelného plněni je poslední den předánidíla. Faktura
musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákoňa č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
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ve 2nění pozdějších předpisČj. V případě vystavení ekktronické faktury stačí přílohy př'ediožit
v ňáskénované podobě.

6,7. Jsou-li splněny veškeré podmínky této Smlouvy a přfslušných právních předpisů pro vystavení
závěrečné faktury, činijeji splatnost třicet (30) kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.
Nedílnou přílohou koňéčné faktu'y je ájednatelem podepsaný předávací protokol, popř.
objednatelem podepsané potvrzeni o odstraněnívŠech vad a nedodělků zjištěných při předánídlla.

6.8. Faktura musí být označena názvem veřejné zakázic\/. zhotovitel předloží objednateli fakturu
v elektronické podobě nebo v listinné podobě. Pokud zhotovitel vystaví listinnou fakturu, bude
obsahovat vždy dva (2) originály daňových účetních dokladů {faktur) včetně soupisu provedených
prací potvrzeného odpovědnou osobou objednatele. Faktura včetně všech povinných náležitostí musí
být doručena objednatéli nejpozději do desátého (10.) dne násjedujiáho měsíce po ukončení
přislušného fakturačního období.

6.9. V případě, že faktura vystavená zhotovitelem nebude mít předepsané náležitosti stanovené pro
daňový doklad, nebo bude obsahovat údaje v rozporu s touto Smlouvou, nebude objednatelem
proplacena a objednatel ji vrátí zpět zhotovitéli k doplněni či opravě. Doba splatnosti opravených,
resp. doplněných faktur je stejná jako původní dohodnutá lhůta a její běh počíná dnem vystavení
opravetŮ nebo doplněné faktury, není však kratší než třicet (30) dnů od doručení opravené faktury
obsahující veškeré náležitosti sta novené zá koněm či touto Smlouvou objednateli.

6.10. Zhotovitel se zavážuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze Čísla bankovních
účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový pří$tup (§ 98 pÍsm. d)
zákona o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto
zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a objednatel vyzve zhotovitele
k jeho doplnění. Do okamžiku doplněnísi objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě
tohoto daňového dokladu.

6.11. Podmínky přípustného zvýšení nebo sníženi ceny za provedení díla:
a) pokud objednatel požaduÍe práce, které nejsou předmětem díla, avšak s dílem neoddělitelně

souvisí a jsou potřebné ke zdárnému dokončeni díla,
b) pokud objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
C) pokud se při realizaci zjistiskutečnosti, které nebylyvdobě uzavřeníSmlouvy známé, a zhotovitel

je nezaviňil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla,
d} pokud se při realizaci zjisti skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem,
C) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty,
f) pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám legislátivnkh či technických předpisů a norem,

které mají prokazatelný vliv na změnu ceny díla.

6.12. pro změnu ceny díla v připadě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna
ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. Nejsou-li tyto práce
obsaženy v po|ožkovém rozpočtu, urči se jednotková cena předmětných poloŽek na základě návrhu
kalkulace zhotovitele odpovídajki smluvní úrovni ceny díla dle položek obecně dostupné cenové
soustavy (v aktuální cenové úrovni).

6.13. objednatel je oprávněn 2 objektivních důvodů snížit sjednaný rozsah díla, v takovém případě bude
cena díla snížena o cenu méněprací, a to v souladu scénami zoceněného soupisu prací, který
2hQtovite| předložil ve své nabídce. Zhotovitel je povineň provést přesný soupis méněprací včetně
jejich oceněni dle předchozí věty a tento soupis předložit objednateli k projecinání. Odsouhlasením
méněprací zaniká zhotoviteli nárok na zaplaceni ceny nerealizovaných prací.

6.14. Naplnění shora uvedených podmínek pro zvýšení a snížení ceny za provedéni díla musí být v souladu
s právními předpisy, přihlédne se zejména k § 222 ZZVZ. Smluvní strany v případě změny uzavřou
dodatek ke Smlouvě.

7. ZÁRUKY

7.1. Záruční doba na komp|etnjstavebnÍ dílo dle této Smlouvy činí pět (5) roků (tj. šedesát (60) měsíců).
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7.2, Záruční doba počíná běžet předáním díla bez jakýchkoliv vad a nedodělků objednateli. Zhotovitel je
povinen odstranit tYtO vady či nedodě|ky neipozději do pěti (S) pracovních dnů ode dne uplatněni
vady, není-li pSsemně sjednáno jinak. o předání díla bez vad a nedodělků, popř. o odstraněni
případných vad a nedodělků bude pořízen zápis do protokolu (j předání díla.

7.3. Poskytnutím záruční doby zhotovitel přejímá závazek, že předmět díla bude po stanovenou dobu
způsobilý pro použití nejen k sjednanému účelu, ale i k účelu obvyklému.

7.4. ZáruČní doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže přédmět díla užívat pro jeho vady, za
které odpov(dá zhotovitel.

7.5. Pokud se v průběhu záručnidoby na předmětu díla vyskytne jakákoliv vada, je objednatel, bez ohledu
na charaktervady a závažnost porušeni Smlouvy výskytem takové vady, vždy oprávr|ěn požadovat její
odstranění dodáním náhradního díla, odstraNni opravou, anebo poskytnutím slevy z ceny díla, a to
vše dle vlastni volby bez ohledu na charakter předmětné vadý.

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY

8.1. Vadami díla se rozumí zejména vady v množství, jakosti, sjednaném způsobu provedení díla
či provedeni, jež se nehodí pro účel sjednaný ve Smlouvě, popř. není-li tento účelve Smlouvě sjednán,
pro účel, k němuž se takové dílo zpravidla používá. Za vady se rovněŽ považuji vady v dokladech
nutných k užíváni předmětu díla a dodání jiného než sjednaného předmětu díla. Vadami díla se dále
rozumístav, kdy provedené dílo, nebo jeho část, neodpovídá právnímu předpisu či závazné technické
normě, je-li tato stanovena (zejména v zákonu o technických požadavcích na výrobky).

8,2. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo v době jeho předání. Má-li dílo v době předání
vady, nedocháM ke splnění závazku zhotovitele provést dílo řádně, zhotovitel se dostává do prodlení
a objednatel je oprávněn odmítnout pÍ'evzetÍ takového díla, Objednatel však není oprávněn převzetí
díla odmítnout pro ojedinělé drobně vady dle § 2628 OZ. objednatel převezme pouze dílo, které je
dokonČeno be,t zjěvných vad, a to s výhradami nebo bez výhrad. je-li dílo převzato s výhradami, je
objednatel oprávněn uplatnit práva z vadného plněni.

8.3, Zhotovitel odpovídá dále za veškeré vady díla ve sjednané záruční době, a to za vady faktické i právní,
trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpQvÍdá v plném rozsahu za vady,
které má dílo v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na objedňatele, i když se vady stanou
'jevnými až po této době,

8.4. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla kdykoliv během sjednané záruční doby. V reklamaci musí
být vady popsány, Dále v íeklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
Objednatel je oprávněn:
a) požatjovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.),
b) požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná,
C) poŽadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny,
d) ukončitSmlouw v souladu se ČI, 16,

8.5. Volba mezi nároký z vad díla náléŽí zcela objednateli bez ohledu na charaktervady, přičemž konkrétní
volbu oznámí objednatel zhotoviteli v písemném oznámenIzaslanérň kdykoliv během lhůtý stanovené
pro uplatněni předmětmšho íúroku. Za včasné oznámení objednatele je považováno oznámení
učiněné kdykoliv během ÍhŮtý stanovené pro uplatnění nároků z vad díla.

8.6. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti (5) pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci
objednatele uznává. je-li reklamace zhotovitelem uznána, je zhotovitel povinen odstranit
reklamovanou vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti(10) pracovních dnů ode dne uznáni
reklamacě, není-li písemně sjednáno s objednatelem jinak, jestliže objednatel v reklamaci výslovně
uvedl, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen na$tDUpit a zahájit odstraňování vady (havárie)
nejpozději do 24 hodin po obdrženi reklamace.
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8,7. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamovat neoprávněně, tzn., že jim reklamovaná
vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré, v sQůvisjQsti
s odstraněním vady, prokazatelŇ vzniklé a doložené náklaW.

8.8. Dodá-li zhotovitel dílo s vadami, není shora stanovenými povinnostmi zhotovitele a oprávněními
objednatele dotčen nárok objednatele na náhradu způsobené škody, Uspokojením, kterého lze
dosáhnout uplatněním některého z nároků z vad díla, není dotčen nárok objednatele uplatnitelný
z jjného právního důvodu.

8.9, V případě, že zhotovitel je v prodknís odstraněním vady nebo vadu neodstraňuje řádně, je objednatel
oprávněn zajistit odstraněni vady bez dalšího náhradním dodavatelem nebo si vadu odstranit sám, a
to na náklady zhotovitele. Veškeré tyto náklady s tímto spojené je zhotovitel povinen objednateli
zaplatit neprodleně po vyzvání. Nárok na náhradu škody či na smluvní pokutu tímto není dotčen.

g. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

9.1, Zhotovitel plně odpovídá za škodu vzniklou objednateli nebo třetím osobám v souvislosti s plněrňm,
nedodržením nebo porušením povinnosti vyplývajících z této Smlouvy.

9.2, Zhotovitel je povinen po celou dobu plněni veřejné zakázky dle této Smlouvy (do doby úplného
dokončeni díla bez vad a nedodělků) mít sjednáno a udržovatobecné pojištěníodpóvědnostiza škodu
z činnosti způsobenou třetí osobě na majetku, újmy na zdraví nebo smrti způsobené při realizaci
a v souvislosti s realizací díla zhotovitelem, jeho zaměstnanci, smiuvníml partnery (poddodavateli)
a jinými dodavateli. Limit pojistného plněni je požadován ve výši m in. 500 000 kč . pojistná smlouva
bude zhotovitelem předložena před uzavřením této Smlouvy.

10. PRÁVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

10.1. Objednatel umožnIzhotoviteli odběr elektrické energie a vody. Zhotovitel si zajisti rozvod potřebných
médii a jejich připojení na odběrná místa odsouhlasená objednatelem.

10.2. Zhotovitel je povinen podle § 2590 občanského zákoníku provést dílo s potřebnou péči, v ujednaném
čase a obstarat vše, co je k provedeni díla potřeba.

10.3. Od předání staveniště zhotovitel odpovídá za veškeré škody způsobené na stavebním díle, jakož
i za škody, vzniklé jeho činnostíve spojitosti s prováděním díla.

10.4. Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace díla poskytovat objednateli potřebnou součinnost
v souvislosti s probíhajícím provozeňi v objektech Školy a současně probíhajichni pracemi, které jsou
nezbýtné k řádnému dokončeni díla. Stavební práce mohou probíhat j o víkendech.

10.5. Zhotovitel bude plně respektovat provoz v objektu výstavby, a s dostatečným předstihem bude
s objédnatelem sjednávat případná nezbytně nutná omezení.

10.6. Zhotovitel je povinen zajistit, aby výstavba nebránila přístupu do ostatních prostor. zhotovitel je
povinen zajistit dodržování bezpečmstních a hýgienických podmÍnek na staveništi, včetně
zabezpečenistavebního prostoru, zajištění zaň'zenístaveniŠtě proti vstupu cizích osob a minimalizovat
negativní vlivy výstavby (hluk, prašnost, ochrana životního prostředí atd.). Zhotovitel je zodpovědný
za zajištění bezpečnosti osob, které se budou na staveništi pohybovat a zabránění přístupu
nepovolaným osobám.

10.7. Zhotovitel je povinen udržovat čistotu staveniště a okolních ploch, V případě, že dojde ke znečištěni,
je zhotov itel povinen bezprostřědně zajistit odstranění nečistot. Zhotovitel je povinen v souvislosti
s prováděním díla zabránit vzniku škod na majetku. v případě způsobení škody' na majetkú na tuto
skutečnost zhotovitel upozorní objednatele a bezprostředně zajistí nápravu na své náklady.

10.8. Zhotovitel si zajisti na vlastní náklady veškerý stavební materiál na stavbu. Zhotovitel si na vlastní
náklady zajisti odvoz a uložení přebytečného materiálu na skládky, včětně zaplaceni skládkovného, a
to nejpozději před předáním a převzetím díla.
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10.9. Zhotavitel je povinen uůběžně (min. při kontróinřch dnech) informovat objednatele o tom, v jakém
stadiu se provádění díla nachází, a o všech skutečnostech, které mohou mít pro objednatele
v souvislosti s prováděním díla význam. Cl skutéČňostech zásadních pro objednatele v souvislosti
5 prováděním díla (zejm. jakékoliv skutečnosti ohrožujÍcÍ včasné a řádné dodáni díla) ie zhotovitel
povinen vždy písemně informovat objeď natele neprodleně.

10.10. jestliže zhotovitel zajistí plnění pQvinrlostÍvyplývaiklch z této Smlouvy nebo leh části třetí osobou, má
takový převod práv a povinnostl účinky pouze ve vztahu mezi zhotovitelem a touto třetí osobou,
přičemž vztah mezi zhotovitelem a objednatelem zůstává nedotčen a zhotovitel je objednateli plně
odpovědný za plněni veškerých svých povinnosti vyplývajíckh z této Smkuvy.

10.11. Zhotovitel je povinen provádět dílo za použití výhradně těch poddodavatelů, kteří byli uvedeni
v Příloze č. 5 nabídky zhotovitele - Seznam případných poddodavatelů nebo tito poddodavate|é byli
nahrazeni v souladu s požadavky výzvy k podání nabídky, V případě, že vybraný dodavatel zamýšlí
provést výměnu poddodavatele, musIzamýšlenou výměnu poddodavatele oznámit objednateli, min.
deset (IQ) pracovních dnů před nástupem nového poddodavatele. Pokud měněným poddodavatelem
dodavatel prokazoval část profesní způsobilosti nebo technické kvalifikace a uvedl jej ve své nabídce
v seznamu podcjodavatdŮ {v Příloze Č.5 ZD), nový poddodavatel musí splňovat zpŮsobilost (kvalifikaci)
minimálně v rozsahu požadavků výzvy k podání nabídky. spměňí způsobilosti (kvalifikace) nového
poddodavatele doloží zhotovitel objednateli elektronickým oři€iňákm nebo konverzí dokumentu ke
splnění způsobáosti (kvalifikace) před zahájením činnosti nového poddodavateie. V případě že by
nový poddodavatel způsobilost (kvalifikaci) v požadovaném rozsahu nesplňoval nebo nedoložil, musí
zhotovitel zajistit takového poddodavatele, který požadovaná kritéria splňuje a doloží.

10.12. V případě výměny poddodavateie bude uzavřen dodatU ke Smlouvě o dílo, něboť seznam
poddodavatelů je přílohou Smlouvy o dílo.

i0.13. Objednatel je povinen uchovávat véškérou dokumentaci související s veřejnou zakázkou včetně
účetních dokladů minimálně 5 let ode dne uzavřeni Smlouvy nebo od změny závazku ze smlouvy
na veřejnou zakázku. V případě, že ke Smlouvě bude uzavřen dodatek, tak tato lhůta začíná běžet
od počátku ode dne účinnosti tohoto dodatku, Pokud je v českých právních předpisech nebo
v pravidlech poskytovatele dotace stanovena lhůta delší, musí se tato lhůta použít.

10.14. Zhotovitel bude dle ustanovénÍ § 2 písm. e) zák. č. 320/2001Sb,, o finanční kcmtrole ve veřejné správě,
v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly

11. VEDENÍ STAVEBNÍHO DENÍKU

11.1. Zhotovitel je povinen vést řádně, srozumitelně a dostatečně podrobně stavební deník ve smyslu § 157
zákona Č. 183/2006 Sb., v platném zněnía vyhlášky 499/2006 Sb.

11.2. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen kromě jiného zapisovat veškeré změny předkládat je
pravidelně kontaktní osobě objedríatele ke schválení. Originál veškerých záznamů obsažených ve
stavebním deníku předá zhotovitel objednateli při předáni dokončeného díla.

12. PŘERUŠENÍ PRACÍ NA DÍLE

12.1. Objednatel sí vyhrazuje právo zastavit práce zápisem do stavebního deníku, jestliže nebude plněna
tato Smlouva, nebude-li dodržena kvalita díla nebo pokud zhotovitel nebude dodržovat platné právní
předpisy, zejména předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci. Toto přerušeni nemá vliv
na veSmlouvě uvedenou dobu plněnidňa.

12.2. Zhotovitel je povinen při pozastavení postupu prací na díle nebo jeho části podle tohoto článku
rozpracovanou část díla náležitě na své náklady' zajistit a poskytnout mu řádnou ochranu.

12.3. Veškeré náklady vzniklé s přerušením pracÍ na díle dle tohoto Článku jdou k tíži zhotovitele.
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13. PROVÁDĚNÍKONTROL

13.1. Kontrola bude prováděna formou sjednaných pravidelných koňtroiních dnů (přédpoklad konání1x
tYdně). Z každého kontrolního dne bude pořízen zápis, který obdržívšechny zúčastněné osoby.

13.2. Objednatel je oprávněn zkontrolovat předmět díla před zakrytím a zhotovitel je povinen objednatele
písemně pozvat k provedení kontroly nejméně tři (3) pracovní dny předem. Nesplní-li zhotovitel tuto
svou povinnost, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly a nést nákladý s tím
spojené. jestliže se objednatel na kontrolu nedostaví, může zhotovitel pokračovat v prcváděni díla.
objednatel má právo na provedení dodatečné kontroly, náhradi však zhotoviteli náklady štim
spojené.

13.3. Objednatel nebo jim mocněná osoba je oprávněna kontrolovat prováděni díla, a to kdekoliv
a kdyko|iv a zhotovitel je poviňen mu kontrolu v plném rozsahu umožnit. Provedeni kontroly
a případné zjištěni vad objednatelem nebo jim zmocněnou osobou nemá vliv na odpovědnost
zhotovitele za vady dilá.

13.4. Každá uskutečněná kontrola bude potvrzena zápisem do stavebního deníku.

14. VLASTNICTVÍ DÍLA

14,1. Vznikající dílo je ód počátku výroby vlastnictvím objednatele, kómpoóenty se stávají součástí díla
po provedeni jejich montáže zhotovitelem, Nebezpečí vzniku škody na věci nese zhotovitel až
do splnění závazku předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků.

15. SANKCE

15.1. PÍ'I nesplnění lhůty pro zhotovení díla je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení
smluvní pokuty ve výši dvě desetiny procenta (0,2 %) z celkové ceny díla bez DPH, vč. přlpadrŇch
dodatků ke Smlouvě, za každý započatý den prodlení proti sjednanému datu dokončení díla.

15.2. Při nesplnění termínu pro odstraněni vad a nedodělků, je objednatel oprávněn požadovat po
zhotoviteli záplaceni smluvní pokuty ve výši jeden tisíc korun českých (1.000,- kč) za každý započatý
den prodlení se splněním každé jednotlivé utvrzované povinnosti, až do jejího úplného a řádného
splněni, a to iopakovaně.

15.3. Pokud zhotovitel nedodrží sjednaný termín pro odstranění uznané reklamované vady {dle odst. 8.6),
objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvM pokuty ve výši jeden tisíc korun
českých (1.000,- kč) za každý započatý den prodlení oproti sjednanému termínu nápravy. V případech,
kdy se jedná o vadu břáníci v řádném užívání díla, případně hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu
(havárie), je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,-
kč za každý započatý den prodlení oproti sjednanému termínu nápravy za každou reklamovanou vadu.

15.4. Při prodlení zhotovitele se splněním závazku vyklidit staveniště a uvést do původního řádného stavu
veškeré realizaci díla dotčené plochy ve lhůtě sjednané v této Smloůvě může objednatel požadovat
po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši tři tisíce korun českých (3 ódo,- kč) za každý započatý
den prodlení.

15.5. Stavební deník bude na stavbě k dispozici po celou dobu provádění stavby. Objednatel je oprávněn
požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši jeden tisíc KČ (1.000,- Kč) za každý den, kdy nebude
na stavbě k dispozici stavební deník.

15.6. Pokud je objednatel v prodlení s úhradou úplného daňového dokladu, je zhotovitel oprávněn
požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné Částký za každý započatý den
prodlení.

15.7. Smluvní pokuty jsou splatné do čtrnácti (14) dnů ode dne doručeni jejich výúČtování druhé smluvní
straně.

15.8. Objednatel je oprávněn uplatňit více smluvních pokut samostatně vedle sebe v případě porušeni vÍce
povinností
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15.9, V případě, že objednateli vznikne nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůČi
zhotovitéli, je objednatel oprávněn provést jednostranný zápoČet z jakéhokoliv daňového dokladu
a snížit o něi částku k úhradě.

15.10. Smluvní pokuty ani jějich zaplacení nemájfvlN na pHpadný nárok objednate|e na náhradu škody.

15.11. Ujedná ní o smluvňich pDkutách zůstávaj/v platnčMi iv případě ukončení Smlouvy odstoupením nebo
výpovědí a nemají vliv na připadnou moŽnost domáhat se vedle smluvní pokuty i náhrady škody, a to
i ve výši přesahující dojednanou výši smluvní pokuty.

16. UKONČENÍSMLOUVY

16.1, Tato Smlouva může být ukončena:
a) pÍsemnou dohcdou smluvních stran,
b) odstoupením od Smlouvy z důvodů stanovených v této Smlouvě nebo zákonem,
c) výpovědí Smlouvy z důvodů stanwených v této Smlouvě.

16.2. Smluvní strana je oprávněna Smlouvu vYpovědět s okamžitou platností, pokud druhá strana poruší
své povinnosti podstatným způsobem, ve vztahu ke zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení, popř.
likvidace, nebo se již v tomto řízeni nachází, dále pokud zhotovitel ve své nabídce v rámci veřejné
zakázky uvedl informace nebo doklady, které neodpovídajj skutečnosti nebo které měly, nebo mohly,
mít vliv na výsledek poptávkového řízenía na kvalitu plnění zhotovitele.

16.3. Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět s okamžitou platností rovněž v případě, pokud:
a) zhotovitel provádí dílo nekvalitním způsobem v rozporu s ustanoveními obsaženými v této

Smlouvě, a to zejména v ČI. 3, této Smlouvy, provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, nebo
dílo v průběhu jeho provádění vykazuje vady a zhotovitel nezjedná ňápřavů, neprovede
ňeprodleňě odpovídajidm způsobem a kvalitně nutné opravy, úpravy apod. bez zbytečného
odkladu, nejpozději však ve lhůtě do pěti (5) pracovních dnů;

b) zhotovitel neposkytuje dostatečnou součinnost a koordinaci činnosti;
C) zMttovité! provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, nereaguje-li na výzvu objednatele do

pěti (5) pracovních dnů (o takovéto výzvě bude proveden záznám - např. ve stavebním deníku),
nebo dílo v průběhu jeho provádění vykazuje vady a zhotovitel neučiní bez zbytečného odkladu
nápravu;

d) zhotovitel využívá poddodavatele, který nebyl objednateli v souladu s touto Smlouvou a výzvou
k podání nabídky oznámen;

e) nepřevzal-li zhotovitel staveniště do čtrnácti (14) pracovních dnů od doručení výzvy objednatele
k převzetí staveniště dle ČI. 5 této Smlouvy;

f) v případě, že nedojde ke schválení a obdržení finanční prostředků (dotace) a objednatel
na realizaci předmětného díla neobdrží příslušný příspěvek,

g) pokud zhotovitel po předání staveniště do 14. kalendářních dnů nezačne s realizací díla, pokud
není písemně sjednáno jinak;

h) ze zákonem stanovených důvodů.

16.4. Zhotoviteli výpovědí Smlouvy vzniká nárok na úhradu skuteČně vyňaložených nákladů souviséjickh s
již realizovanými činmstmi ke dni výpovědi. Zhotovitel provede soupis skutečně provedených prací,
Skutečně provedéné práce nesmí vykázovat vady a musí být řádně předány objednateli na základě
předávacího protokolu podepsaného zástupcem objednatele, zástupcem zhotovitele. V případě, že
by Část díla provedená před výpovědi Smlouvy vykazovala vady nebo nebyla řádně předána
objednateli na základě podepsaného předávacího protokolu, zhotoviteli nevzniká nárok na úhradu
nákladů.

16.5. Objednatel nebo zhotovitel mohou odstoupit od smlouvy za předpokladu, že dílo nebylo zahájeno.
jedná se o případy uvedené ve ČI. 16.2 Smlouvy (insolvenční řízení, uvedeni nepravdivých údajů), dále
o případy stanovené ve ČI 16.3 Smlouvy písm. e), f), g), h) a i) Smloúvy. Bylo-li dílo aspořÍ částečně
realiz(jváno, je přípústné ukončit smlouvu pouze výpovědí.
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16.6. V případě výpovědi nebo odstoupení od Smlouvy jsou smluvní strany povinny vYpořádat vzájemné
závazky a pohledávky do třiceti {30} dnů od nabyti účinku výpovědi/adstoupéni. Při výpovědi se
úhrada nevztahuje na jjž pořízený materiál či drobné nákiady zhotovitele.

16.7. výpověď nebo odstoupení od této Smlouvy musí smluvní strana učinit písemně. Ptávni účinky
výpovědi Smlouvy nastávájí dnem doručeni výpovědi Zhotoviteli. V případě odstoupení se Smlouva
zrušuje od počátku. Pro výpověď a odstoupení platí příslušná ustanovení obČanského zákoníku.

17. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI

17.1. Pro účely vzájem né komunikace mezi smluvními stra námi jsou oprávněny jednat níže uvedené
osoby:

Kontaktní osoby:

za zhotovitele: profi sádrokartony s.r.o.
MuMkova 1299/24

Tel.: 1sq (x) praha 5

e-mail ,'='=

17,2. Veškerá sdělení či jiná jednání smluvních stran budou adresovány výše uvedeným zástupcům. Pokucj
je vyžadována písemná forma, bude takové sděleni zasláno prostřednictvím e-mailu opatřeného
zaručeným elektronickým podpisem zástupce smluvní strany na e-mail kontaktniosoby druhé smluvní
strany, popř. pÍsem nosti budou zaslány datovou schránkou nebo prostřednictvím poskytovatele
poštovních služeb. Smluvní strany se zavazují vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek
pro úspěšnou realizaci Smlouvy

17.3. PÍsemnost je doručena potvrzením přijetí zprávy. Nepotvrdí-li adresát přijetí zprávy, ale dokument
se dostane do dispozice adresáta, bude zpráva zaslaná doručena příští pracovní den po odesláni.

18. ZÁVĚREČNÁ UJEDNŇYÍ

18.1. V případě, že se ke kterémukoli ustanoveni této Smlouvy či k ieho části podle zákona jako ke
zdánlivému právnímu jednání nepřihlíží, nebo že kterékoli ustanovení této Smlouvy čí jeho část je
nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od
ostatních ujednání Smlouvy a nebude mít žádný vliv na platňost, účinnost a vymahatelnost ostatních
ujedná ni této Smlouvy. Smluvní strany se zavazuji nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné
a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, úČinné a
vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný
nahrazovanému ustanoveni tak, aby účel a smysl této smlouvy zůstal zachován. Pokud by kterékoli
ustanovení této SmloůvY bylo shledáno neplátňým či nevykonatelným, ostatní ustanovení této
Smlouvy tím zůstávají nedotčena.

18.2, Strany této Smlouvy se dohodly, že se tato Smlouva řídí výhrádně českým právním řádem. Práva
a povinnosti smluvních stran, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí ustanoveními
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákcmik.
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18.3. Veškeré změny této Smlouvy mohou být po dohodě smluvních stran Činěný pouze pÍsemnou formau,
a to v podobě číslovaných dodatků k této Smlouvě podepsaných oběma smluvníml stranami.

18.4, Zhotovitel bere na vědom( že objednatel má povinnost tuto Smlouvu včetně všech jejich příloh, změn
a případných dodatků zveřejnit na profilu zadavátele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek a v souladu se úkonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění
Smlouvy v zákonné lhůtě v Registru smluv zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tato
Smlouva včetně příloh bude veřejně přístupná.

18.5. objednatel je správcem osobních údajů, které ňskal ve veřejné zákázce a v souvislosti $ p|něním této
smlouvy. Poviňnost objednatele ke zpracování osobních údajů v poptávkovém řízeni vypiývá přímo
ze ZZVZ. Zpracováni těchto osobních údajů je nezbytné pro splnění právní povinností správce, tedy
pro řádné zadání veřejné zakázky. Osobní údaje budou zpracovány až do uplynutí skartační lhůty této
veřejné zakázky. Ostatní informace jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídky .

18.6. Smlouva je uzavřena v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi
oprávněnými osobami obou smluvních stran.

18.7. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem posledním z účastníků a účinnosti uveřejněním v registru
smluv.

18 8. Smluvní strany této Smlouvy prohlašuj", že s' tuto Smlouvu před jejírn podpisem přečetly, Že
představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Přllohy ke Smlouvě:

Příloha Č.1: VYp|něný výkaz výměr

,,,,,,,,d, ,u, ;< zazý v..!'ty'2¢7 , ,.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Objekt1 - Rozpočet

27999718
Profi Sádrokaňony s.r.o.

Cena bez DPH 879 179,85

Cena s DPH v CZK 1 063 807,62



_ ...
: :=

SOUPIS PRACÍ

objekt1 - Rozpočet

Profi Sádrokartony s.r.o.

pč Typ Kód Popis MJ Množstvl j.cena {CZK] Cena celkem
[czKj

Náklady soupisu celkem 879 179,85

d DI SO-01: Stavební úpravy ředitelství

d D4 0061: Úpravy povrchů vnitřní
20 K 612131121 ='aCní disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený m2

m

18 K 612135101 Hrubá výplň 'ýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy m

12 K 612142001 Potaženi vnitřních stěn skbvláknitým pletivem vtlačeným
dD tenkovrstvé hmoty m2

16 K 612315121 Vápenná štuková omítka rýh ve stěnách šířky dc 150
mm m

17 K (312315122 Vápenná štuková omítka -Jádro m2



15 K 612315222 Vápenná štuková omítka malých ploch do 0,25 m2 na ks
stěnách

14 K 612315225 Vápenná štuková omítka malých ploch do 4,0 m2 na
stěnách ks

19 K 612322141 Vápenocementová lehčená omftka štuková dvouvrstvávnitřních stěn nanášená ručně m2

Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo13 K 619995001 obkladů m

d D5 0063: Podlahy a podlahově koňstrukce

21 K 631312141 Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem m2prostým

22 K 632450134 Vyrovnávací cementový potěrů do 50 mm ze suchých
směsl provedený v ploše m2

d D6 03£: Ostatní konstrukce a práce

23 K 952901111 Vyčištěni budov bytové a občanské výstavby pň výšcepodlaží do 4 m m2

26 K 0095-01 Stavebnf a zednické výpomoce řemesekzazd1vky,výplň hoddrážek, začištění"D"M překlady dveří

d DB 0096: Bouráni vč.likvidace suti
32 K 771573810 Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených m2

33 K 965081611 Odsekánl sokllků rovných m

37 K 967031132 Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV neboMVC m

27 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pí do 2 m2 ks

29 K 971038521 Vybourání otvorů ve zdivu z dutých Nárrúc nebo ks
příčkovek pl do 1 m2 u do 100 mm

250 K 962031132 Bouráni příček z áhel pálených na mvc ti do 100 mm m2

28 K 971038621 Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo kspříčkovek pl do 4 m2 ti do 100 mm

31 K 978059541 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřníchobkládaček plochy přes 1 m2 m2

l



38 K 997013214 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro t
budovy v do 15 m ručně

39 K 997013501 OcivQZ suti a vybouraných hmot na skládku nebo t
meziskládku do 1 km se slaZením

40 K 997013509 Přlplatek k cňvozu suti a vybouraných hmot na skládku tZKD 1 km přes 1 km

Poplatek za uložení na skládce (skládkovM) stavebnfho
41 K 997013609 odpadu ze směsi nebo oddéleňých frakcl betonu, cihel t

a keramických výrobku kód odpadu 17 01 07

d D9 094: Lešení

Lešenf pomocné prči objekty pozemnlch staveb s42 K 949101111 m2lešeňcwou ptxilahou v do 1,9 m zatiZenf do 150 kg/m2

d D10 099: Přesun hmot HSV
43 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t

d PSV Práce a dodávky PSV

d 713 Izolace tepelné ·

256 K 998713102 Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v tdo 12 m

241 K 713111111 Montáž izdace tepelné vrchem stropu volně kladenýml m2rohožemi, pásy, dflct, deskami

242 M 63150986 rohož izo/aCn/ z mmerá/ni v/nyí 16kgjm3 tl 16Omm m2

d D14 713: Silnoproud

6·9 M 1 R . ,.l. úprava kpl

92 M 4 trubka ohebná 25mm střední m9chanlcká odolnost m

93 M 5 CYKY- 3X1, 5 pevně m



šíd M 6 CYK Y-J 342,5 pevně tn

95 M 7 CYKY-J 5¥ 1.5 pevmš ni

96 M 8 CY25 m

97 M 9 CY10 m

98 M 10 CYÓ m

99 M 11 worka p/o ps:,p ř| + Ca PáSku ks

:O: M 14 KU 68 hluboká pro piistro/b do SDK kí

703 M 15 KR 68 vč svoňcovnice a vicka do SDK ks

m M 16 KR 97 vč svořkcwncu a vicka do SDK ks

,'()5 Ad 17 KR 8111 ks

'06 M 18 skňn s ekwpotencia/n/ svorkou :itmm2 ks

1Qí M 19 bl"2šrotlbá svorka 2X2.5 do rozvodek ks

IDE M 20 hezsroubá sva'kí 3X2,5 do iozvodek ks

1C?9 M 21 b°zšrouba svorka 5X2 .5 dů ro,"vodek ks

719 m 22 spmč Gsvetlem řá: 01 /P20 vč íozvodhy a ramečku ks
konip/etnt sestava

:ii M 23 spínač 'Ip .! Íaz 05. lP2O vč mzvodky a ran:eCku Ke
kompktni sestává "

?12 M 24 spínač osvet/eni Íá2. 06. lP20 vc íc.zvůdby a tánreCku ks
konípktni SěSt'í\uá

113 M 25 spmac osvětleni iaz 07. lP20 ve rozvodky a rámečku ks
kompletní . cs/i»a

zásuvka 230V/16 - VC rozvodky a iámeC/íu kompletní
l 11 M 26 ks

sestava
dvojifá zásuvka 230V/1 6. vč rozvodky a rámečku115 M 2" . ksl kompletní sestava

j' /6 M 28 vložka zásuvková 230W16A PPŽ (45 .Hmm) komp/etn'" ks
sestava vč KR



118 M 30 SPD ti D do krabicové rozvodký-pod/aha ks

119 M 31 sporáková přípojka 4OOVQ5A s doutn , provedeni Z ks

120 M 32 Sv/ttd/o typ 8 ks

121 M 33 Sv/tid/o typ A ks

124 M 36 Svibd/o typ N ks

126 M 38 časové relé pro ventí/átor ks

127 M 39 pohybové čidlo, relé 23 W6A, /P20 ks

128 M 40 zednícké vy.' .' ' N sokánl, průrazy, hod

129 M 41 pomocný matenál kab oka spoj matenál kpt

130 K 42 eíektromontáže hod

131 K 43 revize ks

d D15 714 Slabopřoud
246 K KO03 Úprava slaboproudu-odhad kp'

d D16 763 Konstrukce sádrokartonové

157 K 763-01 Sádrokaňonový podhled - pozárni odolnost El 45 rňtn. m2

158 K 763164511 SOK obklad kcl tvaru L S do C 4 m desky 1xA 12 5 m2

160 K 763164611 SDK obklad Kci tvaru U š 0,6 m desky 1XA 12,5 m2

SDK stěna předsazená ti 62,5 mm Profit CW"U\N 50248 K 763121431 deska 1XDFH2 12,5 s izolaci El 30 Rw do 12 df3 m2

249 K 763431803 Demcmtáž plechového podhledu zavěšeriého na skrytém
roštu m2



161 K 998763202 Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do %24 m

d D20 776: Podlahy povlakové
koberec zátězový vptch' . ;,j role S 2m dákno 100%

252 M 69751061 PA, hm 40Qg/ni2. zátěž 33, á/um 21dB hořlavost Elii m2
Sl- F/ote'í

214 K 776141114 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou m2pevnosti 20 MPa ti 10 mm

209 K 776201812 Demontáž lepených povlakových podlah s podložkouručně m2

211 K 776410811 Odstranění sokffkú a lišt pryžových nebo plastových m

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený

. . , procentnl sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní %216 K Plny popis vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do

24 m

d d24 VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

238 K 07 Zařízení staveniště kpt

239 K 12 Provoz investora kpt

247 K 081002000 Doprava zaměstnanců kpl




