
Objednatel:

Zhotovitel:

SMLouvA o DÍLO
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

l.
Smluvní Strany

Brněnské komunikace a.s.
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice
IČO: 60733098
DIČ: c260733098
bankovní Spojení:

účet č.:
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, Oddíl B, vložka 1479
zastoupen Ing. Lud'kem Borovým, generálním ředitelem, na základě plné moci
ve věcech běžného plnění smlouvy

číslo smlouvy objednatele: .łfˇ'ďďďflf ý/

DIRS Brno s.r.o.
se sídlem Jihlavská 731/38, 642 00 Brno
IČ: 26255618
DIČ: 6226255618
bankovní spojení:

účet č.:
zapsán dne 20.7.2001 v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,
Oddíl C, vložka 40526
zastoupen Pavlem Lyskem,jednatelem společnosti
ve věcech běžného plnění Smlouvy

Pavlem Lyskem, jednatelem Společnosti
ve věcech technických

číslo Smlouvy Zhotovitele:

II.
Předmět Smlouvy

(1) Předmětem veřejné Zakázky jsou úpravy ploch před budovou Sokol Brno i na ulici Kounicova dle
podmínek této smlouvy, jejich příloh a zadávacích podmínek veřejné zakázky malého rozsahu včetně
jejich příloh (Situace, projektová dokumentace atd.) S názvem „ÚPRAVA PLOCH PŘED BUDOVOU
SOKOL BRNO I NA ULlCl KOUNICOV ”, vjejímž rámci je tato smlouva uzavírána (dále jen „dílo”).

(2) Podkladem pro nabídku bude PDPS a výkaz výměr. v

Ill.
Termíny provedení díla a místo plnění

(1) Provádění díla bude Zahájeno: do 15 dnů Od uzavření smlouvy.
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(3)
(4)
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Provádění díla bude ukončeno: 31.10.2017.
Místo plnění: Brno, Sokol Brno Í ul. Kounicova.Zhotovitel je povinen provádění stavebních prací koordinovat se správci sítí, kteří zajišťujírekonstrukci jednotlivých sítí.

IV.
Cena díla

Cena díla byla dohodou smluvních Stran stanovena bez DPH na 2.687.410,96 Kč.Práce, jejichž provedení je předmětem této Smlouvy spadají dle § 92a a § 92e Zákonač. 235/2004 Sb., o dani Z přidané hodnoty, ve Znění pozdějších předpisů, do režimu přenesené daňovépovinnosti. Povinen přiznat a Zaplatit daň je objednatel.Uvedená cena je nejvýše přípustná a nelze ji zvýšit ani pod vlivem změny cen vstupů nebo jinýchvnějších podmínek. Ke změně ceny může dojít pouze v případě dodatečných změn v rozsahu dílaodsouhlasených Oběma Smluvními Stranami.
Cena zahrnuje veškeré náklady a vedlejší výkony nutné k řádnému provedení díla v místě plnění(zejména náklady na vytyčení podzemních Sítí, odvoz vytěženého materiálu, uložení přebytecnézeminy, poplatky a nájemné za plochu pro Zařízenístavenıste, náklady na zřízení, provoz a údrzbu avyklizení staveniště, náklady Související s veškerými zkouskami, dokladování rozsahu prací v papırovéa digitálníformě pomocíprogramu EBU, apod.).Přesný položkový rozpočet na dílo tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

V.
Platební podmínky

Objednatel uhradí smluvní cenu na základě faktury vystavené Zhotovitelem po řádném provedenídíla a po jeho úspěšném předání a převzetí, na Základě Soupisu skutečně provedených pracípotvrzeného oběma smluvními Stranami. Zaplaceni konečné faktury je podmíněno řádnýmprovedením díla a jeho úspěšným předáním a převzetím dle oboustranně potvrzeného zápisu. Přikonečné fakturaci budou odečteny dříve zaplacené částky z titulu dílčífakturace. 'Faktura je daňovým dokladem a musí být vystavena v souladu s § 28 zákona č. 235/2004 Sb., O daniZ přidané hodnoty, ve znení pozdejsıch predpisu. Zhotovitel se zavazuje dodat fakturu objednateli na

Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, má objednatel nárok na náhradu všeho,co za zhotovitele v souvislosti S tímto ručením plnil.Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli až do data její splatnosti, jestliže Obsahuje neúplné

Faktura je splatná do 30 dnů od jejího doručení objednateli.Zhotovitel je povinen uvádět na všech daňových dokladech (fakturách) číslo objednávky, čísloSmlouvy Objednatele a číselný kód Klasifikace produkce (CZ-CPA).



VI.
Předání Staveništë

(1) Objednatel předá zhotoviteli staveniště do 15 dnů Od uzavření smlouvy, a to ve stavu Způsobilém pro
provedení díla.

(2) O předání Staveništë učiní zhotovitel zápis do stavebního deníku. Nebude-li dohodnuto jinak,
Současně s předáním staveniště budou zhotoviteli předány i veškeré potřebné doklady pro zahájení
provádění díla, zejména Stavební povolení.

(3) Objednatel dále zajistí pro Zhotovitele přistoupení na staveniště Stavební akce
jejímž investorem je statutární město Brno Zastoupené

Společnosti Brněnské vodárny a kanalizace a.s. do 15 dnů po uzavřenítéto smlouvy.
(4) Zhotovitel je povinen seznámit Se před zahájením provádění díla s rozmístěním podzemních vedení

a v průběhu provádění díla je vhodným způsobem přeložit nebo chránit, aby v průběhu provádění
díla nedošlo kjejich poškození.

(5) Povolení potřebná k užívání pozemních komunikací a ostatních veřejných ploch dotčených
prováděním díla je zhotovitel povinen Opatřit na vlastní náklady.

(6) Jestliže v souvislosti se Zahájenim prací na staveniští a S prováděním dila bude nutné umístit nebo
přemístit dopravní značky dle předpisů o pozemních komunikacích, zajišťuje toto rovněž zhotovitel
na svůj náklad.

(7) Zhotovitel se zavazuje na své náklady udržovat na Staveništi pořádek a čistotu a v průběhu provádění
díla odstraňovat odpady a nečistoty jeho Činnosti vzniklé; Dojde-li v průběhu provádění díla ke
znečištění přilehlých komunikací nebo jiných ploch, je zhotovitel povinen Znečištění odstranit na své
náklady a bez zbytečného odkladu. Rovněž je zhotovitel povinen odstranit na své náklady iveškerá
poškození takových komunikací nebo ploch, vzniklá v přímé souvislosti S činností zhotovitele.

(8) Zhotovitel je povinen dodržovat po celou dobu provádění prací právní a technické podmínky
vyplývající ze Závazných právních předpisů, vyhlášek a norem, Zvlášť v oblasti bezpečnosti práce za
mimořádných podmínek při provozu silničních vozidel dle technických podmínek Ministerstva
dopravy a spojů č. 66 „Zásady pro přechodně dopravní značení na pozemních komunikacích",
bezpečnostní, požární a hygienické předpisy a dále pak požadavky a podmínky vyplývající Z vyhlášky
č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na Stavby. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon
č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. zejména při uspořádání staveniště dle-š 2 uvedeného
nařízení vlády.

(9) Objednatel nezajišťuje vytyčení sítí, energii, zařízení staveniště, zvláštní užívání komunikace, uzavírku
ani dopravní Značení.

VII.
Stavební deník

(1) Ode dne převzetí staveniště je Zhotovitel povinen vést stavební denik, do kterého je povinen
Zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací
a o jejich jakosti, Zdůvodnění případných odchylek od dokumentace, klimatické podmínky, apod., a
dále údaje potřebné pro posouzení průběhu díla orgány státní správy pro účely státního stavebního
dohledu a_ dalších činností uložených právními předpisy.

(2) Zápisy do stavebního deníku činí osoba pověřená Zhotovitelem, a to vždy v den, kdy nastaly
skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. Dále mohou do stavebního deníku činit Zápisy oprávnění
Zaměstnanci objednatele a zpracovatele dokumentace a oprávněné orgány státní správy. Denní
zápisy se vyhotovuji ve dvou stejnopisech, po jednom pro každou smluvní stranu.

(3) Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a je oprávněn dle potřeby připojovat Svá Stanoviska.
(4) Jestližeje k dennímu záznamu potřebné stanovisko druhé smluvní strany, musí být do deníku Zapsáno

do tří dnů.
(5) Zápisy ve stavebním deníku nelze v žádném, případě považovat Za změnu Smlouvy.



VIII.
Technický dozor

(1) Technický dozor Objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování dokumentace, technických norem,smluvních podmínek a právních předpisů a rozhodnutí veřejnoprávních Orgánů. O výsledcích kontrolprovádí zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen činit neprodleně veškerá potřebnáopatření k odstranění vytknutých Závad.(2) Technický dozorje Oprávněn nařídit přerušení prací, jestliže tak nemůže okamžitě učinit oprávněnýzástupce zhotovitele a jestliže je ohrožena bezpečnost díla, zdraví _nebo životy 050i)na staveništi nebo hrozí-li jiné vážné nebezpečí.(3) Technický dozor není oprávněn ke kontrole a zásahům do hospodářské činnosti zhotovitele.

IX.
Další povinnosti smluvních stran

(1) V Zhotovitel je povinen použít materiály v souladu S platnými technickými předpisy.(2) Zhotovitel odpovídá Za to, že má platnou certifikaci.(3) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být Zakryty nebo sestanou nepristupnými. Vyzva ke kontrole musí být písemná, nejméně dva pracovní dny předem.v .

(4) Zhotovitel je povinen:
- Zajistit dopravní Obsluhu ve vazbě na Současný Stav staveniště,Zajistit projednání a realizaci provizorního dopravního značení včetně případného použitímobilních Zařízení (semafory), uzavírku a případný přesun zastávek.- Zajistit, aby veškeré stavební a montážní práce byly provedeny podle platných noremčSN, TP a ZTKP,

respektovat podmínky uvedené ve vyjádřeních příslušných dotčených Orgánů, Územnímrozhodnutí, Stavebních povoleních,
- Zajistit koordinaci prací při Opravě budovy Sokol Brno.

X.
Předání a převzetí dila

(1) Zhotovitel oznámí objednateli, kdy bude dílo bez vad a nedodělkü připraveno k předání,a to nejméně 15 dnů předem, u prací netrvajících déle než 3 měsíce pak nejméně 4 dny předem.(2) Zhotovitel v součinnosti s objednatelem vypracují harmonogram přejímky, na jehož Základě budeZahájeno předávací řízení.
(3) U předávacího řízeníje Zhotovitel povinen doložit veškeré potřebné doklady, a to zejména:- zápisy o provedených revizních a provozních Zkouškách,~ zápisy o kontrole prací a konstrukcí Zakrytých v průběhu provádění díla,- originál stavebního deníku,

- průkazy kvality stavebních materiálů avstavebních dílů,- projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou vyhotoveních av elektronické podobě
- geodetické Zaměření skutečného provedení stavby odsouhlasené geodetem objednateleve dvou vyhotoveních.

(4) Předání a převzetí bude sepsáno a potvrzeno předávacím protokolem vyhotovenýmZa součinnosti obou smluvních stran. V předávacím protokolu bude rovněž uvedeno, do jaké doby je



Zhotovitel povinen vyklidit Staveniště a uvést hO do stavu sjednaněho dokumentaci. Neni-li lhůta
uvedena, je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do pěti dnů Ode dne předání díla.

(5) Dílo bude předáno bez vad a nedodělků.
(6) Zhotovitel bude spolupracovat S objednatelem při kolaudaci díla.

XI.
Záruka na dílo

(1) Zhotovitel přejímá na provedené dílo tuto záruku:
- Záruční doba činí 60 měsíců a začíná běžet Ode dne předání díla,
- Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude provedeno v souladu se Smlouvou a platnými

technickými a právními předpisy a že po dobu trvání záruční doby bude způsobilé
k užívání k obvyklému účelu a zachová si po tuto dobu vlastnosti, které má mít dle
platných právních a technických předpisů.

(Z) Objednatel je povinen zjištěné vady reklamovat u Zhotovitele písemně, a to ve lhůtě jednoho měsíce
ode dne, kdy je zjistil. V reklamaci objednatel uvede, O jaké vady Se jedná, jak se projevují, popř. v
jaké lhůtě požaduje jejich odstranění.

(3) Objednatel je Oprávněn Zvolit, Zda požaduje odstranění vad či přiměřenou slevu z ceny.
(4) Zhotovitel je povinen do deseti dnů Od doručení reklamace písemně oznámit Objednateli,

zda reklamaci uznává či ne a Z jakých důvodů. Pokud Se v této lhůtě nevyjádří, má se Za to, že uznává
reklamaci v plném rozsahu. Pokud Objednatel Zvolí odstranění vad, je Zhotovitel povinen je Odstranit
bezplatně ve lhůtě dohodnuté s objednatelem.

(5) Zhotovitel se Zavazuje poskytnout objednateli na tu část díla, na které byly Odstraněny vady díla
v rámci Záruky Za dílo, dodatečnou Záruční dobu v délce jednoho roku Ode dne předání a převzetí
části díla s Odstraněnými vadami. Toto ustanovení se uplatní v případě, že kodstranění vady díla
dojde ve lhůtě kratší než jeden rok před koncem běhu Záruční lhůty dle tohoto čl. XI., Odst. 1, první
odrážka.

XII.
Další ujednání

(1) Zhotovitel se Zavazuje postupovat při plnění této smlouvy S odbornou péčí a Zavazuje se dodržovat
právní a technické předpisy a ostatní podmínky uložené mu smlouvou nebo veřejnoprávními orgány
a dále Zejména tato ustanovení:

- § 100 a násl. Zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve Znění pozdějších předpisů,
- nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se Stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování

osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních
prostředků, >

- nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se Stanoví podminky Ochrany Zdraví Zaměstnanců
při práci, ve Znění pozdějších přepisů,

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
Ochranu Zdraví při práci na staveništích

tak, aby byla Zajištěna bezpečnost pracovníků Zhotovitele a třetích subjektů a aby nebyla ohrožována
bezpečnost silničního provozu a bezpečnost provozu pěších po celou dobu prováděnídíla.

(2) Zhotovitel je povinen upozornit objednatele ihned na nesprávnost jeho pokynů nebo podkladů, jinak
Odpovídá objedn'ateli Za škodu tím Způsobenou.

(3) Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění k činnosti v rozsahu této Smlouvy a je účasten pojištění
z odpovědnosti Za škodu vzniklou jinému v souvislosti S realizací díla.

(4) V případě použití poddodavatele nebo poddodavatelů při plnění předmětu smlouvy se zhotovitel
zavazuje předložit seznam poddodavatelů participujících na její realizaci ke schválení Objednateli.
Objem poddodávek nepřevýší 30 % hodnoty předmětu smlouvy.



(5) Hospodaření S vytěženým materiálem se řídí směrnicí objednatele. Podmínky vyplývající ztéto
směrnice budou Zhotoviteli objasněny při předání staveniště a upřesněny v protokolu vytěženého
materiálu.

(6) Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu Zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí .

předpisů, zejména zakotvené v § 16 písm. b), a prováděcí nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších
minimálních požadavcích na bezpečnost a Ochranu Zdraví při práci na Staveništích. Zhotovitel je dále
povinen dbát pokynů koordinátora BOZP objednatele a poskytnout mu veškerou zákonem upravenou

pozemku, na němž je dílo prováděno, je povinen nutné Zásahy S majiteli těchto Sítí samostatně
projednat. O takové skutečnosti . je povinen předem informovat objednatele

(9) Zhotovitel prohlašuje, že neumožňuje výkon nelegální práce ve smyslu zák.
č. 435/2004 Sb. o Zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a ani neodebírá žádné plnění od

(1) Jestliže Se objednatel bezdůvodně opozdí s platbou ceny díla, je povinen uhradit Zhotoviteli urok(2) V případě prodlení Zhotovitele s dokončením díla nebo s jeho předáním bez Zavinění objednatele je
(3) Při prodlení zhotovitele S Odstraněnim vady díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní

pokutu ve výši 0,05% Z celkové ceny díla Za každý den prodlení.(4) V případě prodlení zhotovitele s vyklizením Staveniště způsobem a ve lhůtách dle či. X je zhotovitel
povinen Zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za
každý den prodlení.(5) V případě, že některá ze smluvních stran poruší své povinnosti dle cl. Xll., je povinna Zaplatit druhé
straně smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českych) za každé takové porušení.

(6) Zhotovitel je na základě ustanovení či. Xll. odst. (1) této smlouvy povinen Zabezpečit prokazatelne
proškolení každého pracovníka na staveništi s předpisy BOZP. Zhotovitel udělí pracovníku na



(3)

(9)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Smluvní pokuta ve výši 10 000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých). Koordinátor BOZP následněvyhotoví zprávu o udělení pokuty, doloží ji průkaznou fotodokumentací a doručíji Zhotoviteli.V případě, že zhotovitel použije k realizaci předmětu smlouvy poddodavatele nebo vícepoddodavatelů použijí se na tyto subjekty ustanovení čl. XIII., odst. (6) a (7) obdobně.Nároky na náhradu škody nejsou dotčeny ani kompenzovány Zaplacením sankcí dle této smlouvy.

XIV.
Odstoupení od smlouvy

Pro účely odstoupení od Smlouvy se Za podstatné porušení Smlouvy ve Smyslu § 2002 Odst. 1 zák.č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník, považuje:
- vadnost díla již v průběhu jeho provádění, pokud zhotovitel na písemnou výzvuobjednatele vady neodstraní ve lhůtě výzvou stanovené,
- prodlení Zhotovitele se zahájením nebo dokončením provádění dila o více než 20 dní,- prodlení objednatele s předáním staveniště nebo materiálů podstatných pro plněnísmlouvy o více než 20 dní,
- úpadek objednatele nebo zhotovitele ve smyslu § 3 Zák. č. 182/2006 Sb. insolvenčníZákon, ve Znění pozdějších předpisů,
- Z důvodů uvedených v ust. § 223 Zákona č. 134/2016 Sb., o Zadáváníveřejných zakázek.Dojde-li kvýše uvedenému porušení Smlouvy, je příslušná Smluvní strana oprávněna 0d smlouvyodstoupit. Účinky odstoupení Od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení o Odstoupení druhéSmluvní Straně na její adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy, resp. na její poslední Známou adresubez ohledu na to, Zda toto Oznámení O odstoupení bylo druhou Smluvní stranou převzato či nikoliv.

xv.
Důvěrnost informací

Smluvní stranyjsou si vědomy toho, že v rámci plnění smlouvy:
- si mohou vzájemně poskytnout informace, které budou považovány za důvěrné (dáledůvěrné informace),

mohou jejich Zaměstnanci Získat přístup k důvěrným informacím druhe' Strany.Veškeré důvěrné informace Zůstávají výhradním vlastnictvím předávající strany. S výjimkou plněnítéto smlouvy, se obě Strany zavazují nepublikovat žádným Způsobem důvěrné informace druhéstrany, nepředat je třetí straně ani svým vlastnim zaměstnancům a zástupcům s výjimkou těch, kteřís nimi potřebují být seznámeni, aby mohli splnitsmlouvu. Obě Strany se Zároveň zavazují nepoužítdůvěrné informace druhé stranyjinak než za účelem plněnísmlouvy nebo uplatnění svých práv Z tétosmlouvy.
Nedohodnou-Ii se Smluvní strany výslovnějinak, považují se za důvěrné implicitně všechny informace,které jsou a nebo by mohly být Součástí obchodního tajemství, tj. například popisy nebo části popisůtechnologických procesů a vzorců, technických vzorců a technického know-how, informace oprovozních metodách, procedurácha pracovních postupech, obchodní nebo marketingové plány,koncepce a strategie nebojejich části, nabídky a všechny další Informace, jejichž Zveřejnění přijímajícístranou by předávající Straně mohlo 'způsobit škodu.
Pokud jsou důvěrně- informace poskytovány v písemné podobě anebo ve formě textových souborůna počítačových médiích, je předávající strana povinna upozornit přijímající stranu na důvěrnosttakového materiálu jejím vyznačením alespoň na titulní stránce.
Ustanovení tohoto článku není dotčeno ukončením účinnosti smlouvy Z jakéhokoliv důvodu a jehoúčinnost skončí nejdříve pět (5) let po ukončení účinnosti této smlouvy.



XVI.
Závěrečná ustanovení

(1) Vztahy v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský
Zákoník.

(Z) Smluvní strany berou na vědomí, že společnost Brněnské komunikace a.s. je povinna dodržovat
ustanovení zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve Znění pozdějších
předpisů.

(3) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá Zveřejnění podle Zákona č. 340/2015 Sb.,
o registru smluv.

(4) Žádná Ze smluvních Stran není oprávněna postoupit práva či pohledávky nebo převést Závazky Z této
smlouvy vyplývající na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé Smluvní strany. Práva
i povinnosti ze smlouvy přecházejí na právní nástupce obou Stran. Obě strany jsou povinny
informovat Se navzájem O takových změnách.

(5) Tato smlouva je uzavřena v návaznosti na zmocnění dané Objednateli Statutárním městem Brnem
příkazní smlouvou č. 3/2016.

(6) Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto Smlouvou se neužijí § 1921, § 1976, §
1978, § 2112, § 2595, § 2605 Odst. 2, § 2604-2606, § 2609, § 2611, § 2618, §§ 2620 - 2622, § 2628, §
2629 odst. 1 občanského Zákoníku.

(7) Tuto smlouvu lze měnit pouze číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.
(8) Smlouva je uzavřena dnem podpisu druhé smluvní strany.
(9) Tato smlouva je vyhotovena ve dvou Stejnopisech, Z nichž po jednom obdrží každá Ze smluvních stran.
(10)Sm|uvní Strany prohlašují, že Sí tuto smlouvu přečetly, bezvýhradně Souhlasí sjejím obsahem a že ji

uzavírají ze své vážné a svobodné vůle, prosté omylu. Na důkaz toho připojují podpisy svých
oprávněných zástupců.

Přílohy:
Příloha č. 1: Položkový rozpočet

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Brně dne 1 1 _U7_ 21W V Brně dne 26. 5.2017




