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SMLOUVA  O  DÍLO 
 

Oprava chodníkových těles na ul. Dvořákové, ul. Nádražní, ul. Smetanové sady 

v Novém Jičíně 

 

I.  

Smluvní strany   

 

Objednatel:       město Nový Jičín         

Se sídlem:     Masarykovo náměstí 1/1, 741 01 Nový Jičín 

Zastoupen: Ing. xxxxxxx, vedoucí Odboru správy majetku Městského 

úřadu Nový Jičín  

IČO:     00298212  

Bankovní spojení:    Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín 

Číslo účtu:     xxxxxxxxxxxx 

Zástupce ve věcech smluvních:  Ing. xxxxxxxxxxxx, vedoucí Odboru správy majetku 

Městského úřadu Nový Jičín  

Zástupci ve věcech technických 

a realizace stavby:  Ing. xxxxxxx, referent Odboru správy majetku 

Městského úřadu Nový Jičín  

 

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

 

Zhotovitel:                  Martin Fajmon 

Se sídlem:    Palackého 711, 742 45 Fulnek 

Zastoupen: Martin Fajmon 

IČO:      71842608 

DIČ:                      CZ404265242 

Bankovní spojení:   Česká spořitelna a.s. 

Číslo účtu:     xxxxxxxxxxxx 

Zástupce ve věcech smluvních:  Martin Fajmon 

Zástupce ve věcech technických  

a realizace stavby (stavbyvedoucí): Martin Fajmon 

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona ze dne 27.3.2006 

 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

(společně dále jen „Smluvní strany“) 
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II.  

Základní ustanovení  

 

2.1    Tato smlouva o dílo (dále jen „Smlouva“) se uzavírá  dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“). Práva a povinnosti Smluvních 

stran Smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.  

2.2    Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. Smlouvy jsou v souladu s právní 

skutečností v době uzavření Smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených 

údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany prohlašují, že 

osoby Smlouvu podepisující jsou k tomuto úkonu oprávněny.  

2.3   Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle Smlouvy.  

2.4.  Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla včetně veškerých 

zadávacích podkladů, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní, právní a jiné 

podmínky realizace díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, 

které jsou nezbytné k realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu. Zhotovitel nese v rámci 

sjednané ceny veškeré náklady související s realizací díla i všechny ostatní náklady, 

jejichž vynaložení lze v souvislosti s provedením díla předpokládat.   

2.5    Zhotovitel prohlašuje, že jeho bankovní účet uvedený v čl. I. Smlouvy je bankovním 

účtem zveřejněným ve smyslu zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu zhotovitele je 

zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo 

potvrzením peněžního ústavu; nový účet musí být zveřejněným účtem ve smyslu 

předchozí věty. 

2.6 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci 

veřejné zakázky v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných 

zakázek. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního poměru založeného 

Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak v oblasti BOZP 

a úpravy pracovních podmínek zaměstnanců, a to vůči všem osobám, které se na plnění 

zakázky podílejí bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem nebo jeho 

subdodavatelem.  

 

III. 

Předmět smlouvy 

 

3.1       Předmět smlouvy  

3.1.1    Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební dílo „Oprava chodníkových 

těles na ul. Dvořákové, ul. Nádražní, ul. Smetanové sady v Novém Jičíně“ (dále 

jen „dílo“). 

3.1.2   Provedením díla se rozumí úplné, funkční, bezvadné provedení všech činností, jejichž 

provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné.  

3.2.      Rozsah předmětu díla  

3.2.1   Rozsah předmětu díla je vymezen činnostmi definovanými v Položkovém rozpočtu, 

který tvoří Přílohu č.1, 2 a 3 Smlouvy a její nedílnou součástí a dále také pracemi a 

činnostmi uvedenými níže:    

a) Zajištění a splnění podmínek vyplývajících z dokladů vydaných k realizaci díla.  
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b) Zajištění a provedení předepsaných zkoušek, atestů a revizí zařízení a systémů 

tvořících předmět plnění a to dle právních předpisů a technických norem platných 

v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 

kvality a technických parametrů díla, včetně vyhodnocení provedených zkoušek. 

Úspěšné provedení zkoušek je podmínkou k převzetí díla. 

c) Zajištění dokladů o provedených zkouškách, revizích, atestech a požadovaných 

vlastnostech výrobků (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě), vše 

v českém jazyce.  

d) Vypracování a dodání kontrolního a zkušebního plánu díla a jeho částí.   

e) Zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací.   

f) Zřízení a odstranění zařízení staveniště vč. jeho vytýčení, označení, zajištění 

jeho napojení na inženýrské sítě. Zajištění a provedení všech ostatních opatření 

organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla. 

g) Roztřídění vybouraných hmot a demontovaných materiálů na odpady dle 

kategorií a druhotné suroviny, odvoz druhotných surovin k dalšímu zpracování a 

předložení písemných dokladů o jejich předání (případný finanční výnos za 

druhotné suroviny je příjmem zhotovitele) a odvoz a uložení odpadů na řízenou 

skládku včetně úhrady za uložení nebo jiná likvidace odpadů v souladu 

s právními předpisy a předložení písemných dokladů o jejich likvidaci.  

h) Uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 

chodníky, zeleň, uliční vpusti, pozemky třetích osob, ostatní plochy atd.). Před 

zahájením stavebních prací zhotovitel prokazatelně seznámí všechny vlastníky, 

nájemce a uživatele dotčených pozemků, budov nebo prostorů s rozsahem 

prováděných prací a po ukončení prací dotčené pozemky nebo prostory 

protokolárním způsobem všem vlastníkům a nájemcům předá. 

i) Udržování stavbou dotčených prostor, zpevněných ploch, veřejných komunikací, 

chodníků, výjezdů ze staveniště a ostatních ploch (včetně zeleně) přilehlých ke 

staveništi v pořádku a čistotě. 

j) Zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrnému hluku v souladu s právními 

předpisy. 

k) Veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu 

lidí a majetku (zejména chodců, cyklistů a vozidel v místech dotčených stavbou).  

l) Ostraha stavby a staveniště, zajištění BOZP a ochrany životního prostředí. 

m) Zajištění souhlasů se zvláštním užíváním komunikací a veřejného prostranství 

(např. zeleně) vč. úhrady příslušných poplatků popř. nájemného; v případě, že 

bude zhotovitel požadovat součinnost objednatele, zavazuje se dodržet 

podmínky jím stanovené. 

n) Zajištění projednání případných dočasných dopravních omezení s příslušnými 

správními orgány, zajištění dočasného dopravního značení, jeho údržba, 

přemisťování a následné odstranění. 

o) Vytýčení stávajících dotčených inženýrských sítí podle rozsahu stavebních prací, 

a to před zahájením prací na staveništi, jejich ochrana a zpětné protokolární 

předání vlastníkům – provozovatelům nejpozději do doby předání a převzetí 

dokončené stavby, včetně zajištění jejich souhlasu s kolaudací stavby. V případě 

potřeby také zajištění aktualizace vyjádření správců inženýrských sítí popř. 

vydání nových vyjádření. 
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p) Náhrada nákladů jakékoli opravy nebo výměny plynoucí ze zhotovitelem 

zaviněného poškození inženýrské sítě. Zhotovitel si je vědom toho, že nese 

veškerá rizika a odpovědnost za náhrady škod z toho plynoucí. 

q) Zajištění ohlášení archeologických nálezů v souladu s příslušnými právními 

předpisy. Poskytnutí součinnosti ve věci provádění archeologického průzkumu. 

r) Provedení veškerých geodetických prací a případných doplňujících průzkumů 

souvisejících s provedením díla. 

s) Pojištění díla a odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s prováděním 

díla. 

t) Zajištění vyhotovení geodetického zaměření skutečného provedení stavby 

oprávněným geodetem dle platné ČSN, v souřadnicovém systému JTSK a 

výškovém sytému Bpv, dle požadavků vlastníků a správců dotčených 

inženýrských sítí a pozemků. 

u) Provedení podrobné pasportizace včetně fotodokumentace stávajícího stavu 

okolních objektů před zahájením stavebních prací (pasportizace bude předána 

1x TDS na prvním kontrolním dni v elektronické podobě). 

v) Zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací, potřebných pro provedení 

díla 

w) Vyhotovení a zajištění veškerých nezbytných podkladů a dokladů, na základě 

kterých bude možno po dokončení díla započít s trvalým užíváním stavby (např. 

pro vydání kolaudačního souhlasu).  

x) Náhrada škody v případě poruch u přilehlých staveb (trhliny, poklesy, zanesení 

kanalizace). 

y) Závěrečná zpráva o jakosti díla - bude odevzdána min. 2x v tištěné podobě a 

min. 1x kompletně v elektronické podobě. 

z) Provedení podrobné fotodokumentace průběhu zhotovování díla včetně popisu 

a její dodání objednateli na nosiči CD. 

 

3.3       Změny předmětu díla  

3.3.1   Objednatel je z vážných důvodů oprávněn požadovat změnu provedení díla i v průběhu 

provádění díla. Zhotovitel se zavazuje tyto požadované změny akceptovat. Zhotoviteli 

nenáleží finanční ani jiné odškodnění za vynaložené náklady vzniklé změnami nebo 

zúžením rozsahu díla.  

3.3.2  Změny předmětu díla (vícepráce a méněpráce) musí být vždy sjednány  formou 

písemného dodatku ke Smlouvě. Vícepráce mohou být realizovány až po uzavření 

příslušného dodatku.  

3.3.3  Potřebu změny, která vyvstane v průběhu provádění díla z důvodu nepředvídaných 

okolností, je zhotovitel povinen neprodleně po jejím zjištění oznámit formou zápisu do 

stavebního deníku. Nejpozději do 5 dnů od tohoto zápisu je povinen předložit zástupci 

objednatele změnový list s popisem změny (včetně odůvodnění) a jejího vlivu na cenu 

díla včetně návrhu změny položkového rozpočtu. Zástupce objednatele je povinen se 

k této změně vyjádřit nejpozději do 5 dnů od obdržení kompletního změnového listu. 
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IV.  

Základní povinnosti zhotovitele a objednatele 

 

4.1    Závazek zhotovitele provést dílo  

4.1.1 Zhotovitel je povinen řádně provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané 

době, a to v souladu se situačními plány, Položkovým rozpočtem a příslušnými  

stanovisky správních orgánů a dotčených osob, které zhotovitel převzal před podpisem 

Smlouvy v elektronické podobě a jejichž převzetí potvrzuje.  

4.2    Kvalita a jakost díla  

4.2.1 Zhotovitel se zavazuje, provést dílo v souladu s právními a technickými předpisy platnými 

v době provádění a předání díla, v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a 

uživatelskými standardy a v souladu s pokyny objednatele. Pro zhotovení díla se stávají 

platnými všechna příslušná ustanovení a parametry z technických kvalitativních 

podmínek staveb pozemních komunikací vydaných Ministerstvem dopravy (dále jen 

„TKP staveb pozemních komunikací“), popřípadě z příslušných ČSN platných ke dni 

podání nabídky. 

4.2.2  Zhotovitel je povinen vždy před zahájením prací na příslušné části díla předložit zástupci 

objednatele ke kontrole vzorky výrobků a materiálů určených k provedení této části díla. 

Seznam vzorků a materiálů předkládaných ke kontrole bude objednateli předán při 

předání staveniště.   

4.2.3  Zhotovitel předloží při převzetí staveniště ke schválení objednateli plán jakosti díla, jehož 

součástí bude kontrolní a zkušební plán zpracovaný tak, aby bylo prokázáno dodržení 

požadovaných parametrů dle systému jakosti pozemních komunikací, technických 

podmínek staveb a technických kvalitativních podmínek staveb pozemních komunikací 

vydaných Ministerstvem dopravy (dále jen „TKP staveb PK“). Zkoušky bude provádět 

odborně způsobilá akreditovaná laboratoř 

4.3    Povinnost kontroly předaných podkladů a seznámení s podmínkami provádění díla 

4.3.1  Zhotovitel je povinen nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla s odbornou 

péčí zkontrolovat technickou část předané dokumentace a v případě zjištění vad a 

nedostatků o tom neprodleně uvědomit objednatele, včetně podání návrhu na jejich 

odstranění a vymezení dopadu na předmět a cenu díla.  

4.3.2 Zhotovitel podpisem Smlouvy potvrzuje, že se seznámil s podmínkami v místě provádění 

díla a že práce mohou být provedeny způsobem a v termínech stanovených Smlouvou.  

4.4    Povinnost součinnosti  

4.4.1 Zhotovitel je povinen spolupracovat se zástupci objednatele, osobami vykonávajícími pro 

objednatele technický a autorský dozor a s koordinátorem BOZP určeným objednatelem 

a respektovat jimi udělené pokyny.  

4.4.2 Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) 

a § 13 zákona o finanční kontrole, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o 

dodávkách stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z 

veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Zhotovitel 

je povinen zavázat ke spolupráci také své poddodavatele.  

4.5    Základní povinnosti objednatele 

4.5.1 Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo, bez vad a nedodělků, převzít a 

zaplatit za něj dohodnutou cenu.  
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V. 

Doba a místo plnění 

 

5.1    Termín zahájení 

5.1.1 Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat nejpozději do 3 

pracovních dnů od protokolárního předání staveniště objednatelem.  

5.1.2 Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě tří dnů ode dne, kdy měl práce na 

díle zahájit, je objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit.  

5.1.3 Zhotovitel je povinen provádět práce na díle v souladu s Harmonogramem prací, který je 

povinen vypracovat. 

5.2    Termín dokončení a předání díla  

5.2.1 Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli do 15 týdnů od 

převzetí staveniště, nejpozději však do 30.10.2024. Ve sjednaném termínu pro předání 

díla objednateli je zohledněno též riziko zahájení stavebních prací a provádění díla 

v klimaticky nepříznivém období, což znamená, že zhotovitel není oprávněn požadovat 

prodloužení termínu předání dokončeného díla kvůli přerušení prací na díle z důvodu 

klimaticky nepříznivého období (jde-li o běžné klimatické podmínky odpovídající danému 

ročnímu období). Za klimaticky nepříznivé období se považují dny, kdy s ohledem na 

technické normy a pokyny výrobců stavebních prvků a materiálů užitých k provedení díla 

dle Smlouvy nelze kvůli klimatickým a povětrnostním podmínkám s těmito stavebními 

materiály a prvky pracovat.  

5.2.2 Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na díle i před sjednaným termínem a objednatel je 

povinen dříve dokončené dílo, které je bez vad a nedodělků, převzít a zaplatit za něj 

dohodnutou cenu. 

5.2.3 Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat Harmonogram prací odsouhlasený 

objednatelem (viz. odst. 10.1.3). 

5.3    Přerušení prací  

5.3.1 Přerušení prací z důvodů na straně zhotovitele ani z důvodu porušení pravidel 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci nemá vliv na sjednaný termín dokončení díla.   

5.4    Místo plnění  

5.4.1 Místem plnění je ul. Dvořáková za domem č.28 - č.30 v Novém Jičíně, na pozemcích 

parc. č. 872/1 v katastrálním území Nový Jičín-Horní Předměstí, ul. Nádražní v Novém 

Jičíně, , na pozemcích parc. č. 872/28, 872/29 v katastrálním území Nový Jičín-Horní 

Předměstí, ul.Smetanovy sady v Novém Jičíně, na pozemcích parc. č. 659/1 

v katastrálním území Nový Jičín-Horní Předměstí. Místo plnění je blíže specifikováno 

v orientačních nákresech, které jsou Přílohou č.4, 5 a 6 Smlouvy a jsou její nedílnou 

součástí. 

  

VI.  

Cena díla 

 

6.1    Výše a obsah ceny díla  

6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v 

platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí: 844.606,62 Kč, slovy 

osmsetčtyřicetčtyřitisícšestšest korun českých šedesátdva haléřů. Cena se skládá ze 

sjednané ceny 698.022,00 Kč, slovy: šestsetdevadesátosmtisícdvacetdva korun českých(bez 

DPH) a částky 146.584,62 Kč, slovy: stočtyřicetšestticícpětsetosmdesátčtyři korun českých 

šedesátdva haléřů (odpovídající 21 % DPH z ceny sjednané). 
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6.1.2 Cena je stanovena podle oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 

s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího 

řízení na předmět plnění veřejné zakázky a který je přílohou č. 1 Smlouvy.  

6.1.3 Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádnému a 

včasnému provedení díla. Cena obsahuje mimo nákladů na vlastní provedení prací a dodávek 

a nákladů na práce, dodávky a činnosti uvedené v odst. 3.2.1 Smlouvy i náklady na pokuty a 

náhrady škody, které vzniknou třetím osobám nebo objednateli. Sjednaná cena obsahuje i 

předpokládané náklady vzniklé vývojem cen na trhu.  

6.1.4 Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu 

s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanovil sazbu daně z přidané hodnoty 

či daň z přidané hodnoty v rozporu s platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli 

veškerou škodu, která mu v té souvislosti vznikla.  

6.2.    Platnost ceny 

6.2.1  Sjednaná cena je platná po celou dobu účinnosti Smlouvy.   

6.3     Podmínky pro změnu ceny 

6.3.1 Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze za těchto 

podmínek: 

          - nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena 

za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci 

méněprací nebudou provedeny.  Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu 

veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle Položkového rozpočtu, který 

je přílohou Smlouvy,  

         - bude-li objednatel požadovat i provedení jiných prací a dodávek, které nebyly součástí 

smluveného předmětu díla a v době podání nabídky do výběrového řízení o nich zhotovitel 

nemohl vědět, ani je nemohl předvídat (vícepráce). Náklady na vícepráce budou účtovány 

podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle Položkového rozpočtu. 

Vícepráce, u nichž není možno použít pro ocenění položkových cen uvedených v Položkovém 

rozpočtu, budou oceněny dle aktuálního Sborníku cen stavebních prací zpracovaného 

společností RTS, a.s. nebo ÚRS PRAHA, a.s., podle toho, která z těchto cen bude nižší; u 

víceprací, pro které neexistují položky ve výše uvedených sbornících, stanoví zhotovitel se 

souhlasem objednatele cenu, která musí odpovídat ceně v místě a čase obvyklé, 

- dojde-li před podpisem Smlouvy nebo v průběhu realizace díla k zákonným změnám sazeb 

DPH; Smluvní strany se dohodly, že v takovém případě je zhotovitel povinen účtovat DPH 

v platné výši a o změně výše ceny není třeba uzavírat dodatek ke Smlouvě. 

 

VII. 

Platební podmínky 

 

7.1.   Zálohy 

7.1.1 Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohy. 

7.2    Postup plateb 

7.2.1 Cena za dílo bude hrazena na základě daňových dokladů (dále jen faktur) vystavených 

zhotovitelem v souladu s obecně závaznými právními předpisy včetně zák. č. 235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“).  

7.2.2 V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají Smluvní strany dílčí plnění v rozsahu 

skutečně provedeného plnění za kalendářní měsíc.   

7.2.3 Zhotovitel předloží objednateli vždy nejpozději do třetího dne následujícího měsíce 

soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve Smlouvě. 
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Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne 

jeho obdržení. Dílčí plnění odsouhlasené objednatelem dle předloženého soupisu se považuje 

za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné první den kalendářního měsíce následujícího 

po měsíci, za nějž byl vyhotoven soupis. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu tak, aby byla 

doručena objednateli nejpozději do desátého pracovního dne příslušného měsíce. Nedílnou 

součástí faktury bude objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací.  

7.2.4 Nedojde-li mezi Smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu 

provedených prací je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých 

nedošlo k rozporu. 

7.3    Zádržné (pozastávka) 

7.3.1 Měsíční fakturací dle odst. 7.2 Smlouvy bude uhrazena cena díla maximálně do výše 

90 % z celkové sjednané ceny díla včetně DPH. 10% z celkové sjednané ceny za dílo slouží 

jako zádržné, které bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli až po úspěšném protokolárním 

předání díla bez vad a nedodělků. 

7.3.2 Zádržné bude zhotoviteli vyplaceno formou úhrady poslední faktury vystavené na dílčí 

plnění a to tak, že bude uhrazeno až na základě žádosti zhotovitele po podpisu Protokolu o 

předání a převzetí díla (případně protokolu o odstranění vad a nedodělků v souladu s 

odst.12.3.4 této Smlouvy). 

7.3.3 Objednatel je oprávněn započíst vůči nároku zhotovitele na vrácení zádržného jakoukoliv 

svoji pohledávku za zhotovitelem. Učiní-li tak, je zhotovitel povinen neprodleně po vyzvání 

doplnit zádržné do původní výše. 

7.4    Náležitosti a splatnost  faktury   

7.4.1 Kromě náležitostí stanovených právními předpisy pro daňový doklad je zhotovitel 

povinen na faktuře uvést i tyto údaje:  

         a) číslo Smlouvy objednatele 

b) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné  

od čísla uvedeného v čl. I. je zhotovitel povinen o této skutečnosti informovat objednatele 

v souladu s ust. čl. II, odst. 2.5 Smlouvy). 

c) název díla: „Oprava chodníkových těles na ul. Dvořákové, ul. Nádražní, ul. Smetanovy 

sady v Novém Jičíně“. 

7.4.3 Každá faktura bude doručena osobně či poštou na podatelnu Městského úřadu, nebo 

elektronicky do datové schránky objednatele. Splatnost daňových dokladů (faktur) je 30 

kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli. 

7.4.4 Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která 

neobsahuje některou náležitost stanovenou zákonem nebo Smlouvou (včetně příloh), popř. 

má jiné vady. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu také v případě, že zjistí před úhradou 

faktury vady díla nebo v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce nebo práce bude 

provádět v rozporu se Smlouvou nebo pokyny objednatele. Ve vrácené faktuře musí vyznačit 

důvod vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově 

vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta 

běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vyhotovené faktury.  

7.5    Zvláštní způsob zajištění daně 

Zhotovitel je povinen na každé faktuře (daňovém dokladu, vystaveném za podmínek této 

Smlouvy) jako bankovní účet, na který má být cena za dílo a k ní příslušná DPH uhrazena, 

uvést účet, který je bankovním účtem zveřejněným správcem daně způsobem umožňujícím 

dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH. V případě, že 

bankovní účet zhotovitele, uvedený na faktuře, není či nebude v okamžiku uskutečnění platby 

zveřejněným účtem nebo v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude správcem daně, 
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způsobem umožňujícím dálkový přístup, zveřejněna skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým 

plátcem, je objednatel oprávněn uhradit cenu za dílo jen v její výši bez DPH s tím, že je zároveň 

oprávněn DPH, příslušnou k této platbě, uhradit za zhotovitele formou tzv. zvláštního způsobu 

zajištění daně ve smyslu ust. § 109a zákona o DPH. 

 

VIII. 

Subdodavatelé 

8.1.   Vymezení, změna subdodavatele, sankce  

8.1.1 Zhotovitel při předání a převzetí staveniště písemně doloží seznam všech 

subdodavatelů včetně identifikačních a kontaktních údajů každého subdodavatele, který se 

bude na realizaci zakázky podílet.  

8.1.2 Před zahájením prací ani v průběhu realizace stavby nelze subdodavatele měnit bez 

písemného souhlasu objednatele. Souhlas objednatele se změnou subdodavatele je 

zhotovitel povinen si vyžádat alespoň 5 dnů předem. Pokud zhotovitel prokazoval 

v zadávacím řízení na veřejnou zakázku kvalifikaci prostřednictvím tohoto subdodavatele, 

musí nový subdodavatel prokázat kvalifikaci alespoň v takovém rozsahu jako původní 

subdodavatel. 

8.1.3 Pokud objednatel zjistí, že se v místě realizace díla bez jeho souhlasu vyskytují jiné 

subjekty, je oprávněn tyto subjekty okamžitě z místa realizace díla vykázat. Pokud při další 

kontrole místa realizace zjistí objednatel přítomnost neoprávněných subjektů, je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý další den, kdy se tyto 

subjekty i přes jejich vykázání objednatelem zdržují na místě realizace díla, a to na základě 

záznamu ve stavebním deníku, popř. zápisu z kontrolního dne. 

8.2    Vzájemné plnění závazků 

8.2.1  Zhotovitel je povinen vymáhat plnění závazků svých subdodavatelů. 

8.2.2 Zhotovitel se zavazuje zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 

subdodavatelům, kdy se za řádné a včasné plnění považuje plné uhrazení (vyjma případně 

sjednaných pozastávek) subdodavatelem řádně vystavených a doručených faktur za plnění 

poskytnutá v rámci provádění díla ve sjednané lhůtě splatnosti.  

 

IX. 

Provádění díla 

 

9.1  Dodržování bezpečnosti, požární ochrany, hygieny práce a pracovněprávních předpisů  

9.1.1  Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních 

opatření, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a 

to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.  

9.1.2   Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a 

majetku mimo prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména, veřejné 

prostory budov, veřejná prostranství nebo komunikace ponechané v užívání veřejnosti). 

9.1.3    Zhotovitel je povinen učinit všechna nezbytná opatření k zamezení nadměrnému 

nebo zbytečnému zatěžování okolí stavby, omezování práv a právem chráněných zájmů 

vlastníků sousedních nemovitostí, nadměrnému znečištění komunikací apod. Zhotovitel je 

povinen v maximální míře omezit hlučnost a prašnost prováděných prací a zajistit denní 

čištění stavebními pracemi znečištěných ploch včetně komunikací.  

9.1.4    Zhotovitel je povinen dodržovat plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 

staveništi předložený objednatelem. Rovněž je povinen řádně spolupracovat s koordinátorem 



  V2024-0427/OSM 

10/21 
 

BOZP určeným objednatelem. Zhotovitel je povinen zavázat k součinnosti s koordinátorem 

BOZP všechny své subdodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na staveništi. 

9.1.5 Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů (se zvláštním 

zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku apod.) a předpisů o 

zaměstnanosti, a to vůči všem osobám, která se na provádění díla podílejí. 

9.1.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit pojištění všech svých osob pohybujících se po 

staveništi proti úrazu. Totéž je povinen zajistit i u svých subdodavatelů.  

9.2  Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací 

9.2.1  Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky 

vyplývající z dokladů vydaných k realizaci stavby, případně vyjádření správců  a vlastníků 

inženýrských sítí. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji 

zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani 

v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat. 

9.2.2 Zhotovitel nejméně 10 pracovních dnů předem oznámí správcům sítí a osobě 

vykonávající technický dozor stavebníka práci v ochranném pásmu či křížení těchto sítí ke 

kontrole průběhu prací a převzetí před zpětným zásypem. 

9.2.4   Zhotovitel zabezpečí veškerá potřebná povolení k uzavírkám, prokopávkám, záborům 

komunikací a dále osazení a údržbu provizorního dopravního značení. Zhotovitel je povinen 

zajistit po dobu provádění díla organizaci dopravy a následné uvedení provozu do původního 

stavu.  

9.3  Zástupci zhotovitele a objednatele  

9.3.1  Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby osobou označenou v čl. I 

Smlouvy jako zástupce zhotovitele ve věcech technických – stavbyvedoucí - a odborného 

provádění prací oprávněnými osobami. Změna osoby stavbyvedoucího není možná bez 

písemného souhlasu zástupce objednatele. Nově navržená osoba stavbyvedoucího musí 

splňovat kvalifikační předpoklady definované pro tuto osobu v zadávacím řízení na předmět 

díla. Práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle příslušných předpisů se 

zhotovitel zavazuje realizovat osobami, které tuto podmínku splňují. Všechny tyto osoby 

musí být přítomny v místě plnění po celou dobu provádění díla nebo jeho příslušné části. 

Stavbyvedoucí nebo jeho zástupce musí být v místě realizace díla přítomni nejméně 3x 

týdně. Zhotovitel je povinen na požádání objednatele všechny výše uvedené podmínky 

kdykoli prokázat předložením příslušného dokladu. V případě, že tak neučiní, je objednatel 

oprávněn dát pokyn k zastavení výkonu stavební činnosti.  

9.3.2   Za objednatele je ve věcech realizace díla oprávněna jednat osoba označená v čl. I 

Smlouvy jako zástupce objednatele ve věcech technických a realizace stavby, osoba 

vykonávající technický dozor stavebníka (dále též „TDS“). Osobu vykonávající TDS sdělí 

objednatel zhotoviteli při předání staveniště.   

9.4  Povinnost informovat objednatele  

9.4.1   Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění 

Smlouvy, a to neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná 

skutečnost nastala nebo zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace budou objednateli 

zaslány elektronicky na adresu uvedenou v čl. I Smlouvy a následně poštou. Zhotovitel je 

povinen informovat objednatele zejména:  
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a) zjistí-li se při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla; 

zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další postup, 

b) o případné nevhodnosti realizace vyžadovaných prací. 

c) zjistí-li v dokladech předaných objednatelem vady.   

9.5       Kontrola provádění prací 

9.5.1  Zhotovitel je povinen účastnit se pravidelných kontrolních dnů organizovaných 

objednatelem. Termíny těchto dnů sdělí objednatel zhotoviteli při předání staveniště, 

mimořádné kontrolní dny budou stanoveny průběžně, dle jednotlivých fází stavebních 

prací a objednatel je sdělí zhotoviteli s dostatečným předstihem nejméně 3 pracovních 

dní. Zhotovitel poskytne objednateli při organizaci a pořádání kontrolních dnů stavby 

nezbytnou součinnost (zajištění přístupu do kancelářských prostor zařízení staveniště, 

dostupnost stavebního deníku, přítomnost odpovědných pracovníků zhotovitele, 

poskytnutí informací k provedení kontroly časového a finančního plnění provádění 

prací apod.). 

9.5.2  Osoba vykonávající TDS a funkci koordinátora BOZP je kromě kontroly provádění díla 

oprávněna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem, 

kontrole stavebního deníku, kontrole rozpočtů a faktur, kontrole hospodaření s odpady 

a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a k dalším 

úkonům vyplývajícím z příslušné smlouvy na zajištění výkonu inženýrské a investorské 

činnosti a výkonu koordinace bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

při realizaci stavby. 

9.5.3   Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti všech dokladů potřebných k provádění díla 

dle stavebního zákona. Doklady musí být na staveništi přístupné po celou dobu 

provádění díla. 

9.5.4   Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším 

postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými (postačí zápis ve stavebním 

deníku), a to nejméně 5 dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty. 

9.5.5   Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel 

oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 

požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 

objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré 

náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím 

zhotovitel.  

9.5.6  Pokud zhotovitel osobu vykonávající TDS prokazatelnou formou k převzetí prací 

před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající TDS práce nepřevezme 

a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel 

povinen na výzvu objednatele případné již zakryté práce odkrýt. V tomto případě nese 

veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím 

zhotovitel. 

9.6.     Odpovědnost zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu 

9.6.1   Zhotovitel je povinen učinit všechna opatření potřebná k odvracení hrozící škody.  

9.6.2.  Zhotovitel je povinen nahradit objednateli i třetím osobám v plné výši škodu, která 

vznikla při realizaci a užívání díla, a to uvedením do předešlého stavu a není-li to 

možné, nahradit ji v penězích.  

9.6.3   Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
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9.6.4  Zhotovitel je povinen při realizaci Smlouvy respektovat práva k průmyslovému a    

duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním Smlouvy dotčena  a 

nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být  

v této souvislosti vzneseny, včetně odpovědnosti za náhradu způsobené škody.  

 

X.  

Staveniště 

 

10.1    Předání a převzetí staveniště 

10.1.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 30 dnů od nabytí 

účinnosti Smlouvy, pokud se Smluvní strany nedohodnou písemně jinak. Objednatel 

zhotovitele k převzetí staveniště vyzve. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele 

staveniště převzít, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení výzvy. 

10.1.2 Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů nezbytných pro řádné 

užívání staveniště (příp. sjednání dohody o termínu předání), a to zejména:  

 projektové dokumentace v tištěné podobě 

 plánu BOZP. 

10.1.3 Zhotovitel je povinen při předání staveniště předat objednateli Harmonogram prací, 

který musí být objednatelem odsouhlasen. Objednatel je povinen se k němu vyjádřit 

nejpozději do 3 pracovních dnů.   

10.1.4. V případě závažného důvodu pro změnu Harmonogramu prací, je zhotovitel povinen 

toto neprodleně oznámit a projednat s objednatelem. Změna Harmonogramu vyžaduje 

písemný souhlas objednatele. 

10.2   Vybudování a údržba zařízení staveniště 

10.2.1 Provozní, sociální a výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na 

vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty 

ve sjednané ceně díla.  

10.2.2 Zhotovitel si zajistí na své náklady odběrná místa a měření médií odebíraných při 

provádění díla. Náklady na tyto odběry hradí zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané 

ceně díla.  Odběrná místa budou po celou dobu provádění díla přístupná zástupcům 

objednatele. 

10.2.3 Celý prostor staveniště bude označen výstražnými tabulemi se „Zákazem vstupu 

nepovolaným osobám“ a upozorněním na „Nebezpečí úrazu a pádu“.  

10.2.4 Zhotovitel se zavazuje průběžně udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, 

na svůj náklad odstraňovat veškeré odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to 

v souladu s  příslušnými předpisy zejména předpisy o ochraně životního prostředí a 

likvidaci odpadů. 

10.2.5 Veškerý demontovaný materiál bude po celou dobu realizace stavby průběžně (min. 

3x týdně – PO, ST, PÁ) odvážen a ekologicky likvidován, doklad o likvidaci předloží 

dodavatel při předání a převzetí díla. Demontovaný materiál nesmí být v žádném 

případě deponován na staveništi či v jeho blízkém okolí. Zhotovitel bude jako zařízení 

staveniště užívat pouze vyhrazené prostory. 

10.3    Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací 

10.3.1 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch a k překopům veřejných 

komunikací zajišťuje zhotovitel (je-li to potřebné, pak ve spolupráci s objednatelem), 

který nese veškeré příp. náklady s tím související. 
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10.3.2 Objednatel jako vlastník místních komunikací ul. Dvořákové za domem č.28 - č.30 

v Novém Jičíně, na pozemcích parc. č. 872/1 v katastrálním území Nový Jičín-Horní 

Předměstí, ul. Nádražní v Novém Jičíně,  na pozemcích parc. č. 872/28, 872/29 

v katastrálním území Nový Jičín-Horní Předměstí, ul. Smetanovy sady v Novém 

Jičíně, , na pozemcích parc. č. 659/1 v katastrálním území Nový Jičín-Horní Předměstí 

vydává uzavřením Smlouvy zhotoviteli souhlas se zvláštním užíváním komunikace v 

souladu s ust. § 25 odst. 1 zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění 

pozdějších předpisů, v rozsahu a za podmínek uvedených ve Smlouvě. Souhlas 

objednatele se zvláštním užíváním komunikace vyjádřený Smlouvou nezbavuje 

zhotovitele povinnosti zajistit si vydání rozhodnutí o povolení zvláštního užívání 

komunikace vydaného příslušným silničním správním úřadem a ohlásit zvláštní užívání 

veřejného prostranství podle příslušné obecně závazné vyhlášky města Nový Jičín. 

Povinnost ohlásit zvláštní užívání veřejného prostranství správci poplatku má i 

poplatník, který je od poplatku osvobozen. 

10.4    Vyklizení staveniště 

10.4.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 5 

dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak. 

10.4.2 Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ani do 5 dnů ode dne, kdy měl staveniště vyklidit, je 

objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím 

spojené uhradí objednateli zhotovitel. 

 

XI.  

Stavební deník  

 

11.1    Povinnost vést stavební deník 

11.1.1 Zhotovitel je povinen vést, ode dne předání a převzetí staveniště, o pracích, které 

provádí, stavební deník, a to v souladu s právními předpisy upravujícími dokumentaci 

staveb. Na stavbě bude veden stavební deník, který umožňuje zhotovení 2 a více 

propisovaných kopií. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové náležitosti a 

musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve 

snění pozdějších předpisů. 

11.1.2 Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoli v průběhu prací. Zhotovitel 

umožní zástupci objednatele vyjmout při prováděné kontrolní činnosti ze stavebního 

deníku první průpis denních záznamů. 

11.2     Způsob vedení a zápisu 

11.2.1  Zápisy do   stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré 

okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být zaznamenány zhotovitelem v ten den, kdy 

nastaly. Zápisy musí být prováděny chronologicky, čitelně, nesmí být přepisovány, 

škrtány, z deníku nesmí být vytrhovány strany. Každý zápis musí být podepsán 

stavbyvedoucím zhotovitele. 

11.2.2 Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající TDS je povinen vyjádřit se k zápisu 

ve stavebním deníku učiněnému zhotovitelem nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne 

vzniku zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 

11.2.3  Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku objednatel nebo 

jím pověřená osoba vykonávající TDS, příp. osoba vykonávající funkci autorského 

dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 5 pracovních dnů, 

jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. 
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XII.  

Předání a převzetí díla 

 

12.1       Předání díla 

12.1.1   Zhotovitel je povinen předat dílo objednateli v termínu sjednaném dle Smlouvy bez 

vad a nedodělků.  

12.2.      Organizace předání díla 

              Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo 

připraveno k předání a převzetí.  

12.3       Protokol o předání a převzetí díla 

12.3.1  O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí objednatel  zápis – Protokol o 

předání a převzetí díla (dále jen „Protokol“) podepsaný osobami oprávněnými 

k jednání ve věcech realizace díla na straně objednatele a zhotovitele, a osobou 

vykonávající TDS.  

12.3.2   Povinným obsahem Protokolu jsou: 

 Označení předmětu díla 

 Údaje o zhotoviteli a objednateli. 

 Termín zahájení a dokončení prací na díle. 

 Prohlášení objednatele, zda dílo přejímá nebo ne. 

 Dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště. 

 Termín, od kterého počíná běžet záruční doba. 

 Seznam dokladů předávaných objednateli společně s dílem. 

 Seznam drobných ojedinělých vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení 

s jinými nebrání řádnému užívání předmětu díla ani je nijak neztěžují a nesnižují 

jeho kvalitu, se kterými objednatel dílo přejímá a lhůty k jejich odstranění.  

12.3.3  V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede do Protokolu i důvody, pro které 

odmítá dílo převzít. 

12.3.4  Bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělky dle odst. 12.3.2, sepíší Smluvní strany o 

odstranění těchto vad a nedodělků zápis, podepsaný oprávněnými osobami. 

12.4      Doklady nezbytné k předání a převzetí díla 

12.4.1   Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a přejímacího řízení zejména 

tyto doklady: 

 2x zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 

 2x seznam výrobků a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, 

návody k obsluze, provozní řády a další doklady nezbytné k provozu, a to vše 

v českém jazyce 

 2x doklady o požadovaných vlastnostech výrobků dle zákona č. 22/1997 Sb. -  

prohlášení o shodě  

 2x doklady o likvidaci odpadů v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb., o 

odpadech, v platném znění. Součástí těchto dokladů budou i „vážní lístky“ na 

množství odpadů dle položkového rozpočtu 

 2x doklady o uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu 

 fotodokumentace prováděných prací na datovém nosiči 

 2x doklady o vytýčení všech stávajících inženýrských sítí a jejich zpětném 

protokolárním předání vlastníkům  

 2x kopie stavebního deníku (případně deníků) 
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12.4.2 Nedoloží-li zhotovitel všechny požadované doklady, bude to považováno za vadu 

bránící užívání díla, stavba nebude považována za dokončenou a schopnou předání. 

Předáním díla není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na výzvu objednatele 

doplnit.  

12.5.    Zkoušky 

12.5.1 Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a 

technických norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou převzetí díla. 

12.5.2 Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených 

zkouškách, atestech a další dokumentaci podle této Smlouvy včetně prohlášení 

o shodě a dokladů nutných k získání kolaudačního souhlasu/kolaudačního 

rozhodnutí, pokud bude potřebné, zhotovitel předá objednateli při předání díla. Pokud 

zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, objednatel dílo 

nepřevezme. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady na 

výzvu objednatele doplnit. 

12.5.4 Objednatel je oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení 

dalších dodatečných zkoušek se zdůvodněním, proč je požaduje, a s uvedením 

termínu, do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem 

k odmítnutí převzetí díla. 

  

XIII.  

Odpovědnost za vady a záruka za jakost díla  

 

13.1    Odpovědnost za vady díla 

13.1.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady 

díla zjištěné v záruční době. Převezme-li objednatel dílo s drobnými ojedinělými vadami 

a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání 

předmětu díla ani je nijak neztěžují a nesnižují jeho kvalitu, je zhotovitel povinen 

odstranit je v termínu stanoveném v Protokolu. 

13.1.2 Zhotovitel odpovídá i za vady díla způsobené chybou v technické dokumentaci předané 

mu objednatelem v případě, že neprovedl kontrolu dle odst. 4.3.1 této Smlouvy nebo 

tuto provedl, avšak nezjistil a neoznámil objednateli takové vady dokumentace, které 

vzhledem ke své odborné způsobilosti zjistit měl. Ust. § 2630 odst. 2 Občanského 

zákoníku se v takovém případě neuplatní.  

13.1.3 Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem nebo vyšší 

mocí. 

 13.2    Záruční doba 

            Záruční doba je stanovena v délce 60 měsíců a počíná běžet převzetím díla bez vad a 

nedodělků objednatelem. V případě, že dílo bylo převzato s vadami, počíná běžet 

okamžikem podpisu zápisu o odstranění poslední z těchto vad.  

13.3    Výjimky ze záruky 

           Záruční doba pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje 

samostatný záruční list se sjednává v délce doby poskytnuté výrobcem nejméně však 

v délce 24 měsíců. 

13.4   Způsob uplatnění reklamace 

            Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného 

odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány. Dále v reklamaci 

objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je 

oprávněn požadovat: 
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a) Odstranění vady dodáním náhradního plnění nebo jeho části. 

b) Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná. 

c) Přiměřenou slevu ze sjednané ceny. 

Tím není dotčeno právo objednatele odstoupit od Smlouvy v případech stanovených 

zákonem ani další práva z vadného plnění náležející objednateli stanovená zákonem.  

13.5    Podmínky odstranění reklamovaných vad 

13.5.1 Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 

objednateli, zda reklamaci uznává či nikoli. Pokud tak neučiní, má se za to, že 

reklamaci objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu 

nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne 

obdržení reklamace a to bez ohledu na to, zda zhotovitel reklamaci uznává či ne. 

13.5.2 Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel 

povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod. po 

obdržení reklamace (oznámení). 

13.5.3  Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných 

pro odstranění vady. 

13.6     Lhůty pro odstranění reklamovaných vad 

13.6.1  Lhůtu pro odstranění reklamované vady sjednají Smluvní strany podle povahy a 

rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi Smluvními stranami k dohodě o termínu 

odstranění reklamované vady platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna 

nejpozději do 15 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. 

13.6.2 Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených objednatelem jako havárie 

sjednají Smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi 

Smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, 

že havárie musí být odstraněna nejpozději do 3 dnů ode dne uplatnění reklamace 

objednatelem.  

  13.6.3 Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu ve smluvené nebo stanovené lhůtě, je 

objednatel oprávněn zajistit si odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné 

osoby.    

  13.7     Postup po odstranění vad  

  13.7.1  O  provedeném odstranění vady sepíší Smluvní strany zápis.  

  13.7.2 Na provedenou opravu vady případně vyměněnou část předmětu plnění poskytne 

zhotovitel záruku za jakost po dobu uvedenou v odst. 13.2 nebo 13.3, která počíná 

běžet dnem předání opraveného díla nebo jeho části.  

  13.7.3  O dobu, po kterou nemohl být předmět díla nebo jeho část v důsledku vady užíván, 

se prodlužuje záruční doba.   

 

 

      

 

XIV.  

Vlastnictví díla, nebezpečí škod na díle, pojištění díla  

 

14.1    Vlastnictví díla 

         Vlastnictví k částem díla, jejichž zabudování je k řádnému provedení díla nezbytné, 

přechází na objednatele jejich zabudováním, k ostatním částem díla okamžikem 

podpisu Protokolu dle čl. XII. odst. 12.3. 

14.2.    Nebezpečí škod na díle 
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            Nebezpečí škody na díle ve smyslu § 2624 Občanského zákoníku, a to i těch částech, 

které se v průběhu realizace stávají majetkem objednatele, nese zhotovitel a to až do 

doby řádného převzetí celého díla bez vad a nedodělků objednatelem. 

14.3    Pojištění díla  

14.3.1  Zhotovitel se zavazuje, že bude mít po celou dobu účinnosti Smlouvy sjednánu  

pojistnou smlouvu pro případ škod způsobených na díle a škod způsobených  

v souvislosti s prováděním díla, a to s  pojistným plněním minimálně ve výši ceny díla. 

Při vzniku pojistné události zabezpečuje zhotovitel veškeré úkony vůči pojistiteli. 

14.3.2 Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli 

veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. 

14.3.3  Náklady na pojištění nese zhotovitel a jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 

 

XV.  

Sankční ujednání   

 

15.1    Sankce za neplnění dohodnutých termínů 

15.1.1 Pokud bude zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště ve lhůtě stanovené v čl. X odst. 

10.1.1 delším než 2 dny, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % 

z celkové ceny díla sjednané ke dni uzavření Smlouvy (bez DPH) za každý i započatý 

den prodlení.  

15.1.2 Pokud bude zhotovitel v prodlení se zahájením prací na díle, je povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla sjednané ke dni uzavření 

Smlouvy (bez DPH) za každý i započatý den prodlení.  

15.1.3 Pokud bude zhotovitel v prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků ve sjednaném 

termínu podle Smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % 

z  celkové ceny díla sjednané ke dni uzavření Smlouvy (bez DPH) za každý i započatý 

den prodlení.  

15.1.4 Pokud bude objednatel v prodlení s placením faktur, může zhotovitel požadovat smluvní 

pokutu ve výši 0,2 % z dlužné částky, za každý i započatý den prodlení. To platí i 

v případě prodlení kterékoli smluvní strany s plněním jakéhokoli peněžitého závazku.  

15.1.5 Pokud zhotovitel nevyklidí staveniště ve stanovené nebo dohodnuté lhůtě, může 

objednatel požadovat smluvní pokutu ve výši 1.000,00 Kč za každý den prodlení s 

vyklizením staveniště.   

15.2.    Sankce za neodstranění vad 

15.2.1  Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované vady 

(příp. vad), je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou 

reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za 

každý den prodlení.  

15.2.2 Pokud zhotovitel neodstraní vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 2.500 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení, a 

za každý den prodlení. 

15.2.3  Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, 

příp. hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají Smluvní strany 

smluvní pokuty dle odst. 15.2.1 a 15.2.2 ve dvojnásobné výši. 

15.3.    Sankce za porušení pracovněprávních a bezpečnostních předpisů 

15.3.1 Pokud zhotovitel poruší některou z povinností uvedených v čl. IX. odst. 9.1.4, 9.1.5  

            nebo 9.1.6, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý 

            případ porušení povinnosti. 
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15.3.2 Pokud se zhotovitel nebo pracovníci zhotovitele dopustí méně závažného porušení 

bezpečnostních předpisů, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 

výši 1.000 Kč za každé jednotlivé porušení.  

15.3.3  Pokud se zhotovitel nebo pracovníci zhotovitele dopustí závažného porušení 

bezpečnostních předpisů, je povinen zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 

výši 10.000 Kč za každé jednotlivé porušení.  

15.3.4 V případě zjištění porušení bezpečnostních předpisů oprávněným orgánem státní 

správy (stav. úřad, OIP), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve 

výši  50.000 Kč za každé jednotlivé porušení bezpečnostních předpisů uvedené v 

zápise vyhotoveném tímto orgánem. Možnost požadovat sankci dle odst. 15.3.1 a 

15.3.2 zůstává v tomto případě nedotčena. 

15.3.5  Stupeň závažnosti porušení bezpečnostních předpisů určuje objednatel.        

15.4   Sankce za neplnění ostatních povinností a podmínek vyplývajících ze Smlouvy nebo 

rozhodnutí správních orgánů  

15.4.1 Pokud zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. VIII. odst. 8.2.2 je povinen zaplatit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den prodlení se splněním 

povinnosti. 

15.4.2 Pokud zhotovitel poruší jakoukoli povinnost stanovenou v čl. IX. odst. 9.3.1 je povinen 

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý jednotlivý případ 

porušení této povinnosti. 

15.4.3 Pokud zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. XIV. odst. 14.3.1 je povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý den, v němž porušení povinnosti 

trvalo. 

15.4.4 Pokud zhotovitel poruší jakoukoli smluvní povinnost v tomto článku neuvedenou nebo 

nesplní podmínku stanovenou ve Smlouvě či rozhodnutí správního orgánu, může 

objednatel požadovat po zhotoviteli za každé takové jednotlivé porušení zaplacení 

smluvní pokuty ve výši 1.000 Kč, při zvlášť závažném porušení (zejména vznikla-li nebo 

hrozí-li objednateli či třetím osobám závažná újma) ve výši 10.000 Kč. Stupeň 

závažnosti porušení povinnosti určuje objednatel.  Při opakovaném porušení povinnosti 

či podmínky je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve 

dvojnásobné výši.  

15.5     Společná ustanovení  

15.5.1  V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká  

nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.  

15.5.2  Zánik závazku pozdním splněním nezpůsobuje zánik nároku na smluvní pokutu za 

prodlení s plněním.  

15.5.3  Sjednané smluvní pokuty je povinna smluvní strana uhradit bez ohledu na zavinění a 

bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé straně škoda.  

15.5.4  Uhrazené pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody 

lze vymáhat samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši.  

15.5.5 Objednatel je oprávněn započíst nárok na úhradu smluvní pokuty proti platbám za 

plnění zhotovitele, a to i bez předchozí výzvy k úhradě smluvní pokuty doručené 

zhotoviteli. Zhotovitel s tím bez výhrad souhlasí.  
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XVI.  

Odstoupení od smlouvy   

 

16.1     Způsob odstoupení od smlouvy 

16.1.1 Odstoupení je smluvní strana povinna písemně oznámit druhé straně s uvedením 

důvodu, pro který od Smlouvy odstupuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné. 

16.2     Důvody odstoupení od smlouvy 

16.2.1 Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy v případě jejího podstatného 

porušení druhou smluvní stranou, přičemž podstatným porušením Smlouvy se rozumí 

zejména:  

            a)  prodlení s předáním díla v termínu stanoveném v odst. 5.2.1 této Smlouvy trvající 

déle než 15 dnů,  

            b) nepřevzetí staveniště zhotovitelem na výzvu objednatele nebo nezahájení 

stavebních prací do 7 dnů po doručení opětovné výzvy k převzetí staveniště, 

            c) nedodržení pokynů objednatele, právních předpisů nebo technických norem 

týkajících se provádění díla, 

            d)  nedodržení smluvních ujednání o záruce za jakost,  

            e) neuhrazení (části) ceny za dílo objednatelem ani po druhé výzvě zhotovitele, 

přičemž druhá výzva nesmí následovat dříve než 15 dnů po doručení první výzvy, 

            f) porušení ustanovení odst. 8.1.2 nebo 9.3.1 Smlouvy zhotovitelem.  

16.2.2  Objednatel je dále oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě:  

            a) neoprávněného zastavení prací ze strany zhotovitele nebo provádění díla 

způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a sjednanému termínu 

předání díla, či jeho části, objednateli, 

            b) rozhodnutí soudu o tom, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zák. č. 182/2006 Sb., 

o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů 

(a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí), 

            c) podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh.  

16.3     Právní účinky odstoupení od smlouvy 

16.3.1  Právní účinky odstoupení od Smlouvy nastupují ode dne následujícího po dni, ve 

kterém bylo písemné Oznámení o odstoupení od Smlouvy doručeno druhé straně.  Tím 

není dotčeno ust. § 2004 Občanského zákoníku.  

16.3.2 Odstoupením od Smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení 

smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy. Odstoupením od 

Smlouvy není dotčena smluvní záruka za vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném 

Smlouvou na dosud provedenou část díla. Odstoupením od Smlouvy není dotčena 

odpovědnost za vady, které existují na doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení.  

16.3.3 Nedohodnou-li se Smluvní strany jinak, je v případě odstoupení od Smlouvy kterékoli 

ze Smluvních stran zhotovitel na náklady objednatele povinen provést nezbytná 

opatření k zamezení škodám způsobeným přerušením prací, předat objednateli 

nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které mají být součástí díla, a uhradit mu 

případně vzniklou škodu.   
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XVII.  

Závěrečná ustanovení  

 

17.1  Jakákoliv změna Smlouvy je možná jen formou písemných vzestupně číslovaných 

dodatků podepsaných osobami oprávněnými za objednatele a zhotovitele jednat a 

podepisovat (dle čl. I. Smlouvy) nebo osobami jimi zmocněnými. 

17.2    Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu Smlouvy. 

17.3   Objednatel a zhotovitel se zavazují, že informace poskytnuté druhou smluvní stranou 

v souvislosti s plněním této Smlouvy budou uchovávat v tajnosti, nezpřístupní je třetím 

osobám bez písemného souhlasu druhé smluvní strany a neužijí je pro jiné účely než 

pro plnění předmětu této Smlouvy. Tato povinnost trvá i po zániku ostatních závazků 

z této Smlouvy.   

17.4     Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí 

ze Smlouvy třetí osobě.  

17.5     Smlouva nabývá platnosti dnem uzavření (podpisem oběma Smluvními stranami) a 

účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.     

17.6     Nedílnou součástí Smlouvy jsou její přílohy. 

17.7     Smluvní strany konstatují, že Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž  

obě Smluvní stany obdrží jeho elektronický originál. 

17.8   Smluvní strany se dohodly, že Smlouva bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněna v registru smluv. Smluvní strany se 

dále dohodly, že elektronický obraz Smlouvy a metadata dle uvedeného zákona zašle 

k uveřejnění v registru smluv objednatel, a to nejpozději do 15 dnů od jejího uzavření. 

Smluvní strany prohlašují, že Smlouva vyjma osobních údajů neobsahuje informace ve 

smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu 

Smlouvy včetně příloh po znečitelnění osobních údajů. 

17.9    Smluvní strany shodně prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 

srozumitelně, nikoliv v tísni, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými 

podpisy.  

 

 

 

Přílohy: Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr              

(Položkový rozpočet) ul. Dvořákové 

              Příloha č. 2 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr              

(Položkový rozpočet) ul. Nádražní 

              Příloha č. 3 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr              

(Položkový rozpočet) ul. Smetanovy sady 

              Příloha č. 4 – orientační nákres ul. Dvořákové 

              Příloha č. 5 – orientační nákres ul. Nádražní 

              Příloha č. 6 – orientační nákres ul. Smetanovy sady 
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V Novém Jičíně dne 09.08.2024    Ve Fulneku dne 09.08.2024 

  

Za objednatele                                                         Za zhotovitele 

 

 

 

 

 

---------------------------                                                          ------------------------------------ 

Ing. xxxxxxxxxx                                                                     Martin Fajmon  

vedoucí Odboru správy majetku                                           majitel         


