

# SMLOUVA O DÍLO

evidenční číslo objednatele: 87/17

evidenční číslo zhotovitele: 1517.702 5056 RLA

uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. (dále jen „smlouva“)

## Stavba: „Semily – obnova komunikace po výměně havarijního úseku vodovodu v ulici Družstevní“

### I. Smluvní strany.

1. Objednatel:

**Vodohospodářské sdružení Turnov**

Sídlo: Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

Právní forma: dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu Libereckého kraje

Zastoupený Ing. Milanem Hejdukem, předsedou Rady sdružení VHS Turnov

Bankovní spojení:

IČ: 49295934 DIČ: CZ49295934

Tel. 481313481, e-mail: info@vhsturnov.cz

zástupce ve věcech technických:

e-mail:

zástupce města ve věcech technických:

2. Zhotovitel:

**EUROVIA CS, a.s.,**

Sídlo: Národní 138/10, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Právní forma: akciová společnost

Kontaktní adresa: **EUROVIA CS, a. s., odštěpný závod oblast Čechy střed, závod Liberec,**

Londýnská 564, 460 01 Liberec 1

Telefon: 485 252 311, Fax: 485 104 165, 485 252 326

Zastoupený na základě plné moci ze dne 20.12.2016 Ing. Miroslavem Slatinkou, ředitelem závodu Liberec

Zapsaný v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, číslo vložky 1561

IČ: 45274924 DIČ: CZ45274924

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat:

Ing. Miroslav Slatinka, ředitel závodu Liberec

Ve věcech smluvních a technických oprávněn jednat:

Ing. Václav Špetlík, provozně obchodní náměstek (vyjma podpisu smluvních dokumentů)

Ve věcech plnění díla a předání a převzetí prací oprávněn jednat:

### II. Předmět smlouvy.

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele dodat dílo „**Semily – obnova komunikace po výměně havarijního úseku vodovodu v ulici Družstevní**“ a závazek objednatele toto dílo zaplatit za podmínek této smlouvy.

2. Podkladem pro uzavření smlouvy jsou tyto doklady: výzva k podání z 2. 5. 2017, výkaz výměr, oceněný položkový rozpočet, technická zpráva z 24.4.2017 zpracovaná ORSM, nabídka zhotovitele ze dne 24.5.2017, č. nab. 17/164.
3. Místem plnění je město Semily.

### III. Cena a platební podmínky.

1. Nabídková cena je stanovena za vymezený předmět plnění (veřejné zakázky) jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla,

<b>Celková nabídková cena bez DPH</b>	<b>1 891 000,- Kč</b>
<b>Rezerva díla</b>	<b>100 000,- Kč</b>
<b>Celková nabídková cena vč. rezervy bez DPH</b>	<b>1 991 000,- Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>418 110,- Kč</b>
<b>Celková nabídková cena vč. rezervy vč. DPH 21%</b>	<b>2 409 110,- Kč</b>

2. Nabídková cena může být měněna pouze v souvislosti se změnou DPH.
3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré stavební práce a dodávky dle předmětu díla a zadávací dokumentace, předané objednatel zhotoviteli.
4. Ocenění případných víceprací bude na základě oboustranně odsouhlaseného soupisu, podepsaného smluvními stranami.
5. Nabídková cena zahrnuje zároveň i všechny vedlejší náklady nutné k provedení díla. Zahrnuje také náklady za dodávku energií, vodného a stočného, odvoz a likvidaci veškerých odpadů, náklady na používání zdrojů a služeb až do předání a převzetí dokončeného díla, náklady na zhotovení zařízení, materiálů a dodávek, náklady na pojištění předmětu díla a odpovědnosti za škody, bankovní garance, daně, cla, poplatky, náklady na provádění všech stanovených zkoušek předepsaných normami a vyhláškami a jakékoliv další vedlejší výdaje potřebné pro provedení díla.
6. Poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než zadavatele, případné překopy komunikací, zařízení staveniště, náklady na vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných zadavatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, náklady na zaměření nových sítí a dokončené stavby si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho nabídky.
7. Objednatel (investor) má právo požadovat v rámci realizace předmětu smlouvy provedení víceprací nebo naopak neprovedení některých oceněných prací, pokud to bude považovat z ekonomického a technického hlediska za účelné, a to především z důvodu vylepšení kvality celkového řešení díla, úspory investičních nebo budoucích provozních nákladů. Zhotovitel se zavazuje toto právo akceptovat a požadované vícepráce či méněpráce zrealizovat. Na řešení víceprací je v rozpočtu kalkulovaná povinná rezerva v celkové výši 100.000,- Kč bez DPH. Rezerva může být čerpána pouze na úhradu víceprací, které budou předem dohodnuty v rámci pracovních porad včetně dohody o způsobu ocenění a následně po jejich provedení písemně odsouhlaseny zástupcem objednatele a zároveň TDI. Ceny u nových položek budou stanoveny oboustrannou dohodou s přihlédnutím k normativní základně RTS, max. ale do její výše 80 %.
8. Objednatel nebude poskytovat zálohy.

9. Provedené práce budou fakturovány jednou měsíčně, přílohou daňového dokladu (faktury) bude objednatel (TDI) potvrzený soupis provedených prací předaného díla bez vad.
10. Splatnost daňových dokladů (faktur) je 28 kalendářních dní od jejich doručení. Faktury budou odsouhlasené a podepsané TDI.
11. Platby budou provedeny výhradně v Kč.
12. Platební podmínky se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb, občanský zákoník (ve znění pozdějších předpisů), pro jednotlivé druhy smluv.
13. Ve fakturách bude zúčtováno DPH dle platných předpisů. Veškeré faktury – daňové doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona 235/2004 Sb. V případě, že faktury (účetní doklady) nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění.

#### **IV. Termíny.**

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. Předání staveniště:        | 28. týden   |
| 2. Zahájení stavebních prací: | do 5 dnů od převzetí staveniště   |
| 3. Předání dokončené stavby:  | do 30 kalendářních dní od zahájení stavebních prací,<br>nejpozději však do 15. 8. 2017. |

#### **V. Záruky.**

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla a kvalitu provedených prací v délce **36 měsíců** ode dne jeho protokolárního předání a převzetí díla.
2. Odstranění vad a nedostatků bude provedeno v dohodnutém a odsouhlaseném termínu a v případě nedohody se považuje termínem pro odstranění, termín navržený objednavatelem při oznámení reklamace.
3. Záruku poskytuje zhotovitel za podmínek provozování a údržby díla dle obecně platných předpisů.
4. Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli bez zbytečného odkladu ihned, jakmile je zjistí.

#### **VI. Přejímky.**

1. Zhotovitel po dokončení díla vyzve objednatele k převzetí dokončeného díla. K převzetí připraví zhotovitel veškeré předávací doklady, a to ve 3 vyhotoveních v tištěné podobě + na CD s fotodokumentací stavby (foto před stavbou – pasportizace objektů, zdi železničního náspu, foto z průběhu stavby a foto po stavbě) doklady o předání konečných úprav stavbou dotčených pozemků (souhlasy vlastníků s terénními úpravami). Geodetické zaměření rozsahu zpevněných ploch včetně CD.
2. O průběhu a výsledku předání a převzetí vyhotoví zhotovitel protokol, ve kterém uvedou všechny zjištěné skutečnosti související s dokončením díla a případně sepiše zjištěné nedodělky, vady a stanoví termíny pro jejich dokončení nebo odstranění. Datem podpisu protokolu počíná běžet záruční lhůta.

## **VII. Sankce**

1. Dodržení termínu dokončení kvalitně provedeného díla a dodržení platebních podmínek se považuje za podstatnou smluvní povinnost smluvních stran.
2. Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním řádně dokončeného díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý započatý den prodlení s termínem dokončení a předání díla.
3. Při nedodržení dohodnutého termínu pro odstranění vad a nedodělků zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou vadu a za každý započatý den prodlení.
4. Při nesplnění úkolů z kontrolních dnů zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý nesplněný úkol a za každý započatý den prodlení.
5. V případě opoždění objednatele s úhradou daňového dokladu má zhotovitel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z nezaplacené částky za každý den prodlení.
6. Splatnost smluvních pokut se stanovuje na 30 kalendářních dní ode dne doručení účetního dokladu.

## **VIII. Povinnosti zhotovitele, kvalitativní parametry**

1. Stavební práce musí ve všech ohledech splňovat požadavky stanovené prováděcí projektovou dokumentací.
2. Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou. Tato změna výrobku (nebo technologie) za srovnatelný podléhá písemnému schválení investora.
3. Při realizaci stavby budou použity pouze takové materiály, zařízení a technologie, jejichž použití je v ČR schváleno a mají osvědčení o jakosti.
4. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků, ocenit je a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení.
5. Zhotovitel potvrzuje, že má dílo pojištěno. Zhotovitel má uzavřenu pojistnou smlouvu platnou po celou dobu realizace díla na pojištění škod způsobených při výkonu činnosti třetí osobě a na škody vzniklé z jakékoliv příčiny na prováděné stavbě včetně materiálů určených k zabudování do díla, a to v plné výši dohodnuté ceny díla.
6. Zhotovitel si zajistí v případě potřeby aktualizaci stanovisek správců inženýrských sítí, které jsou zahrnuty do projektové dokumentace.
7. Zhotovitel bude s dostatečným časovým předstihem informovat vlastníky dotčených pozemků o zahájení stavby.
8. Zhotovitel před zahájením realizace stavby předloží investorovi seznam veškerých použitých materiálů a zařízení (konkrétní názvy, značky, výrobce), které hodlá při realizaci díla použít. Použití uvedených materiálů podléhá písemnému schválení investora.

## **IX. Spolupůsobení objednatele**

1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob ve stavu odpovídajícím projektové dokumentaci.

2. Součástí předání staveniště bude prohlášení objednatele, že se ve staveništi nenacházejí jiné podzemní inženýrské sítě, než které jsou uvedeny v projektové dokumentaci a polohy těchto sítí odpovídají skutečnosti. Pouze za takto předané podzemní inženýrské sítě nese v případě jejich poškození odpovědnost zhotovitel.

#### **X. Ostatní ustanovení**

1. Zhotovitel se zavazuje dodržet soulad se schválenou projektovou dokumentací a vodoprávním rozhodnutím.
2. Zhotovitel se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

#### **XI. Závěrečná ustanovení**

1. Zápis o předání staveniště se stane nedílnou součástí této smlouvy.
2. Smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky potvrzenými oprávněnými zástupci obou stran.
3. Pokud není stanoveno v této smlouvě jinak, řídí se vztah obou smluvních stran příslušnými paragrafy občanského zákoníku.
4. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
5. Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti v den jejího podpisu osobami oprávněnými tuto smlouvu uzavřít.

V Turnově dne 03. 07. 2017

V Liberci dne 04.07.2017

Za objednatele:  
Vodohospodářské sdružení Turnov

Za zhotovitele:  
EUROVIA CS, a.s.

.....  
Ing. Milan Hejduk  
předseda Rady sdružení VHS Turnov

.....  
Ing. Miroslav Slatinka  
ředitel závodu Liberec  
na základě plné moci

