
SMLOUVA O DÍLO

t Ó o s  odoo  o oo  0 * 0

„Oprava ploché střechy pavilonu E"

Objednatel: Výstaviště Flora Olomouc, a.s.

Se sídlem: Wolkerova 37/17, 779 00 Olomouc 

Zastoupený:

IČ :25848526 

DIČ:CZ25848526

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 534811/0100

(dále jen „objednatel" na straně jedné)

a

Zhotovitel: Technické služby pro sociálně Slabých rodin s.r.o.

Se sídlem: Hněvotín 311, 783 47 Hněvotín 

IČ :09041249 

DIČ: CZ09041249

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 81776 

Bankovní spojení: ČSOB, a.s.

Číslo účtu: 304678857/0300 

Jednající:

(dále jen „zhotovitel" na straně druhé)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník"), smlouvu o dílo na akci s 
názvem:

„Oprava ploché střechy pavilonu E"
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Článek 1. 
Předmět smlouvy

1.1. Předmětná stavba -  pavilon E v areálu Smetanových sadů v Olomouci na pozemku parcelní číslo st. 
1646 v katastrálním území Olomouc - město.

1.2. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dodávku Předmětné stavby, a to formou stavby „na 
klíč", a objednatel se mu za to zavazuje uhradit cenu díla sjednanou v čl. 6.

1.3. Rozsah, provedení, kvalitativní a technické parametry Předmětné stavby jsou stanoveny:
a) obecně závaznými technickými normami, předpisy a ČSN v posledním znění;
b) technickými požadavky a montážními postupy stanovenými dodavateli jednotlivých materiálů 

a komponentů, jež budou součástí díla či budou k zhotovení díla použity;
1.3. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokladech uvedených v tomto 

odstavci smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí vědět 
měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje 
provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, 
včetně:
a) zařízení staveniště,
b) likvidace stavebního odpadu, jeho uložení na řízenou skládku, ekologická likvidace nebo jiná 

jeho likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění aktuálních 
předpisů, a doložení dokladů o této likvidaci,

c) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,
d) zpracování a dodání všech dalších dokladů potřebných k předání díla,
e) úplné vyčištění a vyklizení dokončené akce a staveniště,
f) provedení závěrečného úklidu dokončeného díla dle této smlouvy.

1.4. Účelem této smlouvy je včasné a řádné předání provozuschopné Předmětné stavby jako 
dokončeného díla.

1.5. Zhotovitel se zavazuje provést předmětnou stavbu vlastním jménem, na vlastní nebezpečí, 
odpovědnost a náklady.

Článek 2.
Čas plnění

2.1. Základní termíny plnění jednotlivých částí předmětu smlouvy podle předchozího článku jsou
následující:

Převzetí staveniště......................................................do 4. 9. 2024
Zahájení stavby............................................................nejdříve 7. 9. 2024
Ukončení stavebních prací a vyklizení staveniště......do 23. 9. 2024
Předání stavby............................................................. do 27. 9. 2024

2.2. Stavba bude ukončena a závazek zhotovitele k jejímu provedení splněn předáním stavby 
objednateli po provedení všech stanovených zkoušek, předepsaných zvláštními předpisy a závaznými 
normami (ČSN). Doklady o těchto zkouškách podmiňují převzetí díla.

2.3. Dílo bude bez vad a nedodělků bránících užívání stavby k jejímu účelu a bude způsobilé k užívání.
2.4. Splnění závazku provést dílo ze strany zhotovitele je podmíněno i vyklizením staveniště a 

odstraněním případných škod způsobených zhotovitelem či jeho poddodavateli na pozemcích 
stavby, sousedních pozemcích a stavbách a odstranění případných škod a znečištění na přilehlých 
komunikacích. Za škodu se považuje i škoda na životním prostředí. Nebyla-li případná škoda 
odstraněna nejpozději ke dni předání stavby, je považována za vadu/nedodělek díla.
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2.5. Zdrží-li se provádění díla v důsledku důvodů výlučně na straně objednatele, má zhotovitel právo 
na přiměřené prodloužení doby plnění díla či jeho části, a to o dobu, o kterou bylo plnění díla či 
jeho části takto prodlouženo, pokud prokáže, že k tomuto zdržení následkem jednání či 
opomenutí na straně objednatele muselo dojít, i při vynaložení jeho veškeré snahy pro zmírnění či 
odstranění důsledků takového jednání či opomenutí objednatele.

Článek 3.
Staveniště

3.1. Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště.
3.2. Staveniště bude zhotoviteli předáno celé najednou.
3.3. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat odpady vzniklé jeho 

činností, to vše v souladu s příslušnými právními předpisy, a to vlastním jménem a na vlastní náklady.
3.4. Zhotovitel je povinen zajistit dodržování předpisů o bezpečnosti práce, nakládání s odpady

a nebezpečnými látkami a dalších všeobecně platných právních předpisů na pozemcích stavby všemi 
subjekty, jež se na nich zdržují.

3.5. Zhotovitel zabezpečí na vlastní náklady řádné zajištění všech strojů, materiálu a dalších movitých věcí.
3.6. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření včetně 

dodržování pravidel požární ochrany staveniště i prováděné stavby, a to v rozsahu a způsobem 
stanoveným příslušnými právními předpisy.

3.7. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance a poddodavatele pracující na stavbě 
vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel určí osobu 
odpovědnou za požární bezpečnost na staveništi, která bude zároveň zodpovědná za dodržování 
pravidel a předpisů v oblasti bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, bude aktivně působit v 
oblasti vyhledávání bezpečnostních rizik a zajistí předcházení takovým rizikům. Zhotovitel je rovněž 
povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců a poddodavatelů o bezpečnosti a ochraně zdraví při 
práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.

Článek 4.
Ostatní práva a povinnosti smluvních stran

4.1. Zhotovitele zastupuje po dobu zhotovování stavby ve věcech: 
smluvních:
technických:

4.2. Objednatele zastupuje ve věcech: 
smluvních:
technických:

4.3. Zpravidla jednou týdně budou zástupci smluvních stran provádět v místě realizace stavby kontrolu 
a ověřování rozsahu již provedených stavebních prací. Kterákoliv ze smluvních stran je oprávněna 
svolat kdykoliv s třídenním předstihem takovéto kontrolní jednání, kterého je druhá strana povinna se 
účastnit. To bude prováděno zápisem do stavebního deníku nebo e-mailem. Objednatel má právo 
kdykoliv se v místě realizace stavby přesvědčit o vykonaných stavebních dodávkách a pracích.

4.4. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály
a povrchové úpravy. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit vzorky použitých 
materiálů a oznámit jejich zdroje nebo dodavatele.

4.5. Veškeré změny dílčích termínů či celkové doby plnění předmětu této smlouvy na základě porušení

4^
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právních povinností na straně objednatele lze aplikovat pouze v případě, že zhotovitel prokáže, že 
takové porušení měla, i při vynaložení jeho veškerého úsilí, za následek přerušení či pozdržení díla z 
jeho strany.

této smlouvy a řádnému užívání předmětu díla nezavázal výslovně objednatel, je povinen tuto činnost 
vykonat či dodávku uskutečnit zhotovitel a tato je i součástí sjednané ceny.

4.7. Umístění poutače či jakékoliv reklamy zhotovitele na předmětné stavbě či na pozemcích stavby je 
možné pouze po předchozím souhlasu objednatele.

4.8. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání stavby dodržovat předpisy bezpečnosti práce na 
předmětné stavbě a zajistit jejich dodržování i svými zaměstnanci a poddodavateli.

4.9. Zhotovitel se zavazuje řídit se závaznými příkazy při provádění díla ze strany objednatele, pokud 
tyto nejsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

4.10. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, 
pokud se poddodavatelé budou podílet na plnění předmětu veřejné zakázky. Zhotovitel se zavazuje 
přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele 
k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce.

4.11. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 
Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

4.12. Zhotovitel je povinen při plnění z této smlouvy:
- dodržovat lidská, sociální a pracovní práva osob, jenž použije k plnění dle této smlouvy, 

vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů;
- dodržovat veškeré povinností ohledně bezpečností práce a ochrany před vznikem nemocí z 

povolání, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů;
- dodržovat své povinností z hlediska zaměstnaností a právních předpisů týkajících se 

zaměstnávání cizinců, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů;
- při plnění z této smlouvy dodržovat své povinností z hlediska ochrany životního prostředí a to 

včetně povinností při nakládáním s odpady, vyplývající mu z obecně závazných právních předpisů 
a pokud je to možné v rámci zadání využívat postupů a dodávek šetrných k životnímu prostředí

5.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště až do dne předání a převzetí díla
o činnostech, které vykonává, stavební a montážní deník. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli 
či jeho zástupci kdykoliv nahlédnout do těchto dokumentů a případně do nich vpisovat své zápisy 
či si z nich pořizovat kopie či výpisy. Stavební a montážní deník musí mít náležitostí stanovené 
vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

5.2. Pokud zhotovitel nesouhlasí se zápisem objednatele ve stavebním deníku, je povinen své 
stanovisko a výhrady připojit do 3 pracovních dnů od dne takového zápisu objednatele, jinak platí, 
že s tímto zápisem souhlasí.

5.3. Zápisem ve stavebním deníku nelze měnit tuto smlouvu, pokud tato výslovně nestanoví jinak.
5.4. Originál stavebního deníku je zhotovitel povinen předat objednateli při předávání a přejímání 

předmětné stavby. První kopii obdrží technický dozor investora a druhou kopii si ponechá zhotovitel. 
Do doby jeho předání není závazek zhotovitele zhotovit a předat dílo dle této smlouvy splněn.

5.5. Stavební deník musí být vždy v době činností zhotovitele dostupný na stavbě oprávněným osobám 
objednatele, příp. osobám oprávněným do něj zapisovat.

4.6. V pochybnostech se má za to, že pokud se k nějaké činností či dodávce potřebné k naplnění účelu

Článek 5. 
Stavební deník
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Článek 6.
Cena díla a platební podmínky

6.1. Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou smluvních stran.
6.2. Smluvní cena za celé dílo v rozsahu dle čl. 1. je stanovena jako pevná a maximální a činí celkem

198 200,00 Kč bez DPH (stodevadesátosmtisícdvěstě Kč). K této ceně bude připočtena daň z přidané 
hodnoty dle obecně závazného právního předpisu, pro práce dle § 92e zákona 235/2004 Sb. o dani z 
přidané hodnoty bude použit režim přenesení daňové povinnosti.

6.3. Cena za provedení díla je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu za provedení díla 
je možné měnit pouze:
a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena za provedení 
díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací 
nebudou provedeny. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo 
druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých 
nedošlo k rozporu;
b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou 
dodatečných nebo nových stavebních prací provádět nad rámec množství nebo kvality. Náklady na 
dodatečné i nové stavební práce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a 
nákladů odsouhlaseného objednatelem.

6.4. Rozsah případných méněprací nebo dodatečných stavebních prací a cena za jejich realizaci, změny, 
doplňky nebo rozšíření, jakož i jakékoliv překročení ceny za provedení díla, které nejsou součástí díla 
dle této smlouvy a součástí ceny za provedení díla, musí být vždy předem sjednány dodatkem k této 
smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez potvrzeného písemného dodatku 
smlouvy, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a cena za jejich provedení je součástí ceny za 
provedení díla. U méněprací, jejichž důsledkem je snížení ceny za provedení díla uvedené v odstavci 
6.3., přičemž změna nepřesáhne 15 % ceny za provedení díla a nemění se přitom celková povaha díla, 
postačí zápis ve stavebním deníku potvrzený zástupci obou smluvních stran.

6.5. V ceně je mimo jiné zahrnuto:
a) vybudování, provoz a údržba zařízení staveniště, připojení staveniště na energie;
b) doprava, kompletace a koordinace;
c) ochrana materiálu jiných movitých věcí;
d) opatření před zimou či nepříznivými povětrnostními či jinými přírodními vlivy;
e) veškeré náklady na služby, atesty materiálů, veškeré zkoušky a revize, měření, náklady spojené 

s vyzkoušením provozu všech zařízení;
6.6. Úhrada ceny díla bude objednatelem provedena po předání díla dle článku 8.
6.7. Podkladem pro zaplacení ceny díla budou faktury. Přílohou faktury musí být i odsouhlasený soupis 

prací. Faktury budou obsahovat tyto náležitosti:
- označení faktury a její číslo;
- název a sídlo objednatele a zhotovitele;
- předmět díla nebo jeho části a den, kdy bylo řádně dokončeno a předáno objednateli;
- fakturovanou částku;
- číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
- den odeslání faktury a lhůtu její splatnosti;
- označení banky a číslo účtu, na který má být provedena platba;
- razítko zhotovitele a podpis oprávněné osoby;
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- potvrzení souhlasu technického dozoru stavby se správností fakturované částky (razítko + podpis).
6.8. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn 

vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V tomto případě běží nová lhůta splatnosti faktury po doručení 
opravené faktury objednateli. Splatnost faktur se stanovuje na 14 dnů.

6.9. Faktura musí být objednateli doručena ve dvou vyhotoveních nejméně 5 pracovních dnů před 
požadovanou dobou splatnosti.

6.10. Dojde-li u zhotovitele ke změně bankovního spojení, je povinen oznámit tuto skutečnost objednateli 
písemně nejpozději do tří dnů poté, co tato skutečnost nastala. Dojde-li k tomu, že v průběhu
této třídenní lhůty plnil objednatel zhotoviteli na nesprávné bankovní spojení, přičemž neměl 
vědomost o změně tohoto bankovního spojení, není ode dne takového plnění v prodlení. Faktury 
budou odesílány doporučeně držitelem poštovní licence. Dnem splacení fakturované částky se 
rozumí odepsání této částky z účtu objednatele.

6.11. Dostane-li se objednatel do prodlení s úhradou fakturované částky, je zhotovitel oprávněn kromě 
dlužné částky požadovat po objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným právním 
předpisem.

6.12. Zhotovitel nemá právo na zálohy nad rámec plateb a termínů uvedených výše v tomto článku.

Článek 7.
Smluvní pokuty

7.1. Při prodlení s dokončením a předáním předmětného díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 500,00 Kč za každý den prodlení.

7.2. Při prodlení s dokončením a předáním předmětného díla o více jak 30 kalendářních dnů je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli nad rámec pokut uvedených v odst. 7.1. této smlouvy jednorázovou 
smluvní pokutu ve výši 10 000,00 Kč.

7.3. Neodstraní-li zhotovitel v záruční době reklamovanou vadu ve stanovených lhůtách, zavazuje se 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,00 Kč v případě, že jde o vadu bránící řádnému 
užívání předmětné stavby a 2 000,00 Kč v případě, že jde o vadu nebránící řádnému užívání 
předmětné stavby, a to v obou případech za každou vadu a každý kalendářní den prodlení.

7.4. V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy při porušení smluvních povinností zhotovitelem, 
má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 30 000,00 Kč.

7.5. Výše uvedenými ujednáními o smluvní pokutě není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody, a to v 
jejím plném rozsahu.

Článek 8.
Předání díla

8.1. Zhotovitel je povinen předat objednateli řádně dokončenou předmětnou stavbu v termínu dle 
čl. 2., přičemž je povinen vyzvat jej k převzetí nejméně 3 pracovní dny před tímto termínem.

8.2. Při předání díla je zhotovitel povinen předat objednateli veškeré k dílu náležející dokumentace
a doklady, včetně stavebního deníku, dále revizní zprávy, záznamy o zkouškách, záruční listy, návody k 
použití, atesty použitých výrobků a materiálů, požární osvědčení o použitých materiálech, technickou 
dokumentaci obsahující zásady pro vykonávání kontrol a zkoušek, provozní řády, doklady o 
zneškodnění odpadů z předmětné stavby:
- veškerá dokumentace a dokladová část náležející k dílu bude předána v českém jazyce ve 2 

vyhotoveních v tištěné podobě
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8.3. Předání díla se uskuteční v místě jeho realizace.

8.4. O předání díla bude zhotovitelem sepsán zápis o odevzdání a převzetí, který bude obsahovat:
- označení díla;
- označení smluvních stran;
- datum uzavření této smlouvy;
- datum zahájení a dokončení prací;
- datum konce záruční doby dle čl. X. této smlouvy;
- soupis vad a nedodělků a termín jejich odstranění, který vyhotoví zástupce objednatel;
- soupis dokladů předávaných se stavbou;
- prohlášení objednatele, že dílo přejímá;
- datum a místo sepsání zápisu;
-jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.

8.5. Zhotovitel i objednatel jsou dále oprávněni uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.
8.6. Do dne předání díla nese zhotovitel nebezpečí za veškeré škody na díle, s výjimkou případů, kdy 

poškození díla způsobí objednatel. V takovém případě nese odpovědnost objednatel.

Článek 9.
Záruční doba

9.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, právním předpisům a 
závazným technickým normám a odpovídá za to, že dílo bude mít po dobu záruční doby vlastnosti v 
této smlouvě dohodnuté, právními normami a předpisy stanovené (např. ČSN v platném znění).

9.2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo a záruční doba činí 60 měsíců.
9.3. Záruční doby uvedené v odst. 9.2. začínají běžet dnem předání díla a vztahují se na jakoukoliv vadu, 

která se na díle vyskytne od jeho předání do skončení záruční doby, s výjimkou vady způsobené 
událostí živelného charakteru nebo jednáním objednatele a třetích osob.

9.4. Vyskytne-li se v průběhu lhůty na díle vada, na kterou se vztahuje záruka, oznámí tuto skutečnost 
objednatel bez zbytečného odkladu písemnou formou zástupci zhotovitele.

9.5. Zhotovitel je povinen odstranit bezplatně veškeré vady díla havarijního charakteru, bránící řádnému 
provozu předmětné stavby, do 48 hodin od jejich oznámení. Ostatní vady nebránící řádnému užívání 
předmětné stavby je zhotovitel povinen bezplatně odstranit do 5 dnů ode dne, kdy obdržel 
vyrozumění o existenci vady a o tom, jakým způsobem se projevuje, nebrání-li jejímu odstranění 
povětrnostní podmínky. Delší termín odstranění vady je podmíněn písemným souhlasem objednatele.

9.6. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli přístup do prostoru nebo místností, pokud je to zapotřebí 
pro řádné odstranění vady. Zhotovitel je přitom povinen respektovat časové možnosti objednatele a v 
případě potřeby přistoupit i na provádění opravy v mimopracovní době.

9.7. Ukáže-li se, že vada předmětu plnění je neodstranitelná, zhotovitel s objednatelem dohodnou termín 
zajištění náhradní dodávky.

9.8. Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním vady na místě samém do 3 pracovních dnů od jejího oznámení 
objednatelem či neodstraní-li tuto vadu zhotovitel ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn provést 
opravu sám (či prostřednictvím sjednané třetí osoby) a požadovat po zhotoviteli náhradu takto 
vynaložených nákladů.

Článek 10.
Odstoupení od smlouvy.

10.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:
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a) zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem nebo pokud zhotovitel vstoupí do likvidace,
b) bezdůvodného přerušení prací zhotovitelem, které trvá déle než 7 dnů,
c) při prodlení s dokončením předmětné stavby a jejím předání přesahujícím 30 dnů,
d) při neplnění jiných povinností, ačkoliv k jejich plnění byl zhotovitel objednatelem písemně vyzván 

s poskytnutím přiměřené lhůty k nápravě.
10.2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě:

a) prodlení s úhradou ceny díla či její splátky přesahující 60 dnů,
10.3. V případě odstoupení od smlouvy ze strany objednatele je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 

nejvýše tu část ceny díla, která již byla zhotovitelem provedena a jež je na základě částečného 
předávacího protokolu (provedeného do 10 dnů od takového odstoupení) schopná užívání jako dílo 
bez vad (a to i pro další pokračování stavby), sníženou o 10 %. Tím nejsou dotčeny nároky na smluvní 
pokuty.

11.1. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemného dodatku. 
Dodatek musí být podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran a za smluvní dodatek výslovně 
prohlášen. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu výtisků jako smlouva a budou průběžně 
číslovány.

11.2. Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušným ustanovením občanského 
zákoníku.

11.3. Tato smlouva je podepsána oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá strana obdrží 
jedno vyhotovení podepsané smlouvy.

11.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.,
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o registru smluv"). Smluvní 
strany se dohodly, že smlouvu bez zbytečného odkladu uveřejní podle předchozí věty objednatel. 
Zástupci obou smluvních stran pak prohlašují, že jsou oprávněni za smluvní strany tuto smlouvu 
podepsat.

11.5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto 
skutečností obeznámen a souhlasí se zveřejněním této smlouvy v rozsahu a za podmínek 
vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona o registru smluv.

V Olomouci dne:  ̂ ® ®

Článek 11.
Závěrečná ustanovení
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