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Příloha č. 1:  Návrh smlouvy o dílo 
 

Smlouva o dílo 
uzavřená v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen 

„Občanský zákoník“) 
 

číslo smlouvy objednatele: 2017/1ZS/0026     
číslo smlouvy zhotovitele: 17015 

 

 
I. 

Smluvní strany 
 

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
 
1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace 
se sídlem Západní 18, 323 00 Plzeň 
IČ: 49777521 
DIČ: CZ49777521 
Mgr. Bc. Radek Dolenský, ředitel školy 
 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
číslo účtu:        XXXXXXXXXXX 
(dále také jako „Objednatel“) 
 
Kontaktní osoba ve věcech technických: 
XXXXXXXXXXXX 
tel. XXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXXX  
a 
 
Stavgips, s.r.o. 
se sídlem Libušínská 60, 326 00 Plzeň 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 132328 

IČO: 26322951 
DIČ: CZ26322951 

 
zastoupená Mgr. Bémová Renáta, jednatelka 

 
bankovní spojení:  Raiffeisenbank, a.s. 
číslo účtu:  XXXXXXXXXXXXX 

 
(dále také jako „Zhotovitel“) 
(společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“) 
 
tuto 

 
smlouvu o dílo (dále jen “smlouva“), aby upravily vzájemná práva a povinnosti související s realizací 

stavby s názvem „Výměna výplní stavebních otvorů tělocvičny č. 1“. 
 

II. 
Předmět smlouvy 

 
2.1. Zhotovitel se zavazuje touto smlouvou o dílo k řádnému zhotovení díla a jeho předání 

objednateli v dohodnutém termínu. 
 
2.2. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu sjednanou 

cenu. 
 
 

 

mailto:krocma@zs1.plzen-edu.cz


„Výměna výplní stavebních otvorů tělocvičny č. 1“ 

Stránka 2 z 14 
 

III. 
Předmět díla 

 

3.1. Dílem ve smyslu této smlouvy se rozumí realizace předmětu veřejné zakázky zadané jako 
zakázka malého rozsahu v souladu se směrnicí objednatele MMP QS 74- 01 Zásady pro 
zadávání veřejných zakázek, v rozsahu, kvalitě, lhůtách a za dohodnutou cenu ve výši dle 
nabídky zhotovitele, dle vymezení v zadávací dokumentaci a za splnění všech podmínek 
stanovených v zadávací dokumentaci této veřejné zakázky označené: 

 

Výměna výplní stavebních otvorů tělocvičny č. 1 

(dále jen „veřejná zakázka“). 
 
3.2. Dílem je realizace výměny výplní stavebních otvorů tělocvičny č.1, která se nachází v areálu 

objednatele a to dle projektové dokumentace pro provádění stavby, kterou zpracovala 
XXXXXXXXX 
 

 
3.3 Dílo bude realizováno v rozsahu vymezeném: 

 
a) dokumentací pro provedení stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb 

vč. výkazu výměr, který je součástí DPS; 
b) veškerými podmínkami objednatele jako zadavatele obsaženými ve smlouvě o dílo a 

jejích přílohách; 
c) případnými pokyny objednatele při provádění stavby udělenými ve smyslu ustanovení 

§ 2592 občanského zákoníku; 
 

IV. 
Místo a doba plnění 

 
4.1. Místem plnění dle této smlouvy je Západní 1597/18, 323 00 Plzeň. 

 
4.2. Termíny realizace jsou stanoveny takto: 

 
4.2.1. doba předání a převzetí staveniště:     24. 7. 2017 
4.2.2. doba zahájení stavebních prací:     24. 7. 2017 
4.2.3. lhůta pro dokončení stavebních prací    31. 8. 2017 
4.2.4. lhůta pro předání a převzetí díla:     1. 9. 2017 
4.2.5. lhůta pro odstranění zařízení staveniště 

a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla:   8. 9. 2017 
 

V. 
Cena díla 

 
5.1.   Smluvní strany se dohodly na smluvní ceně za dílo v celkové výši: 
 

Celková cena bez DPH 793 059,17 Kč 
 
Cena Díla je stanovena bez daně z přidané hodnoty (dále také jako „DPH“), přičemž DPH 
bude Zhotovitelem účtováno v souladu s platnými právními předpisy. 

    
5.2. Cena Díla vztahující se k předmětu Díla, jeho rozsahu a způsobu provedení tak, jak je 

sjednáno v době uzavření této Smlouvy, byla sjednána jako cena nejvýše přípustná, která 
může být upravena pouze za podmínek stanovených touto Smlouvou. Cena za provedení Díla 
je dána cenou uvedenou v nabídce Zhotovitele na zadání veřejné zakázky, která předcházela 
uzavření této Smlouvy. 
 

5.3. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady, tzn. jak náklady na vlastní 
dílo, tak i náklady zejména na: 
 zařízení staveniště a jeho provoz, 
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 na odvoz a likvidaci odpadů, 

 na poplatky za skládky, 

 na úklid staveniště a jeho nejbližšího okolí pro případ jeho znečištění realizací díla, 
 

a další náklady, které jsou nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. III. této Smlouvy a jejích příloh. 
 

Dále zhotovitel potvrzuje, že součástí sjednané ceny je pojištění dle čl. XII. této Smlouvy, zisk 
zhotovitele a současně, že cena v plné míře zohledňuje očekávaný vývoj cen k datu předání díla. 
 
5.4. Zhotovitel nemá nárok na úhradu jakýchkoliv dalších nákladů. 

 
5.5. V případě pochybností ohledně rozsahu provedených prací platí, že cena zahrnuje veškeré nutné 

práce k dosažení výsledku dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve 
spojení s výkresovou částí projektové dokumentace, tj. soupis stavebních prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr ve spojení s výkresovou částí projektové dokumentace je při výkladu této 
smlouvy nadřazený ostatním přílohám. 
 

5.6. Bude-li proveden z jakéhokoliv důvodu nižší rozsah prací, než předpokládaný touto smlouvou, 
snižuje se bez dalšího tomu odpovídajícím způsobem cena díla. Neprovedené práce budou 
oceněny dle zhotovitelem oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr, který je přílohou této smlouvy. 

 
VI. 

Platební podmínky 
 
6.1. Cena skutečně provedených prací, dodávek a služeb bude uhrazena po splnění všech 
 závazků zhotovitele dle této smlouvy. Cena díla bude uhrazena na základě faktury 
 vystavené zhotovitelem k vyúčtování ceny skutečně provedené části díla. Zhotovitel je 
 povinen vyhotovit a objednateli předložit k odsouhlasení soupis skutečně provedených 
 prací, dodávek a služeb. 

 
6.2. Soupis skutečně provedených prací, dodávek a služeb vyhotoví zhotovitel a jednotlivé 
 položky soupisu řadí v návaznosti na soupis prací, uvedený v nabídce a je povinen 
 používat stejného označení položek. Pro ocenění se použije pevných jednotkových cen, 
 uvedených v oceněném, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, 
 který je přílohou této smlouvy (dále i „soupis“). 
 

 
6.3. Splatnost faktur se sjednává na 14 dní ode dne prokazatelného doručení faktury 
 objednateli. 
 
6.4. Faktury musí mít tyto náležitosti: 

 označení a číslo akce; 

 název a sídlo organizace oprávněné a povinné (obch. název a adresa) dle smlouvy o dílo 

 důvod fakturace, popis práce, přesné označení díla; 

 označení bankovního ústavu a číslo účtu, na který má být placeno; 

 den odeslání faktury a lhůta splatnosti 14 dnů; 

 datum uskutečněného zdanitelného plnění 

 částka k úhradě odpovídající ceně provedených prací odsouhlasených zástupcem 
objednatele 

 další náležitosti podle ustanovení § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů 

 přílohy -  odsouhlasený soupis skutečně provedených prací, nebo protokolární zápis o 
předání a převzetí díla  

 
6.5. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla 

 bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový 

 přístup (§ 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že 

 daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad 
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 považován za neúplný a objednatel  vyzve zhotovitele k jeho doplnění. Do okamžiku doplnění 

 si objednatel vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu. 

 
6.6. V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění  platby ze strany objednatele  na základě 

 této smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem 

 umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel je nespolehlivým plátcem (§ 106a 

 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty),  má objednatel právo od okamžiku 

 zveřejnění ponížit všechny platby zhotoviteli  uskutečňované na základě této smlouvy o 

 příslušnou částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacené částky 

 DPH odvede správci daně  sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 

 235/2004 Sb. 

 
6.7. Nesplněním sjednaného postupu ze strany zhotovitele vzniká objednateli právo fakturu vrátit 

 bez proplacení zpět. Vrácením přestává běžet lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná 

 nebo nová faktura bude opatřena novou splatností. 

 
 

6.8. Zhotovitel je povinen se pro účely uplatňování DPH řídit klasifikací CZ – CPA v souladu 

 s ustanovením § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění a Pokynem D 300 

 Ministerstva financí k ustanovení § 26 a k příloze č. 1 citovaného zákona. 

 
6.9. Faktura se pro účely smlouvy považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované 

 částky z účtu objednatele. Úhrada bude prováděna převodem na účet zhotovitele uvedený 

 v záhlaví této smlouvy. 

 
  

VII. 
Podmínky provedení díla 

 
7.1 Provádění díla zhotovitel zahájí po předání staveniště. Zhotovitel je povinen provést dílo ve 

lhůtách dle čl. IV odst. 4.2 této smlouvy na své nebezpečí a ve sjednané době. 
 
7.2. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel vyjma dokumentace pro 

provedení stavby, které předá zhotoviteli objednatel. 
 

7.3. Po dobu provádění díla nese zhotovitel nebezpečí škody na stavbách, na kterých dílo provádí 
a na stavbách, jejichž zbudování je předmětem díla. Doba, po kterou zhotovitel nese 
nebezpečí škody, se stanovuje od předání staveniště až do provedení díla ve smyslu ust. § 
2604 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, tj. do doby dokončení díla a jeho předání 
objednateli bez zjevných vad a nedodělků včetně vyklizení staveniště. 

 
7.4. Zhotovitel je povinen plně respektovat podmínky dotčených orgánů a správců vydané k této 

akci. 
 

7.5. Řádně dokončené dílo může být zhotovitelem objednateli předáno i před termínem dokončení 
sjednaným smlouvou. 
 

7.6. Požadovaná kvalita a způsob její kontroly se řídí platnými ČSN a TP. Materiály a výrobky 
použité pro zhotovení díla musí být v souladu s ustanovením § 156 stavebního zákona a 
splňovat podmínky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o 
změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V průběhu plnění závazku 
je zhotovitel kdykoliv povinen na požádání objednatele prokázat a doložit, že plní stanovené 
kvalitativní podmínky. 
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7.7. Zhotovitel je povinen vést stavební deník, a to v pro objednatele čitelné podobě, v souladu 

s ustanovením § 157 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). Tento stavební deník musí být 
kdykoliv dostupný pro záznamy oprávněných osob, tj. investorského technického dozoru 
stavebníka (objednatele), stavebního úřadu. 

 
7.8. Zhotovitel je povinen dílo provést v termínech uvedených v této smlouvě. Za zahájení se 

stanovuje datum předání a převzetí staveniště, termín zahájení stavebních prací, termín 
dokončení stavebních prací a vyklizení staveniště, termín předání a převzetí díla (tj. termín, ke 
kterému bude stavba připravena k  předání a zhotovitel bude mít k dispozici všechny doklady 
k  předání objednatelem požadované).   
  

7.9. Zhotovitel odpovídá vůči objednateli za dodržování zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve 
znění pozdějších předpisů. 

 
7.10. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a za 

sledování i dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, dodržování 
požárních předpisů zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a 
vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci. 

 
7.11. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění prací nepřekračovat hodnoty hluku a 

prachu dané hygienickými předpisy. 
 

7.12. Zhotovitel odpovídá za provádění prací ve vyžadované kvalitě a stanovených 
termínech. 

 
7.13. Zhotovitel je povinen v souladu s příslušnými právními předpisy v zastoupení 

objednatele zajistit splnění veškerých podmínek pro vydání příslušných rozhodnutí správních 
orgánů, částečných či úplných uzavírek apod., včetně obstarání těchto dokumentů. K tomu 
bude zhotoviteli vystavena objednatelem samostatná plná moc. V případě, že zhotovitel tyto 
své povinnosti nesplní, je odpovědný vůči objednateli ve stejném  rozsahu, jako je objednatel 
sám vůči správním orgánům popř. jiným osobám. Tato zodpovědnost se vztahuje i na 
případné uložení sankcí vůči objednateli, kdy zhotovitel je povinen uhradit způsobenou škodu, 
která se rovná uloženým sankcím vůči objednateli. 

 
 
7.14. Objednatel má právo vyžadovat kdykoliv v průběhu plnění veřejné zakázky doklady 

(včetně vážních lístků z každé jednotlivé skládky) k doložení nárokované úhrady nákladů za 
skládkování. 

 
 
7.15. Zhotovitel je povinen spolupracovat s osobou vykonávající autorský dozor. 

 
7.16. V případě potřeby je zhotovitel oprávněn svolat se zúčastněnými subjekty schůzku. 

Průkaz o doručení oznámení o schůzce je povinen obstarat zhotovitel. 
 
 
7.17. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle § 2 zákona č. 

320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění. 
 
7.18. Pokud zhotovitel kdykoliv v průběhu provádění díla změní místo jakékoliv skládky a 

odvozová vzdálenost či poplatek za uložení samostatně či v kombinaci bude nižší, než bylo 
uvažováno v nabídce zhotovitele podané do veřejné zakázky, má objednatel právo na 
přiměřené snížení s tím souvisejících nabídkových cen. Pokud touto změnou nedojde ke 
snížení nabídkových cen, platí původní nabídka zhotovitele. 

 
7.19. Zhotovitel je povinen v plném rozsahu respektovat a dodržet další podmínky 

provádění díla a s dílem související, které jsou objednatelem specifikovány v přílohách této 
smlouvy. 
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VIII. 

Staveniště 
 
8.1.     Předání staveniště proběhne dne 24. 7. 2017. 

 
8.2.     Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit zhotovitel, mimo tyto věci: 

- Objednatel předá zhotoviteli po podepsání smlouvy o dílo 2 paré projektové 
dokumentace pro provedení stavby, která tvoří část zadávacích podmínek této veřejné 
zakázky; 

- Objednatel předá zhotoviteli nejpozději při předání staveniště vzory změnových listů, 
jejichž prostřednictvím budou dokladovány případné změny stavby.  Jako součást 
změnových listů je v případě návrhu na změnu povinen zhotovitel předložit i další 
doklady dokládající oprávněnost změny stavby; 

- Objednatel přenechá zhotoviteli staveniště v rozsahu zásad organizace výstavby (dále 
jen ZOV) bezplatně po dobu realizace sjednané smlouvou o dílo do doby sjednané pro 
vyklizení staveniště. Objednatel odevzdá zhotoviteli staveniště tak, aby zhotovitel mohl 
zahájit a provádět práce podle schválené PD. 

 
8.3.      O předání a převzetí staveniště bude vypracován písemný zápis. 

 
8.4. Na stavbě bude veden řádně stavební deník a bude k dispozici všem, kteří mají oprávnění do 

  něj nahlížet a zapisovat. 

 
8.5. Zhotovitel je povinen vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly 

žádné škody na sousedních objektech a pozemcích. Po ukončení realizace díla je zhotovitel 
povinen uvést staveniště do původního stavu. Po dobu provádění díla odpovídá zhotovitel za 
své věci uložené na staveništi. 

 
8.6. V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla jdou poplatky za další užívání nebo 

nevyklizení staveniště k tíži zhotovitele. 
 

 
8.7. Vyklizení staveniště je povinen zajistit zhotovitel ve sjednaném termínu. 

 
8.8. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby udržovat pořádek na staveništi a po ukončení stavby 

uvést staveniště do stavu, který je vymezen podmínkami vydanými správcem pozemku popř. 
jiným správcem nebo objednatelem. 
 

8.9. Přístup na staveniště bude zhotoviteli umožněn v době 7.00 – 21.00 hodin. 
 

8.10. Kontrolní dny stavby budou probíhat pravidelně 1x za týden, v případě nutnosti bude svolán 
mimořádný kontrolní den. 
 

8.11. Připojení na elektřinu a vodu je možné v místě stavby. Místo napojení bude objednatelem 
určeno při předání staveniště. 
 

8.12. Za dodržování podmínek a zásad BOZP odpovídá zhotovitel. 
 

8.13. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady úklid staveniště, odvoz přebytečného materiálu atd. před 
předáním díla. 
 

8.14. V případě způsobení škody objednateli či třetí osobě jde tato k tíži zhotovitele a zhotovitel je 
povinen být na uvedenou škodu pojištěn. 
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IX. 
Změna rozsahu díla, přerušení provádění díla 

 
9.1. Objednatel si vyhrazuje právo omezit písemným pokynem doručeným zhotoviteli rozsah díla dle 

této smlouvy či provádění díla nebo jeho části přerušit. Objednatel je oprávněn dát zhotoviteli 
pokyn, aby zhotovitel vynechat některé práce, přerušil na dobu stanovenou objednatelem 
provádění díla nebo jeho části, či provádění díla ukončil.  Zhotovitel se zavazuje takovýto pokyn 
uposlechnout. 

 
9.2. V případě přerušení provádění díla nebo jeho části dle pokynu objednatele se termín dokončení 

díla prodlužuje o dobu, po kterou bylo provádění díla pokynem objednatele přerušeno. 
 

 
X. 

Zástupci smluvních stran 
 
10.1. Objednatel jmenuje před zahájením prací jednoho nebo i několik zástupců, kteří jsou 

oprávněni jej při realizaci díla jako občasný technický dozor zastupovat, kontrolovat rozsah, 
kvalitu prováděných prací, odsouhlasovat množství skutečně provedených prací, přebírat 
zakrývané konstrukce i vlastní dílo. Technický dozor provádí sám objednatel. 

 
10.2. Zhotovitele bude při provádění prací na stavbě zastupovat stavbyvedoucí. 

 
10.3. Zhotovitel je povinen odsouhlasit s objednatelem změnu osoby pověřené k vedení stavby. 

 
10.4. Technický dozor objednatele má oprávnění k vydání příkazu přerušení prací v případě 

porušení závažných bezpečnostních nebo technologických postupů a norem, nebo hrozí-li 
nebezpečí vzniku škod. 

 
XI. 

Odpovědnost za škody, pojištění stavby 
 
11.1. Zhotovitel nese odpovědnost za veškeré všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění 

stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám. To se týká i škod vzniklých z důvodu 
nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku, poškození hraničních 
 značek, drenáží včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, 
nedodržením garantovaných hodnot díla nebo škod vzniklých v důsledku jiných vad díla. 
Zhotovitel nese odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to 
v jakékoliv fázi rozestavěnosti díla. 

 
11.2. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho 

činností včetně škod způsobených jeho pracovníky, to v rozsahu pojištění odpovědnosti za škodu 
způsobenou zhotovitelem objednateli a třetí osobě s výší pojistného plnění nejméně ve výši 
nabídkové ceny bez DPH.  Stejné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu, jaké jsou touto 
smlouvou vyžadovány na zhotoviteli, je zhotovitel povinen zajistit u svých případných 
subdodavatelů. 

 
11.3. Sjednané pojištění bude krýt zejména nikoliv však výlučně škody na věcech (vzniklé 

poškozením, zničením nebo ztrátou) a na zdraví (úrazem nebo nemocí): 
a) způsobené provozní činností; 
b) způsobené vadným výrobkem; 
c) vzniklé v souvislosti s poskytovanými službami; 
d) vzniklé na věcech zaměstnanců. 

 
11.4. Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla pojištěn proti škodám vzniklým na díle                       

a staveništi, tj. stavbě, konstrukci budovaného díla v jakékoliv fázi rozestavěnosti před jeho 
dokončením, montovaných strojích nebo technologických celcích, montážních a stavebních 
strojích a na zařízeních staveniště s vinkulací ve prospěch objednatele s výší pojistného plnění 
nejméně ve výši nabídkové ceny bez DPH (dále jen pojištění majetku). 
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11.5. Před podpisem smlouvy předloží zhotovitel objednateli originály dokladů o pojištění. Trvání 

pojištění bude odpovídat době realizace díla včetně doby, po kterou zhotovitel nese nebezpečí 
škody na zhotovovaném díle. 

 
 

XII. 
Kontrola prací, zakrývané konstrukce, zkoušky 

 

12.1.  Objednatel kontroluje provádění prací podle projektu stavby a sjednaných předpisů pro 

 stanovení kvality v předepsaných kvalitách (zkoušky, atestace materiálu apod.) a má proto 

 přístup na všechna pracoviště zhotovitele, do dílen a skladů, kde jsou zpracovány nebo 

 uskladněny dodávky pro stavbu. 

 
12.2. Objednatel může požádat zhotovitele o doložení způsobu provádění prací a jednotlivých 

 staveb a technologických postupů. 
 

12.3. Materiály nebo stavební dílce, které neodpovídají kvalitativním podmínkám, musí být z 
nařízení objednatele ze staveniště odstraněny v požadované lhůtě, nestane-li se tak, může jejich 
odstranění na náklad zhotovitele zajistit objednatel. 

 
12.4. Práce, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo odporují smlouvě, musí 

zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikne-li nahrazováním objednateli škoda, zavazuje se 
zhotovitel ji uhradit objednateli v plné výši. 

 
12.5. Za účelem zajištění plynulosti výstavby bude objednatel svolávat kontrolní dny stavby, na které je 

povinen přizvat zástupce zhotovitele. Kontrolní dny budou jedenkrát týdně. 
 

12.6,. Objednatel jmenuje před zahájením plnění prací svého zástupce, který je oprávněn jej při 

realizaci díla jako občasný technický dozor zastupovat, kontrolovat rozsah, kvalitu prováděných prací, 

odsouhlasovat množství skutečně provedených prací, přebírat zakrývané konstrukce i vlastní dílo. 

12.7. Technický dozor stavebníka má oprávnění k příkazu přerušení prací v případě 
porušení závažných bezpečnostních nebo technologických postupů a norem, nebo hrozí-li 
nebezpečí vzniku škod. 

 
12.8. Před zakrytím prací a konstrukcí, je zhotovitel povinen včas (tj. min. 3 pracovní dny předem) 

vyzvat zástupce objednatele (zápisem do stavebního deníku) k provedení kontroly. 
 

12.9. Zhotovitel je povinen vyzvat zástupce objednatele zápisem do stavebního deníku min. 
5 dnů předem k účasti na provádění předepsaných zkoušek zařízení. Rozsah zkoušek a 
podmínky úspěšnosti stanovuje zadávací dokumentace veřejné zakázky a odsouhlasený 
kontrolní zkušební plán (včetně projektu stavby) a příp. TKP. Kontrolní a zkušební plán předloží 
zhotovitel objednateli nejpozději do 7 dnů od předání staveniště. 

 
 
 

XIII. 
Předání a převzetí díla, 

 
13.1. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli písemně, popř. zápisem do stavebního deníku a to 
 nejméně 15 dnů předem termín ukončení prací a předání díla. 
   
13.2. Před předáním díla bude provedena prohlídka tohoto díla za účasti obou smluvních stran. 

 
13.3 Za provedení díla bude považováno dokončení díla, jeho předání bez vad a nedodělků 
 objednateli a převzetí díla objednatelem. Předání a převzetí díla bude dokumentováno 
 přejímacím protokolem. 
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13.4. Dílo je dokončeno, je-li provedeno bez vad a nedodělků, je provedeno v souladu 

 s podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci na zadání veřejné zakázky, v souladu 

 s podmínkami stanovenými touto smlouvou a případnými na ni navazujícími dodatky a je 

 řádně předáno objednateli a objednatelem převzato. Objednatel nepřevezme dílo vykazující 

 drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo 

 esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Ustanovení §§ 2605 a 2628 Obč. 

 zákoníku se neuplatní. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. 

 
13.5. Za nedokončené dílo je považováno dílo, které má zjevné vady a nedodělky. této smlouvy. 

 Dílo má vady zejména, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě, 

 účelu jeho použití, popřípadě nemá vlastnosti výslovně stanovené touto smlouvou a/nebo 

 obecně závaznými předpisy a/nebo stanovené závaznými nebo doporučujícími technickými 

 normami, podle nichž má být dílo provedeno. 

 
13.6. O převzetí díla vyhotoví objednatel protokolární zápis, který obsahuje popis a zhodnocení 

 prací – zejména jejich jakosti, vytčení vad a ujednání o jejich odstranění popř. dohodnutou 

 slevu z ceny díla nebo jiná opatření, která byla dohodnuta. Zápis podepisují osoby k tomu 

 oprávněné. Objednatel je oprávněn přizvat k přejímce díla zástupce vlastníka, správce nebo 

 provozovatele objektu. Zhotovitel písemně oznámí 15 dnů předem objednateli datum 

 dokončení díla a možnost jeho předání objednateli. 

 
 

XIV. 
Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady díla 

 
14.1. Zhotovitel odpovídá za to, že objednatel bude moci užívat dílo bez vad po dobu trvání záruky 
 za jakost díla. 
 
14.2. Zhotovitel přebírá vůči objednateli záruku za jakost díla, že jím provedené dílo bude mít 
 vlastnosti sjednané touto smlouvou a vlastnosti běžně předpokládané a odpovídající platným, 
 uznávaným, obvykle používaným standardům či stanovené technickými předpisy, a to po 
 záruční dobu. Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo bude způsobilé pro sjednaný účel, nebyl-
 li účel sjednán, pak pro účel obvyklý. 
 
14.3. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání 60 měsíců, vyjma kování 
 zámků, skel a příslušenství, na které výrobce poskytuje záruku 24 měsíců. 
 
14.4. Záruka za jakost počíná plynout, není-li dále sjednáno jinak, ode dne řádného provedení díla. 
 
14.5. Při zjištění, že dílo vykazuje vady, má objednatel právo dle svého rozhodnutí uplatňovat tato 
 práva z vad díla: 
1.1.a) požadovat opravu vady; 
1.1.b) požadovat odstranění vady poskytnutím nového plnění; 
1.1.c) požadovat přiměřenou slevu z ceny za dílo; 
1.1.d) odstoupit od této smlouvy. 
 
14.6. Závady zjištěné při předání díla je zhotovitel povinen odstranit neprodleně, nejpozději do pěti 

 kalendářních dnů od jejich oznámení objednatelem, pokud nedojde k dohodě o jiném termínu. 

 
14.7. Objednatel je oprávněn oznámit zhotoviteli záruční vadu i vadu, která existovala v době 
 předání díla a uplatnit práva z takové vady kdykoliv v průběhu záruční doby, bez ohledu na to, 
 dy objednatel tuto vadu zjistil nebo kdy vada měla či mohla být objednatelem zjištěna při 
 vynaložení odborné péče. V případě, že objednatel oznámil zhotoviteli vadu v průběhu záruční 
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 doby, je tato vada oznámena včas, přičemž aplikace dispozitivních norem stanovených 
 právními předpisy, které se odchylují od shora uvedených podmínek, se vylučuje. 
 
14.8. Objednatel je oprávněn zvolit způsob řešení odstranění vad díla libovolně dle vlastního 
 uvážení. Objednatel je oprávněn svoji volbu práv z vad díla libovolně měnit až do doby 
 zahájení prací zhotovitele na jejich odstranění. 
 
14.9. Zhotovitel je povinen zahájit odstraňování uplatněných vad vždy, tedy i v případě, že je 
 sporné, zda zhotovitel za vady odpovídá. Otázka případných nároků zhotovitele z odstranění 
 vad bude řešena až po úplném odstranění uplatněných vad. 

 
14.10. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady díla, je povinen provedenou opravu 

 objednateli předat a sepsat o tom předávací protokol. 

 
14.11 Zhotovitel se bez ohledu na ostatní ujednání zavazuje, že v případě oznámení havarijní vady 

 nastoupí k odstranění vady okamžitě po oznámení s tím, že vadu do čtyřiceti osmi (48) hodin 
 od jejího oznámení odstraní nebo poskytne akceptovatelné náhradní řešení a současně 
 provede opatření směřující k zamezení vzniku dalších škod a umožnění užívání díla 
 objednatelem; v případě oznámení jiné vady nastoupí maximálně do dvou (2) pracovních dnů 
 od oznámení vady s tím, že vadu do pěti (5) pracovních dnů od jejího oznámení odstraní nebo 
poskytne akceptovatelné náhradní řešení a současně provede opatření směřující k zamezení 
vzniku dalších škod a umožnění užívání díla objednatelem. 

 
14.12. Vada havarijní je vada, která zcela nebo podstatným způsobem znemožňuje užívání díla. Za 
 vadu havarijní se vždy považuje též havárie vyvolaná vadou díla, která omezuje objednatele 
 závažným způsobem v užívání díla a/nebo v jeho činnosti. O kategorizaci vad rozhoduje 
 s konečnou platností objednatel. 
 
14.13. Doba od oznámení vady do jejího odstranění se do trvání záruční doby nezapočítává. 
 
14.14. Jestliže zhotovitel neodstraní vady ve stanovené lhůtě nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že 
 vady neodstraní, je objednatel oprávněn bez újmy ostatních práv objednatele ze záruky, 
 nechat je odstranit třetí osobou na účet zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen 
 zaplatit objednateli skutečné náklady vynaložené na odstranění vad a současně platí, že 
 takový postup objednatele nemá vliv na trvání záruky z této smlouvy. 
 
14.15. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu škody. 
 
14.16. Zhotovitel s přihlédnutím k ustanovení této smlouvy o autorských právech prohlašuje, že 
 veškeré jeho plnění dodané podle této smlouvy bude prosté všech právních vad a zavazuje se 
 odškodnit v plné výši objednatele v případě, že třetí osoba úspěšně a oprávněně uplatní nárok 
 z autorských práv nebo jiný nárok plynoucí z právní vady poskytnutého plnění. 
 
14.17. S ohledem na výše uvedené je objednatel v případě výskytu takové vady díla, která sama o 
 sobě či ve spojení s jinými brání řádnému a bezpečnému provozu díla, či tímto bezprostředně 
 hrozí, oprávněn kontaktovat za účelem odstranění vady vedle zhotovitele přímo jemu 
 známého subdodavatele, který pro zhotovitele příslušnou část díla realizoval a požadovat 
 odstranění vady přímo po tomto subdodavateli. Zhotovitel je povinen sjednat se 
 subdodavatelem povinnost subdodavatele odstranit takovouto vadu k přímé žádosti 
 objednatele vznesené vůči subdodavateli. 
 
 
 

XV. 
Sankce 

 
15.1. V případě prodlení zhotovitele s dodržením sjednaného termínu převzetí staveniště je 

 zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za 

 každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. 
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15.2. V případě prodlení zhotovitele s dodržením sjednaného termínu provedení díla, či v případě 

 nedodržení dílčích termínů realizace uvedených v této smlouvě, je zhotovitel povinen 

 objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den 

 prodlení se splněním této povinnosti. 

 
15.3. V případě, že zhotovitel neodstraní bezodkladně nedostatky v provádění díla,  na které byl 

 objednatelem upozorněn a neučiní tak ani v objednatelem poskytnuté dodatečné lhůtě, je 

 zhotovitel povinen objednateli uhradit i smluvní pokutu ve výši  0,2 % z celkové ceny díla za 

 každý započatý den prodlení se splněním povinnosti odstranit  nedostatky v provádění díla 

 v dodatečně stanovené lhůtě. Prodlení zhotovitele započne uplynutím objednatelem 

 stanovené dodatečné lhůty. 

 
15.4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla či jeho nedodělků je zhotovitel povinen 

 objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den 

 prodlení se splněním této povinnosti. 

15.5. V případě nesplnění povinnosti zhotovitele zúčastnit se kontrolního dne je zhotovitel povinen 

 objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý případ nesplnění této 

 povinnosti. 

 
15.6. V případě prodlení zhotovitele s dodržením sjednaného termínu vyklizení staveniště je 

 zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za 

 každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. 

 
15.7. V případě prodlení zhotovitele s dodržením povinnosti předat doklady o pojištěních je 

 zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za 

 každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. 

 
15.8. V případě, že zhotovitel nedodrží předpisy týkající se bezpečnosti práce (BOZP), má 

 objednatel právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé takové porušení, a to i 

 opakovaně. 

 
15.9. V případě, že zhotovitel poruší povinnost sjednanou čl. 10.3 této smlouvy, má objednatel 

 právo mu uložit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé takové porušení, a to i 

 opakovaně. 

 
15.10. Smluvní strany pro vztah založený touto smlouvu tímto výslovně sjednávají odchylnou úpravu 

 od ustavení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník tak, že ujednání o smluvní 

 pokutě se nedotýká nároku na náhradu škody v plné výši. 

 
15.11. Objednatel má právo provést zápočet smluvní pokuty k dílčí i celkové ceně díla z konečné 

 faktury a  dílčí nebo konečná faktura pak může být  uhrazena  pouze  ve  výši  po  provedení  

 zápočtu. 

 
15.12. Smluvní pokuty se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na ně vznikl nárok. 
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Článek XVI. 

Odstoupení od smlouvy 
 
16.1. Objednatel může odstoupit od smlouvy, nejsou-li plněny zhotovitelem řádně jeho povinnosti, 

 zejména: 

a) pokud zhotovitel provádí práce nekvalitně a po předchozí písemné výzvě ani 
v předepsané lhůtě nezajistil nápravu, 

b) dojde-li k prodlení při provádění prací o více než 30 kalendářních dnů, 
c) pokud zhotovitel neplní své povinnosti vyplvající z této smlouvy, 

 
16.2. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že zhotovitel uvedl 

 v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv 

 na výsledek zadávacího řízení. 

 
16.3. V případě odstoupení od smlouvy zhotovitel do 30 dnů od data odstoupení od smlouvy 

 provede soupis všech provedených prací do data odstoupení od smlouvy a předá jej 

 objednateli, který se k němu v přiměřené lhůtě vyjádří. Zhotovitel neprodleně vyzve 

 objednatele k převzetí stavby. Objednatel je povinen do 5 pracovních dnů od obdržení vyzvání 

 zahájit přebírání stavby a sepsat zápis o předání a převzetí podepsaný oprávněnými zástupci 

 obou stran, po předání a převzetí stavby zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději do 15 

 kalendářních dnů. Zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, všech 

 dosud vyúčtovaných prací, a po odsouhlasení objednatelem zpracuje konečnou fakturu.  

 Objednatel uhradí konečnou fakturu ve lhůtě splatnosti. 

 
16.4. V případě odstoupení od smlouvy není dotčeno právo objednatele na smluvní pokutu a 

 náhradu škody podle obecně právních předpisů ani právo na záruky zhotovitelem 

 provedených prací. 

 
 

XVII. 
 Závěrečná ustanovení 

 
17.1. Zhotovitel uznává bez výhrad všechny podmínky stanovené objednatelem pro tuto veřejnou 

 zakázku. Zhotovitel prohlašuje, že cenovou nabídku, předloženou zhotovitelem jako 

 uchazečem v zadávacím řízení na veřejnou zakázku, zpracoval jako komplexní a 

 nepřekročitelnou cenovou nabídku za provedení komplexního funkčního díla naplňujícího 

 zcela a bezezbytku účel zakázky, vymezený zejména zadávací dokumentací na zadání 

 veřejné zakázky předcházející uzavření této smlouvy, projektovou dokumentaci zadání stavby 

 v úrovni pro výběr zhotovitele a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem 

 výměr. 

 
17.2. Zhotovitel prohlašuje, že tato nepřekročitelná cena obsahuje všechny práce, dodávky 

 materiálů, technologií, služeb a pomocných prací a dále veškerých nákladů spojených se 

 zhotovením díla k naplnění jeho účelu v nejlepší možné kvalitě. Zhotovitel prohlašuje, že dílo 

 za sjednanou cenu bezezbytku provede tak, že naplní jeho účel a realizuje všechny 

 předpokládané výkony dle projektové dokumentace. Zhotovitel současně potvrzuje, že se 

 seznámil s projektovou dokumentací, prověřil její soulad se skutečným stavem a prohlašuje, 

 že je schopen dílo na základě této projektové dokumentace provést. 
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17.3. Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se uplatnit nárok na náhradu škody vzniklé mu z důvodu 

 případné vady projektové dokumentace v souladu s právním řádem ČR přímo po příslušném 

 autorovi projektové dokumentace. 

 
17.4. Žádné úkony či jednání ze strany objednatele nelze považovat za příslib uzavření smlouvy 

 nebo dodatku k ní. V souladu s ustanovením § 1740 odst. 3 občanského zákoníku objednatel 

 nepřipouští přijetí návrhu na uzavření smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s čímž druhá 

 strana podpisem smlouvy souhlasí. 

 
17.5. Zhotovitel dále prohlašuje, že je odborně schopen předmětné dílo realizovat dle podmínek 

 smlouvy o dílo a zadávací dokumentace. 

 
17.6. Zhotovitel uznává bez výhrad všechny podmínky stanovené objednatelem pro plnění smlouvy 

 o dílo. Prohlašuje, že je o nich dostatečně informován, stejně jako o místních podmínkách 

 staveniště a že všechny jemu nejasné body podmínek veřejné zakázky si před předáním své 

 nabídky vyjasnil s oprávněnými zástupci objednatele, dále pak, že všechny podmínky, dodací i 

 technické byly do nabídky zahrnuty a že s těmito podmínkami souhlasí. 

 
17.7. Dle dohody smluvních stran není zhotovitel oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku vzniklou 

 mu na základě této smlouvy za objednatelem třetí osobě či takovouto pohledávku dát třetí 

 osobě do zástavy. 

 
17.8. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že není oprávněn po objednateli požadovat 

 podstatnou zněnu práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, neboť objednatel nesmí 

 v souladu s ust. § 82 odst. 7 ZVZ podstatnou změnu umožnit. 

 
17.9. V souladu s ust. § 630 odst. 1 Občanského zákoníku si smluvní strany sjednávají promlčecí 

 dobu ve vztahu k veškerým právům přímo či odvozeně souvisejícím s touto smlouvou v délce 

 pěti (5) let ode dne, kdy počala promlčecí doba plynout. 

 
17.10. Zhotovitel prohlašuje a podpisem smlouvy o dílo potvrzuje, že se před podáním své nabídky 

 přesvědčil o dostatečnosti, celistvosti a úplnosti zadávací dokumentace, že neshledal její 

 nedostatky ani nevhodnost. Dále prohlašuje, že si případné nejasnosti, neúplnost jakékoliv 

 části zadávací dokumentace, nebo rozpor mezi jednotlivými částmi zadávací dokumentace 

 vyjasnil s objednatelem postupem dle ustanovení § 98 ZVZ, ve znění pozdějších předpisů. 

 
17.11. Zhotovitel podáním nabídky souhlasí, že objednatel prohlašuje celou zadávací dokumentaci, 

 rovněž tak jako nabídku zhotovitele za součást smlouvy o dílo. 

 
17.12. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel na svém profilu zadavatele zveřejní údaje 

 a dokumenty v souladu s ust. § 219 ZZVZ, ve znění pozdějších předpisů a zavazuje se 

 k poskytnutí plné součinnosti. 

 
17.13. Účastníci se dohodli ve smyslu § 1, 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, 

 že závazkový vztah upravený smlouvou o dílo se bude řídit tímto zákonem. 
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17.14. Následující dokumenty tvoří součást obsahu smlouvy (a jsou volnými přílohami smlouvy): 

 projektová dokumentace pro provádění stavby vč. oceněného soupisu stavebních prací, 
dodávek a služeb s výkazem výměr pro stavbu s názvem „Výměna výplní stavebních otvorů 
tělocvičny č. 1 
 

17.15. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž 

 objednatel i zhotovitel obdrží po jednom stejnopisu. 

 
17.16. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

 smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že 

 smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru objednatel. 

 
17.17. Tato smlouva může být měněna či doplňována dohodou stran, a to výhradně formou 

 písemných dodatků ke smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 582 odst. 1 věta 

 první občanského zákoníku se mezi stranami nepoužije, tj. že možnost zhojení nedostatku 

 písemné formy právního jednání se vylučuje a že neplatnost právního jednání, pro nějž si 

 smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. 

 
17.18. Smluvní strany prohlašují, že rozumí obsahu smlouvy a jsou s ním srozuměny, že 

 smlouva odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a že ji uzavírají prosty jakékoli tísně či 

 nátlaku, považujíce ji za oboustranně výhodnou, což stvrzují svými podpisy.  

 
17.19. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu té smluvní strany, která ji podepíše později. 

 
V Plzni dne 14. 7. 2017                V Plzni dne 28. 6. 2017 
 
Za objednatele:    Za zhotovitele: 
 
 
 
 
 
………………………………………….  ………………………………………… 
1. základní škola Plzeň, Západní 18,   Stavgips, s.r.o.          
příspěvková organizace     
Mgr. et Bc. Radek Dolenský          Mgr. Bémová Renáta 
 


