

S M L O U V A O D Í L O

uzavřená ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., obč. zák. (§ 2586 a násl.)
v platném znění

Článek 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Statutární město Ústí nad Labem, Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov
se sídlem: Národního odboje 794/15, PSČ 400 03, Ústí nad Labem
IČ: 00081531
DIČ: CZ00081531
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupený: Mgr. Pavlem Peterkou, starostou

Pracovník pověřený jednáním:

- a) v záležitostech projednání a podepsání smlouvy a jejich dodatků Mgr. Pavel Peterka, starosta, tel. +420 475 273 910,
- b) v záležitostech provádění technického dozoru stavby, technických, inženýrských a organizačních záležitostí vč. provádění zápisů do stavebního deníku, přebírání kopií zápisů do stavebního deníku a přejímání zhotoveného díla (Technický dozor investora): [REDACTED]
- c) v záležitostech administrativních a organizačních: Ing. Tereza Vodvářková, vedoucí odboru OPVO, tel.: + [REDACTED] e-mail: tereza.vodvarkova@mag-ul.cz,

1.2. Zhotovitel:

Obchodní firma: TELKONT s.r.o.
se sídlem: U Pivovaru 136, 415 01 Teplice
zastoupený: Ing. Tomášem Vovčíčkou, jednatelem společnosti
IČO: 25467069
DIČ: CZ25467069
Bankovní spojení: [REDACTED]
Mobil.: [REDACTED]

Pracovník pověřený jednáním:

- a) v záležitostech projednání a podepsání smlouvy a jejich dodatků: **Ing. Tomáš Vovčíčka, jednatel společnosti**
- b) v záležitostech projednávání technických, inženýrských, prováděcích a organizačních záležitostí, vč. provádění zápisů do stavebního deníku, předávání zhotoveného díla: [REDACTED]

Článek 2 Výchozí podklady, údaje a základní ustanovení

- 2.1 Podkladem pro uzavření této smlouvy je předaný rozpočet na plnění této veřejné zakázky.
- 2.2 Název stavby: Oprava chodníku v ul. Sebužínská
- 2.3 Místo stavby: Ústí nad Labem – Střekov, na p.p.č. 769/2, 770/1, 809/3, 815/1, 815/8, 1190/1, 1190/5 - 10 v k. ú. Brná nad Labem

- 2.4 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dohodnutý předmět plnění dle článku 3. této smlouvy o dílo. Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit při realizaci díla a dále zaplatit v této smlouvě dohodnutou cenu.

Článek 3

Předmět plnění

- 3.1 Zhotovitel se ve smyslu ustanovení Článku 2 této smlouvy zavazuje provést zhotovení stavby v rozsahu:
- ☒ položkového rozpočtu vč. výkazu výměr (příloha č. 1 této Smlouvy),
 - ☒ projektové dokumentace zpracované P.K.I. PROJEKT s.r.o.
- 3.2 Všechny materiály a výrobky použité zhotovitelem budou mít standardní vlastnosti, respektující stavební zákon č. 183/2006 Sb. a pozdějších novel. Zhotovitel se zavazuje, že dílo vybudované v rozsahu podle části 3.1 bude mít stejné technické ukazatele.
- 3.3 Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
- 3.4 Zhotovitel je povinen si zajistit pro provádění stavby přípravu, projednání, povolení a realizaci nutných dopravně-inženýrských opatření včetně potřebných povolení. Zhotovitel má zejména povinnost před zahájením stavebních prací požádat příslušné správce sítí o přesné vytýčení vedení sítí v místě stavby a podat žádost o „Povolení zvláštního užívání pozemku“ na Magistrát města Ústí nad Labem, Odbor dopravy a majetku, přičemž v žádosti budou uvedeny termíny jednotlivých etap (viz harmonogram) a její přílohou bude vyjádření SÚS Ústeckého kraje a vyjádření Dopravního podniku města Ústí nad Labem, že je s plánovaným omezením v daných termínech obeznámena. Formulář žádosti je k dispozici na <https://www.usti.cz/cz/uredni-portal/sprava-mesta/formulare/>.
- 3.5 Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje sám i se svými poddodavateli takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

Článek 4

Podmínky provádění díla

- 4.1 Zhotovitel prohlašuje, že na pracovištích, která mu byla nebo budou předána objednatelem k provedení předmětu díla této smlouvy, budou pracovat pouze pracovníci zhotovitele a případných poddodavatelů.
- 4.2 Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků pohybujících se v prostoru prováděných dodávek montáží a stavebních prací a dále za dodržování hygienických norem při své činnosti. Při provádění přepravy materiálu bude zhotovitelem dodržována vyhláška č. 99/1989 Sb. v platném znění. Údržba veřejných komunikací používaných pro přepravu materiálů bude prováděna v souladu s požadavky zákona č. 13/1997 Sb. v platném znění. Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi, odstraní na vlastní náklady, vč. poplatků na skládce, odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti na staveništi.

Článek 5 Doba plnění

5.1 Termíny plnění jsou dohodnuty následující:

Termín dokončení díla: do 105 kalendářních dnů od zajištění nezbytných dopravně-inženýrských opatření včetně potřebných povolení, přičemž tato opatření a povolení budou ze strany zhotovitele zajištěna nejpozději do 35 kalendářních dnů od podpisu této smlouvy.

Oprava chodníku bude probíhat v 5-ti na sebe navazujících etapách dle časového harmonogram uvedeného v příloze č. 2 této Smlouvy.

5.2 Jestliže zhotovitel připraví řádně dokončené dílo nebo jeho dohodnutou část k odevzdání před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel toto dílo převzít i v dřívějším dohodnutém termínu.

5.3 Dodržení doby plnění ze strany zhotovitele je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele dohodnutého v této smlouvě a příznivých klimatických podmínkách včetně použité technologie prováděných prací.

5.4 Lhůty provádění budou prodlouženy:

- jestliže překážky v provádění díla zavinil objednatel,
- jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí, nebo jinými okolnostmi nezaviněnými zhotovitelem,
- za vliv vyšší moci je považována zejm. situace, kdy není, s ohledem na předepsané postupy producentů používaných materiálů, možné provést některé práce z důvodu nízké teploty, vysoké vlhkosti či jiných povětrnostních vlivů. Vychází se při tom zejm. z údajů technických listů a vlastností použitých materiálů,
- z důvodu změny závazku ze smlouvy v důsledku uplatnění § 222 odst. 5 či 6 zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (zejm. tzv. „vícepráce“ a „méněpráce“),
- s tím, že lhůty se prodlužují vždy o dobu trvání překážky + 3 dny, s výjimkou méně/více-prací, kde bude konkrétní změna (prodloužení) lhůty sjednána.

Článek 6 Cena

6.1 Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran podle příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, je doložena cenovou kalkulací (příloha smlouvy č. 1) a je stanovena ve výši:

Celková cena bez DPH: 993 833,18 Kč

DPH 21 %: 208 704,97 Kč

Celková cena včetně DPH: 1 202 538,15 Kč

6.2 Cena díla zahrnuje veškeré výdaje na straně zhotovitele, spojené s realizací předmětu smlouvy a je stanovena jako nejvýše přípustná. Jednotkové ceny uvedené v kalkulaci prací jsou ceny maximální po celou dobu realizace díla.

6.3 Cena za dílo může být změněna pouze v případě, že v průběhu realizace dojde na základě požadavku objednatele ke změně předmětu díla či termínu, ke změně kvality provádění díla, při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, a zhotovitel je

ani nemohl při vynaložení odborné péče předvídat a mají vliv na cenu, nebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané objednatelem. Veškeré možné změny či vícepráce v návaznosti na změny nebo doplňky rozsahu předmětu smlouvy dle čl. 3 této smlouvy, musí být před vlastní realizací písemně odsouhlaseny odpovědnými zástupci smluvních stran a následně provedeny písemnou formou dodatku k této smlouvě.

- 6.4 V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu. V případě změn prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude cena položek stanovena na základě dohody obou stran – maximálně však do ceny dle jednotkové ceny v obecně dostupné cenové soustavě (např. URS). V případě změn předmětu plnění bude postupováno analogicky v souladu s § 222 ZZVZ.

Článek 7

Platební podmínky

- 7.1 Fakturace a placení ceny za dílo bude probíhat dílčím způsobem po dokončení jednotlivých úseků stavby (5 úseků po cca 40 m) na základě odsouhlasení oběma smluvními stranami zápisem ve stavebním deníku. Přehled skutečně provedených prací bude doložen v podrobnosti naplnění jednotlivých položek výkazu výměr. Tyto přehledy budou odsouhlasené a potvrzené technickým dozorem investora a budou v originálu přílohou faktury.
- 7.2 Splatnost faktury je stanovena na min. **30 dnů**.
- 7.3 Platební doklad bude obsahovat tyto údaje:
- označení povinné a oprávněné osoby, adresa, sídlo, IČO, DIČ
 - název stavby, číslo smlouvy, číslo platebního dokladu
 - den odeslání a den splatnosti faktury
 - označení peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit
 - účtovanou částku včetně DPH
 - rozpis dosud účtovaných částek
 - splatnost daňového dokladu v souladu se smlouvou
 - razítko a podpis oprávněné osoby
 - podpis oprávněné osoby objednatele na soupisu prací
- 7.4 V případě, že platební doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v čl. 7.3 této smlouvy, objednavatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opraveného platebního dokladu objednavateli.
- 7.5 Daňový doklad k proplacení bude zhotovitel předkládat objednateli na adresu:
- Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov, Národního odboje 794/15, PSČ 400 03, Ústí nad Labem** nebo prostřednictvím elektronických služeb (e-podatelná na adrese **podatelna.strekov@mag-ul.cz**; příp. datová schránka: **sbzbn22**).
- 7.6 Celkové vyúčtování ceny díla bude provedeno do 15 dnů po splnění závazku řádného provedení a splnění díla konečným daňovým dokladem vystaveným zhotovitelem a potvrzeným zástupcem objednatele.

Článek 8

Záruční doba a odpovědnost za vady

- 8.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět díla bude proveden v souladu s touto smlouvou, platnými českými normami a předpisy a požadavky objednatele.
- 8.2 Záruka počíná běžet dnem předání a převzetí poslední předávané části díla.
- 8.3 Zhotovitel zodpovídá za jakost provedených prací a dodávek **po dobu 60 měsíců na stavební práce, výrobky dle záručních listů výrobce.**
- 8.4 Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční lhůty má objednatel právo požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady.
- 8.5 Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad díla nejpozději do 7 dnů od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu.
- 8.6 Objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady díla uplatní bezodkladně po jejím zjištění písemnou formou do rukou oprávněného pracovníka zhotovitele podle 1. článku této smlouvy.
- 8.7 Odpovědnost zhotovitele za vady, na něž se vztahuje záruka, nevzniká, jestliže tyto vady byly způsobeny pracovníky třetích stran (to neplatí o subdodavateli zhotovitele) nebo vyšší mocí.

Článek 9

Spolupůsobení objednatele

- 9.1 Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebné informace, týkající se zhotovitelem realizovaného předmětu díla a součinnost při získávání různých souhlasů a povolení.
- 9.2 Objednatel zodpovídá za správnost a úplnost předané dokumentace.
- 9.3 Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
- 9.4 Objednatel ustanovuje technický dozor investora (Čl. 1/1.1), který dohlíží na řádný průběh stavby.

Článek 10

Spolupůsobení zhotovitele

- 10.1 Zhotovitel bude dodržovat zákon 185/2001 Sb. ve znění pozdějších novelizací a veškeré předpisy platné pro nakládání s odpady. Případné sankce ze strany kontrolních orgánů při nedodržení těchto předpisů bude hradit zhotovitel.
- 10.2 Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat všeobecné závazné směrnice, předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy a státního odborného dozoru. Pakliže budou pokyny objednatele nevhodné nebo tyto mohou vést ke vzniku vad díla, je povinen na tuto skutečnost zhotovitel objednatele písemně upozornit a tento pokyn je povinen respektovat pouze v situaci, že poté, co poskytl objednateli upozornění na jeho nevhodnost, na tomto objednatel písemně trval. Strany sjednávají, že upozornění na nevhodnost pokynu či setrvání na pokynu dle předchozí věty nelze provést zápisem ve stavebním deníku.

- 10.3 Zhotovitel spolupracuje s technickým dozorem investora uvedeným v Čl. 1/1.1.
- 10.4 Zhotovitel bude dodržovat v místě staveniště zákaz kouření, konzumování jakéhokoliv alkoholu a omamných látek.
- 10.5 Změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možná jen ve výjimečných případech se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokazována v zadávacím řízení.
- 10.6 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně i výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.
- 10.7 Zhotovitel doloží ke každé změně dokumentaci dodatečných stavebních prací a/ nebo změn závazků ze smlouvy na zakázku na stavební práce vyžadovanou pravidly dotačního programu, tedy kromě jiného i ocenění změn v rozpočtu stavebních prací – podrobný položkový rozpočet změny vypracovaný ve shodné struktuře a formátu jako byl předložen vysoutěžený položkový rozpočet stavby. Ocenění jednotlivých položek rozpočtu změny musí být provedeno v souladu se způsobem uvedeným v původní smlouvě na plnění zakázky.

Článek 11

Kontrola provádění díla

- 11.1 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla během činnosti zhotovitele z hlediska kvality, bezpečnosti práce, dodržování technické dokumentace, harmonogramu prací a udržování úklidu formou inspekce, a to jen prostřednictvím svých zástupců, které k tomu pověřil v této smlouvě.
- 11.2 Jestliže během inspekce objednatel zjistí, že činnost zhotovitele není v souladu s touto smlouvou, technologickými a technickými předpisy, ČSN, bezpečnostními předpisy nebo realizační projektovou dokumentací, je zhotovitel povinen neprodleně odstranit vady vzniklé vadným konáním a dílo provádět řádným způsobem. Pokud tak zhotovitel neprodleně neučiní, je objednatel oprávněn zastavit práce do provedení nápravy.
- 11.3 Zhotovitel je povinen připomínky akceptovat a zjednat nápravu v souladu se smlouvou nebo realizačním projektem.
- 11.4 Připomínky objednatele, které se týkají bezpečnosti provozu zařízení, a bezpečnosti pracovníků v obci bude zhotovitel respektovat neprodleně.
- 11.5 Inspekce prováděná objednatelem v průběhu provádění prací nezbujuje zhotovitele vlastní zákonné odpovědnosti a odpovědnosti z plnění smluvních povinností podle této smlouvy.
- 11.6 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých zaměstnanců na prověřování svých dodávek a prací, které provádí technický dozor objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
- 11.7 Zhotovitel se zavazuje vyzvat s třídním předstihem objednatele k prověření jím provedených prací, které budou v dalším průběhu prací zakryty.
- 11.8 Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole takových prací, bude povinen na žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Pokud se objednatel, ač řádně vyzván 3 dny předem, nedostaví k prohlídce prací, zhotovitel může pokračovat v další realizaci prací a příslušné práce zakrýt, objednatel pak hradí zhotoviteli, mimo smluvní cenu, náklady spojené s pozdějším odkrytím a zakrytím prací v případě, že se neprokáže vada zakrytých prací.

- 11.9 O dobu provádění těchto prací se prodlužuje termín sjednaný pro provedení díla.
- 11.10 Zhotovitel se zavazuje uvědomit objednatele o veškerých prováděných zkouškách, nátěrech a dalších pracích, které mají zásadní význam pro kvalitu prováděného díla a přizvat k nim zástupce objednatele.
- 11.11 Dílo musí splňovat všechny podmínky dané příslušnými ČSN, platnými pro daný typ díla v době jeho realizace.
- 11.12 Zhotovitel provede na díle, včetně případů odsouhlasených změn, všechny zkoušky předepsané ČSN. Úspěšnost těchto předepsaných zkoušek zdokumentuje zhotovitel formou vyžadovanou ČSN.

Článek 12

Vyklizení pracoviště

- 12.1 Zhotovitel vyklidí pracoviště max. do 10 dnů po předání díla a odstranění všech vad a nedodělků.

Článek 13

Vedení stavebního deníku

- 13.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník v obvyklém obsahu, jehož první kopii bude předávat zástupci objednatele ve věcech smluvních, předání a převzetí dodávek a prací. Oprávnění psát do deníku mají zástupci objednatele a zhotovitele, uvedení v této smlouvě nebo pracovníci jimi pověřeni zápisem v tomto deníku.
- 13.2 Zápis v deníku nemá charakter smluvního ujednání.
- 13.3 V případě, že jedna ze stran nebude se zápisem souhlasit, je povinna se písemně na základě upozornění o existenci zápisu vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
- 13.4 Stavební deník bude uložen u vedoucího stavby a bude kdykoliv přístupný odpovědnému zástupci objednatele pro provádění zápisů či k nahlédnutí.

Článek 14

Předání díla

- 14.1 Objednatel se zavazuje, že řádně dokončené a bezvadné dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
- 14.2 O předání a převzetí ukončeného díla bude proveden zápis mezi smluvními stranami, formou protokolu o předání a převzetí zhotoveného díla. Dokončení díla oznámí zhotovitel min. 5 dní předem formou písemné žádosti na svolání jednání o předání a převzetí zhotoveného díla, zaslané objednateli formou doporučeného dopisu či převzaté odpovědnou osobou objednatele na základě jejího podpisu.
- 14.3 Pokud se objednatel rozhodne dílo převzít s vadami a nedodělkami bude součástí zápisu specifikace vad a nedodělků včetně stanovení lhůt pro jejich odstranění. Nebudou-li vady a nedodělkami ve sjednané lhůtě odstraněny, hledí se na dílo, jako by nebylo převzato.
- 14.4 Na základě vyžádání objednatele je zhotovitel povinen předat zejména:

- doklady a atesty o použitém materiálu a revizní zprávy
 - kompletní zápisy ve stavebním deníku
 - prohlášení zhotovitele o jakosti a kompletnosti celého díla
 - prohlášení o shodě použitých výrobků dle zákona č. 22/1997 Sb. včetně dalších dokladů daných prováděcími předpisy a nařízeními, které prokazují, že výrobek nemůže ohrožovat bezpečnost osob, majetek nebo přírodní prostředí, např. u dovážených zahraničních zařízení případné schválení dovozu od IBP, od příslušné zkušebny ČR apod.
 - doklady o uložení stavebního odpadu na skládku – pokud bylo zapotřebí
- 14.5 Přílohou zápisu o předání a převzetí bude soupis předávaných nebo již předaných dokladů. Bez ohledu na ujednání čl. 14.4 smlouvy bude přílohou zápisu o předání a převzetí veškerá dokumentace stavby a další listiny vyžadované k její kolaudaci a provozování závaznými předpisy ČR.
- 14.6 Všechny dokumenty budou předány v českém jazyce a budou v souladu s ČSN, uvedenými v seznamu českých norem, zveřejněných Českým normalizačním institutem v seznamech, vydávaných každý rok.

Článek 15

Vlastnické právo, škody na zhotovované věci

- 15.1 Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese po dobu provádění díla zhotovitel. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem převzetí díla.

Článek 16

Smluvní pokuty

- 16.1 Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,3% z celkové ceny (vč. DPH) díla za každý i započatý den, po který je v prodlení se splněním závazků vyplývajícím ze smlouvy (zejména, ale nejen prodlení vůči konečnému termínu dokončení díla, termínům dokončení jednotlivých etap sjednaným v této smlouvě, prodlení s odstraňováním vad, atd.).
- 16.2 Povinnost zaplatit smluvní pokutu však zhotoviteli nevznikne, došlo-li k prodlení se splněním závazku v důsledku okolností, které vylučují odpovědnost, tedy okolností, které nastaly nezávisle na vůli zhotovitele, nebyly předvídatelné a bránily mu ve splnění závazku a tyto nastaly dříve, než se zhotovitel dostal do prodlení s plněním závazku.
- 16.3 V případě prodlení objednatele s placením ceny díla nebo jeho části má zhotovitel právo na smluvní pokutu ve výši 0,05% z nezaplacené fakturované částky za každý den prodlení.
- 16.4 V případě, že Zhotovitel nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoli povinnost vyplývající mu z této smlouvy o dílo, vyjma povinností sankcionovaných dle odst. 16.1 a 16.3, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinností.
- 16.5 Smluvní pokutou není dotčeno právo na náhradu škody.

Článek 17

Vyšší moc

- 17.1 Smluvní strany se dohodly, že pokud by v průběhu realizace díla došlo k prodlení s plněním z důvodu vyšší moci, prodlouží termín plnění úměrně okolnostem bránícím dodržení původního termínu. Vyšší moc znamená takovou mimořádnou a neodvratitelnou událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření smlouvy a která jí brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Takové události mohou být kromě dalších případů zejména požáry, záplavy, epidemie, karanténní omezení, dopravní embarga, generální stávky nebo stávky celého průmyslového odvětví. Za vliv vyšší moci je považována také situace, kdy není, s ohledem na předepsané postupy producentů používaných materiálů, možné provést některé práce z důvodu nízké teploty, vysoké vlhkosti či jiných povětrnostních vlivů. Vychází se při tom zejm. z údajů technických listů a vlastností použitých materiálů. Za okolnost vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, zpožděné dodávky poddodavatelů, výpadky ve výrobě a dodávce energie, místní a podnikové stávky apod.

Článek 18

Sociální a environmentální odpovědnost, inovace

- 18.1 Objednatel požaduje, aby Zhotovitel a jeho poddodavatelé prováděli dílo v souladu s mezinárodními úmluvami týkajícími se organizace práce (ILO) přijatými Českou republikou.
- 18.2 Zhotovitel se zavazuje dodržovat minimálně následující základní pracovní standardy:
- Úmluva č. 87 o svobodě sdružování a ochraně práva organizovat se
 - Úmluva č. 98 o právu organizovat se a kolektivně vyjednávat
 - Úmluva č. 29 o nucené práci
 - Úmluva č. 105 o odstranění nucené práce
 - Úmluva č. 138 o minimálním věku
 - Úmluva č. 182 o nejhorších formách dětské práce
 - Úmluva č. 100 o rovnosti v odměňování
 - Úmluva č. 111 o diskriminaci v zaměstnání a povolání
 - Úmluva č. 155 o bezpečnosti a zdraví pracovníků a pracovním prostředí
- 18.3 Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou odpovědní za zajištění toho, aby všichni zaměstnanci pracující na díle měli zákonné právo pracovat v České republice a že jejich zaměstnání bude v souladu se zákonem 262/2006 Sb., zákoník práce.
- 18.4 Zhotovitel a jeho poddodavatelé musí zajistit rovnost a spravedlivé a důstojné zacházení se všemi jejich zaměstnanci, přičemž budou podporovat rozmanitost, inovace a spravedlivě oceňovat své zaměstnance. Diskriminace zaměstnanců jakéhokoli druhu je přísně zakázána.
- 18.5 Veškerý nábor zaměstnanců v rámci provádění díla bude Zhotovitel provádět systematicky s cílem respektovat v maximální možné míře preferenci Objednatele poskytnout zaměstnání vhodných kvalifikovaných místních uchazečů tam, kde to bude možné. Zhotovitel se současně zavazuje, že nebude nabízet žádné nabídky zaměstnání stávajícím zaměstnancům Objednatele. Dále se předpokládá, že Zhotovitel a jeho poddodavatelé respektují základní lidská práva, včetně plnění Všeobecné deklarace Lidských práv a Evropské úmluvy o lidských právech.
- 18.6 Pokud se Objednatel dozví, že Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé nesplňují výše uvedená nařízení, je Zhotovitel povinen tyto nedostatky napravit a dokončit plnění dle smlouvy v souladu s těmito požadavky. Jakékoli potenciální náklady spojené s touto povinností jsou nákladem Zhotovitele.

- 18.7 Dodavatel je povinen předkládat na konci každého čtvrtletí čestné prohlášení, že všechny platby svým poddodavatelům provedl řádně a včas. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit pravdivost poskytnutý informací u jednotlivých poddodavatelů.
- 18.8 Zhotovitel se zavazuje v maximální možné míře při provádění díla dodržovat principy sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Zhotovitel se v tomto smyslu zavazuje dodržovat veškeré pracovněprávní předpisy, předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i předpisy související s ochranou životního prostředí. V případě zjištění porušení této povinnosti bude ze strany Objednatele uplatněna sankce dle čl. 16.4 této Smlouvy, a to za každý jednotlivý případ takového porušení.

Článek 19

Odstoupení od smlouvy

- 19.1 Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu této smlouvy.
- 19.2 Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit, na základě ujednání vyplývajících z této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně, s uvedením termínu, ke kterému se od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 19.3 Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem. Za podstatné porušení smlouvy se považuje:
- prodlení s dodržáním sjednaných termínů o dobu delší než 15 dní;
 - jestliže zhotovitel provádí dílo nekvalitně či vadně nebo nerespektuje požadavky objednatele (rozhodnutí o tom, že zhotovitel plní nekvalitně či vadně, je na straně objednatele a bude doloženo zápisem do stavebního deníku).
- 19.4 Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy ze strany objednatele. Za podstatné porušení smlouvy se považuje:
- nesplnění finančních závazků v daných termínech nebo dohodnutých náhradních termínech.
- 19.5 V případě odstoupení objednatele od této smlouvy náleží zhotoviteli cena již provedených prací a dodávek na místě plnění.
- 19.6 Odstoupení od smlouvy oznámí objednatel (zhotovitel) zhotoviteli (objednateli) formou doporučeného dopisu s doručenkou.
- 19.7 Odstoupení od smlouvy se řídí příslušným ustanovením NOZ v platném znění.

Článek 20

Ostatní ujednání

- 20.1 Zhotovitel se bude zúčastňovat jednání (kontrolních dnů) ke sledování průběhu realizace, která bude realizovat objednatel. Termíny kontrolních dnů budou dohodnuty samostatně dohodou smluvních stran. Z jednání bude pořízen písemný zápis.

- 20.2 Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a tyto informace nepoužijí pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy.
- 20.3 Zhotovitel viditelně umístí při realizaci stavby informativní ceduli o prováděné stavbě, kde uvede investora, zhotovitele, technickou pomoc, poskytovatele dotace a druh dotace, termíny realizace, finanční náročnost celé akce včetně všech potřebných značek a log.
- 20.4 Zhotovitel musí být pojištěn proti škodám nebo újmám způsobeným jeho činností minimálně ve výši rovné ceně zakázky bez DPH (výše pojistného plnění), a to po celou dobu provádění díla. Maximální výše spoluúčasti zhotovitele bude činit 10 %. Zhotovitel je povinen předložit pojistnou smlouvu před podpisem této smlouvy o dílo.
- 20.5 Zhotovitel se zavazuje, že v souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Článek 21

Závěrečná ujednání

- 21.1 Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a podepsaná oprávněnými zástupci smluvních stran zaručeným elektronickým podpisem.
- 21.2 Veškeré změny a dodatky k této smlouvě o dílo musí být (před vlastní realizací dodatku) provedeny písemnou formou s uvedením, že se jedná o dodatek k této smlouvě. Dodatky musí být postupně číslovány a vstupují v platnost a v účinnost dnem podpisu obou stran.
- 21.3 Pokud touto smlouvou není stanoveno jinak, řídí se vztahy účastníků obecně závaznými předpisy zejména NOZ a ZOK České republiky.
- 21.4 Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený druhé straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany. Zhotovitel není oprávněn bez písemného souhlasu objednatele postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy za objednatelem nebo tuto započíst.
- 21.5 Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu.
- 21.6 Zhotovitel díla souhlasí se zveřejněním této smlouvy dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
- 21.7 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 21.8 Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a skutečnou vůli, prostou omylu, nátlaku, a že nebyla uzavřena v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což svými podpisy stvrzují.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Příloha č. 2 – Harmonogram prací

V Teplicích dne:

V Ústí nad Labem dne:

 TELKONT s.r.o.
 Ing. Tomáš Vovčíčka

 Mgr. Pavel Peterka
 starosta

Pro vnitřní potřebu ÚMO Střekov:			
	Datum	Jméno a příjmení	Podpis
Zpracoval/a:	---	TYPOVÁ SMLOUVA	---
Příkazce operace:		Ing. Tereza Vodvářková	
Správce rozpočtu:		Ing. Kamil D. Slapnička, MPA	
Typová smlouva:	☒ ANO / ☐ NE		
AK – právně posoudil:	15. 5. 2023	AK HK s.r.o.	<i>elektronicky e-mailem</i>
Registr smluv:	☐ ANO / ☐ NE	Zveřejněno dne:	
	ID smlouvy v registru smluv:		
	Odpovídá:	Servis vedení	<i>podpis</i>
Poznámka:	Schváleno usnesením RMO Střekov č. 581/41R/24 ze dne 24. 7. 2024.		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 022
Stavba: Oprava chodníku v ul. Sebužínská

KSO:
Místo: Ústí nad Labem - Brná

CC-CZ:
Datum: 12.07.2024

Zadavatel:
Statutární město Ústí nad Labem – MO Střekov

IČ: 00081531
DIČ: CZ00081531

Uchazeč:
TELKONT s.r.o.

IČ: 25467069
DIČ: CZ25467069

Projektant:
P.K.I. Projekt s.r.o.

IČ: 64650685
DIČ:

Zpracovatel:

IČ: 17736099
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			993 833,18
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	993 833,18	208 704,97
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			1 202 538,15

Kód:	022
Stavba:	Oprava chodníku v ul. Sebzúžinská
Místo:	Ústí nad Labem - Brná
Zadavatel:	Statutární město Ústí nad Labem – MO Střekov
Uchazeč:	TELKONT s.r.o.

Datum: 12.07.2024
Projektant: P.K.I. Projekt s.r.o.
Zpracovatel: XXXXXXXXXX

Strana 2 z 14

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku v ul. Sebužínská
Objekt: D - Stavební objekty
Soupis: D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení
Úroveň 3: D.1.1a - Architektonicko-stavební řešení - Bourací práce

KSO:
Místo: Ústí nad Labem - Brná

CC-CZ:
Datum: 12.07.2024

Zadavatel:
Statutární město Ústí nad Labem – MO Střekov

IČ: 00081531
DIČ: CZ00081531

Uchazeč:
TELKONT s.r.o.

IČ: 25467069
DIČ: CZ25467069

Projektant:
P.K.I. Projekt s.r.o.

IČ: 64650685
DIČ:

Zpracovatel:
[redacted]

IČ: 17736099
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			238 351,58
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	238 351,58	21,00%	50 053,83
snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		288 405,41

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku v ul. Sebužínská
Objekt: D - Stavební objekty
Soupis: D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení
Úroveň 3: **D.1.1a - Architektonicko-stavební řešení - Bourací práce**

Místo:	Ústí nad Labem - Brná	Datum:	12.07.2024
Zadavatel:	Statutární město Ústí nad Labem – MO Střekov	Projektant:	P.K.I. Projekt s.r.o.
Uchazeč:	TELKONT s.r.o.	Zpracovatel:	

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	238 351,58
HSV - Práce a dodávky HSV	238 351,58
1 - Zemní práce	94 529,20
997 - Přesun sutě	143 822,38

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku v ul. Sebužínská
Objekt: D - Stavební objekty
Soupis: D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení
Úroveň 3: D.1.1a - Architektonicko-stavební řešení - Bourací práce

Místo: Ústí nad Labem - Brná Datum: 12.07.2024
Zadavatel: Statutární město Ústí nad Labem – MO Střekov Projektant: P.K.I. Projekt s.r.o.
Uchazeč: TELKONT s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 238 351,58

D HSV Práce a dodávky HSV 238 351,58

D 1 Zemní práce 94 529,20

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	13,980	100,96	1 411,35	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113106123 VV "Přejez 6 a 7" VV (18,1+1,65+15,2)*0,4 13,980								
2	K	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	402,500	43,08	17 337,98	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107222 VV "dle PD" 402,5 402,500								
3	K	113107230	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	402,500	120,26	48 404,02	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107230 VV "dle PD" 402,5 402,500								
4	K	113107241	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živiničných, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	402,500	35,26	14 193,32	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113107241 VV "dle PD" 402,5 402,500								
5	K	113202111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	183,500	71,84	13 182,53	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/113202111 VV 200,0-16,5 183,500								
D 997 Přesun sutě							143 822,38	
6	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	116,725	31,99	3 734,03	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221551 VV 116,725 116,725								
7	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	3 501,750	7,12	24 932,46	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221559 VV 116,725*30 3 501,750								
8	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	41,253	35,91	1 481,40	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221561 VV 3,635+37,618 41,253								
9	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	1 267,590	9,11	11 547,74	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221569 VV 42,253*30 1 267,590								
10	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	136,045	35,91	4 885,38	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221571 VV 96,6+39,445 136,045								
11	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	4 081,350	9,11	37 181,10	CS ÚRS 2024 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221579 VV 136,045*30 4 081,350								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01	t	137,853	240,00	33 084,72	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221861 3,635+96,6+37,618 137,853								
13	K	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	116,725	150,00	17 508,75	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221873 116,725 116,725								
14	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	39,445	240,00	9 466,80	CS ÚRS 2024 01
Online PSC VV https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/997221875 39,445 39,445								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava chodníku v ul. Sebužínská
Objekt:
D - Stavební objekty
Soupis:
D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení
Úroveň 3:
D.1.1b - Architektonicko-stavební řešení - Stavební úpravy

KSO:
Místo: Ústí nad Labem - Brná

CC-CZ:
Datum: 12.07.2024

Zadavatel:
Statutární město Ústí nad Labem – MO Střekov

IČ: 00081531
DIČ: CZ00081531

Uchazeč:
TELKONT s.r.o.

IČ: 25467069
DIČ: CZ25467069

Projektant:
P.K.I. Projekt s.r.o.

IČ: 64650685
DIČ:

Zpracovatel:
[redacted]

IČ: 17736099
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			621 839,85
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	621 839,85	21,00%	130 586,37
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK		752 426,22

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku v ul. Sebužínská
Objekt: D - Stavební objekty
Soupis: D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení
Úroveň 3: **D.1.1b - Architektonicko-stavební řešení - Stavební úpravy**

Místo: Ústí nad Labem - Brná
Zadavatel: Statutární město Ústí nad Labem – MO Střekov
Uchazeč: TELKONT s.r.o.

Datum: 12.07.2024
Projektant: P.K.I. Projekt s.r.o.
Zpracovatel: [REDACTED]

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	621 839,85
HSV - Práce a dodávky HSV	621 839,85
5 - Komunikace pozemní	450 737,07
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	134 958,47
998 - Přesun hmot	36 144,31

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Oprava chodníku v ul. Sebuzzínská
Objekt: D - Stavební objekty
Soupis: D.1.1 - Architektonicko-stavební řešení
Úroveň 3: D.1.1b - Architektonicko-stavební řešení - Stavební úpravy

Místo: Ústí nad Labem - Brná Datum: 12.07.2024
Zadavatel: Statutární město Ústí nad Labem – MO Střekov Projektant: P.K.I. Projekt s.r.o.
Uchazeč: TELKONT s.r.o. Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 621 839,85

D HSV Práce a dodávky HSV 621 839,85

D 5 Komunikace pozemní 450 737,07

1	K	564811011	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 50 mm	m2	173,500	91,69	15 908,87	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	-----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564811011							
VV	"pod obrubníky"							
VV	144,9+28,6				173,500			

2	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm	m2	402,500	204,87	82 461,99	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111							
VV	"dle PD" 402,5							
					402,500			

3	K	564831111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm	m2	79,520	141,57	11 257,67	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564831111							
VV	F01							
					79,520			

4	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 50 mm	m2	36,700	394,77	14 487,94	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577144111							
VV	"doplnění komunikace"							
VV	(200,0-16,5)*0,2				36,700			

5	K	577145112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm	m2	36,700	329,74	12 101,45	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577145112							
VV	"doplnění komunikace"							
VV	(200,0-16,5)*0,2				36,700			

6	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	322,980	427,00	137 912,46	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211113							
VV	"dle PD" 402,5							
VV					402,500			
VV	-F01				-79,520			
VV	Součet				322,980			

7	M	59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	371,427	278,24	103 344,11	CS ÚRS 2024 01
---	---	----------	--	----	---------	--------	------------	----------------

VV	"dle PD" 402,5				402,500			
VV	-F01				-79,520			
VV	Součet				322,980			
VV	322,98*1,15 'Přepočtené koeficientem množství				371,427			

8	K	596211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2	m2	79,520	457,26	36 361,51	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211210							
VV	"Přejezd č.1,4,5" (5,4*2,0)*3							
VV					32,400			
VV	"Přejezd č.2 a 3" (6,2*3,8)*2				47,120			
VV	F01				79,520			
	Součet				79,520			

9	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	59,915	344,06	20 614,65	CS ÚRS 2024 01
---	---	----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

VV	F01-F02				52,100			
VV	52,1*1,15 'Přepočtené koeficientem množství				59,915			

10	M	59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	31,533	516,49	16 286,42	CS ÚRS 2024 01
----	---	----------	--	----	--------	--------	-----------	----------------

VV	"Přejezd č.1,4,5" (6,4*0,4)*3				7,680			
VV	"Přejezd č.2 a 3" (7,2*0,4)*2				5,760			
VV	"Přejezd č.6 a 7" (18,1+1,65+15,2)*0,4				13,980			
VV	F02				27,420			
VV	27,42*1,15 'Přepočtené koeficientem množství				31,533			

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 134 958,47

PČ		Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11		K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	212,100	341,70	72 474,05	CS ÚRS 2024 01
				Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916131213				
				VV	"podél komunikace"				
				VV	200,0-16,5	183,500			
				VV	"pod bránami"				
				VV	"Přejezd č.1,4,5" 5,4*3	16,200			
				VV	"Přejezd č.2 a 3" 6,2*2	12,400			
				VV	Součet	212,100			
12	M		59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m	144,900	155,97	22 599,93	CS ÚRS 2024 01
				VV	212,1-9,0-29,6-28,6	144,900			
13	M		59217030	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x150-250mm	m	9,000	383,27	3 449,39	CS ÚRS 2024 01
				VV	"Přejezd č.1,4,5" (1,0*2)*2	4,000			
				VV	"Přejezd č.2 a 3" (1,0*2)*2	4,000			
				VV	"Přejezd č.6" 1,0	1,000			
				VV	Součet	9,000			
14	M		59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	29,600	132,47	3 921,03	CS ÚRS 2024 01
				VV	"Přejezd č.1,4,5" (5,4)*3	16,200			
				VV	"Přejezd č.2 a 3" (6,2)*2	12,400			
				VV	"Přejezd č.6" 1,0	1,000			
				VV	Součet	29,600			
15	M		59217019	obrubník betonový chodníkový 1000x100x200mm	m	28,600	132,47	3 788,56	CS ÚRS 2024 01
				VV	"pod bránami"				
				VV	"Přejezd č.1,4,5" 5,4*3	16,200			
				VV	"Přejezd č.2 a 3" 6,2*2	12,400			
				VV	Součet	28,600			
16	K		919732221	Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání snáru	m	183,500	56,87	10 435,97	CS ÚRS 2024 01
				Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919732221				
				VV	200,0-16,5	183,500			
17	K		919735112	Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	183,500	99,67	18 289,54	CS ÚRS 2024 01
				Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/919735112				
				VV	200,0-16,5	183,500			
D 998				Přesun hmot				36 144,31	
18	K		998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem dlážděným	t	148,742	243,00	36 144,31	CS ÚRS 2024 01
				Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/998229112				

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Oprava chodníku v ul. Sebužínská
Objekt:
99 - Vedlejší a ostatní náklady

KSO:
Místo: Ústí nad Labem - Brná

Zadavatel:
Statutární město Ústí nad Labem – MO Střekov

Uchazeč:
TELKONT s.r.o.

Projektant:
P.K.I. Projekt s.r.o.

Zpracovatel:
[redacted]

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 12.07.2024

IČ: 00081531
DIČ: CZ00081531

IČ: 25467069
DIČ: CZ25467069

IČ: 64650685
DIČ:

IČ: 17736099
DIČ:

Cena bez DPH		133 641,75	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	133 641,75	21,00%	28 064,77
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	161 706,52

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku v ul. Sebužínská

Objekt:

99 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Ústí nad Labem - Brná

Datum:

12.07.2024

Zadavatel:

Statutární město Ústí nad Labem – MO Střekov

Projektant:

P.K.I. Projekt s.r.o.

Uchazeč:

TELKONT s.r.o.

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	133 641,75
Ostatní - Ostatní	7 500,00
ON - Ostatní náklady	7 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	126 141,75
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	15 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	24 685,05
VRN6 - Územní vlivy	16 456,70
VRN7 - Provozní vlivy	70 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava chodníku v ul. Sebužínská

Objekt:

99 - Vedlejší a ostatní náklady

Místo:

Ústí nad Labem - Brná

Datum:

12.07.2024

Zadavatel:

Statutární město Ústí nad Labem – MO Střekov

Projektant:

P.K.I. Projekt s.r.o.

Uchazeč:

TELKONT s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem133 641,75

D OstatníOstatní7 500,00

D ONOstatní náklady7 500,00

1	K	00527 R	Náklady na vytyčení IS	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	
2	K	00528 R	Náklady na ochranu stávajících IS	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	

D VRNVedlejší rozpočtové náklady126 141,75

D VRN1Průzkumné, geodetické a projektové práce15 000,00

3	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---------------------------------	--------	-------	----------	----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012103000

4	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---------------------------------------	--------	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/012203000

D VRN3Zařízení staveniště24 685,05

5	K	030001000	Zařízení staveniště	3%	0,030	822 835,00	24 685,05	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---------------------	----	-------	------------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/030001000

D VRN6Územní vlivy16 456,70

6	K	060001000	Územní vlivy	2%	0,020	822 835,00	16 456,70	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	--------------	----	-------	------------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/060001000

D VRN7Provozní vlivy70 000,00

7	K	070001000	Provozní vlivy	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	----------------	--------	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/070001000

P
Poznámka k položce:
Zajištění průjezdnosti sjezdů na pozemky

8	K	072103001	Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy	soubor	1,000	45 000,00	45 000,00	CS ÚRS 2024 01
---	---	-----------	---	--------	-------	-----------	-----------	----------------

Online PSC

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/072103001

SEZNAM FIGUR

Kód: 022
Stavba: Oprava chodníku v ul. Sebuzzínská

Datum: 12.07.2024

Kód	Popis	MJ	Výměra
D/ D.1.1/ D.1.1b Architektonicko-stavební řešení - Stavební úpravy			
F01	Plocha přejezdů		79,520
	"Přejezd č.1,4,5" (5,4*2,0)*3		32,400
	"Přejezd č.2 a 3" (6,2*3,8)*2		47,120
F01	Součet		79,520
Použití figury:			
596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	79,520
564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	79,520
596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	322,980
59245018	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní	m2	371,427
59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	59,915
F02	Plocha dlažby nevidomé		27,420
	"Přejezd č.1,4,5" (6,4*0,4)*3		7,680
	"Přejezd č.2 a 3" (7,2*0,4)*2		5,760
	"Přejezd č.6 a 7" (18,1+1,65+15,2)*0,4		13,980
F02	Součet		27,420
Použití figury:			
59245226	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	27,420
59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	59,915

HARMONOGRAM PRACÍ

NÁZEV ZAKÁZKY:

VZMR - Oprava chodníku v ul. Sebuzzínská

týden	1.	2.	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.etapa -40m																
2.etapa - 40m																
3.etapa- 40m																
4.etapa - 40m																
5.etapa - 40m																
dokončovací a úklidové práce																

- I. etapa v délce 3 týdnů bude zahájena do **20 kalendářních** dnů od obdržení platného rozhodnutí o DIO a zvláštním užívání komunikace.
- II. etapa v délce 3 týdnů bude zahájena bezprostředně po ukončení etapy č. I.
- III. etapa v délce 3 týdnů bude zahájena bezprostředně po ukončení etapy č. II.
- IV. etapa v délce 3 týdnů bude zahájena bezprostředně po ukončení etapy č. III.
- V. etapa v délce 3 týdnů bude zahájena bezprostředně po ukončení etapy č. IV.