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Smlouva o dílo č.S201700277 

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. předpisů, zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, 
v platném znění 

 

I. Smluvní strany                                                                            

Objednatel: Město Nymburk 

Se sídlem: Náměstí Přemyslovců 163, 288 28 Nymburk 

IČ:   00239500                      

DIČ:  CZ00239 500   

Zastoupení ve věcech smluvních:  PhDr. Pavel Fojtík, starosta města 

Zastoupení ve věcech technických: Ing. Bohumil Klicpera, vedoucí odboru rozvoje a investic 

Jan Pokorný, investiční referent 

Miroslav Rutrich, koordinátor BOZP 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu:   27 – 0504359359/0800    

Telefon:  +420 325 501 305 (Ing. Bohumil Klicpera) 

    +420 325 501 400 (Jan Pokorný) 

E-mail:   bohumil.klicepera@meu-nbk.cz 

    jan.pokorny@meu-nbk.cz 

(dále jen objednatel)       

 

Zhotovitel: HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o. 

Se sídlem: Sokolovská 100/94, 180 00  Praha 8 

IČ:   45797170 

DIČ:  CZ45797170 

Zastoupení ve věcech smluvních (statutární zástupce): Ing. Václavem Starým, prokuristou 

Zastoupení ve věcech technických: Ing. Milanem Ptáčkem, projektovým manažerem 

Bank. spojení: 

Číslo účtu: 

Telefon: 

E-mail:  

(dále jen zhotovitel) 

 

II. Předmět smlouvy 

1) Předmětem díla je vypracování projektové dokumentace v rozsahu stanoveném dále a 
zajištění výkonu související nezbytné inženýrské činnosti pro získání příslušných 
vyjádření a povolení pro projekt: „Vybudování parkovacího sytému P+R u hlavního 
nádraží v Nymburce“.1  

2) Dílo bude provedeno v následujícím rozsahu: 

                                                           
1
 Výkon autorského dozoru v rámci přípravy a realizace tohoto projektu je řešen samostatnou smlouvou. 

mailto:bohumil.klicepera@meu-nbk.cz
mailto:jan.pokorny@meu-nbk.cz
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a) Vypracování architektonicko-urbanistické studie (návrhu řešení) za účelem 
navržení komplexního řešení dopravy v klidu u hlavního nádraží spočívající 
ve vybudování parkoviště pro osobní automobily v režimu P+R (včetně 
automatického systému pro řízení dopravy), parkovacích míst K+R a B+R, zřízení 
odstavných pruhů pro autobusy veřejné hromadné dopravy, v návrhu řešení 
komunikací pro pěší umožňující bezpečný pohyb osob mezi parkovištěm a stávajícím 
nádraží železniční a autobusové dopravy a v návrhu řešení doprovodné zeleně. 
Vybraná, a zástupci zadavatele odsouhlasená varianta řešení, která bude mít též 
adekvátní architektonickou a urbanistickou kvalitu, bude podkladem pro zpracování 
dalších stupňů projektové dokumentace.  

b) Vypracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (dále též 
„DÚR“), a to včetně nezbytných geodetických prací a zaměření, provedení 
nezbytných průzkumů, zajištění údajů (vyjádření o existenci) a zákres podzemních 
a nadzemních sítí, řešení přípojek a přeložek vč. projednání s vlastníky a správci 
vedení, prohlídky na místě, účasti na jednání s objednatelem a jím pověřenými 
osobami, zapracování připomínek objednatele, oprávněných požadavků dotčených 
orgánů (dále též „DO“), správců sítí a dalších zainteresovaných subjektů do 
dokumentace a včetně součinnosti s koordinátorem BOZP ve fázi přípravy projektu 
ve smyslu novely č. 88/2016 Sb., kterou se mění zákon č. 309/2006 Sb., kterým se 
upravují další požadavky BOZP při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
BOZP při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. 

c) Provedení inženýrské činnosti nezbytné pro zajištění vydání územního 
rozhodnutí, a to včetně zajištění všech nezbytných stanovisek a vyjádření 
pro získání územního rozhodnutí, zpracování a podání žádosti o vydání územního 
rozhodnutí, účasti na jednání s dotčenými subjekty, kompletace dokladové části.  

d) Vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále též 
„DSP“), a to včetně nezbytných geodetických prací a zaměření, provedení 
nezbytných průzkumů, zajištění údajů (vyjádření o existenci) a zákres podzemních a 
nadzemních sítí, řešení přípojek a přeložek vč. projednání s vlastníky a správci 
vedení, prohlídky na místě, účasti na jednání s objednatelem a jím pověřenými 
osobami, zapracování připomínek objednatel, oprávněných požadavků dotčených 
orgánů (dále též „DO“), správců sítí a dalších zainteresovaných subjektů 
do dokumentace, zpracování položkového rozpočtu pro účely podání žádosti o dotaci 
z „IROP“ (tzn. dle jednotného ceníku stavebních prací v jednotné cenové úrovni ne 
starší než k roku 2014 ve formě oceněného soupisu prací; 1 soubor členěný na 
stavební objekty) a včetně  součinnosti s koordinátorem BOZP ve fázi přípravy 
projektu ve smyslu novely č. 88/2016 Sb., kterou se mění zákon č. 309/2006 Sb., 
kterým se upravují další požadavky BOZP při práci v pracovněprávních vztazích a o 
zajištění BOZP při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy. 

e) Provedení inženýrské činnosti nezbytné pro zajištění vydání stavebního 
povolení, a to včetně zajištění všech nezbytných stanovisek a vyjádření pro získání 
stavebního povolení, zpracování a podání žádosti o vydání stavebního povolení, 
účasti na jednání s dotčenými subjekty, kompletace dokladové části. 

f) Vypracování projektové dokumentace k provedení stavby (dále též „PDPS“), a to 
včetně zapracovaní oprávněných požadavků DO, správců sítí a dalších 
zainteresovaných subjektů, zpracování položkového rozpočtu s výkazem výměr 
v podrobnosti a rozsahu stanoveném vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení 
rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 

3) Projektová dokumentace bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební 
zákon“), platnými ČSN a TP, v rozsahu vyhlášky č.  499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, 
ve znění novely č. 62/2013 Sb., o dokumentaci staveb, vyhlášky č. 146/2008 Sb., 
o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších 
předpisů a vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky 
na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 
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4) Projektová dokumentace (ve všech stupních) bude objednateli předána v tištěné i 
elektronické podobě v 6-ti vyhotoveních. Elektronická verze dokumentace bude 
předána na CD/DVD a to min. 3x v needitovatelné a 3x v editovatelné podobě. Formát 
elektronicky zpracované dokumentace bude následující: 

- výkresová část  - *.dwg a *.pdf 

- textová část  - *.doc a *.pdf 

- tabulková část  - *.xls a *.pdf 

III. Doba plnění 

1) Termíny plnění jsou stanoveny následovně: 

a) Vypracování architektonicko-urbanistické studie (návrhu řešení) a její předání 
objednateli ve finální verzi k odsouhlasení do 45 kalendářních dnů včetně od 
podpisu této smlouvy. 

b) Vypracování DÚR a její předání objednateli: do 40 kalendářních dnů včetně 
od odsouhlasení studie objednatelem. 

c) Vypracování DSP a její předání obejdnateli: do 14 kalendářních dnů včetně 
od nabytí právní moci územního rozhodnutí. 

d) Vypracování PDPS a předání objednateli: do 7 kalendářních dnů včetně od nabytí 
právní moci stavebního povolení. 

 

IV. Cena 

1) Cena je stanovena dohodou podle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, 
ve znění pozdějších předpisů. Cena je stanovena jako maximální, konečná a nejvýše 
přípustná a zahrnuje veškeré známé náklady zhotovitele na realizaci díla v rozsahu dle 
této smlouvy o dílo. 

2) Výsledná cena díla činí 860 000,- Kč bez  DPH (slovy: osmsetšedesáttisíc korun 
českých).  

a) v tom cena za vypracování architektonicko-urbanistické studie (návrhu řešení) dle čl. 
II., bod 2., písm. a) této smlouvy: 

Vypracování studie (návrhu řešení) 

Cena bez DPH Sazba DPH Výše DPH Cena vč. DPH 

60.000,- Kč 21 % 12.600,- Kč 72.600,- Kč 

b) v tom cena za vypracování DÚR dle čl. II., bod 2., písm. b) této smlouvy: 

Vypracování DÚR 

Cena bez DPH Sazba DPH Výše DPH Cena vč. DPH 

150.000,- Kč 21 % 31.500,- Kč 181.500,- Kč 

c) v tom cena za inženýrské činnosti dle čl. II., bod 2., písm. c) této smlouvy: 

Inženýrská činnost 

Cena bez DPH Sazba DPH Výše DPH Cena vč. DPH 

25.000,- Kč 21 % 5.250,- Kč 30.250,- Kč 

d) v tom cena za vypracování DSP dle čl. II, bod 2., písm. d) této smlouvy: 

Vypracování DSP 

Cena bez DPH Sazba DPH Výše DPH Cena vč. DPH 

300.000,- Kč 21 % 63.000,- Kč 363.000,- Kč 
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e) v tom cena za inženýrské činnosti dle čl. II, bod 2., písm. e) této smlouvy: 

Inženýrská činnost 

Cena bez DPH Sazba DPH Výše DPH Cena vč. DPH 

45.000,- Kč 21 % 9.450,- Kč 54.450,- Kč 

f) v tom cena za vypracová   ní PDPS dle čl. II., bod 2., písm. f) této smlouvy: 

Vypracování PDPS 

Cena bez DPH Sazba DPH Výše DPH Cena vč. DPH 

280.000,- Kč 21 % 58.800,- Kč 338.800,-Kč 

 

3) Cena zahrnuje i veškerá autorská práva zhotovitele, tj. výhradní licenci k použití díla či 
jeho jednotlivých částí, kterou zhotovitel objednateli poskytuje bez jakéhokoliv omezení. 

4) DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 
V případě, že zhotovitel není plátcem DPH, bude cena fakturována bez DPH. 

5) Změna sjednané ceny je možná pouze: 

a) pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení dojde ke změnám sazeb 
DPH, 

b) pokud dojde k omezení nebo rozšíření rozsahu předmětu této smlouvy, přičemž však 
nesmí dojít k podstatným změnám závazku ze smlouvy. 

V. Platební podmínky a fakturace 

1) Objednatel neposkytne zhotoviteli žádné zálohy. 

2) Podkladem pro zaplacení sjednané ceny je faktura (faktury), která bude obsahovat 
náležitosti daňového dokladu stanovené v § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a dále bude faktura (faktura) označena přesným 
názvem projektu a registračním číslem projektu (bude-li v době jejího vystavení známo). 

3) Právo fakturovat vzniká zhotoviteli: 

a) V případě vypracování architektonicko-urbanistické studie (návrhu řešení) (čl. 
II., bod 2., písm. a) této smlouvy) dnem odsouhlasení finální verze studie (návrhu 
řešení), a to ve výši dle čl. IV., bod 2., písm. a) této smlouvy. O odsouhlasení finální 
verze studie bude zhotovitel objednatelem písemně informován.  

b) V případě vypracování DÚR (čl. II., bod 2., písm. b) této smlouvy) dnem předání 
projektové dokumentace bez vad a nedodělků objednateli, a to ve výši 80% z ceny 
dle čl. IV., bod 2. písm. b) této smlouvy. O předání a převzetí dokumentace bude 
sepsán předávací protokol potvrzený oběma smluvními stranami, který bude přílohou 
faktury. Zbývajících 20% z ceny dle čl. IV., bod 2. písm. b) této smlouvy je dodavatel 
oprávněn fakturovat po vydání a nabytí právní moci územního rozhodnutí. 

 

c) V případě inženýrské činnosti (čl. II., bod 2., písm. c) této smlouvy) bude 
fakturována měsíčně na základě zjišťovacího protokolu s uvedením rozsahu skutečně 
provedených prací, který bude odsouhlasený objednatelem, max. však do výše 
částky dle čl. IV., bod 2., písm. c) této smlouvy. 

d) V případě vypracování DSP (čl. II., bod 2., písm. d) této smlouvy) dnem předání 
projektové dokumentace bez vad a nedodělků objednateli, a to ve výši 80% z ceny 
dle čl. IV., bod 2. písm. d) této smlouvy. O předání a převzetí dokumentace bude 
sepsán předávací protokol potvrzený oběma smluvními stranami, který bude přílohou 
faktury. Zbývajících 20% z ceny dle čl. IV., bod 2. písm. d) této smlouvy je dodavatel 
oprávněn fakturovat po vydání a nabytí právní moci stavebního povolení. 
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e) V případě inženýrské činnosti (čl. II., bod 2., písm. e) této smlouvy) bude 
fakturována měsíčně na základě zjišťovacího protokolu s uvedením rozsahu skutečně 
provedených prací, který bude odsouhlasený objednatelem, max. však do výše 
částky dle čl. IV., bod 2., písm. e) této smlouvy 

f) V případě vypracování PDPS (čl. II., bod. 2., písm. f) této smlouvy) dnem předání 
projektové dokumentace bez vad a nedodělků objednateli, a to ve výši dle čl. IV., bod 
2. písm. f) této smlouvy. O předání a převzetí dokumentace bude sepsán předávací 
protokol potvrzený oběma smluvními stranami, který bude přílohou faktury.  

4) Splatnost faktur je 30 kalendářních dnů od doručení objednateli. Za úhradu faktury 
objednatelem se považuje datum odepsání fakturované částky z účtu objednatele 

VI. Smluvní pokuty 

1) V případě pozdní úhrady plateb objednatelem bude účtovat zhotovitel objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý i započatý den prodlení. 

2) V případě nedodržení termínu dokončení díla či jeho dílčí části řádně a včas, z důvodů 
nikoliv na straně objednatele, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- 
Kč za každý započatý den prodlení.  

3) Smluvní pokuta v případě prodlení oproti sjednanému termínu odstranění jednotlivé vady 
ze zápisu o předání díla, resp. jeho dílčí části, se sjednává ve výši 100,- Kč za každý 
i započatý den prodlení. 

4) Výše uvedené sjednané sankce nemají vliv na případnou povinnost náhrady škody. 
Sjednané sankce hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé 
straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně. 

VII. Povinnosti objednatele 

1) Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost při zajišťování projekčních 
podkladů souvisejících s realizací předmětu díla.  

VIII. Povinnosti zhotovitele 

1) Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou. 

2) Zhotovitel je povinen při provádění díla respektovat veškeré závazné technické a jiné 
normy a postupovat v souladu s rozhodnutím správních orgánů a organizací, případně 
respektovat jejich požadavky vyplývající z obecně závazných právních předpisů. 

3) Zhotovitel je povinen pravidelně informovat objednatele o stavu prováděného díla a 
na vyžádání objednatele prokázat objednateli skutečný stav prováděného díla. 

4) Zhotovitel se zavazuje, že bude řádně uchovávat veškeré originály účetních dokladů a 
originály dalších dokumentů souvisejících s touto smlouvou, a to po dobu 10 let 
od předání a převzetí díla objednatelem, zároveň však minimálně do konce roku 2028. 
Účetní doklady budou uchovány způsobem uvedeným v zákoně č. 563/1991 Sb., 
o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu 10 let, zároveň však minimálně do 
konce roku 2028. 

5) Zhotovitel se zavazuje, že minimálně do konce roku 2028 bude poskytovat požadované 
informace a dokumentaci související s realizací projektu „Vybudování parkovacího 
systému P+R u hlavního nádraží v Nymburce“ zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního 
dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších 
oprávněných orgánů státní správy) a dále, že vytvoří výše uvedeným osobám podmínky 
k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytne jim při provádění 
kontroly součinnost.  

6) Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání této smlouvy až do uplynutí záruční doby 
uzavřené pojištění profesní odpovědnosti a být tak pojištěn proti škodám způsobeným 
jeho činností minimálně na škodu ve výši 900 000,- Kč. Příslušnou pojistku je zhotovitel 
povinen předložit objednateli před uzavřením této smlouvy a je rovněž povinen kdykoliv 
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na požádání v originále ji předložit zástupci objednatele k nahlédnutí. 

7) Zhotovitel je oprávněn provádět dílo prostřednictvím poddodavatelů. Za provádění díla 
těmito poddodavateli nese zhotovitel odpovědnost jako by dílo prováděl sám. 

IX. Předání a převzetí díla 

1) Termín předání díla (resp. jeho dílčí části) je zhotovitel povinen oznámit objednateli 
nejméně 3 pracovní dny předem. 

2) Převzetí díla (resp. dílčí části díla) bez vad a nedodělků bude provedeno formou zápisu 
(předávacího protokolu), který podepíší objednatel a zhotovitel.  

3) Jestliže objednatel odmítne převzetí díla (resp. dílčí části díla), sepíše se o tom zápis, 
v němž smluvní strany uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění. V případě, že se 
smluvní strany nedohodnou smírnou cestou, bude každý spor vznikající z této smlouvy a 
v souvislosti s ní rozhodován s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské 
komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel 
třemi rozhodci.  

X. Odpovědnost za vady díla 

1) Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za provedené dílo po dobu 60 měsíců ode 
dne dokončení a předání díla (resp. dílčí částí díla) bez vad a nedodělků.  

2) Po dobu od uplatnění nároku z odpovědnosti za vady do jejich úplného odstranění 
záruční lhůta neběží. 

3) Zhotovitel je povinen odstranit řádně uplatněné vady v záruční době vlastním nákladem a 
bez zbytečného odkladu a to do 10 pracovních dnů od písemné výzvy objednatele.  

XI. Odpovědnost za škodu 

1) Zhotovitel odpovídá za veškeré škody, které způsobil sám, jeho zaměstnanci nebo další 
právnické a fyzické osoby, které zhotovitel použil k provedení díla. 

2) Tato odpovědnost zhotovitele se vztahuje na veškeré škody, které vznikly objednateli 
nebo třetím osobám v souvislosti s prováděním díla. 

XII. Odstoupení od smlouvy 

1) Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě, že probíhá insolvenční 
řízení proti majetku zhotovitele, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen proto, že majetek zhotovitele byl 
zcela nepostačující; zhotovitel vstoupí do likvidace. 

2) Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy, poruší-li zhotovitel jakoukoliv 
podstatnou povinnost vyplývající z této smlouvy, která může ovlivnit kvalitu 
zhotovovaného díla (resp. jeho dílčí části) nebo termín předání díla (resp. jeho dílčí 
části). 

3) Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel uvede v nabídce 
informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti, a měly nebo mohly mít vliv 
na výsledek zadávacího řízení. 

4) Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze v případě, pokud bude objednatel 
v prodlení s úhradou jednotlivých faktur po dobu delší jak 30 kalendářních dnů od data 
jejich splatnosti. 

5) Odstoupení od smlouvy je jednostranný právní úkon, který musí být učiněn písemně a 
doručen druhé straně bez zbytečného odkladu poté, co se odstupující smluvní strana o 
důvodech odstoupení dověděla. 

6) Odstoupením od smlouvy nezaniká nárok na náhradu škod a úhradu smluvních pokut 
z této smlouvy vyplývajících. 
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XIII. Ostatní ujednání 

1) Změny či doplňky této smlouvy musí mít písemnou formu dodatku odsouhlasenou oběma 
smluvními stranami. 

2) Informace o smluvním vztahu budou umožněny v rozsahu zákona č.128/2000 Sb., 
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zákonem č.106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, přičemž text smlouvy 
o dílo se nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu § 9 zákona č.106/1999 Sb. 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 

3) Smluvní strany se výslovně dohodli, že veškeré údaje obsažené v této smlouvě, včetně 
dodatků a příloh, jsou smluvní strany oprávněny zveřejnit, a to jakýmkoliv způsobem, 
přičemž obsah této smlouvy, jejích dodatků a příloh, se nepovažuje za obchodní 
tajemství. Tento souhlas se týká i takových údajů, jejichž ochrana je regulována předpisy 
na ochranu osobních údajů (zejm. zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve 
znění pozdějších předpisů), tzn. i osobních a citlivých údajů, včetně podoby podpisu. 
Smluvní strany dávají zároveň tímto městu Nymburk svůj výslovný souhlas ve smyslu 
zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, se 
zpracováním veškerých ve smlouvě uvedených osobních údajů, včetně údajů citlivých, 
na dobu neurčitou, za účelem splnění smluvních povinností, evidence této smlouvy a 
zpřístupnění obsahu této smlouvy veřejnosti. 

4) Fakturované plnění není předmětem přenesené daňové povinnosti dle § 92a a 92e 
zákona č. 235/2004 Sb., o DPH a výši daně je povinen přiznat zhotovitel. 

5) Pokud oddělitelné ustanovení smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, 
nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení smlouvy. V takovém případě se smluvní 
strany zavazují uzavřít do 30 pracovních dnů od výzvy druhé ze smluvních stran dodatek 
smlouvy nahrazující oddělitelné ustanovení smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, 
platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto 
nahrazovaného ustanovení.  

6) Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

7) Smlouva nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. 

XIV. Závěrečná ustanovení 

1) Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž dva obdrží 
objednatel a dva zhotovitel. 

2) Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu 
s názvem: „Zadávací řízení na zpracovatele projektové dokumentace a autorský dozor 
pro projekt: „Vybudování parkovacího systému P+R u hlavního nádraží v Nymburce“, 
schváleného usnesením Rady města Nymburka č. 235 z dne 7. 6. 2017. 

 

 

Za zhotovitele: Za objednatele: 

 

 

V Praze, dne 13. 6. 2017 V Nymburce, dne 18.7.2017 

 

 

  

……………………………………                           ……………………………….......... 

Ing. Václav Starý                               PhDr. Pavel Fojtík, starosta města 

prokurista HaskoningDHV, spol. s r. o. 


